



Město Prachatice

Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice

Bankovní spojení: ██████████ MONETA Money Bank, a.s.

IČ: 00250627

DIČ: CZ00250627

Vyřizuje: Ing. Jaroslav Novák

Odbor: Odbor komunálních služeb a dopravy

Telefon: +420 388 607 507, Fax: +420 388 313 567

E-mail: jnovak@mupt.cz

Prachatice 4.3.2024

OBJEDNÁVKA č. 86/2024/KSD

Zhotovitel: Agroma Pt s.r.o. Zdenice 27 383 01 Nebahovy
IČ: 17229685

Objednáváme:

Úprava plochy na Skalce dle dohovoru ze dne 1.3.2024 a cenové nabídky ze dne 6.3.2024

Termín dodání do: 12.4.2024

Forma úhrady: Fakturou

Splatnost faktury: 21 dnů

Cena: 83 667,04 Kč vč. DPH

Zhotovitel přebírá plnou zodpovědnost za škody způsobené při práci a zavazuje se neprodleně tyto škody odstranit na vlastní náklady. Veškeré objednané práce a výrobky budou provedeny a dodány náležitě vyškolenými a poučenými osobami. Převzetím objednávky přebírá dodavatel záruky za dodané výrobky a provedené práce ve smyslu příslušných právních norem ve výši min. 24 měsíců od předání a převzetí předmětu objednávky.

Objednávku zasíláme ve dvou vyhotoveních, **1x přiložte k faktuře.**


Fakturu zasílejte s kopií. Faktury v elektronické podobě zasílejte na e-mail: fakturace@mupt.cz.



Město Prachatice


Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice

Příkazce operace:



Luboš Kvasnička
vedoucí odboru komunálních služeb a dopravy

Předběžné schválení závazku správcem rozpočtu:



správce rozpočtu

Byla provedena předběžná řídicí kontrola u výdajů před vznikem závazku (před uzavřením smlouvy, před objednáním) dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a dle §13 vyhlášky č. 416/2004 Sb.

Zhotovitel prohlašuje, že číslo účtu u poskytovatele platebních služeb pro bezhotovostní úhradu ceny za dílo či její části uvedená v záhlaví této smlouvy, popřípadě číslo účtu, které bude uvedeno za účelem úhrady ceny za dílo či její části na příslušném daňovém dokladu, je registrováno v registru vedeném správcem daně (Ministerstvem financí ČR), a je zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Jestliže se zhotovitel (dodavatel) stane ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem (§ 106a a § 109 odst. 3 zákona o DPH), je objednatel (odběratel) jako příjemce zdanitelného plnění oprávněn provést zajišťovací úhradu daně z přidané hodnoty za zhotovitele - poskytovatele zdanitelného plnění na účet příslušného správce daně podle ust. § 109a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Stejně tak je objednatel oprávněn postupovat i v případě, že úplata za zdanitelné plnění by měla být poskytnuta bezhotovostním převodem zcela nebo zčásti na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko nebo poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet, než účet objednatele - poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup.


Jestliže objednatel provede zajišťovací úhradu DPH za zhotovitele z důvodů uvedených v předchozím odstavci, je cena za dílo včetně příslušné DPH řádně (v plném rozsahu) zaplacená a zhotovitel (dodavatel) pak není oprávněn domáhat se z takového důvodu úhrady nezaplacené části ceny za dílo (DPH) na objednateli.

Akceptujeme Vaši objednávku

dne

11.3.2024

Podpis



Krycí list rozpočtu

Název stavby: Úprava plochy na Skalce

Druh stavby:

Lokalita: Prachatice

Objednatel: Město Prachatice

IČO/DIČ: 00250627/CZ00250627

Projektant:

IČO/DIČ:

Zhotovitel: Agroma Pt s.r.o.

IČO/DIČ: 17229685/CZ17229685

Konec výstavby: 30.04.2024

Položek: 13

Zpracoval: Bětíková Eva

Datum: 05.03.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A Základní rozpočtové náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
HSV	Dodávky	31 436,78	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00	
	Montáž	25 056,87	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00	
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00	
	Montáž	0,00		0,00	Provozní vlivy	0,00	
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00	
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00	
Ostatní materiál		9 872,50		0,00			
Přesun hmot a sutí		2 780,16		0,00			
ZRN Celkem		69 146,31	DN Celkem	0,00	NUS Celkem	0,00	
			DN Celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.		
			ORN Celkem	0,00	ORN celkem z obj.	0,00	
Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	69 146,31	Celkem bez DPH	69 146,31
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	14 520,73	Celk. včet. DPH	83 667,04

Projektant:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum, razítko a podpis

Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby:	Úprava plochy na Skalce	Doba výstavby:	30 dní	Objednatel:	Město Prachatice
Druh stavby:		Začátek výstavby:	01.04.2024	Projektant:	
Lokalita:	Prachatice	Konec výstavby:	30.04.2024	Zhotovitel:	Agroma Pt s.r.o.
JKS0:		Zpracováno dne:	05.03.2024	Zpracoval:	Bětková Eva

Č	Kód	Zkrácený popis	MJ		Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
			Sazba	DPH			
12		Odkopávky a prokopávky					1 709,54
1	121101100R00	Sejmuti ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	21	2,15	111,99	240,22
2	122401101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 5 do 100 m3	m3	21	2,15	685,00	1 469,33
	16	Přemístění výkopku					2 035,61
3	162701102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 7000 m	m3	21	4,29	210,00	900,90
4	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	21	4,29	264,50	1 134,71
	43	Schodiště					6 896,89
5	433121121R00	Osazování železobetonových schodnic	kus	21	11,00	626,99	6 896,89
	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)					5 495,64
6	451571224R00	Podklad pod dlažbu ze šterkopisku tl. do 25 cm	m2	21	13,38	197,00	2 635,86
7	451313521R00	Podklad betonový pod dlažbu tl. od 100 do 150 mm	m2	21	4,62	619,00	2 859,78
	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažděných (předlažby)					10 301,27
8	596215041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do dtě tl. 5 cm	m2	21	13,20	283,99	3 748,67
9	59629113R00	Řezání zánkové dlažby tl. 80 mm	m	21	26,80	244,50	6 552,60
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách					14 654,70
10	917862111RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	21	30,00	488,49	14 654,70
	H22	Komunikace pozemní a letišťe					2 780,16
11	998223011R00	Přesun hmot. pozemní komunikace, kryt dlažděný	t	21	10,86	256,00	2 780,16
	000VD	Zpevněné povrchy					15 400,00
12	6937230000	Stupeň schodišťový 1200 x 400 x 150 - pískovaný (protiskluz)	kus	21	11,00	1 400,00	15 400,00
	000VD	Ostatní materiál					9 872,50
13	692483023	Dlažba betonová zatravnňovací 600x400x80 mm	kus	21	55,00	179,50	9 872,50

Celkem:

69 146,31