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SMLOUVA O DÍLO 
na realizaci stavby 

„Stavební úpravy prostor areálu Na Vápence“ 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „Občanský zákoník“) 

evidovaná u Objednatele pod č. SML2024017, č. j. SPCSS-01444/2024 

(dále jen „Smlouva“) 

Smluvní strany 

Objednatel: 
Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 76922 
se sídlem: Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
zastoupený:  
IČO: 03630919 
DIČ: CZ03630919 
ID datové schránky:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
(dále jen „Objednatel“) 

a 

Zhotovitel: 
PROXIMA a.s.  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B4616  
se sídlem:  Charlese de Gaullla 3/800, 160 00 Praha 6 - Bubeneč  
zastoupená:    
IČO:  60916478  
DIČ:  CZ60916478  
ID datové schránky:   
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
(dále jen „Zhotovitel“) 

uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dle zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen („ZZVZ“) tuto  

Smlouvu o dílo 
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PREAMBULE 

Tato Smlouva byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku 
s názvem „Přestavba prostor areálu Na Vápence“ (dále jen "Veřejná zakázka"), zadávanou 
Objednatelem jako zadavatelem ve smyslu ZZVZ, neboť nabídka Zhotovitele podaná v rámci zadávacího 
řízení na Veřejnou zakázku byla Objednatelem vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Nabídka 
Zhotovitele je závazným podkladem k uzavření této Smlouvy. Pokud se v této Smlouvě odkazuje 
na zadávací podmínky, zadávací dokumentaci či nabídku Zhotovitele, myslí se tím dokumenty související 
se zadávacím řízením na Veřejnou zakázku. 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 Objednatel prohlašuje, že: 

 je státním podnikem existujícím podle českého právního řádu; a 

 splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto 
Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.  

 Zhotovitel prohlašuje, že: 

 je podnikatelem dle ust. § 420 a násl. Občanského zákoníku; 

 splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto 
Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené; 

 ke dni uzavření této Smlouvy vůči němu není vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., 
o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
a zároveň se zavazuje Objednatele o všech skutečnostech o hrozícím úpadku bezodkladně 
informovat; 

 se náležitě seznámil se všemi podklady, které byly součástí zadávací dokumentace Veřejné 
zakázky včetně všech jejích příloh a které stanovují požadavky na plnění dle této Smlouvy; 

 je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle této Smlouvy; 

 se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění dle této Smlouvy, jsou mu známy 
veškeré podmínky nezbytné k realizaci plnění dle této Smlouvy a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci plnění dle této Smlouvy 
za maximální smluvní ceny uvedené v této Smlouvě, a to rovněž ve vazbě na jím 
prokázanou kvalifikaci pro plnění Veřejné zakázky; 

 mu v poskytování plnění dle této Smlouvy nebrání opatření přijatá v ČR nebo v rámci EU 
v souvislosti s pandemií nebo válečným stavem na Ukrajině (dále jen „Opatření“); 

 že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) 
zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon 
o střetu zájmů“) (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele 
není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti 
společníka v obchodní společnosti; 

 jím poskytované plnění odpovídá všem požadavkům vyplývajícím z platných právních 
předpisů, které se na plnění dle této Smlouvy vztahují; 

 je si vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem na realizaci předmětu této Smlouvy 
v souladu se zásadami odpovědného zadávání veřejných zakázek dle § 6 odst. 4 ZZVZ. 
Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této Smlouvy a vůči všem osobám, které se 
na plnění předmětu této Smlouvy podílejí, zajistit dodržování platných a účinných 
pracovněprávních předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, 
placené přesčasy apod.), právních předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti 
a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a právních předpisů týkajících se ochrany životního 
prostředí; 
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 v souladu s varováním Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost 
vydaným dne 21. 3. 2022 pod sp. zn. 350–401/2022, č. j. 3381/2022-NÚKIB-E/350 (dále 
jen „Varování NÚKIB“), podle § 12 odst. 1 zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické 
bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZoKB“), nemá významný vztah k Ruské federaci, tj.:  

1.2.11.1 nemá sídlo v Ruské federaci;  

1.2.11.2 není závislý na dodávkách z území Ruské federace; 

1.2.11.3 plnění dle Smlouvy nebude dodáváno prostřednictvím pobočky Zhotovitele v Ruské 
federaci; 

1.2.11.4 plnění dle Smlouvy nemá svůj vývoj či výrobu lokalizovanou v Ruské federaci; 

1.2.11.5 jeho významní dodavatelé ve smyslu § 2 písm. n) vyhlášky č. 82/2018 Sb., 
o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, 
reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti 
a likvidaci dat (dále jen „Vyhláška o kybernetické bezpečnosti“ nebo „VoKB“) 
nepoužívají ICT služby či produkty závislé na dodavatelích s významným vztahem 
k Ruské federaci; 

 na Zhotovitele ani jeho poddodavatele nedopadají mezinárodní sankce podle zákona 
č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí (dále jen „ZPMS“) (např. nařízení Rady 
(EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 
o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině), 
na základě kterých Objednatel nesmí zpřístupnit finanční prostředky za plnění Smlouvy;  

 ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 
o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní 
celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (dále jen „Nařízení č. 269/2014“), není 
fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem či orgánem nebo fyzickou nebo právnickou 
osobou, subjektem či orgánem s nimi spojeným uvedeným v příloze I Nařízení č. 269/2014. 
Pokud v průběhu účinnosti této Smlouvy dojde k nedodržení podmínky dle věty první tohoto 
pododstavce, zavazuje se Zhotovitel bezodkladně o této skutečnosti písemně informovat 
Objednatele. 

 ve smyslu varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, vydaného 
podle § 12 odst. 1 ZoKB, dne 8. 3. 2023 pod sp. zn. 350–303/2023, č. j. 2236/2023-NÚKIB-
E/350 (dále jen „Varování NÚKIB II“) nemá nainstalovánu a nepoužívá aplikaci TikTok 
na zařízeních přistupujících k informačním a komunikačním systémům kritické informační 
infrastruktury, informačním systémům základní služby a významným informačním 
systémům. 

 Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly 
čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy, 
a to po celou dobu její účinnosti. 

 Každá ze smluvních stran prohlašuje: 

 že se nepodílí a ani v minulosti nepodílela na páchání trestné činnosti v jakékoli formě 
ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti 
nim, v platném znění (dále jen „ZTOPO“), 

 že zavedla potřebná opatření, aby nedošlo ke spáchání trestného činu v jakékoli formě, 
který by jí mohl být přičten podle ZTOPO, 

 že zavedla náležitá kontrolní a jiná obdobná opatření nad činností svých zaměstnanců, aby 
nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
v jeho platném znění, 

 že učinila nezbytná opatření k zamezení nebo odvrácení případných následků spáchaného 
trestného činu, 

 že z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila vše, co po ní lze 
spravedlivě požadovat, např. přijala Etický kodex a zásady Compliance programu. 
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 Každá ze smluvních stran prohlašuje, že nebude tolerovat jednání, které by mohlo naplňovat 
skutkové podstaty korupčních trestných činů, zejména trestných činů přijetí úplatku, nepřímého 
úplatkářství, podplácení a legalizace výnosů z trestné činnosti, přičemž důvodné podezření ohledně 
možného naplnění skutkové podstaty těchto trestných činů je příslušná Smluvní strana povinna 
neprodleně oznámit druhé smluvní straně bez ohledu a nad rámec splnění případné zákonné 
oznamovací povinnosti.  

 V této souvislosti se smluvní strany zavazují si navzájem neprodleně oznámit důvodné podezření 
ohledně možného jednání, které je v rozporu se zásadami podle tohoto článku a mohlo by souviset 
s plněním této Smlouvy nebo s jejím uzavíráním. 

 Smluvní strany prohlašují, že jsou jim známy zásady, hodnoty a cíle druhé smluvní strany a zavazují 
se v co nejširším možném rozsahu (pokud to povaha jednotlivých ustanovení umožňuje) tyto zásady 
a hodnoty dodržovat, a to na vlastní náklady a odpovědnost při plnění svých závazků vzniklých 
z této Smlouvy. 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

 Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést dodávku stavebních prací podle prováděcí 
dokumentace provedení stavby (dále jen „Dokumentace provedení stavby“) zpracované 
společností A2K s.r.o., Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8 - Libeň, zodpovědný projektant 
Ing. Arch. Ing. Karel Kadeřábek, ČKA 04448, rozšířené o soupis prací a výkaz výměr, a technické 
specifikace či technické a uživatelské standardy včetně seznamu dodávaných výrobků, a to 
v souladu s nabídkou Zhotovitele předloženou v zadávacím řízení shora specifikované Veřejné 
zakázky, a to dílo, kterým je realizace „Stavební úpravy prostor areálu Na Vápence“ v rozsahu - 
Rekonstrukce objektu Administrativy, Tiskárny I., objekt Skladů, Tiskárny II. a objektu Plastových 
karet. 

 Seznam závazné Dokumentace provedení stavby tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako 
její příloha č. 1. 

 Závazný Soupis prací a výkaz výměr (položkový rozpočet) je uveden v příloze č. 3 Smlouvy. 

 Součástí provádění Díla ze strany Zhotovitele je jeho povinnost zabezpečit veškeré práce, dodávky 
a služby a další plnění, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení a dokončení Díla, 
zejména: 

 komplexní dodávku stavebních a montážních prací zajišťujících kompletní provedení Díla 
podle prováděcí PD, včetně zajištění nezbytné předepsané výrobní dokumentace. 
Předepsanou výrobní dokumentací se rozumí i veškeré doklady nutné pro úspěšné předání 
Díla, zejména doklady o certifikaci použitých výrobků, doklady o provedení funkčních 
zkoušek, záruční listy a ostatní doklady; 

 předání všech potřebných dokladů, rozhodnutí, prohlášení o shodě na použité materiály, 
revizí, osvědčení, atestů atd.; 

 vedení stavebního deníku a jeho předávání se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek 
investora; 

 provádění veškerých požadovaných zkoušek dle platné legislativy; 

 dodržování zkušebních a kontrolních plánů, harmonogramu a dodržení dodávky 
dle seznamu dodávaných výrobků, který tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy; 

 zajištění zařízení staveniště a skládky, vč. úhrady provozu zařízení staveniště, jeho 
vyklizení a uvedení příslušných ploch do původního stavu; 

 fotodokumentaci nutně související s řádným plněním Díla před jeho zahájením, v průběhu 
realizace a po jeho dokončení (veškeré fotografie je Zhotovitel povinen předložit Objednateli 
ke schválení a cenzuře bezpečnostních prvků); 

 provádění úhrady veškerých poplatků, dopravy odpadu do zařízení určeného pro nakládání 
s odpady a úhrady potřebných médií 

(společně pro plnění dle čl. II. odst. 2.1 a 2.2 Smlouvy dále jen „Dílo“). 
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 Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce. 

 Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo a postupovat při plnění Smlouvy v souladu s platnou a účinnou 
právní úpravou, zejména se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
ve znění pozdějších předpisů a prováděcích právních předpisů a se zákonem č. 283/2021 Sb., 
stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (společně dále jen „Stavební zákon“), a to vše 
na základě Dokumentace provedení stavby. 

 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo dle této Smlouvy převzít a zaplatit za něj cenu podle 
čl. IV. této Smlouvy. 

III. MÍSTO, LHŮTY PLNĚNÍ A ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA 

 Místem plnění a dodání předmětu Veřejné zakázky bude sídlo Objednatele, tj. Státní pokladna 
Centrum sdílených služeb, s. p., Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3. 

 Zhotovitel zahájí realizaci Díla bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této Smlouvy a zavazuje 
se Dílo dokončit v termínu nejpozději do 4 měsíců od účinnosti Smlouvy při zachování následujících 
dílčích termínů: 

 Termín předání staveniště:  do 1 týdne od nabytí účinnosti Smlouvy  

 Zahájení stavebních prací:  do 1 týdne od předání staveniště  

 Dokončení Díla:  do 4 měsíců od účinnosti Smlouvy 

 Zhotovitel se zavazuje zpracovat závazný časový harmonogram prací a kontrolní zkušební plán, 
který předá Objednateli při předání staveniště. Postup, provádění, termíny a četnost zkoušek bude 
v souladu s příslušnými technickými normami ČSN a právními předpisy České republiky. Podklady 
budou sloužit ke kontrole postupu a provádění prací.  

 Při prodlení Zhotovitele se zahájením prací trvajícím déle než jeden týden nad rámec sjednaného 
termínu je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. 

 V případě změny rozsahu Díla bude postupováno v souladu s ust. § 222 ZZVZ. Zhotovitel je 
v takovém případě oprávněn podat Objednateli odůvodněný požadavek na prodloužení nebo 
zkrácení doby plnění Díla, přičemž smluvní strany sjednají takovou změnu písemným dodatkem 
k této Smlouvě. Zhotovitel v důsledku těchto změn zajistí aktualizaci časového harmonogramu 
provádění a dokončení Díla. 

 Písemnou žádost o prodloužení doby plnění je Zhotovitel povinen předat Objednateli min. 
10 pracovních dnů před termínem dokončení Díla.  

 Změny termínu plnění budou provedeny změnovým listem (příloha č. 2 této Smlouvy) (dále jen 
„Změnový list“). 

 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v prvotřídní kvalitě, řádně a včas bez vad a nedodělků 
a protokolárně jej předat Objednateli. Písemný předávací protokol musí být podepsán oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran a jeho součástí bude zápis o předání a převzetí dokladů dle čl. III 
odst. 3.12 této Smlouvy. 

 Zhotovitel prohlašuje, že Dílo bude vyhovovat veškerým technickým, požárním, licenčním 
(autorským) a zdravotním normám platným v ČR a mezinárodním normám ISO/IEC.  

 Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady, zejména:  

 seznam dokladů; 

 jedno pare prováděcí PD se zakreslením skutečného provedení Díla, včetně všech 
dokumentů a písemností vyžadovaných závaznými technickými normami a podmínkami, 
jakož i právními předpisy; 

 zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a měřeních, revizní zprávy ve třech 
vyhotoveních; 

 zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací ve třech vyhotoveních; 

 fotodokumentace stavby od zahájení po protokolární předání (komplet CD); 
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 stavební deníky se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek stavebního úřadu, investora 
a správců inženýrských sítí – 1x originál a 1x kopie;  

 zkušební, záruční listy a dodací listy ve třech vyhotoveních; 

 veškeré kopie dokladů prokazujících splnění povinností původce odpadu daných zákonem 
č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o odpadech“) 
– 3x kopie; 

 prohlášení o shodě na použité stavební výrobky podle § 13 zák. č. 22/1997 Sb. a nařízení 
vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky 
ve třech vyhotoveních. 

 Nebudou-li tyto podklady řádně připraveny, není Objednatel povinen Dílo převzít. Všechny výše 
uvedené doklady budou předány v českém jazyce.  

 Předání a převzetí celého řádně dokončeného Díla nebo jeho části bude provedeno v místě 
provádění Díla písemným Předávacím protokolem (příloha č. 7 Smlouvy) podepsaným Oprávněnými 
osobami. 

 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele nejméně 5 (pět) pracovních dní předem 
k převzetí komplexně dokončeného Díla ve lhůtě podle čl. III odst. 3.2 této Smlouvy. 

 Řádně dokončené Dílo musí být předáno kompletní včetně dokladové části podle čl. III odst. 3.12 
této Smlouvy. Za řádně dokončené bude považováno bezvadné Dílo provedené v rozsahu 
stanoveném touto Smlouvou a podrobené všem předepsaným zkouškám. Zhotovitel se zavazuje 
provést všechny potřebné zkoušky na Díle. 

 Objednatel je oprávněn odmítnout převzít Dílo, na kterém jsou zjištěny jakékoli právní nebo faktické 
či skryté vady nebo nedodělky. 

 Zhotovitel se zavazuje při plnění této Smlouvy dodržovat pokyny Objednatele, zejména co se týče 
bezpečnosti a pohybu osob v místě plnění Díla, a udržovat pořádek v místě provádění Díla 
a v místech souvisejících s Dílem, jakož i po ukončení pracovní doby zajistit pracoviště podle 
podmínek a požadavků Objednatele. 

  Pracovníci Zhotovitele či jeho poddodavatelé jsou zejména: 

 oprávněni vstupovat pouze do těch prostorů v objektu Objednatele, které budou dohodnuty 
mezi smluvními stranami; 

 povinni mít u sebe, popř. nosit viditelně průkazy pro vstup do objektu Objednatele; 

 povinni dodržovat veškeré platné právní předpisy týkající se prováděných činností, 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí, nakládání s odpady 
a norem ISO. 

 Zhotovitel má právo vyzvat Objednatele k převzetí dokončeného Díla i před termínem sjednaným 
v odst. 3.2 tohoto článku, avšak minimálně 3 pracovní dny před plánovaným termínem předání 
a převzetí Díla. 

 Nebezpečí vzniku škody a vlastnické právo k Dílu přechází ze Zhotovitele na Objednatele dnem 
protokolárního předání Díla. Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku realizace Díla Objednatel. 

 Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat provádění Díla Zhotovitelem. Zjistí-li, že Zhotovitel 
provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými obecně závaznými právními předpisy 
nebo touto Smlouvou, je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel bezplatně a bezodkladně odstranil 
vady či škodu vzniklé z této činnosti a činnost prováděl řádným způsobem. 
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 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo svým jménem, na vlastní odpovědnost a náklady, včas a řádně 
a s odbornou péčí. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla poddodavatele uvedeného 
v Seznamu poddodavatelů, který je přílohou č. 6 této Smlouvy a který je totožný se seznamem 
poddodavatelů poskytnutým Zhotovitelem Objednateli v zadávacím řízení označeném shora. 
Při provádění Díla poddodavatelem má Zhotovitel odpovědnost, jako by Dílo prováděl sám. 
Zhotovitel je povinen předem písemně informovat Objednatele o veškerých změnách týkajících se 
svých poddodavatelů, s tím, že Objednatel je oprávněn odmítnout účast konkrétního poddodavatele 
při realizaci Díla, má-li důvodné obavy z řádného provádění Díla. hotovitel se zavazuje zabezpečovat 
plnění příslušné části Díla prostřednictvím realizačního týmu, který se skládá z osob, jejichž 
prostřednictvím prokázal v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku splnění kvalifikačních 
předpokladů (dále jen „Realizační tým“). Realizační tým je složen ze specializovaných 
a kvalifikovaných osob splňujících minimální požadavky na složení Realizačního týmu uvedené 
v Příloze č. 8 Smlouvy. Jmenné složení Realizačního týmu vč. uvedení rolí je uvedeno v Příloze č. 8 
Smlouvy. V případě změny nebo doplnění osob Realizačního týmu je Zhotovitel povinen vyžádat si 
písemný souhlas Objednatele. Nová nebo doplněná osoba člena Realizačního týmu musí splňovat 
příslušné požadavky na kvalifikaci stanovené v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky, a to 
v minimálním rozsahu, který splňovala původní osoba člena Realizačního týmu, což je Zhotovitel 
povinen Objednateli doložit odpovídajícími dokumenty. 

 Případné změny v plnění předmětu Smlouvy musí být před vlastní realizací, po dohodě se 
Zhotovitelem, schváleny zápisem do stavebního deníku a následně schváleny formou Změnového 
listu (příloha č. 2 této Smlouvy). Poté bude, na základě odsouhlaseného Změnového listu, 
zpracován dodatek k této Smlouvě.  

IV. CENA DÍLA 

 Cena Díla včetně jeho jednotlivých položek je sjednána jako cena nejvýše přípustná a činí 
74 440 000 Kč. Cena Díla zahrnuje jak cenu za dodané Dílo, tak i cenu za dopravu a montáž Díla 
a související práce a služby včetně dopravy, zřízení a vyklizení staveniště a odvoz odpadu. K ceně 
Díla bude připočtena DPH ve výši určené právním předpisem platným ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

 Cena Díla je sjednána jako nejvýše přípustná. 

 Zhotovitel v rámci své nabídky podané v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku vyplnil soupis prací 
a výkaz výměr po jeho jednotlivých částech, který tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy (dále jen 
„Položkový rozpočet“). Položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou cenu 
Díla a předán Objednateli. Na základě tohoto Položkového rozpočtu bude Zhotovitel provádět 
a Objednatel potvrzovat soupisy provedených prací zápisem ve stavebním deníku. 

 Vzájemně podepsaný předávací protokol o řádném dokončení Díla dle čl. III. odst. 3.12 této 
Smlouvy bude podkladem pro vystavení faktury Zhotovitelem. 

 Zhotovitel prohlašuje, že si Dokumentaci provedení stavby řádně prostudoval a s jejím zněním je 
plně obeznámen. V případě zjištění chyb a nedostatků v Dokumentaci provedení stavby je Zhotovitel 
povinen neprodleně o této skutečnosti informovat Objednatele, který je povinen tento nesoulad 
napravit v dohodnuté lhůtě, není-li stanoveno, tak ve lhůtě přiměřené k povaze nedostatku 
Dokumentace provedení stavby, a neučiní-li tak, nevzniká mu nárok na změnu ceny Díla či posun 
termínu realizace. 

 Zhotovitel zaručuje, po řádném seznámení s podklady nutnými pro realizaci Díla, úplnost rozpočtu. 

 Práce a dodávky nutné k řádnému provedení Díla nad rámec této Smlouvy budou posuzovány jako 
dodatečné stavební práce, jejichž souhrnná hodnota nesmí převýšit 15 % původní hodnoty závazku 
z této Smlouvy dle čl. IV odst. 4.1 této Smlouvy, a to v souladu s ust. § 222 ZZVZ. Práce a dodávky 
sjednané v této Smlouvě, které nebudou po dohodě Zhotovitele a Objednatele provedeny, budou 
posuzovány jako méněpráce. 

 Provedení veškerých dodatečných stavebních prací musí být vždy předem písemně schváleno 
Objednatelem. 
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 Zhotovitel je povinen provést dodatečné stavební práce požadované Objednatelem, Objednatel 
dodatečné stavební práce uhradí odděleně nebo v rámci rozšíření předmětu plnění (Díla) této 
Smlouvy. 

 Případné dodatečné stavební práce budou oceněny dále uvedeným způsobem: 

 Dodatečné stavební práce, jejichž položky jsou obsaženy v Položkovém rozpočtu, budou 
oceněny podle těchto položek. 

 Dodatečné stavební práce, které nejsou obsaženy v Položkovém rozpočtu, budou oceněny 
takto: 

4.10.2.1 Stavební a montážní práce se budou oceňovat dle aktualizovaných „Katalogů popisů 
a směrných cen stavebních prací“, resp. „Katalogů popisů a směrných cen montáží 
technologických zařízení ÚRS Praha, a.s.“ (dále jen „Směrné ceny“), platných 
v době provádění víceprací. Pokud nabídková cena Zhotovitele byla v době 
předložení nabídky nižší než cena dle aktualizovaných Směrných cen ÚRS Praha, 
a.s., sníží se cena dle aktualizovaných Směrných cen ÚRS Praha, a.s., o tolik 
procent, o kolik procent se liší porovnávané ceny převedené na procenta. 100 % 
představuje pro účely výpočtu cena dle aktualizovaných Směrných cen ÚRS Praha, 
a.s. Při změně Směrných cen ÚRS Praha, a.s., se datem aktualizace rozumí datum 
zveřejnění aktualizovaných cen.  

4.10.2.2 Specifikace a materiály budou oceněny dle skutečné ceny pořízení a budou doloženy 
doklady o pořízení. 

4.10.2.3 Náklady na pořízení materiálů (dopravné) budou oceněny dle aktualizovaného 
Sazebníku přirážek pořizovacích nákladů ÚRS Praha, a.s. 

4.10.2.4 Pro ocenění zednických výpomocí, podílu přidružených výkonů, mimostaveništní 
dopravy a přesunů budou použity sazby uvedené v Pravidlech „M“ pro užití katalogů 
Směrných cen montážních prací, vydaných ÚRS Praha, a.s. 

4.10.2.5 Pro nestandardní stavební a montážní práce a výrobky ve specifikacích budou 
Zhotovitelem předloženy Objednateli cenové nabídky nejméně 3 (tří) v úvahu 
přicházejících firem. Výběr firmy pro nestandardní práce a výrobky provede 
Objednatel do tří pracovních dnů od předložení cenových nabídek. 

4.10.2.6 V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované Směrnými cenami ÚRS 
Praha, a.s., ocení se tyto práce hodinovou zúčtovací sazbou (dále jen „HZS“). 

4.10.2.7 HZS se stanoví (bez DPH): 

4.10.2.8 pro stavební práce 426 Kč/hod. 

4.10.2.9 pro montážní práce 554 Kč/hod. 

4.10.2.10 pro revize a zkoušky 590 Kč/hod. 

4.10.2.11 pro demontážní práce technologií VZT, TZB, topení 415 Kč/hod. 

 K cenám veškerých dodatečných stavebních prací již nebudou rozpočtovány žádné náklady 
na umístění stavby. 

 Na základě požadavku Objednatele je Zhotovitel povinen provést orientační ocenění dodatečné 
stavební práce před realizací. Do 3 pracovních dnů po provedení předem schválených dodatečných 
stavebních prací je Zhotovitel povinen předložit Objednateli Změnový list (příloha č. 2 této Smlouvy) 
obsahující ocenění skutečně provedených dodatečných stavebních prací formou v souladu s čl. IV 
odst. 4.10 této Smlouvy. 
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V.PLATEBNÍ PODMÍNKY A SMLUVNÍ POKUTY 

 Cena Díla bude hrazena průběžně po uplynutí kalendářního měsíce, v němž Zhotovitel Dílo prováděl, 
a to tak, že Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí provedených prací nebo činností nejpozději 
do 5. dne následujícího kalendářního měsíce a smluvní strany potvrdí takto provedené práce, 
činnosti nebo části Díla v písemném předávacím protokolu, který Zhotovitel přiloží jako přílohu 
k jednotlivým fakturám, které je povinen doručit Objednateli nejpozději do 10. dne následujícího 
kalendářního měsíce. Cena Díla bude vždy za každý kalendářní měsíc účtována za jednotlivé objekty 
(budovy) a provozní soubory samostatně na jednotlivé faktury dle požadavku Objednatele. 
Zúčtování ceny řádně dokončeného a protokolárně předaného Díla provede Zhotovitel následující 
den po podpisu předávacího protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků, který bude 
podepsán oběma smluvními stranami. Kopie předávacího protokolu bude přílohou daňového 
dokladu (faktury).  

 Zhotovitel vystaví na cenu Díla daňové doklady (faktury) v režimu přenesení daňové povinnosti, 
je-li k tomu oprávněn dle obecně závazných právních předpisů. Na vystaveném daňovém dokladu 
(fakturách) uvede Zhotovitel sdělení, že je fakturováno v režimu přenesené daňové povinnosti a že 
výši DPH je povinen doplnit a přiznat Objednatel. 

 Úhrada ceny Díla nebo jeho části bude Objednatelem provedena výhradně na základě vystavených 
faktur, doručených Zhotovitelem Objednateli elektronicky v digitální podobě na e-mail: 
epodatelna@spcss.cz nebo prostřednictvím datové schránky. Faktury musí mít náležitosti účetního 
a daňového dokladu a musí obsahovat zejména náležitosti stanovené v § 435 Občanského zákoníku, 
podle § 7 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích), ve znění pozdějších předpisů, dále podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů a podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění změn a doplňků, a to číslo účtu, na který má být platba provedena, a registrační číslo 
Smlouvy Objednatele a předávací protokol podepsaný Objednavatelem i Zhotovitelem, jinak 
je Objednatel oprávněn vrátit Zhotoviteli fakturu k opravě či doplnění, přičemž do doručení 
opravené faktury neběží lhůta splatnosti. Splatnost faktur je 30 dní ode dne prokazatelného 
doručení faktury Objednateli. Za zaplacení daňového dokladu (faktury) se považuje datum odepsání 
finanční částky z účtu Objednatele. 

 Objednatel má právo k zajištění závazku na odstranění případných vad a nedodělků Díla ze strany 
Zhotovitele, pokud se Objednatel rozhodne převzít Dílo i s drobnými vadami a nedodělky 
nebránícími obvyklému užívání Díla, na zádržné v celkové výši 5 % z konečné faktury (z ceny Díla). 
Zhotovitel požádá písemně po odstranění vad a nedodělků o uvolnění zádržného, a to do 30 (třiceti) 
dnů od protokolárního předání a převzetí celého dokončeného Díla podle této Smlouvy. Zádržné 
bude Objednatelem vyplaceno Zhotoviteli do 7 (sedmi) dnů od doručení písemné žádosti Zhotovitele 
Objednateli za předpokladu, že budou odstraněny vady a nedodělky Díla. 

 V případě prodlení Objednatele s uhrazením platby vůči Zhotoviteli je Zhotovitel oprávněn 
požadovat po Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení 
do zaplacení. 

 V případě prodlení Zhotovitele s řádným dokončením a protokolárním předáním Díla je Objednatel 
oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla bez DPH za každý den 
prodlení. V případě, že Zhotovitel prokazatelným způsobem poruší povinnosti vyplývající z čl. III. 
této Smlouvy, má Objednatel nárok vůči Zhotoviteli na smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé 
opakované porušení takové povinnosti.  

 Objednatel je oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení Zhotovitele 
s odstraněním případných vad a nedodělků ve výši 3 000 Kč za každou vadu a nedodělek 
a každý započatý kalendářní den prodlení s jejím/jeho odstraněním. 

mailto:info@spcss.cz
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 Objednatel je oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu za vady Díla a nedodělky Díla 
zjištěné Objednatelem v záruční době nebo pokud Objednatel převezme Dílo i s drobnými 
vadami či nedodělky, a to ve výši 3 000 Kč za každou vadu či nedodělek a kalendářní den 
jejich trvání ode dne následujícího od uplynutí lhůty k vyřízení reklamace nebo od uplynutí 
lhůty specifikované v předávacím protokolu k odstranění vady či nedodělku, pokud 
Zhotovitel vadu nebo nedodělek neodstraní do 15 (patnácti) dnů od odeslání oznámení 
o reklamaci, případně v jiné lhůtě písemně sjednané s Objednatelem, nebo pokud ve lhůtě 
stanovené Objednatelem Zhotovitel neuspokojí jinak nárok Objednatele z odpovědnosti 
za vady. 

 Objednatel je oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení Zhotovitele 
s vyklizením staveniště ve výši 10 000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení. 

 Jestliže Zhotovitel v průběhu stavby nadměrně znečistí okolí dodávky a veřejné komunikace 
a nezajistí neprodleně vyčištění těchto zasažených prostor v dohodnutém termínu, je 
Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 15 000 Kč za každý 
případ. 

 Objednatel je oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu za porušení povinnosti 
Zhotovitele pozvat zástupce Objednatele ke kontrole zakrývaných prací nebo účasti 
na zkouškách ve výši 3 000 Kč za každý případ. 

 Jestliže Zhotovitel trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že 
Dílo nebylo řádně provedeno, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 20 000 Kč. 

 Objednatel je oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu za porušení pravidel 
bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany zdraví na pracovišti Zhotovitelem ve výši 
10 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení. 

 Objednatel je oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za porušení 
povinnosti Zhotovitele mít na staveništi v pracovní době trvale dostupný stavební deník za 
každý zjištěný případ, přičemž Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit tento protiprávní 
stav.  

 Objednatel je oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč 
za porušení každého dílčího závazku Zhotovitele sjednaného v čl. I. odst. 1.2.11 a v čl. VII. 
této Smlouvy. 

 Objednatel je oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za porušení 
ostatních právních povinností Zhotovitele za každý jednotlivý případ. 

 Smluvní pokuty uplatněné Objednatelem dle této Smlouvy jsou splatné do 14 dnů od vystavení 
faktury s vyúčtováním smluvní pokuty. Uplatněním nároku na smluvní pokutu není dotčen nárok 
na náhradu škody v celém jejím rozsahu. Objednatel má právo pohledávku na zaplacení jakékoli 
smluvní pokuty započíst s pohledávkou Zhotovitele na zaplacení ceny Díla či její části. 

 Zhotovitel se zavazuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení závazku Objednatele na základě 
této Smlouvy bude zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 ZDPH, 
v opačném případě je Zhotovitel povinen sdělit Objednateli jiný bankovní účet řádně zveřejněný 
ve smyslu § 96 ZDPH. 

 Pokud Objednateli vznikne podle § 109 ZDPH ručení za nezaplacenou DPH z přijatého zdanitelného 
plnění od Zhotovitele nebo se Objednatel důvodně domnívá, že tyto skutečnosti nastaly nebo mohly 
nastat, má Objednatel právo bez souhlasu Zhotovitele uplatnit postup zvláštního způsobu zajištění 
daně, tzn., že je Objednatel oprávněn odvést částku DPH podle faktury – daňového dokladu 
vystavené Zhotovitelem přímo příslušnému finančnímu úřadu, a to v návaznosti na § 109 a § 109a 
ZDPH. 

 Úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka Zhotovitele vůči Objednateli v částce 
uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení Smlouvy za uhrazenou. Zároveň je 
Objednatel povinen Zhotovitele o takové úhradě bez zbytečného odkladu po jejím uskutečnění 
písemně informovat. 
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VI. PRÁVA A POVINNOSTI A SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN 

 Objednatel předá Zhotoviteli staveniště určené k provedení Díla v termínu sjednaném v čl. III 
odst. 3.2 této Smlouvy. O předání staveniště pořídí smluvní strany zápis. Ode dne předání 
staveniště je Zhotovitel povinen vést stavební deník. V téže lhůtě je Zhotovitel povinen předat 
Objednateli informaci o pracovní době svých pracovníků a případné změny oznamovat Objednateli 
bez zbytečného odkladu. 

 Zhotovitel se zavazuje 1x týdně konzultovat s Objednatelem postup prací. 

 Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v souladu s právními předpisy, příslušnými ČSN, oborovými 
normami a dalšími příslušnými normami. Pokud by Zhotovitel nedodržoval a nerespektoval platné 
předpisy a normy, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. 

 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla, zajišťovat na stavbě občasný technický dozor 
a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předaných podkladů, 
smluvních podmínek, právních předpisů, technických norem a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. 
Za tím účelem má přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění Díla upozorní 
neprodleně zápisem do stavebního deníku a požádá o odstranění vad. Jestliže Zhotovitel Díla 
takovéto vady neodstraní v určené době a vadný postup Zhotovitele by vedl nepochybně 
k podstatnému porušení Smlouvy, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit, nebo dát příkaz 
k přerušení prací a zajistit odstranění vad na náklady Zhotovitele. Za takto provedené práce 
Zhotovitel odpovídá stejně, jako by byly provedeny jeho poddodavatelem. 

 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací 
technickým dozorem Objednatele a činit neprodleně opatření k odstranění vytčených závad. 

 Zhotovitel je povinen pozvat Objednatele k prováděným zkouškám a k prověření prací, které budou 
v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pozvánku k prověření těchto 
prací je Zhotovitele povinen zapsat do stavebního deníku nejméně 3 pracovní dny předem. 
Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele zkoušky opakovat a práce odkrýt na svůj náklad. 
Objednatel není povinen se prováděných zkoušek a prověrky zakrývaných prací v požadovaném 
termínu zúčastnit. Neúčast řádně pozvaného Objednatele však nebrání Zhotoviteli v provedení 
zkoušky a pokračování v provádění Díla. 

 Při provádění demoličních prací se věci z nich, pokud právo státu nestanoví jinak, stávají majetkem 
Zhotovitele.  

 Zhotovitel je, ve smyslu Zákona o odpadech, původcem demoličních a stavebních odpadů vzniklých 
při provádění Díla.  

 Likvidaci a úklid staveniště ukončí Zhotovitel do 5 kalendářních dnů ode dne ukončení Díla 
a protokolárně je předá zástupci Objednatele. 

 Žádnou stavební činností Zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, okolí stavby 
a veřejných komunikací. Zhotovitel na svůj náklad neprodleně vyčistí zasažené prostory. 

 Žádnou stavební činností Zhotovitele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku. Jakékoliv případné 
škody je Zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo po dohodě s postiženým jemu uhradit. 

 Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odvoz 
odpadů, které vznikají jeho činností, a jejich předání do zařízení určeného pro nakládání s odpady, 
a to do 3 dnů od jejich vzniku. 

 Kontroly prováděné Objednatelem v průběhu provádění Díla nezbavují Zhotovitele odpovědnosti 
z plnění smluvních povinností. 

 Zhotovitel poučí své pracovníky a poddodavatele o povinnosti dodržovat platné předpisy v oblasti 
BOZP a PO, jakož i povinnosti dodržovat stanovená ochranná a bezpečnostní opatření v objektu 
Objednatele. Za bezpečnost a ochranu zdraví, jakož i za dodržování předpisů PO na pracovišti 
u svých pracovníků, odpovídá Zhotovitel. 

 Před zahájením provádění Díla, nejpozději při prvním předání a převzetí prostor určených 
k provádění Díla, předloží Zhotovitel Objednateli seznam pracovníků, kteří budou vstupovat 
do objektu Objednatele. Seznam bude průběžně aktualizován. 
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 Zhotovitel tímto prohlašuje, že má platně uzavřenou pojistnou smlouvu na předmět plnění této 
Smlouvy, a to zejména na pojištění své profesní odpovědnosti včetně škod způsobených třetím 
osobám, pojištění stavebně montážních rizik a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
prováděním Díla či v souvislosti s tím s minimálním limitem pojištění 70 000 000 Kč, přičemž její 
platnost zachová do uplynutí záruční lhůty. Zhotovitel tímto prohlašuje, že byl seznámen s vedením 
inženýrských sítí ve stropech v místě provádění Díla a že učiní taková ochranná opatření, aby 
na těchto vedeních nevznikly škody. V případě, že se tak stane, zavazuje se Zhotovitel vzniklou 
újmu v celém rozsahu nahradit. Zhotovitel je povinen na písemné vyzvání Objednatele prokázat 
pojistnou smlouvou nebo pojistným certifikátem, že má uzavřeno platné pojištění minimálně 
v rozsahu dle tohoto ujednání a toto pojištění je Zhotovitel povinen udržovat po celou dobu trvání 
této Smlouvy včetně záruční doby. Zhotovitel je rovněž dopředu povinen informovat Objednatele 
o případných změnách pojištění, které by mohly omezit rozsah pojištění. 

 Zhotovitel je povinen při realizaci Díla i poté poskytovat součinnost Objednateli a jeho dodavatelům 
při jejich činnostech souvisejících s realizací Díla, a to zejména s dodávkou jednotného 
bezpečnostního systému (JBS) a elektronické požární signalizace (EPS) a měření a regulace 
technologií (MaR) v areálu Na Vápence. Koordinace realizace Díla s realizací činností dodavatelů 
Objednatele bude upřesňována na kontrolních dnech, přičemž Zhotovitel je povinen řídit se pokyny 
Objednatele.  

 Zhotovitel je povinen: 

 projednat a zajistit případné zvláštní užívání komunikací, veřejných ploch i všech ostatních 
ploch užívaných při realizaci Díla včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného; 

 zajistit případné dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu, přemisťování 
a odstranění; 

 zajistit atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů – prohlášení o shodě) a revizi veškerých elektrických 
zařízení s případným odstraněním uvedených závad; 

 dodržet postup pro nakládání se vzniklým stavebním a demoličním odpadem tak, aby byla 
zajištěna nejvyšší možná míra jeho opětovného použití a recyklace dle zákona o odpadech, 
zajistit jeho odvoz a předání do zařízení určeného pro nakládání s odpady včetně uhrazení 
souvisejících poplatků;  

 zajistit ochranu Díla proti poškození, ztrátám nebo zničení v případě přerušení realizace 
Díla; 

 nenarušit běžný chod provozu areálu Na Vápence; 

 u prostor, ve kterých nelze v pracovních dnech provádět specifické stavební činnosti, bude 
dle dohody Objednatele se Zhotovitelem předem určen harmonogram pro realizační práce, 
které budou prováděny v mimopracovních dnech nebo v mimopracovních hodinách 18:00 
-21:00; 

 zajistit na základě pokynů Objednatele při realizaci Díla pravidelné úklidové práce, zejména 
zakrývání vybavení prostor a přijímat nezbytná opatření pro zabránění šíření prachu a hluku 
(zástěny atd.) v areálu Na Vápence; 

 neobtěžovat okolní bytovou zástavbu hlukem, zápachem, světlem, prachem apod.; 

 nepřekračovat povolené hranice hluku stanovené zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích předpisů k tomuto 
zákonu; 

 využívat k zázemí stavby Objednatelem určené prostory budov a plochy vnitřního areálu 
Na Vápence. Schéma a popis je uveden v příloze č. 5 Smlouvy. Součástí této přílohy je 
popis rozhraní pro napojení Zhotovitele na provozní média v obvyklém příkonu a rozsahu. 
V příloze jsou také definovány prostory pro zařízení staveniště (uzamykatelná šatna, 
sociální zázemí, uzamykatelný sklad nářadí a výrobků apod.). Objednatel neručí 
za odložené věci Zhotovitele v místě realizace Díla. 
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 Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle ust. § 1765 odst. 2 Občanského 
zákoníku. 

 Zhotovitel bere na vědomí a vyjadřuje tímto svůj souhlas s uveřejněním této Smlouvy v celém 
rozsahu včetně případných jejích příloh a dodatků v souladu s požadavky vyplývajícími ze zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném znění a dále s uveřejněním této Smlouvy 
na profilu Objednatele jakožto zadavatele dle ust. § 219 ZZVZ. 

VII. OCHRANA A BEZPEČNOST INFORMACÍ 

 Smluvní strany prohlašují, že veškeré skutečnosti a informace, které si předají v rámci plnění této 
Smlouvy, považují za neveřejné informace, které jsou spolu s informacemi a dokumenty tvořícími 
obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 Občanského zákoníku povinny chránit. 

 Obě smluvní strany se zavazují, že zachovají jako neveřejné informace a zprávy týkající se vlastní 
spolupráce a vnitřních záležitostí smluvních stran, pokud by jejich zveřejnění mohlo poškodit druhou 
stranu. Povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů tím není dotčena. 

 Smluvní strany budou za neveřejné informace považovat též veškeré informace vzájemně 
poskytnuté v jakékoliv objektivně vnímatelné formě ústně, v listinné, elektronické, vizuální nebo 
jiné podobě, jakož i know-how, a které mají skutečnou nebo alespoň potenciální hodnotu a které 
nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné nebo u kterých se z povahy dá 
předpokládat, že se jedná o informace neveřejné, resp. podléhající závazku mlčenlivosti, a které se 
dozvěděly v souvislosti s plněním této Smlouvy. 

 Smluvní strany se zavazují, že neuvolní třetí osobě neveřejné informace druhé smluvní strany 
bez jejího souhlasu, a to v jakékoliv formě, a že podniknou všechny nezbytné kroky k zabezpečení 
těchto informací. To neplatí, mají-li být za účelem plnění této Smlouvy potřebné informace 
zpřístupněny zaměstnancům, statutárním orgánům nebo jejich členům nebo třetím osobám, které 
se podílejí na plnění předmětu této Smlouvy. 

 Smluvní strany se zavazují, že o povinnosti utajovat neveřejné informace poučí své zaměstnance 
a případné své dodavatele, kterým budou neveřejné informace zpřístupněny. 

 Ochrana neveřejných informací se nevztahuje zejména na případy, kdy: 

 smluvní strana prokáže, že je tato informace veřejně dostupná, aniž by tuto dostupnost 
způsobila sama smluvní strana; 

 smluvní strana prokáže, že měla tuto informaci k dispozici ještě před datem zpřístupnění 
druhou smluvní stranou a že ji nenabyla v rozporu se zákonem; 

 smluvní strana obdrží od zpřístupňující smluvní strany písemný souhlas zpřístupňovat 
danou informaci; 

 je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím příslušného 
orgánu státní správy či samosprávy; 

 auditor provádí u některé ze smluvních stran audit na základě oprávnění vyplývajícího 
z příslušných právních předpisů. 

 V případě, že se kterákoli smluvní strana hodnověrným způsobem dozví, popř. bude mít 
odůvodněné podezření, že došlo k zpřístupnění neveřejných informací neoprávněné osobě, je 
povinna o tom informovat druhou smluvní stranu. 

 Závazek mlčenlivosti není časově omezen. Povinnost zachovávat mlčenlivost o neveřejných 
informacích získaných v rámci spolupráce s druhou smluvní stranou trvá po naplnění této Smlouvy. 
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 Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli po předchozím upozornění provedení kontroly nakládání 
s neveřejnými informacemi a případného dodržování zákonných povinností Zhotovitele ohledně 
shromažďování a zpracování osobních údajů týkajících se Objednatele ve smyslu zák. č. 110/2019 
Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, pokud budou Zhotoviteli 
zpřístupněny, a to kdykoli za trvání této Smlouvy, přičemž Zhotovitel je povinen tuto kontrolu 
Objednateli umožnit. Objednatel oznámí Zhotoviteli termín provedení kontroly alespoň 2 pracovní 
dny předem, a to elektronicky na kontaktní e-mail Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy nebo 
prostřednictvím datové schránky. 

VIII. ZÁRUKY 

 Smluvní strany sjednávají záruku za jakost Díla. Zhotovitel přejímá závazek, že Dílo bude po záruční 
dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti 
a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, které se na Dílo vztahují 
ke dni započetí běhu záruční doby. Práva Objednatele z vadného plnění (dále též „Nárok 
z odpovědnosti za vady“ nebo „Nároky z vad Díla“) se řídí příslušnými ustanoveními 
Občanského zákoníku. Na předané Dílo poskytuje Zhotovitel Objednateli záruku za jakost Díla. 
Záruční doba se sjednává v délce 60 měsíců. U zabudovaných výrobků, jejichž výrobcem 
poskytovaná záruční doba je kratší, poskytne Zhotovitel Objednateli záruku v délce záruční doby 
garantované výrobcem, minimálně však 24 měsíců. Zhotovitel zaručuje, že dodané Dílo bude mít 
po celou záruční dobu vlastnosti podle schválené prováděcí PD. 

 Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí celého dokončeného Díla. 

 Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání vady, která brání užívání Díla k účelu, ke kterému jej 
Objednatel objednal. 

 Objednatel má právo vyžadovat odstranění vad, vzniklých vadou materiálu, vadou konstrukce nebo 
vadou montáže, kdykoliv během záruční doby. Oznámení o vadách může Objednatel učinit jakoukoli 
formou, včetně telefonické, v tomto případě však následně potvrzené písemnou formou (např. 
e-mailem), přičemž Objednatel je povinen popsat vadu, jak se projevuje, jaké nároky uplatňuje 
vůči Zhotoviteli a též jméno oznamovatele. 

 Přijetí oznámení o vadách potvrdí Zhotovitel Objednateli e-mailem bezodkladně, nejpozději však 
následující pracovní den od doručení. 

 Pokud Objednatel uplatní již v oznámení vad Díla (reklamace) Nárok z odpovědnosti za vady, je 
Zhotovitel povinen tento nárok uspokojit. V případě, že Objednatel uplatní nárok na odstranění vad 
a neurčí k tomu lhůtu, je Zhotovitel povinen vytčené vady odstranit nejpozději do patnácti 
kalendářních dnů od doručení reklamace. Pokud Objednatel neuplatní již v reklamaci Nárok 
z odpovědnosti za vady, je Zhotovitel povinen nejpozději do pěti dnů po doručení reklamace zahájit 
reklamační řízení, v něm zjistit, jaký Nárok z odpovědnosti za vady bude Objednatel uplatňovat, 
a tento nárok uspokojit ve sjednané lhůtě, případně, pokud k dohodě o lhůtě nedojde, ve lhůtě 
určené Objednatelem. 

  V případě, že Zhotovitel nezahájí odstranění vad nebo reklamační řízení včas, bude na porušení 
povinnosti písemně upozorněn a nezjedná-li nápravu do 3 (tří) pracovních dnů od doručení tohoto 
upozornění, má Objednatel právo zajistit odstranění vad na náklady Zhotovitele. Stejné právo má 
Objednatel i v případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad. 

 Jestliže Objednatel v reklamaci uvede, že se jedná o vady, které mohou způsobit škody na Díle, 
životě, zdraví a jiném majetku Objednatele nebo třetích osob, je Zhotovitel povinen zahájit 
odstraňování nahlášených vad neprodleně a současně učinit nezbytná opatření k zamezení 
případných škod takovou vadou vzniklých, pokud se s Objednatelem nedohodne jinak. 

 Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí 
soudu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

 Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby Objednateli nevznikly žádné 
vícenáklady. Jestliže Objednateli vícenáklady přesto vzniknou, hradí je Zhotovitel. 
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 Zhotovitel se zavazuje v den odstranění vady dodat Objednateli veškeré nové, případně opravené, 
doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části Díla, potřebné k provozování Díla. 

 Pokud Zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady ani do 10 (deseti) pracovních dnů ode 
dne oznámení reklamace nebo reklamované vady, za které odpovídá, neodstraní řádně a ve lhůtě 
podle tohoto článku, má Objednatel právo vady odstranit sám nebo je dát odstranit, v obou 
případech na náklad Zhotovitele. Všechny případy svépomoci uvedené v tomto odstavci, nenaruší 
žádná jiná práva plynoucí Objednateli ze záruky. 

 Vedle práv Objednatele stanovených v tomto článku má Objednatel právo uplatňovat i nárok 
na náhradu případných škod, vzniklých v záruční době a souvisejících s předmětem plnění této 
Smlouvy, vzniklých v důsledku vadného plnění ze strany Zhotovitele. 

 Uplatněním Nároků z vad Díla nejsou dotčeny nároky Objednatele na náhradu škody v plné výši 
a smluvní pokuty. 

 Reklamaci vad Díla, pokud tak Objednatel neučiní sám, je oprávněn provést bezodkladně po zjištění 
vad i případný budoucí provozovatel Díla, kterého k tomu Objednatel zplnomocní. 

 O odstranění vad a nedodělků jsou smluvní strany povinny pořídit předávací protokol.  

 Zhotovitel neodpovídá za vady na Díle způsobené živelní pohromou, mechanickým poškozením nebo 
neodborným zásahem ze strany Objednatele.  

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 Tato Smlouva představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami, která nahrazuje veškerá 
předchozí ujednání a závazky vztahující se k předmětu plnění této Smlouvy. 

 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 
Smlouvy v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném znění. 
Pokud by výše uvedený datum účinnosti předcházel dni uveřejnění v registru smluv, pak se den 
účinnosti Smlouvy posouvá na den jejího zveřejnění v tomto registru. Objednatel se zavazuje 
bezodkladně oznámit Zhotoviteli den zveřejnění této Smlouvy v registru smluv. Zhotovitel bere 
na vědomí a souhlasí s tím, že uzavřená Smlouva vč. příloh a případných dodatků bude 
v elektronické podobě v registru smluv zveřejněna. 

 Nebyla-li Smlouva, která nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění, uveřejněna prostřednictvím 
registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku. 

 Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze formou posloupně číslovaného písemného dodatku, 
s výjimkou nahlášení změny kontaktních údajů smluvních stran. 

 Smluvní strany se dohodly na určení oprávněné osoby za každou smluvní stranu (dále jen 
„Oprávněná osoba“). Oprávněné osoby jsou oprávněné ke všem jednáním týkajícím se této 
Smlouvy, s výjimkou změn nebo zrušení Smlouvy a oznámení o změně bankovních údajů, není-li 
ve Smlouvě stanoveno jinak. V případě, že Smluvní strana má více Oprávněných osob, zasílají se 
veškeré e-mailové zprávy na adresy všech Oprávněných osob v kopii: 

 Oprávněnou osobou Objednatele je: 

Jméno:  
E-mail:  
Telefon:  
Jméno:  
E-mail:  
Telefon:  

 Oprávněnou osobou Zhotovitele je: 

Jméno:  
E-mail:  
Telefon:  
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 Zhotovitel není oprávněn převést práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy (včetně postoupení 
pohledávek) bez předchozího písemného souhlasu Objednatele na třetí osobu. Zhotovitel není 
oprávněn vtělit jakékoliv právo plynoucí mu ze Smlouvy nebo z jejího porušení do podoby cenného 
papíru. 

 Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit v následujících případech: 

 bude rozhodnuto o likvidaci Zhotovitele; 

 Zhotovitel podá insolvenční návrh ohledně své osoby, bude rozhodnuto o úpadku 
Zhotovitele nebo bude ve vztahu k Zhotoviteli vydáno jiné rozhodnutí s obdobnými účinky; 

 Zhotovitel bude pravomocně odsouzen za úmyslný majetkový nebo hospodářský trestný 
čin; 

 dojde ke střetu zájmů, přičemž za střet zájmů se zde rozumí skutečnost, že Zhotovitel je 
obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona 
o střetu zájmů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele 
není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti 
společníka v obchodní společnosti; 

 dojde k významné změně kontroly nad Zhotovitelem, přičemž kontrolou se zde rozumí vliv, 
ovládání či řízení dle ust. § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech 
a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“), či ekvivalentní postavení; 

 v případě porušení závazku Zhotovitele mít po dobu trvání této Smlouvy sjednáno pojištění 
v rozsahu dle ujednání čl. VI. odst. 6.16 této Smlouvy; 

 v případě porušení závazku Zhotovitele sjednaném v čl. I. odst. 1.2 pododst. 1.2.11 – 
1. 2.13této Smlouvy; 

 nastane-li některý z případů uvedených v předchozích odstavcích, je Zhotovitel povinen 
o této skutečnosti informovat Objednatele, a to písemně do 2 pracovních dnů od jejího 
vzniku, společně s informací o tom, o kterou z uvedených skutečností se jedná, 
a s uvedením bližších údajů, které by Objednatel mohl v této souvislosti potřebovat pro své 
rozhodnutí o odstoupení od této Smlouvy. Nedodržení této povinnosti je podstatným 
porušením této Smlouvy. 

 Ukončením Smlouvy nejsou dotčena práva na zaplacení smluvní pokuty nebo zákonného úroku 
z prodlení, pokud už dospěl, dále práva na náhradu škody, povinnosti mlčenlivosti a dalších 
povinností sjednaných touto Smlouvou.  

 Jestliže jakýkoli závazek vyplývající z této Smlouvy nebo jakékoli ustanovení této Smlouvy či dílčí 
Smlouvy k této Smlouvě uzavřené je nebo se stane neplatným, nevymahatelným nebo zdánlivým, 
pak taková skutečnost neovlivní ostatní ustanovení této Smlouvy. Strany nahradí tento neplatný, 
nevymahatelný nebo zdánlivý závazek takovým novým platným, vymahatelným, a nikoli zdánlivým 
závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného 
závazku. 

 V případě rozporů mezi Smlouvou a přílohami Smlouvy mají vždy přednost ustanovení Smlouvy 
(zejména pokud se jedná o záruční, dodací a platební podmínky). 

 Smluvní strany si ujednaly, že závazky vyplývající z této Smlouvy se promlčují ve lhůtě 5 let 
ode dne, kdy smluvní strana mohla poprvé toto právo uplatnit. 

 V případě vzniku rozdílných názorů nebo rozporů, týkajících se této Smlouvy, zavazují se smluvní 
partneři jednat o mimosoudním vyrovnání. Nedá-li se dosáhnout souhlasu, veškeré spory z této 
Smlouvy vzešlé budou rozhodovány příslušným obecným soudem v České republice podle českého 
práva. 

 Smluvní strany souhlasí s tím, že označování dokumentů vzniklých na základě této Smlouvy, 
probíhá v souladu s metodikou Traffic Light Protocol (dostupnou na webových stránkách 
www.spcss.cz/tlp). Dokumenty budou označeny příznakem, který stanoví podmínky použití 
informací v těchto dokumentech. 

http://www.spcss.cz/tlp
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 Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě v 1 vyhotovení v českém jazyce s elektronickými 
podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících 
důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

 Pokud v této Smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými 
ustanoveními § 2586 Občanského zákoníku v platném znění. Smluvní strany vylučují aplikaci 
ustanovení § 557, § 558 odst. 2, § 2093 a § 2126 Občanského zákoníku na tuto Smlouvu 
a na veškerá práva a veškeré povinnosti smluvních stran vzniklé na základě této Smlouvy. 

 Smluvní strany prohlašují, že se se zněním Smlouvy podrobně seznámily a že ji na důkaz 
své svobodné, určité vůle a nikoli pod nátlakem, níže uvedeného měsíce a roku podepisují. 

 Nedílná součást této Smlouvy:  

 Příloha č. 1 – Dokumentace provedení stavby 

 Příloha č. 2 – Změnový list – VZOR 

 Příloha č. 3 – Soupis prací a výkaz výměr 

 Příloha č. 4 - Seznam dodávaných výrobků 

 Příloha č. 5 - Situační plán pro koordinaci stavby 

 Příloha č. 6 – Seznam poddodavatelů 

 Příloha č. 7 – Předávací protokol – VZOR 

 Příloha č. 8 – Realizační tým 

Za Objednatele:  Za Zhotovitele: 
V Praze dne dle elektronického podpisu  V Praze dne dle elektronického podpisu 

   

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.  PROXIMA a.s. 
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Smlouva o dílo 

Příloha č. 1 Dokumentace provedení stavby 

Seznam názvů dokumentů pro příslušné oblasti Dokumentace provedení stavby: 

 

A. SPCSS-DCV-DPS-A-Pruvodni_zprava 
SPCSS-DCV-DPS-C-A.pdf 

B. SPCSS-DCV-DPS-B-
Souhrnna_technicka_zprava 
SPCSS-DCV-DPS-C-B.pdf 

C. SPCSS-DCV-DPS-C-Situacni_vykresy 
SPCSS-DCV-DSP-C_1.pdf 
SPCSS-DCV-DSP-C_2.pdf 
SPCSS-DCV-DSP-C_3.pdf 

D. SPCSS-DCV-DPS-D_1_1-
Architektonicko-stavebni_reseni 
SPCSS-DCV-DPS-A.pdf 
SPCSS-DCV-DPS-C-D110.pdf 
SPCSS-DCV-DPS-D_1_1_0a-
vypis_skladeb.pdf 
SPCSS-DCV-DPS-I.pdf 
SPCSS-DCV-DPS-P.pdf 
SPCSS-DCV-DPS-S.pdf 
SPCSS-DCV-DPS-T.pdf 

E. SPCSS-DCV-DPS-D_1_2-Stavebne-
konstrukcni_reseni 
SPCSS-DCV-DPS-C-D.1.2-Statika.pdf 

F. SPCSS-DCV-DPS-D_1_4_A-Zdravotne-
technicke_instalace 
SPCSS-DCV-DPS-A-D.1.4.A.pdf 
SPCSS-DCV-DPS-I-D.1.4.A.pdf 
SPCSS-DCV-DPS-P-D.1.4.A.pdf 
SPCSS-DCV-DPS-S-D.1.4.A.pdf 
SPCSS-DCV-DPS-T-D.1.4.A.pdf 

G. SPCSS-DCV-DPS-D_1_4_B-
Vzduchotechnika 
SPCSS-DCV-DPS-C-D.1.4.B-VZT.pdf 

H. SPCSS-DCV-DPS-D_1_4_C-Vytapeni 
SPCSS-DCV-DPS-C-D.1.4.C-UT.pdf 

I. SPCSS-DCV-DPS-D_1_4_D-Chlazeni 
SPCSS-DCV-DPS-C-D.1.4.D-Chlazeni.pdf 

J. SPCSS-DCV-DPS-D_1_4_E-
Silnoprouda_elektrotechnika 
SPCSS-DCV-DPS-C-D.1.4.E-Silnoproud.pdf 

K. SPCSS-DCV-DPS-D_1_4_F-
Elektronicke_komunikace 
SPCSS-DCV-C-DPS-D.1.4.F-Slaboproud.pdf 

L. SPCSS-DCV-DSP-D_1_3-Pozarne-
bezpecnostni_reseni 
SPCSS-DCV-DSP-I-D.1.3-PBR.pdf 
SPCSS-DCV-DSP-P-D.1.3-PBR.pdf 
SPCSS-DCV-DSP-S-D.1.3-PBR.pdf 
SPCSS-DCV-DSP-T-D.1.3-PBR.pdf 

M. SPCSS-DCV-DSP-D_1_4_G-
EPS_samostatná dodávka objednatele 
SPCSS-DCV-DSP-C-D.1.4.G-EPS_samostatná 
dodávka objednatele.pdf
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Smlouva o dílo 

Příloha č. 2 Změnový list – VZOR 

 

ZMĚNOVÝ LIST  

Změnový list č.  [bude doplněno] Ze dne [bude doplněno] 

Název stavby Stavební úpravy prostor areálu Na Vápence 

Název části stavby (PS, SO) [bude doplněno] 

Smlouva Smlouva o dílo č. [bude doplněno] 

Zhotovitel [bude doplněno] 

Na základě oznámení projektanta/Zhotovitele/Objednatele/provozovatele o skutečnostech, které 
vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu Smlouvy o dílo. Změna se týká technického 

řešení Díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení Díla. 

Původní řešení dle Smlouvy 

[bude doplněno] 

Nové řešení 

[bude doplněno] 

Zdůvodnění změny 

[bude doplněno] 

Realizací změny není dotčena kvalita Díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter 
a účel Díla definovaný v Dokumentaci provedení stavby a smluvních dokumentech. Případné dodatečné 

stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními 
podmínkami z prostředků Objednatele. 

Vliv změny na výkresovou dokumentaci [bude doplněna skutečnost – ANO/NE] 

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval  [bude doplněno] 

Vliv změny na smluvní cenu [bude doplněna skutečnost – ANO/NE] 

Cena Díla dle Smlouvy bez DPH [bude doplněno] 

Ponížení/navýšení ceny Díla bez DPH [bude doplněno] 

Nová cena Díla bez DPH [bude doplněno] 

Vliv změny na termín dokončení Díla [bude doplněna skutečnost – ANO/NE] 

Termín dokončení Díla dle Smlouvy [bude doplněno]  

Nový termín dokončení Díla [bude doplněno] 

Změnu navrhuje  [bude doplněno] 

Přílohy změnového listu [bude doplněno] 

Datum  Podpis  

Změnový list vyhotovil [bude doplněno] 

Datum  Podpis  

Oprávněná osoba Zhotovitele [bude doplněno] 

Datum  Podpis  
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Oprávněná osoba projektanta [bude doplněno] 

Datum  Podpis  

Oprávněná osoba Objednatele [bude doplněno] 

Datum  Podpis  
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Smlouva o dílo 

Příloha č. 3 Soupis prací a výkaz výměr 

Na následujících stránkách je uveden Soupis stavebních prací, dodávek a služeb. 
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Smlouva o dílo 

Příloha č. 4 Seznam dodávaných výrobků 
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Smlouva o dílo 

Příloha č. 5 Situační plán pro koordinaci stavby 
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Smlouva o dílo 

Příloha č. 6 Seznam poddodavatelů 

 

Pol. Obchodní firma, sídlo a IČO 
poddodavatele 

Specifikace plnění poskytovaného 
poddodavatelem 

1.  
EPZ spol. s r.o. 
Husova 424, 261 01 Příbram 
IČO 27132960  

Silnoproud, Specialista Elektrikář dle bodu 7.4.2.3  

2.  
KLIMAK, s.r.o. 
Fričova 892/13, 120 00 Praha Vinohrady 
IČO 48534595  

Vzduchotechnika a chlazení, Specialista pro 
systémy chlazení vzduchotechniky dle bodu 7.4.2.4  

3.  
Roman Baudyš 
Na Veselce 531, 542 32 Úpice 
IČO 42239796  

Specialista za BOZP dle bodu 7.4.2.5  
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Smlouva o dílo 

Příloha č. 7 Předávací protokol – VZOR 

 

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL 

Předmět [bude doplněno] 

Smlouva  [bude doplněno] 

Zhotovitel [bude doplněno] 

Vypracoval [bude doplněno] Datum [bude doplněno] 

Předmět akceptace 

[bude doplněno] 

Připomínky Objednatele 

[bude doplněno] 

Závěry akceptace 

☐ je akceptováno bez výhrad 

☐ je akceptováno s výhradou 

☐ není akceptováno 

Seznam výhrad akceptace 

Č. Popis výhrady Způsob odstranění Termín 
odstranění 

Zodpovědná 
osoba 

1 [bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno] 

Seznam příloh akceptace 

Číslo Název přílohy 

1 [bude doplněno] 

2 [bude doplněno] 

3 [bude doplněno] 

Schvalovací doložka 

Jméno a příjmení Organizace Datum a podpis 

[bude doplněno] SPCSS [bude doplněno] 

[bude doplněno] Zhotovitel – bude doplněno] [bude doplněno] 
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Smlouva o dílo 

Příloha č. 8 Realizační tým 

 


	Preambule
	I. úvodní ustanovení
	1.1 Objednatel prohlašuje, že:
	1.1.1 je státním podnikem existujícím podle českého právního řádu; a
	1.1.2 splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

	1.2 Zhotovitel prohlašuje, že:
	1.2.1 je podnikatelem dle ust. § 420 a násl. Občanského zákoníku;
	1.2.2 splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené;
	1.2.3 ke dni uzavření této Smlouvy vůči němu není vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zároveň se zavazuje Objednatele o všech skutečnostech o hrozícím úpadku b...
	1.2.4 se náležitě seznámil se všemi podklady, které byly součástí zadávací dokumentace Veřejné zakázky včetně všech jejích příloh a které stanovují požadavky na plnění dle této Smlouvy;
	1.2.5 je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle této Smlouvy;
	1.2.6 se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění dle této Smlouvy, jsou mu známy veškeré podmínky nezbytné k realizaci plnění dle této Smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci plnění dle...
	1.2.7 mu v poskytování plnění dle této Smlouvy nebrání opatření přijatá v ČR nebo v rámci EU v souvislosti s pandemií nebo válečným stavem na Ukrajině (dále jen „Opatření“);
	1.2.8 že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního ...
	1.2.9 jím poskytované plnění odpovídá všem požadavkům vyplývajícím z platných právních předpisů, které se na plnění dle této Smlouvy vztahují;
	1.2.10 je si vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem na realizaci předmětu této Smlouvy v souladu se zásadami odpovědného zadávání veřejných zakázek dle § 6 odst. 4 ZZVZ. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této Smlouvy a vůči všem osobám, k...
	1.2.11 v souladu s varováním Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost vydaným dne 21. 3. 2022 pod sp. zn. 350–401/2022, č. j. 3381/2022-NÚKIB-E/350 (dále jen „Varování NÚKIB“), podle § 12 odst. 1 zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické...
	1.2.11.1 nemá sídlo v Ruské federaci;
	1.2.11.2 není závislý na dodávkách z území Ruské federace;
	1.2.11.3 plnění dle Smlouvy nebude dodáváno prostřednictvím pobočky Zhotovitele v Ruské federaci;
	1.2.11.4 plnění dle Smlouvy nemá svůj vývoj či výrobu lokalizovanou v Ruské federaci;
	1.2.11.5 jeho významní dodavatelé ve smyslu § 2 písm. n) vyhlášky č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (...

	1.2.12 na Zhotovitele ani jeho poddodavatele nedopadají mezinárodní sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí (dále jen „ZPMS“) (např. nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/201...
	1.2.13 ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (dále jen „Nařízení č. 269/2014“), n...
	1.2.14 ve smyslu varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, vydaného podle § 12 odst. 1 ZoKB, dne 8. 3. 2023 pod sp. zn. 350–303/2023, č. j. 2236/2023-NÚKIB-E/350 (dále jen „Varování NÚKIB II“) nemá nainstalovánu a nepoužívá a...

	1.3 Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy, a to po celou dobu její účinnosti.
	1.4 Každá ze smluvních stran prohlašuje:
	1.4.1 že se nepodílí a ani v minulosti nepodílela na páchání trestné činnosti v jakékoli formě ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném znění (dále jen „ZTOPO“),
	1.4.2 že zavedla potřebná opatření, aby nedošlo ke spáchání trestného činu v jakékoli formě, který by jí mohl být přičten podle ZTOPO,
	1.4.3 že zavedla náležitá kontrolní a jiná obdobná opatření nad činností svých zaměstnanců, aby nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník v jeho platném znění,
	1.4.4 že učinila nezbytná opatření k zamezení nebo odvrácení případných následků spáchaného trestného činu,
	1.4.5 že z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila vše, co po ní lze spravedlivě požadovat, např. přijala Etický kodex a zásady Compliance programu.

	1.5 Každá ze smluvních stran prohlašuje, že nebude tolerovat jednání, které by mohlo naplňovat skutkové podstaty korupčních trestných činů, zejména trestných činů přijetí úplatku, nepřímého úplatkářství, podplácení a legalizace výnosů z trestné činnos...
	1.6 V této souvislosti se smluvní strany zavazují si navzájem neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného jednání, které je v rozporu se zásadami podle tohoto článku a mohlo by souviset s plněním této Smlouvy nebo s jejím uzavíráním.
	1.7 Smluvní strany prohlašují, že jsou jim známy zásady, hodnoty a cíle druhé smluvní strany a zavazují se v co nejširším možném rozsahu (pokud to povaha jednotlivých ustanovení umožňuje) tyto zásady a hodnoty dodržovat, a to na vlastní náklady a odpo...

	II.  Předmět Smlouvy
	2.1 Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést dodávku stavebních prací podle prováděcí dokumentace provedení stavby (dále jen „Dokumentace provedení stavby“) zpracované společností A2K s.r.o., Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8 - Libeň, zodpově...
	2.1.1 Seznam závazné Dokumentace provedení stavby tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její příloha č. 1.
	2.1.2 Závazný Soupis prací a výkaz výměr (položkový rozpočet) je uveden v příloze č. 3 Smlouvy.

	2.2 Součástí provádění Díla ze strany Zhotovitele je jeho povinnost zabezpečit veškeré práce, dodávky a služby a další plnění, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení a dokončení Díla, zejména:
	2.2.1 komplexní dodávku stavebních a montážních prací zajišťujících kompletní provedení Díla podle prováděcí PD, včetně zajištění nezbytné předepsané výrobní dokumentace. Předepsanou výrobní dokumentací se rozumí i veškeré doklady nutné pro úspěšné př...
	2.2.2 předání všech potřebných dokladů, rozhodnutí, prohlášení o shodě na použité materiály, revizí, osvědčení, atestů atd.;
	2.2.3 vedení stavebního deníku a jeho předávání se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek investora;
	2.2.4 provádění veškerých požadovaných zkoušek dle platné legislativy;
	2.2.5 dodržování zkušebních a kontrolních plánů, harmonogramu a dodržení dodávky dle seznamu dodávaných výrobků, který tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy;
	2.2.6 zajištění zařízení staveniště a skládky, vč. úhrady provozu zařízení staveniště, jeho vyklizení a uvedení příslušných ploch do původního stavu;
	2.2.7 fotodokumentaci nutně související s řádným plněním Díla před jeho zahájením, v průběhu realizace a po jeho dokončení (veškeré fotografie je Zhotovitel povinen předložit Objednateli ke schválení a cenzuře bezpečnostních prvků);
	2.2.8 provádění úhrady veškerých poplatků, dopravy odpadu do zařízení určeného pro nakládání s odpady a úhrady potřebných médií

	2.3 Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce.
	2.4 Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo a postupovat při plnění Smlouvy v souladu s platnou a účinnou právní úpravou, zejména se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích právních před...
	2.5 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo dle této Smlouvy převzít a zaplatit za něj cenu podle čl. IV. této Smlouvy.

	III.  Místo, lhůty plnění a způsob provedení Díla
	3.1 Místem plnění a dodání předmětu Veřejné zakázky bude sídlo Objednatele, tj. Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p., Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3.
	3.2 Zhotovitel zahájí realizaci Díla bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této Smlouvy a zavazuje se Dílo dokončit v termínu nejpozději do 4 měsíců od účinnosti Smlouvy při zachování následujících dílčích termínů:
	3.2.1 Termín předání staveniště:  do 1 týdne od nabytí účinnosti Smlouvy
	3.2.2 Zahájení stavebních prací:  do 1 týdne od předání staveniště
	3.2.3 Dokončení Díla:  do 4 měsíců od účinnosti Smlouvy

	3.3 Zhotovitel se zavazuje zpracovat závazný časový harmonogram prací a kontrolní zkušební plán, který předá Objednateli při předání staveniště. Postup, provádění, termíny a četnost zkoušek bude v souladu s příslušnými technickými normami ČSN a právní...
	3.4 Při prodlení Zhotovitele se zahájením prací trvajícím déle než jeden týden nad rámec sjednaného termínu je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
	3.5 V případě změny rozsahu Díla bude postupováno v souladu s ust. § 222 ZZVZ. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn podat Objednateli odůvodněný požadavek na prodloužení nebo zkrácení doby plnění Díla, přičemž smluvní strany sjednají takovou změnu...
	3.6 Písemnou žádost o prodloužení doby plnění je Zhotovitel povinen předat Objednateli min. 10 pracovních dnů před termínem dokončení Díla.
	3.7 Změny termínu plnění budou provedeny změnovým listem (příloha č. 2 této Smlouvy) (dále jen „Změnový list“).
	3.8 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v prvotřídní kvalitě, řádně a včas bez vad a nedodělků a protokolárně jej předat Objednateli. Písemný předávací protokol musí být podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran a jeho součástí bude zápis o p...
	3.9 Zhotovitel prohlašuje, že Dílo bude vyhovovat veškerým technickým, požárním, licenčním (autorským) a zdravotním normám platným v ČR a mezinárodním normám ISO/IEC.
	3.10 Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady, zejména:
	3.10.1 seznam dokladů;
	3.10.2 jedno pare prováděcí PD se zakreslením skutečného provedení Díla, včetně všech dokumentů a písemností vyžadovaných závaznými technickými normami a podmínkami, jakož i právními předpisy;
	3.10.3 zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a měřeních, revizní zprávy ve třech vyhotoveních;
	3.10.4 zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací ve třech vyhotoveních;
	3.10.5 fotodokumentace stavby od zahájení po protokolární předání (komplet CD);
	3.10.6 stavební deníky se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek stavebního úřadu, investora a správců inženýrských sítí – 1x originál a 1x kopie;
	3.10.7 zkušební, záruční listy a dodací listy ve třech vyhotoveních;
	3.10.8 veškeré kopie dokladů prokazujících splnění povinností původce odpadu daných zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o odpadech“) – 3x kopie;
	3.10.9 prohlášení o shodě na použité stavební výrobky podle § 13 zák. č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky ve třech vyhotoveních.

	3.11 Nebudou-li tyto podklady řádně připraveny, není Objednatel povinen Dílo převzít. Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce.
	3.12 Předání a převzetí celého řádně dokončeného Díla nebo jeho části bude provedeno v místě provádění Díla písemným Předávacím protokolem (příloha č. 7 Smlouvy) podepsaným Oprávněnými osobami.
	3.13 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele nejméně 5 (pět) pracovních dní předem k převzetí komplexně dokončeného Díla ve lhůtě podle čl. III odst. 3.2 této Smlouvy.
	3.14 Řádně dokončené Dílo musí být předáno kompletní včetně dokladové části podle čl. III odst. 3.12 této Smlouvy. Za řádně dokončené bude považováno bezvadné Dílo provedené v rozsahu stanoveném touto Smlouvou a podrobené všem předepsaným zkouškám. Zh...
	3.15 Objednatel je oprávněn odmítnout převzít Dílo, na kterém jsou zjištěny jakékoli právní nebo faktické či skryté vady nebo nedodělky.
	3.16 Zhotovitel se zavazuje při plnění této Smlouvy dodržovat pokyny Objednatele, zejména co se týče bezpečnosti a pohybu osob v místě plnění Díla, a udržovat pořádek v místě provádění Díla a v místech souvisejících s Dílem, jakož i po ukončení pracov...
	3.17  Pracovníci Zhotovitele či jeho poddodavatelé jsou zejména:
	3.17.1 oprávněni vstupovat pouze do těch prostorů v objektu Objednatele, které budou dohodnuty mezi smluvními stranami;
	3.17.2 povinni mít u sebe, popř. nosit viditelně průkazy pro vstup do objektu Objednatele;
	3.17.3 povinni dodržovat veškeré platné právní předpisy týkající se prováděných činností, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí, nakládání s odpady a norem ISO.

	3.18 Zhotovitel má právo vyzvat Objednatele k převzetí dokončeného Díla i před termínem sjednaným v odst. 3.2 tohoto článku, avšak minimálně 3 pracovní dny před plánovaným termínem předání a převzetí Díla.
	3.19 Nebezpečí vzniku škody a vlastnické právo k Dílu přechází ze Zhotovitele na Objednatele dnem protokolárního předání Díla. Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku realizace Díla Objednatel.
	3.20 Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat provádění Díla Zhotovitelem. Zjistí-li, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými obecně závaznými právními předpisy nebo touto Smlouvou, je oprávněn požadovat, aby Zhotovite...
	3.21 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo svým jménem, na vlastní odpovědnost a náklady, včas a řádně a s odbornou péčí. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla poddodavatele uvedeného v Seznamu poddodavatelů, který je přílohou č. 6 této S...
	3.22 Případné změny v plnění předmětu Smlouvy musí být před vlastní realizací, po dohodě se Zhotovitelem, schváleny zápisem do stavebního deníku a následně schváleny formou Změnového listu (příloha č. 2 této Smlouvy). Poté bude, na základě odsouhlasen...

	IV.  Cena Díla
	4.1 Cena Díla včetně jeho jednotlivých položek je sjednána jako cena nejvýše přípustná a činí 74 440 000 Kč. Cena Díla zahrnuje jak cenu za dodané Dílo, tak i cenu za dopravu a montáž Díla a související práce a služby včetně dopravy, zřízení a vyklize...
	4.2 Cena Díla je sjednána jako nejvýše přípustná.
	4.3 Zhotovitel v rámci své nabídky podané v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku vyplnil soupis prací a výkaz výměr po jeho jednotlivých částech, který tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy (dále jen „Položkový rozpočet“). Položkový rozpočet byl zpracován n...
	4.4 Vzájemně podepsaný předávací protokol o řádném dokončení Díla dle čl. III. odst. 3.12 této Smlouvy bude podkladem pro vystavení faktury Zhotovitelem.
	4.5 Zhotovitel prohlašuje, že si Dokumentaci provedení stavby řádně prostudoval a s jejím zněním je plně obeznámen. V případě zjištění chyb a nedostatků v Dokumentaci provedení stavby je Zhotovitel povinen neprodleně o této skutečnosti informovat Obje...
	4.6 Zhotovitel zaručuje, po řádném seznámení s podklady nutnými pro realizaci Díla, úplnost rozpočtu.
	4.7 Práce a dodávky nutné k řádnému provedení Díla nad rámec této Smlouvy budou posuzovány jako dodatečné stavební práce, jejichž souhrnná hodnota nesmí převýšit 15 % původní hodnoty závazku z této Smlouvy dle čl. IV odst. 4.1 této Smlouvy, a to v sou...
	4.8 Provedení veškerých dodatečných stavebních prací musí být vždy předem písemně schváleno Objednatelem.
	4.9 Zhotovitel je povinen provést dodatečné stavební práce požadované Objednatelem, Objednatel dodatečné stavební práce uhradí odděleně nebo v rámci rozšíření předmětu plnění (Díla) této Smlouvy.
	4.10 Případné dodatečné stavební práce budou oceněny dále uvedeným způsobem:
	4.10.1 Dodatečné stavební práce, jejichž položky jsou obsaženy v Položkovém rozpočtu, budou oceněny podle těchto položek.
	4.10.2 Dodatečné stavební práce, které nejsou obsaženy v Položkovém rozpočtu, budou oceněny takto:
	4.10.2.1 Stavební a montážní práce se budou oceňovat dle aktualizovaných „Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací“, resp. „Katalogů popisů a směrných cen montáží technologických zařízení ÚRS Praha, a.s.“ (dále jen „Směrné ceny“), platných v do...
	4.10.2.2 Specifikace a materiály budou oceněny dle skutečné ceny pořízení a budou doloženy doklady o pořízení.
	4.10.2.3 Náklady na pořízení materiálů (dopravné) budou oceněny dle aktualizovaného Sazebníku přirážek pořizovacích nákladů ÚRS Praha, a.s.
	4.10.2.4 Pro ocenění zednických výpomocí, podílu přidružených výkonů, mimostaveništní dopravy a přesunů budou použity sazby uvedené v Pravidlech „M“ pro užití katalogů Směrných cen montážních prací, vydaných ÚRS Praha, a.s.
	4.10.2.5 Pro nestandardní stavební a montážní práce a výrobky ve specifikacích budou Zhotovitelem předloženy Objednateli cenové nabídky nejméně 3 (tří) v úvahu přicházejících firem. Výběr firmy pro nestandardní práce a výrobky provede Objednatel do tř...
	4.10.2.6 V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované Směrnými cenami ÚRS Praha, a.s., ocení se tyto práce hodinovou zúčtovací sazbou (dále jen „HZS“).
	4.10.2.7 HZS se stanoví (bez DPH):
	4.10.2.8 pro stavební práce 426 Kč/hod.
	4.10.2.9 pro montážní práce 554 Kč/hod.
	4.10.2.10 pro revize a zkoušky 590 Kč/hod.
	4.10.2.11 pro demontážní práce technologií VZT, TZB, topení 415 Kč/hod.


	4.11 K cenám veškerých dodatečných stavebních prací již nebudou rozpočtovány žádné náklady na umístění stavby.
	4.12 Na základě požadavku Objednatele je Zhotovitel povinen provést orientační ocenění dodatečné stavební práce před realizací. Do 3 pracovních dnů po provedení předem schválených dodatečných stavebních prací je Zhotovitel povinen předložit Objednatel...

	V. Platební podmínky a smluvní pokuty
	5.1 Cena Díla bude hrazena průběžně po uplynutí kalendářního měsíce, v němž Zhotovitel Dílo prováděl, a to tak, že Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí provedených prací nebo činností nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce a smluvní...
	5.2 Zhotovitel vystaví na cenu Díla daňové doklady (faktury) v režimu přenesení daňové povinnosti, je-li k tomu oprávněn dle obecně závazných právních předpisů. Na vystaveném daňovém dokladu (fakturách) uvede Zhotovitel sdělení, že je fakturováno v re...
	5.3 Úhrada ceny Díla nebo jeho části bude Objednatelem provedena výhradně na základě vystavených faktur, doručených Zhotovitelem Objednateli elektronicky v digitální podobě na e-mail: epodatelna@spcss.cz nebo prostřednictvím datové schránky. Faktury m...
	5.4 Objednatel má právo k zajištění závazku na odstranění případných vad a nedodělků Díla ze strany Zhotovitele, pokud se Objednatel rozhodne převzít Dílo i s drobnými vadami a nedodělky nebránícími obvyklému užívání Díla, na zádržné v celkové výši 5 ...
	5.5 V případě prodlení Objednatele s uhrazením platby vůči Zhotoviteli je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení do zaplacení.
	5.6 V případě prodlení Zhotovitele s řádným dokončením a protokolárním předáním Díla je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla bez DPH za každý den prodlení. V případě, že Zhotovitel prokazatelným způsobem ...
	5.6.1 Objednatel je oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení Zhotovitele s odstraněním případných vad a nedodělků ve výši 3 000 Kč za každou vadu a nedodělek a každý započatý kalendářní den prodlení s jejím/jeho odstraněním.
	5.6.2 Objednatel je oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu za vady Díla a nedodělky Díla zjištěné Objednatelem v záruční době nebo pokud Objednatel převezme Dílo i s drobnými vadami či nedodělky, a to ve výši 3 000 Kč za každou vadu či nedoděle...
	5.6.3 Objednatel je oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště ve výši 10 000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
	5.6.4 Jestliže Zhotovitel v průběhu stavby nadměrně znečistí okolí dodávky a veřejné komunikace a nezajistí neprodleně vyčištění těchto zasažených prostor v dohodnutém termínu, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 15 000...
	5.6.5 Objednatel je oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu za porušení povinnosti Zhotovitele pozvat zástupce Objednatele ke kontrole zakrývaných prací nebo účasti na zkouškách ve výši 3 000 Kč za každý případ.
	5.6.6 Jestliže Zhotovitel trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že Dílo nebylo řádně provedeno, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč.
	5.6.7 Objednatel je oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu za porušení pravidel bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany zdraví na pracovišti Zhotovitelem ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení.
	5.6.8 Objednatel je oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za porušení povinnosti Zhotovitele mít na staveništi v pracovní době trvale dostupný stavební deník za každý zjištěný případ, přičemž Zhotovitel je povinen neprodleně o...
	5.6.9 Objednatel je oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za porušení každého dílčího závazku Zhotovitele sjednaného v čl. I. odst. 1.2.11 a v čl. VII. této Smlouvy.
	5.6.10 Objednatel je oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za porušení ostatních právních povinností Zhotovitele za každý jednotlivý případ.

	5.7 Smluvní pokuty uplatněné Objednatelem dle této Smlouvy jsou splatné do 14 dnů od vystavení faktury s vyúčtováním smluvní pokuty. Uplatněním nároku na smluvní pokutu není dotčen nárok na náhradu škody v celém jejím rozsahu. Objednatel má právo pohl...
	5.8 Zhotovitel se zavazuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení závazku Objednatele na základě této Smlouvy bude zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 ZDPH, v opačném případě je Zhotovitel povinen sdělit Objednate...
	5.9 Pokud Objednateli vznikne podle § 109 ZDPH ručení za nezaplacenou DPH z přijatého zdanitelného plnění od Zhotovitele nebo se Objednatel důvodně domnívá, že tyto skutečnosti nastaly nebo mohly nastat, má Objednatel právo bez souhlasu Zhotovitele up...
	5.10 Úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka Zhotovitele vůči Objednateli v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení Smlouvy za uhrazenou. Zároveň je Objednatel povinen Zhotovitele o takové úhradě bez zbytečného odkladu p...

	VI.  Práva a povinnosti a součinnost smluvních stran
	6.1 Objednatel předá Zhotoviteli staveniště určené k provedení Díla v termínu sjednaném v čl. III odst. 3.2 této Smlouvy. O předání staveniště pořídí smluvní strany zápis. Ode dne předání staveniště je Zhotovitel povinen vést stavební deník. V téže lh...
	6.2 Zhotovitel se zavazuje 1x týdně konzultovat s Objednatelem postup prací.
	6.3 Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v souladu s právními předpisy, příslušnými ČSN, oborovými normami a dalšími příslušnými normami. Pokud by Zhotovitel nedodržoval a nerespektoval platné předpisy a normy, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstou...
	6.4 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla, zajišťovat na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předaných podkladů, smluvních podmínek, právních předpisů, technických norem a rozhod...
	6.5 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací technickým dozorem Objednatele a činit neprodleně opatření k odstranění vytčených závad.
	6.6 Zhotovitel je povinen pozvat Objednatele k prováděným zkouškám a k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pozvánku k prověření těchto prací je Zhotovitele povinen zapsat do stavebního deníku n...
	6.7 Při provádění demoličních prací se věci z nich, pokud právo státu nestanoví jinak, stávají majetkem Zhotovitele.
	6.8 Zhotovitel je, ve smyslu Zákona o odpadech, původcem demoličních a stavebních odpadů vzniklých při provádění Díla.
	6.9 Likvidaci a úklid staveniště ukončí Zhotovitel do 5 kalendářních dnů ode dne ukončení Díla a protokolárně je předá zástupci Objednatele.
	6.10 Žádnou stavební činností Zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, okolí stavby a veřejných komunikací. Zhotovitel na svůj náklad neprodleně vyčistí zasažené prostory.
	6.11 Žádnou stavební činností Zhotovitele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku. Jakékoliv případné škody je Zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo po dohodě s postiženým jemu uhradit.
	6.12 Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odvoz odpadů, které vznikají jeho činností, a jejich předání do zařízení určeného pro nakládání s odpady, a to do 3 dnů od jejich vzniku.
	6.13 Kontroly prováděné Objednatelem v průběhu provádění Díla nezbavují Zhotovitele odpovědnosti z plnění smluvních povinností.
	6.14 Zhotovitel poučí své pracovníky a poddodavatele o povinnosti dodržovat platné předpisy v oblasti BOZP a PO, jakož i povinnosti dodržovat stanovená ochranná a bezpečnostní opatření v objektu Objednatele. Za bezpečnost a ochranu zdraví, jakož i za ...
	6.15 Před zahájením provádění Díla, nejpozději při prvním předání a převzetí prostor určených k provádění Díla, předloží Zhotovitel Objednateli seznam pracovníků, kteří budou vstupovat do objektu Objednatele. Seznam bude průběžně aktualizován.
	6.16 Zhotovitel tímto prohlašuje, že má platně uzavřenou pojistnou smlouvu na předmět plnění této Smlouvy, a to zejména na pojištění své profesní odpovědnosti včetně škod způsobených třetím osobám, pojištění stavebně montážních rizik a pojištění odpov...
	6.17 Zhotovitel je povinen při realizaci Díla i poté poskytovat součinnost Objednateli a jeho dodavatelům při jejich činnostech souvisejících s realizací Díla, a to zejména s dodávkou jednotného bezpečnostního systému (JBS) a elektronické požární sign...
	6.18 Zhotovitel je povinen:
	6.18.1 projednat a zajistit případné zvláštní užívání komunikací, veřejných ploch i všech ostatních ploch užívaných při realizaci Díla včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
	6.18.2 zajistit případné dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu, přemisťování a odstranění;
	6.18.3 zajistit atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – prohlášení o shodě) a revizi veš...
	6.18.4 dodržet postup pro nakládání se vzniklým stavebním a demoličním odpadem tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jeho opětovného použití a recyklace dle zákona o odpadech, zajistit jeho odvoz a předání do zařízení určeného pro nakládání s od...
	6.18.5 zajistit ochranu Díla proti poškození, ztrátám nebo zničení v případě přerušení realizace Díla;
	6.18.6 nenarušit běžný chod provozu areálu Na Vápence;
	6.18.7 u prostor, ve kterých nelze v pracovních dnech provádět specifické stavební činnosti, bude dle dohody Objednatele se Zhotovitelem předem určen harmonogram pro realizační práce, které budou prováděny v mimopracovních dnech nebo v mimopracovních ...
	6.18.8 zajistit na základě pokynů Objednatele při realizaci Díla pravidelné úklidové práce, zejména zakrývání vybavení prostor a přijímat nezbytná opatření pro zabránění šíření prachu a hluku (zástěny atd.) v areálu Na Vápence;
	6.18.9 neobtěžovat okolní bytovou zástavbu hlukem, zápachem, světlem, prachem apod.;
	6.18.10 nepřekračovat povolené hranice hluku stanovené zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu;
	6.18.11 využívat k zázemí stavby Objednatelem určené prostory budov a plochy vnitřního areálu Na Vápence. Schéma a popis je uveden v příloze č. 5 Smlouvy. Součástí této přílohy je popis rozhraní pro napojení Zhotovitele na provozní média v obvyklém př...

	6.19 Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle ust. § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
	6.20 Zhotovitel bere na vědomí a vyjadřuje tímto svůj souhlas s uveřejněním této Smlouvy v celém rozsahu včetně případných jejích příloh a dodatků v souladu s požadavky vyplývajícími ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některý...

	VII.  Ochrana a bezpečnost informací
	7.1 Smluvní strany prohlašují, že veškeré skutečnosti a informace, které si předají v rámci plnění této Smlouvy, považují za neveřejné informace, které jsou spolu s informacemi a dokumenty tvořícími obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 Občanského z...
	7.2 Obě smluvní strany se zavazují, že zachovají jako neveřejné informace a zprávy týkající se vlastní spolupráce a vnitřních záležitostí smluvních stran, pokud by jejich zveřejnění mohlo poškodit druhou stranu. Povinnost poskytovat informace podle zá...
	7.3 Smluvní strany budou za neveřejné informace považovat též veškeré informace vzájemně poskytnuté v jakékoliv objektivně vnímatelné formě ústně, v listinné, elektronické, vizuální nebo jiné podobě, jakož i know-how, a které mají skutečnou nebo alesp...
	7.4 Smluvní strany se zavazují, že neuvolní třetí osobě neveřejné informace druhé smluvní strany bez jejího souhlasu, a to v jakékoliv formě, a že podniknou všechny nezbytné kroky k zabezpečení těchto informací. To neplatí, mají-li být za účelem plněn...
	7.5 Smluvní strany se zavazují, že o povinnosti utajovat neveřejné informace poučí své zaměstnance a případné své dodavatele, kterým budou neveřejné informace zpřístupněny.
	7.6 Ochrana neveřejných informací se nevztahuje zejména na případy, kdy:
	7.6.1 smluvní strana prokáže, že je tato informace veřejně dostupná, aniž by tuto dostupnost způsobila sama smluvní strana;
	7.6.2 smluvní strana prokáže, že měla tuto informaci k dispozici ještě před datem zpřístupnění druhou smluvní stranou a že ji nenabyla v rozporu se zákonem;
	7.6.3 smluvní strana obdrží od zpřístupňující smluvní strany písemný souhlas zpřístupňovat danou informaci;
	7.6.4 je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím příslušného orgánu státní správy či samosprávy;
	7.6.5 auditor provádí u některé ze smluvních stran audit na základě oprávnění vyplývajícího z příslušných právních předpisů.

	7.7 V případě, že se kterákoli smluvní strana hodnověrným způsobem dozví, popř. bude mít odůvodněné podezření, že došlo k zpřístupnění neveřejných informací neoprávněné osobě, je povinna o tom informovat druhou smluvní stranu.
	7.8 Závazek mlčenlivosti není časově omezen. Povinnost zachovávat mlčenlivost o neveřejných informacích získaných v rámci spolupráce s druhou smluvní stranou trvá po naplnění této Smlouvy.
	7.9 Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli po předchozím upozornění provedení kontroly nakládání s neveřejnými informacemi a případného dodržování zákonných povinností Zhotovitele ohledně shromažďování a zpracování osobních údajů týkajících se Obje...

	VIII.  Záruky
	8.1 Smluvní strany sjednávají záruku za jakost Díla. Zhotovitel přejímá závazek, že Dílo bude po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpi...
	8.2 Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí celého dokončeného Díla.
	8.3 Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání vady, která brání užívání Díla k účelu, ke kterému jej Objednatel objednal.
	8.4 Objednatel má právo vyžadovat odstranění vad, vzniklých vadou materiálu, vadou konstrukce nebo vadou montáže, kdykoliv během záruční doby. Oznámení o vadách může Objednatel učinit jakoukoli formou, včetně telefonické, v tomto případě však následně...
	8.5 Přijetí oznámení o vadách potvrdí Zhotovitel Objednateli e-mailem bezodkladně, nejpozději však následující pracovní den od doručení.
	8.6 Pokud Objednatel uplatní již v oznámení vad Díla (reklamace) Nárok z odpovědnosti za vady, je Zhotovitel povinen tento nárok uspokojit. V případě, že Objednatel uplatní nárok na odstranění vad a neurčí k tomu lhůtu, je Zhotovitel povinen vytčené v...
	8.7  V případě, že Zhotovitel nezahájí odstranění vad nebo reklamační řízení včas, bude na porušení povinnosti písemně upozorněn a nezjedná-li nápravu do 3 (tří) pracovních dnů od doručení tohoto upozornění, má Objednatel právo zajistit odstranění vad...
	8.8 Jestliže Objednatel v reklamaci uvede, že se jedná o vady, které mohou způsobit škody na Díle, životě, zdraví a jiném majetku Objednatele nebo třetích osob, je Zhotovitel povinen zahájit odstraňování nahlášených vad neprodleně a současně učinit ne...
	8.9 Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
	8.10 Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby Objednateli nevznikly žádné vícenáklady. Jestliže Objednateli vícenáklady přesto vzniknou, hradí je Zhotovitel.
	8.11 Zhotovitel se zavazuje v den odstranění vady dodat Objednateli veškeré nové, případně opravené, doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části Díla, potřebné k provozování Díla.
	8.12 Pokud Zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady ani do 10 (deseti) pracovních dnů ode dne oznámení reklamace nebo reklamované vady, za které odpovídá, neodstraní řádně a ve lhůtě podle tohoto článku, má Objednatel právo vady odstranit s...
	8.13 Vedle práv Objednatele stanovených v tomto článku má Objednatel právo uplatňovat i nárok na náhradu případných škod, vzniklých v záruční době a souvisejících s předmětem plnění této Smlouvy, vzniklých v důsledku vadného plnění ze strany Zhotovitele.
	8.14 Uplatněním Nároků z vad Díla nejsou dotčeny nároky Objednatele na náhradu škody v plné výši a smluvní pokuty.
	8.15 Reklamaci vad Díla, pokud tak Objednatel neučiní sám, je oprávněn provést bezodkladně po zjištění vad i případný budoucí provozovatel Díla, kterého k tomu Objednatel zplnomocní.
	8.16 O odstranění vad a nedodělků jsou smluvní strany povinny pořídit předávací protokol.
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