Statutarni mésto Plzen PRO-STORY s.r.o.
2024/000900 Papirnicka 2809/10, Plzeni
IC: 03642011

Nize uvedeného dne, mésice a roku uzaviraji smluvni strany

1) Statutarni mésto Plzen
se sidlem nam. Republiky 1, PSC 306 32, Plzen
IC 00075370
Méstsky obvod Plzeii 2-Slovany
se sidlem Plzen, Koterovska 83
zastoupeny mistostarostkou Evou Trukovou, na zékladé plné moci
Bankovni spojeni: KB Plzeii mésto, €. G¢tu XXXXXXXXXXXXXX

na strané jedné jako objednatel
a

2) PRO-STORY s.r.o.
se sidlem Papirnicka 2809/10, PSC 326 00, Plzet
zastoupend Ing. Josefem Houskou, jednatelem spolecnosti
IC: 03642011
DIC: CZ03642011
Bankovni spojeni: Raiffeisenbank, €.¢tu XXXXXXXXXXXXXXX

na strané druhé jako projektant

tuto

Smlouvu o dilo
o zhotoveni projektové dokumentace

el 1.
Piedmét a rozsah plnéni
1.1. Piedmétem plnéni je vypracovani projektové dokumentace pro stavbu ,Détské dopravni
hii§té ulice Cyklistickd“ a poskytnuti veskerych dalSich vykonti a sluzeb, které souvisi s
projednanim a provadénim této projektové dokumentace.
1.2. Sluzbami projektanta se pro potieby této smlouvy rozumi poskytnuti takovych odbornych a
souvisicich vykoni, které vedou k naplnéni zaméru a ucelu vymezenému touto smlouvou.
1.3. Rozsah plnéni bude vsouladu scenovou nabidkou zhotovitele zahrnovat tyto vykony
projektanta ve prospéch objednatele:
a) zajisténi podkladu
b) studie ve variantach, vizualizace
€) vypracovani projektové dokumentace pro izemni souhlas
d) inzenyrskou cinnost vrozsahu dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., prilohy ¢.8
spocivajici zejména V jednani s dot€enymi organy statni spravy za ucelem ziskani
kladnych stanovisek k projektové dokumentaci v poZadovaném stupni

1.4.  Projektova dokumentace bude zpracovana v clenéni a obsahu dle pfilohy ¢. 4 Vyhlasky
¢.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znéni véetné dalSich ptiloh:
a) kontrolni propocet
b) doklady — stanoviska jednotlivych ucastniki Uizemniho fizeni, stanoviska dotéenych
organt
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c) stanoviska jednotlivych spravcu siti o existenci inzenyrskych siti véetné zakresleni jejich
skute¢ného prabehu v terénu do situa¢niho planu

Formalni nalezitosti plnéni:

» do projektové dokumentace budou zapracovany podminky a ptfipominky vzeslé z jejiho
projednani a dale dal$i pozadavky objednatele na dil¢i Gpravy nepiesahujici ramec jiz
projednaného a schvaleného konstrukéniho feseni

»  projektant zhotovi dokumentaci dle pfislusnych obecné zavaznych pravnich piedpist a
CSN v gastech zavaznych i smérnych; odchylky musi byt vzdy odsouhlaseny
objednatelem;

» predmétnd dokumentace bude objednateli odevzdana v digitalni formé na 1 ks CD-ROM
ve formatu dat *.pdf a *.dwg (popf. zaslané e-mailem) a v tisténé formé v 5 paré;
pripadna dalsi paré, ktera bude po splnéni zakazky objednatel pozadovat, budou uctovana
jako vicetisky

¢l 2.
Dohoda o cené a zpiisobu zaplaceni

Cena dila je sjednana dohodou mezi objednatelem a projektantem v celkové vysi 195 000,-K¢
(slovy: jednostodevadesatpéttisic korun ¢eskych) bez DPH. K takto sjednané cené dila bude
pripo¢tena DPH v zakonem stanovené vysi.

Cena dle odstavce 2.1. v¢etné DPH v zakonem stanovené vysi (21%) ¢ini 235 950,- K¢&.
Soucasti sjednané ceny dila dle odstavee 2.1. jsou naklady na projektové prace uvedené v odst.
1.3. pism. a) - d).

V ptipadé potieby se stanovuje cena 1 ks vicetisku predmétné projektové dokumentace na
¢astku 5.000,- K¢ (bez DPH).

Cena dila je splatna na zaklad¢ danového dokladu vystaveného projektantem po dokonceni
dil¢i etapy provedeni dila uvedené v odst. 1.3. a jeho odevzdani objednateli bez vad a
nedodélkd. Podkladem pro vystaveni danového dokladu je protokol o pfedani dila podepsany
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Splatnost projektantem vystaveného danového dokladu (faktury) je ¢trnact dnti od dorucéeni
objednateli a uhrada se bude provadét prevodem uctované Castky z uctu objednatele na tcet
projektanta.

Bude-li danovy doklad (faktura) obsahovat nespravné nebo netplné udaje a nalezitosti, je
objednatel opravnén jej do data splatnosti vratit projektantovi, ktery jej bud’ opravi, nebo
vystavi novy. V obou piipadech pocind bézet od doruceni bezvadné faktury nova lhiita
splatnosti.

Zjisti-li objednatel ve lhuté splatnosti u predaného a prevzatého predmétu dila nebo jeho Casti
vady plnéni, je opravnén projektantovi platebni doklad (fakturu) vratit a piislusnou platbu
pozastavit az do tiplného odstranéni vady.

Smluvni strany se dohodly, ze penézité zavazky objednatele jsou hrazeny fadn¢ a véas, pokud
penézni suma odpovidajici vySi penézitétho zavazku je odepsana z bankovniho uctu
objednatele, a to ke dni, ke kterému bude penézni suma odepsana. Objednatel neni v prodleni
S placenim svych penéznich zavazki, pokud nebude mozno provést bezhotovostni platbu na
bankovni ucet urceny projektantem z diivodu, které nebudou na stran¢ objednatele.

Pfi plnéni penéZzit¢ho zavazku objednatele se placeni zapocte nejprve na jistinu a potom na
prislusenstvi dluhu.

Faktura projektanta musi spliovat nalezitosti daniového a Gcetniho dokladu a musi obsahovat
minimalné tyto nalezitosti:

* nazev a sidlo opravnéné a povinné 0soby, tj. projektanta a objednatele,

= ICO a DIC projektanta a objednatele,

= (islo smlouvy,
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»  ¢islo danového dokladu (faktury),

= den odeslani, den splatnosti a datum zdanitelného plnéni,

»  oznaceni penézniho Ustavu a Cislo Ui€tu, na ktery ma objednatel platit,

» fakturovanou castku bez dané z ptidané hodnoty, sazbu DPH, DPH a celkovou castku,
vcetné dané z ptidané hodnoty,

» oznaceni pfedmétu plnéni s odkazem na piislusnou ¢ast smlouvy,

= razitko a podpis projektanta nebo jeho odpovédného zastupce.

¢l 3.
Termin dodani (¢as plnéni)
Projektant se zavazuje dodat pfedmét plnéni uvedeny v ustanoveni ¢l. 1. této smlouvy v téchto
postupnych lhitach:
a) studie dle odst. 1.3. pism. b) — do 30.4.2024
b) vypracovani dokumentace pro uzemni souhlas v¢. vykazu vymér a ocenéného vykazu
vymér dle odst. 1.3. pism. ¢) — do 30.6.2024
€) inzenyrskou Cinnost vrozsahu dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., piilohy ¢.8 spoéivajici
zejména V jedndni s dotCenymi organy statni sprdvy za ucCelem ziskani kladnych
stanovisek a zajisténi izemniho souhlasu dle odst. 1.3. pism. d) —do 31.12.2024

él. 4.
Soucinnost smluvnich stran

Smluvni strany se shoduji, Ze uskutectovani predmétu této smlouvy vyzaduje od obou
ucastnikl intenzivni vzajemnou soucinnost, pravidelnou informovanost a operativni aktualizaci
stanovenych postupti. Proto si budou vzajemné poskytovat informace o vSech okolnostech, které
mohou mit vliv na plnéni zavazkl plynoucich z této smlouvy, a poskytovat si podklady pro
uskute¢novani jednotlivych tikoni a ¢innosti rozhodnych pro splnéni zavazkl projektanta, a to
v sidle objednatele, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Sidlo objednatele je za stejnych
podminek také mistem pfedani dila objednateli.
O predani a prevzeti pfedmétu plnéni bude smluvnimi stranami sepsan zapis, a to i v piipadech,
kdy budou plnény jednotlivé casti oddélené. Objednatel neni povinen pii prevzeti dila
prezkouméavat vypocty provedené projektantem ani zkoumat technicka feSeni. Za tplnost a
spravnost dila nese odpoveédnost projektant.
Objednatel se zavazuje poskytnout projektantovi nezbytnou soucinnost k fadnému provedeni
dila. Je-1i soucinnost objednatele zévisla na posouzeni odbornych otazek, je projektant povinen
soucasné predlozit objednateli i navrh feSeni a v piipad¢ variantniho feSeni i doporucit pro
objednatele nejvhodnéjsi variantu.
Zavazna forma komunikace je doporuceny dopis, e-mail, zapis z jednani, protokol o ptedani a
prevzeti. Listinné dokumenty musi byt podepsany pfisluSnymi odpoveédnymi zastupci
objednatele nebo projektanta.
Veskera vetejna prohlaseni projektanta viici tfetim osobam uc¢inéna nad ramec zmocnéni daného
touto smlouvou, ktera by mohla zakladat pravni povinnosti objednatele, vyzaduji objednateliiv
predchozi pisemny souhlas. Projektant je rovnéz povinen informovat objednatele o veSkerych
svych ¢innostech, zejména o vyhotovovani pisemnosti odesilanych organiim vetejné spravy; ke
vSem takovym Cinnostem si musi projektant opatfit pisemny souhlas objednatele, ktery se
zavazuje udélit mu takovy souhlas nejpozdéji do dvou pracovnich dni od obdrzeni zadosti
projektanta.

Projektant a objednatel se zavazuji mimo zakonnych diivodii zménit dohodnuté terminy v téchto

ptipadech:

- béhem projednavani se vyskytnou nepredvidatelné prekazky, zejména prodleni s vydanim
zavaznych stanovisek o vice nez 30 dnii ode dne podani zadosti, nesouhlas U¢astnika fizeni
apod., nenese-li za takové prodleni odpovédnost projektant, napf. nesouhlas dotcenych
organu z divodi chybného technického feseni
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- bude-li objednatelem pozadovana zména dila, technického feSeni apod., a zaroven tyto
skute¢nosti prokazateln€ ovlivni plnéni smlouvy projektantem.

¢L 5.
Misto plnéni
Provedené dilo bude piedano projektantem objednateli v misté sidla objednatele.

¢l. 6.

Rozsah ¢innosti projektanta
Projektant je zodpovédny za fadné a vEasné provedeni dila bez vad a nedodé€lka a jeho odevzdani
objednateli.
Soucasti dila jsou vzdy i nezbytnd zndzornéni detaild tvarovych, konstrukénich, materidlovych a
dispozicnich a podrobnosti o technologiich, jedna-li se o nestandardni feseni nebo neni-li mozné
odkazat se na platné technické normy, a to s nutnymi textovymi vysvétlivkami a popisy, jinak
plati, ze je feSeni technickych a technologickych detaili soucasti vyrobni nebo dilenské
dokumentace;
Projektant je povinen hajit zajmy objednatele podle svych nejlepSich znalosti a schopnosti.
Projektant je povinen zdrZzet se po dobu zpracovavani projektové dokumentace stavby a v
prabéhu provadeéni stavby a jejiho uvadeéni do provozu veskerych vlastnich podnikatelskych
aktivit ve vztahu k pfedmétu plnéni, a to i ve spojeni s tfetimi osobami, jimiz by mohl ohrozit
opravnéné zajmy objednatele, byt s témito z4jmy ve stietu, popiipadé neopravnéné zvyhodnit
sebe nebo tieti osoby. Poruseni uvedenych povinnosti se povazuje za podstatné poruseni
smluvnich zavazkti a je divodem k okamzitému odstoupeni od smlouvy za podminek
stanovenych v této smlouve a k thradé smluvni pokuty stanovené v ¢lanku 9. této smlouvy.
Projektant se zavazuje neprodlené informovat objednatele o vSech skute¢nostech, které by
mohly objednateli zpusobit finan¢ni, nebo jinou Ujmu, o piekazkach, které by mohly ohrozit
terminy stanovené touto smlouvou a o eventualnich vadach a nekompletnosti podkladi
predanych mu objednatelem. Projektant je povinen upozornit objednatele rovnéz na nasledky
takovych objednatelovych rozhodnuti a ukonti, které jsou zjevné neucelné nebo samého
objednatele poskozujici nebo které jsou ve zjevném rozporu s chranénym veiejnym zajmem.
Zjisti-li projektant, ze nemulze pfedmét plnéni provést za podminek zavazné plynoucich
Z obecné platnych pravnich predpisti, nebo pozadovanych vyslovné objednatelem, poptipade za
dalsich podminek zvlasté dohodnutych touto smlouvou, a stejné tak nebude-li moci spinit
dohodnuté terminy, uvédomi o tom neprodlené pisemné objednatele s uvedenim divodi.
Projektant zastavi dal$i projekéni prace a jina plnéni dle této smlouvy a okamzité o tom
vyrozumi objednatele, pokud zjisti, ze stavba je technicky ¢&i jinak, s ohledem na zadani
objednatele uvedené shora, neproveditelna, a projedna s nim neprodlené dalsi postup. Nesplnéni
oznamovaci povinnosti dle tohoto ¢lanku ze strany projektanta zakldda narok objednatele vici
projektantovi na tthradu vzniklé $kody.
Projektant se zavazuje, Ze bez pisemného souhlasu objednatele neposkytne vysledek ¢innosti,
jenz je predmétem plnéni zakazky, jiné osob€ nez objednateli nebo jim k tomu zmocnéné osobé.
Projektant se zavazuje prace na plnéni pfedmétu smlouvy pierusit na zakladé doruceni
pisemného rozhodnuti objednatele o preruseni praci a obé smluvni strany jsou poté zavazany
uzavtit dohodu o zméné predmétu plnéni zakazky a podminkach jeho provedeni. Pferuseni praci
muze trvat maximalné tficet dni. Pokud nedojde v této 1htité k uzavieni dodatku k této smlouve,
ma se za to, ze smlouva byla pfedcasné ukoncena dohodou obou smluvnich stran, a to ke dni
preruseni praci dle této smlouvy. Pokracuje-li projektant v dokonceni dila po pteruSeni dle
tohoto ¢lanku, prodluzuji se o Casovy usek shodny s dobou, po kterou projektant prerusil své
prace na zaklad¢ pisemného rozhodnuti objednatele, automaticky terminy dokonceni dila dle
této smlouvy.
Projektant je povinen vést slozku projektu, kam bude zakladat veSkerou komunikaci
s objednatelem (napt. protokoly o vysledku fyzickych kontrol, Smlouvu a jeji piipadné dodatky
atd.) a dokumentaci vztahujici se k projektu (napt. smlouvy s dodavateli, vybérova a zadavaci
fizeni atd.).
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Projektant prohlasuje, ze:

a) podle zakona ¢. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnani, ve znéni pozdéjsich piedpist, se
nenachazi upadku a nedoslo v jeho ptfipadé k podani navrhu na prohlaseni konkurzu ani
tento navrh nebyl zamitnut pro nedostatek majetku,

b) podle zékona ¢&. 182/2006 Sb., insolvenéniho zakona, ve znéni pozd&jsich ptedpisu, se
nenachazi v upadku ani s ohledem na upadek ¢i hrozici tipadek nebylo v jeho pfipade
zahajeno ani vedeno insolven¢ni fizeni,

€) neni v procesu zruSeni (likvidace, zruSeni nebo zanik Zivnostenského opravnéni, slouceni,
splynuti, rozdé€leni obchodni spolecnosti),

d) nebyl mu soudem nebo spravnim organem uloZen zékaz ¢innosti nebo zruseno opravnéni k
¢innosti, kterd je predmétem této smlouvy,

e) nema v rejstiiku trestt zaznam o pravomocném odsouzeni pro trestny ¢in, jehoz skutkova
podstata souvisi s jeho pfedmétem podnikéani, padélanim ¢i pozménovanim vetejné listiny
nebo uplatkarstvim, nebo pro trestny ¢in hospodarsky anebo trestny ¢in proti majetku podle
zakona ¢. 40/2009 Sb., trestni zdkonik, ve znéni pozdéjsich predpist, ani proti nému nebylo
v souvislosti s takovym trestnym ¢inem zahajeno trestni stihani podle zakona
¢. 141/1961 Sb., o trestnim fizeni soudnim (trestni fad), ve znéni pozd¢jsich predpist; je-li
projektant pravnickou osobou, tyka se prohlaseni podle tohoto ustanoveni vSech osob, které
jsou jejim statutdrnim orgdnem nebo obdrZely plnou moc za ucelem zastupovani pravnické
osoby pro ucely uzavieni a realizace této smlouvy.

Projektant prohlasuje, ze nema zadné zavazky vici organiim vetejné spravy po lhité splatnosti

(jedna se zejména o danové nedoplatky a penale, nedoplatky na pojistném a pendle na vefejné

zdravotni pojisténi, na pojistném a penale na socialnim zabezpeceni a prispévku na statni

politiku zaméstnanosti, odvody za poruseni rozpoc¢tové kazné ¢i dalsi nevypotradané finanéni
zavazky z jinych projekta financovanych ze strukturalnich fondi EU, ani vii¢i organtim, které
prostiedky z téchto fondi poskytuji. Poseckani s uhradou zavazkt nebo dohoda o thradé
zavazk a jeji fadné pInéni se povazuji pro tyto ucely za vypotradané zavazky.

Projektant prohlasuje, Ze je pojistén pro piipady odpovédnosti za Skody zptisobené vadami jeho

¢innosti dle této smlouvy, zejména vadami projektové dokumentace. Piipadné Skody a

vicenaklady vzniklé z chyb projektové dokumentace zpracované projektantem budou Kryty

Z tohoto pojisténi.

¢l 7.
Autorska prava, nakladani s dilem
Projektant prohlasuje, ze plnéni dle této smlouvy je autorskym dilem zhotovovanym ve
prospéch a dle pokynti objednatele. Smluvni strany sjednavaji, Ze predanim dila objednateli
ptrechazeji na objednatele i veskera autorska prava k dilu, ktera muze v souladu s pravnim fadem
autor pfevést na tieti osobu. Licen¢ni odmeéna je zahrnuta v cené dila shora specifikované.

¢l. 8.

Ukonceni smlouvy
Od této smlouvy lze odstoupit z ditvodli uvedenych v této smlouvé ¢i ze zakonnych davodu.
Pro ucely této smlouvy se za podstatné poruseni smluvnich zavazkd povazuje zejména
neplnéni povinnosti smluvni strany podstatnych k fadnému a véasnému dokonceni dila, nebo
poruseni méné€ podstatnych povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy, byla-li povinna smluvni
strana na poruseni téchto povinnosti pisemné upozornéna a nezjednala-li v pfimeéfené lhute
napravu. Divod odstoupeni od smlouvy musi byt uveden tak, aby jej nebylo mozno pozdéji
meénit ¢i zaménit s jinym divodem. Odstoupeni od smlouvy, jakoz i ptedchozi vyzva, musi
mit pisemnou formu, jinak jsou neplatné.
Od smlouvy neni opravnéna odstoupit ta smluvni strana, ktera je sama v prodleni s plnénim
svych povinnosti, zaklada-li toto prodleni diivod pro odstoupeni od smlouvy.
Neni-li vyslovné v této smlouveé sjednano jinak, nerusi se odstoupenim smlouva od pocatku,
ale teprve ode dne, kdy bylo odstoupeni doru¢eno druhé smluvni strané (ex nunc). Smluvni
strany se v takovém piipadé vyporadaji ke dni ucinnosti odstoupeni od smlouvy.
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Nad vyse uvedeny rdmec miiZze byt tato smlouva zrusena objednatelem odstoupenim v tomto

pripadé:

= zjisti-li objednatel na podkladé informaci projektanta, Zze projektant nemiize piredmét
plnéni realizovat v ukazatelich zavazné plynoucich z obecné platnych pravnich predpisu,
nebo ukazatelich zvlasté dohodnutych touto smlouvou ¢i nebude-li moci splnit dohodnuté
terminy,

V pripadé piedcasného ukonceni smlouvy vyrovnaji smluvni strany vzajemné naroky a

povinnosti, které budou mezi nimi existovat, nejdéle ve lhute triceti dni, pficemz:

= projektant pfeda objednateli veskera plnéni sjednana dle této smlouvy, ktera do ukonéeni
platnosti smlouvy provedl ¢i zhotovil, pokud mu byla nebo bude za tato plnéni
poskytnuta objednatelem thrada plynouci ztéto smlouvy, ¢i maji byt poskytnuta
objednateli bezplatné,

»=  objednatel uhradi projektantovi veskeré nedoplatky za plnéni projektanta, na které
projektantovi dle této smlouvy vznikne pti ukonceni smlouvy narok.

Smluvni strany vyslovné sjednavaji, Ze projektant ma narok na finan¢ni vyrovnani jen

v pfipad¢, ze ve shora uvedené lhute po ukonceni smlouvy pteda objednateli takovou ucelenou

¢ast plnéni, ktera je pro objednatele dale ekonomicky vyuzitelnd a lze-li ji bez dalSich

mimotadnych nakladi vyuzit k fadnému dokonceni dila. V opacném piipadé je objednatel

opravnén odmitnout ¢astecné plnéni ptevzit a projektant nema ndrok na finan¢ni vyrovnani.

¢L 9.

Sankce
Nedodrzi-li projektant termin plnéni jednotlivych dil¢ich zavazki dle ¢l. 3 této smlouvy anebo
konceny termin dokonCeni a odevzdani dila bez vad a nedodé€lkli, je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi jedna desetina procenta (0,1%) za kazdy zapocaty den
prodleni ze sjednané ceny dila véetné DPH.
Pro piipad vzniku vicendkladt pii realizaci stavby provadéné podle dila zhotoveného
projektantem na zaklad€ této smlouvy, zejména pro piipad chyb v projektové dokumentaci,
rozpoctu ¢i vykazu vymér zpracovaném projektantem na zakladé této smlouvy, je projektant
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5% z ceny dila specifikované v ¢l. 2.1.
této smlouvy véetné DPH.
Uhradou smluvni pokuty podle této smlouvy ziistava objednateli pravo na nahradu $kody
V plném rozsahu vedle smluvni pokuty zachovano. Smluvni strany vyslovné sjednavaji pro
ucely této smlouvy vylouceni aplikace ust. § 2050 Ob¢. zédkoniku.

¢l. 10.

Zavérecna ustanoveni
Dalsi préava a povinnosti smluvnich stran ve vécech této smlouvy se #idi pravnim fadem Ceské
republiky, zejména pak zadkony ¢. 89/2012 Sb. (obcanského zakoniku) a ¢. 121/2000 Sb.
(autorsky zakon), ve znéni pozdéjsich predpisi.
V piipadé neplatnosti nebo netcinnosti nékterého ustanoveni této smlouvy nebudou dotéena
ostatni ustanoveni této smlouvy, jelikoz smluvni strany maji zajem uzavfit tuto smlouvu i pro
tento piipad.
Zmény této smlouvy lze Cinit jen na zakladé pisemnych chronologicky ¢islovanych dodatkt
podepsanych opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.
Veskera vyhotoveni této smlouvy, kterd budou podepsiana obéma smluvnimi stranami, maji
pravni Gcinky originalu.
Tato smlouva byla sepsana ve tfech (3) vyhotovenich, z nichz objednatel obdrzi dvé (2)
vyhotoveni, projektant jedno (1).
Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva dle zakona 340/2015 Sh., o registru smluv
podléha uvetejnéni prostrednictvim registru smluv. Smluvni strany se dohodly, Ze smlouvu k
uvefejnéni prostfednictvim registru smluv zasle spravcei registru smluv statutarni mésto Plzen.
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10.7. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami a Uéinnosti
okamzikem uvefejnénim v registru smluv.

10.8. Smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva nebyla uzaviena v tisni ani za napadné
nevyhodnych podminek pro kteroukoliv ze smluvnich stran a po jejim pfecteni na diukaz
souhlasu s jejim obsahem pfipojuji osoby opravnéné jednat za smluvni strany své vlastnoruéni

podpisy.
V Plznidne ...... 2024 V Plznidne .......... 2024
Eva Trikova, mistostarostka Ing. Josef Houska
Méstsky obvod Plzen 2-Slovany PRO-STORY s.r.0.
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