



podmínkách veřejné zakázky malého rozsahu, na jejímž základě je uzavírána tato smlouva.

2. Místem plnění díla je objekt Planetária Praha na adrese Královská obora 233, Praha 7.

### III.

#### Doba plnění

1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.
2. Provádění díla bude zahájeno zhotovitelem nejpozději do 5 dnů od uzavření této smlouvy. Zhotovitel je povinen nejdéle do 5 dnů od uzavření této smlouvy převzít staveniště a dílo dokončit a předat objednateli do 6ti týdnů od uzavření smlouvy (nejdéle do 15. 4. 2024).
3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu díla zhotoviteli.
4. Jestliže zhotovitel nebude moci řádně pokračovat na zhotovení díla z důvodu na straně objednatele, skrytých překážek nebo v důsledku vyšší moci, oznámí tyto skutečnosti neprodleně objednateli a strany výslovně sjednávají, že doba plnění díla se v takovém případě přiměřeně k okolnostem prodlužuje.

### IV.

#### Cena

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. II. a dle platebních podmínek v rozsahu čl. VI. smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran.
2. Cena za zhotovení díla je stanovena jako celková a činí:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
<b>Cena díla celkem</b>	<b>5.982.724,- Kč</b>	<b>1.256.372,- Kč</b>	<b>7.239.096,- Kč</b>

3. Cena za provedení díla dle odst. 2 je cenou pevnou a je platná po celou dobu provádění díla.
4. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré předvídatelné činnosti a náklady (mimo vlastní dílo a věci nezbytné k provedení díla i náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklízení staveniště, náklady související s odstraněním sutě a odpadů apod.).
5. Cena se může měnit pouze v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a které nebylo možné předvídat v době před uzavřením smlouvy (vícepráce).
6. Zhotovitel vyhotoví soupis těchto nepředvídaných činností a nákladů včetně jejich ocenění a předloží jej objednateli k odsouhlasení. V případě tvorby nových cen ocení zhotovitel objednatelům požadovaný a vzájemně projednaný soupis změn s tím, že jako cenu maximální připouští objednatel cenu CS URS Praha pro dané období, ve kterém práce budou realizovány. K provedení veškerých nepředvídaných činností a vynaložení

nákladů může dojít teprve poté, co na jejich provedení a vynaložení bude uzavřen dodatek k této smlouvě.

7. Dojde-li po uzavření smlouvy zhotovitel nebo objednatel ke zjištění, že některé činnosti nebo náklady není nutno či možno provést, je povinen o tom ihned informovat druhou stranu. Zhotovitel vyhotoví soupis těchto činností nebo nákladů, které není nutno či možno provést, včetně jejich ocenění a předloží jej objednateli k odsouhlasení. K neprovedení předpokládaných činností nebo nevynaložení nákladů může přistoupit zhotovitel až poté, co bude uzavřen dodatek k této smlouvě, ve kterém bude dohodnuto omezení rozsahu díla a odpovídající snížení ceny díla dle stejných kritérií, jako v předchozím odstavci. Objednatel poté po provedení díla zaplatí zhotoviteli cenu sníženou o rozdíl v rozsahu nutné činnosti a v účelných nákladech spojených s omezeným rozsahem díla (méněpráce). Zhotovitel nebude tyto méněpráce fakturovat.

## V.

### Platební podmínky

1. Objednatel závazně prohlašuje, že bude mít zajištěné dostatečné množství finančních prostředků na úhradu závazků vyplývajících ze smlouvy.
2. Cenu za realizaci díla uhradí objednatel najednou v rámci jedné konečné faktury - daňového dokladu (dále jen „faktura“). Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po odevzdání a převzetí díla zápisem o odevzdání a převzetí, kde objednatel prohlásí, že dílo přijímá.
3. Faktura musí obsahovat:
  - a) údaje o zápisu zhotovitele v obchodním rejstříku vč. spisové značky,
  - b) označení objednatele a zhotovitele, adresu, sídlo, číslo smlouvy,
  - c) číslo faktury,
  - d) den odeslání a den splatnosti faktury,
  - e) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
  - f) fakturovanou sumu,
  - g) označení díla,
  - h) razítko a podpis oprávněné osoby,
  - i) ostatní náležitosti dle daňových předpisů.
4. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V tomto případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.
5. Lhůta splatnosti je **15 dní** od doručení faktury objednateli.
6. Za den úhrady se považuje den poukázání částky objednatelem na účet zhotovitele.

## **VI. Staveniště**

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele staveniště převzít ve lhůtě sjednané v čl. IV., odst. 2 smlouvy a toto objednateli písemně potvrdit.
2. Objednatel při předání staveniště předá zhotoviteli také přípojná místa pro odběr elektrické energie a vody, vč. kanalizační přípojky. Náklady na odběr vody a elektrické energie jdou k tíži objednatele.
3. Zhotovitel se zavazuje vyklidit, vyčistit a předat objednateli staveniště v termínu pro předání a převzetí díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště.
5. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi.
6. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ekologickými o odstraňování a likvidaci odpadů.
7. Zhotovitel je dále povinen zajistit, aby zaměstnanci zhotovitele, kteří plní povinnosti dle této smlouvy na staveništi a v místě provádění díla, měli pro danou činnost odpovídající odbornou a zdravotní způsobilost a aby byli oprávněni k výkonu činnosti pro zhotovitele dle platných právních předpisů. Zhotovitel je povinen přijmout opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí, jako jsou havárie, požáry a jiná vážná nebezpečí, včetně evakuace svých zaměstnanců. Zhotovitel je povinen zajistit svým zaměstnancům dostatečné a přiměřené informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zejména formou seznámení s riziky, výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik, která se týkají jejich práce a pracoviště. Výše sjednané povinnosti zhotovitele platí pro zhotovitele ve stejném rozsahu, i pokud některé činnosti na staveništi a v místě provádění díla budou vykonávat subdodavatelé zhotovitele či jejich zaměstnanci a zhotovitel je povinen zajistit plnění povinností i ve vztahu k těmto osobám.
8. Strany činí nesporným, že prostor staveniště je umístěn v parku, do kterého je vjezd vozidel omezen (množstvím vozidel, váhou vozidel, dobou vjezdu atd.). Objednatel zajistí zhotoviteli vjezdové povolení pro vozidla splňující váhové a ostatní vjezdové limity na základě vzájemné dohody.

## **VII Základní podmínky pro provádění díla**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo pro objednatele vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
2. Zhotovitel provede dílo osobně anebo je nechá provést pod svým osobním vedením.

3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s dostupnými informacemi o rozsahu a povaze díla a že v tomto rozsahu jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
4. Zhotovitel zahájí stavební práce po převzetí staveniště od objednatele bez zbytečného prodlení.
5. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy.
6. Zhotovitel odpovídá za případné škody na majetku objednatele, popř. jiných subjektů v souvislosti s prováděním prací a věcí předmětu díla, které jsou způsobeny činností zhotovitele, ledaže při prokazatelném vynaložení potřebné péče zhotovitel nemohl vzniku škod zabránit. V takovém případě nelze odpovědnost za škody spravedlivě vyžadovat.
7. Zhotovitel je povinen pravidelně informovat objednatele o stavu prováděného díla, a to zápisy ve stavebním deníku (dále jen SD), který povede ode dne převzetí staveniště. Objednatel i zhotovitel je povinen sledovat obsah SD a k zápisům připojit své stanovisko do pěti pracovních dní od data zápisu do SD. Neučiní-li tak, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Během pracovní doby musí být SD na stavbě trvale přístupný. V okamžiku předávání díla musí být SD předán v originále objednateli. Do té doby má objednatel právo na kopie všech zápisů v SD. Povinnost vést SD končí odevzdáním a převzetím části díla týkající se stavebních prací.
8. Zhotovitel je povinen v rámci předcházení znečišťování a poškozování životního prostředí zdržet se takových činností, které by mohly přímo nebo nepřímo způsobit poškození nebo ohrožení jednotlivých složek životního prostředí.
9. Drobné odchylky od projektové dokumentace (zejména záměny materiálů k zabudování), které nemění dohodnuté řešení, mohou strany dohodnout zápisem do SD. V případě potvrzení objednatelem nelze odchylku považovat za vadu díla.
10. Zhotovitel je oprávněn provádět hlučné práce v pracovních dnech od 7 do 21 hodin s tím, že jejich provádění bude předem s objednatelem dohodnuto. Nehlučné práce je oprávněn provádět od 7 do 21 hodin po celý týden.
11. Objednatel je povinen poskytovat při provádění díla zhotoviteli potřebnou součinnost, zejména nesmí klást zhotoviteli žádné právní a fyzické překážky v provádění a dokončení díla a bránit zaměstnancům a subdodavatelům zhotovitele ve vstupu na staveniště. Na staveniště mohou vstupovat pouze pracovníci zhotovitele a zástupci objednatele uvedení v čl. I této smlouvy. Ostatní pouze se souhlasem zhotovitele. Objednatel je povinen umožnit přístup do všech míst, kde bude dílo prováděno po celou dobu realizace díla.
12. Objednatel se zavazuje neprodleně seznámit zhotovitele se všemi skutečnostmi, které jsou nebo v průběhu realizace díla budou objednateli známy a mohou ovlivnit hladký průběh provádění díla.

## **VIII. Předání díla**

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel s objednatelem zápis, ve kterém bude zhodnocena jakost provedených prací, soupis případně zjištěných vad a nedodělků včetně dohody o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, popř. o jiných právech z odpovědnosti za vady. V závěru zápisu objednatel vysloveně uvede, zda předmět díla přejímá, zda-li ho přejímá bez výhrad nebo s výhradou, nebo z jakých důvodů dílo odmítá převzít. Zápis o předání a převzetí podepíše obě smluvní strany, čímž se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách, v zápise uvedených považují za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran v zápise neuvede, že s určitými body zápisu nesouhlasí. Objednatel není povinen dílo převzít před odstraněním všech zjištěných vad a nedodělků.
2. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla písemně nejpozději tři dny před termínem předání a převzetí.
3. Objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků příp. s drobnými vadami a nedodělky jež nebrání užívání, které zhotovitel bezodkladně odstraní v dohodnutých termínech podle zápisu o předání a převzetí. Objednatel se zavazuje, že umožní po předání díla zhotoviteli přístup do místa plnění za účelem případných oprav vad díla či za účelem odstranění nedodělků díla dle vzájemně dohodnutých dispozic.
4. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky svého provádění díla, je povinen provedenou opravu objednateli předat. O předání opravy sepíše zhotovitel zápis, o kterém platí vše, co tato smlouva stanoví pro zápis o předání díla.

## **IX. Smluvní pokuty**

1. Jestliže zhotovitel překročí ujednanou dobu plnění díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z hodnoty díla za každý den prodlení.
2. Jestliže zhotovitel neodstraní vady, nedodělky nebo reklamace v dohodnutém termínu, zaplatí smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč včetně DPH za každý den prodlení.
3. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktur, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny uvedené na faktuře za každý den prodlení.
4. Sankce a smluvní pokuty uplatněné ve vztahu ke zhotoviteli budou započteny v následující fakturaci po uznání oprávněnosti fakturace a sankce/smluvní pokuty.

## **X. Vyšší moc**

1. Pro účely smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na vůli kterékoliv smluvní strany a ani je nemohou smluvní strany ovlivnit, např. válka, extrémně ztížené klimatické podmínky, mobilizace, povstání, živelné pohromy atd.

## **XI. Ukončení smlouvy**

1. Tato smlouva může být ukončena následujícími způsoby:
  - a) dohodou smluvních stran nebo
  - b) odstoupením od této smlouvy z důvodu porušení povinností smluvní strany vyplývajících ze smlouvy nebo z jiných důvodů stanovených občanským zákoníkem, a to za podmínek uvedených v tomto článku.
2. V případě, že porušení smlouvy může být napraveno a neplnící smluvní strana tak neučiní ani do 14 kalendářních dnů po obdržení výzvy k nápravě, pak je druhá smluvní strana oprávněna odstoupit od této smlouvy doručením písemného oznámení smluvní straně, která porušila svou povinnost. Nemůže-li být porušení povinností napraveno nebo jedná-li se o podstatné porušení smlouvy, je strana, která smlouvu neporušuje, oprávněna odstoupit od této smlouvy s okamžitou účinností.
3. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit s okamžitou účinností od této smlouvy jsou zejména následující skutečnosti:
  - a) prodlení zhotovitele dobou plnění díla delší než jak 30 kalendářních dnů;
  - b) nedodržení lhůty pro odstranění zjištěných vad či nedodělků díla zhotovitele o více než 30 kalendářních dnů;
  - c) opakované neumožnění kontroly provádění díla;
  - d) nedokážou-li se smluvní strany v přiměřené lhůtě dohodnout na změně rozsahu nebo provádění díla, a taková dohoda je nutná z důvodu odstranění překážek znemožňujících provedení díla řádně a včas;
  - e) bylo-li vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení;
  - f) bylo-li ohledně majetku zhotovitele vydáno insolvenčním soudem rozhodnutí o úpadku nebo hrozícím úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., nebo jiné rozhodnutí o prohlášení insolvence, nebo byl návrh na prohlášení úpadku zamítnut pro nedostatek majetku, nebo bylo-li přijato rozhodnutí o zrušení zhotovitele s likvidací;
  - g) zhotovitel neplní rozhodnutí orgánů veřejné správy nebo porušuje obecně závazné právní předpisy související s předmětem této smlouvy, např. zanedbává řádné skladování nebezpečných látek nebo jinak ohrožuje životní prostředí, porušuje předpisy o dovozu a vývozu zboží;
  - h) zhotovitel porušuje podmínky stanovené pro pojištění dle této smlouvy.
4. Jestliže některá smluvní strana nebude moci plnit své povinnosti podle této smlouvy v důsledku okolností vylučujících odpovědnost, je povinna neprodleně písemně oznámit tuto skutečnost, včetně uvedení důvodů, druhé straně. Smluvní strany se následně dohodnou na změně, popř. předčasném ukončení smlouvy, a pokud se do 5 pracovních dnů od obdržení oznámení dle první věty nedohodnou, je kterákoli ze stran oprávněna od smlouvy odstoupit.
5. Tato smlouva se ruší ke dni doručení odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy je možné provést pouze písemně. Odstoupením není dotčen nárok na náhrady újmy, smluvní pokuty ani nárok na záruky a úhradu doposud provedených prací dle této smlouvy.

## **XII.**

### **Jazyk a řešení sporů**

1. Jazykem smlouvy a jazykem jednacím je jazyk český a to i na staveništi.
2. Pokud není stanoveno jinak, řídí se tato smlouva i vztahy na ní založené OZ. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují je řešit dohodou v rámci „dobré vůle“.

## **XIII.**

### **Ostatní ustanovení**

1. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám pro jiné účely, než pro plnění podmínek této smlouvy.
2. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně, je však vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla, které mohou mít charakter výchozích podkladů objednatele, pokynů objednatele, zápisů a dohod oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů státní správy. V případě takové změny zadání objednatelem, která si vyžádá zásadní změnu v dokumentaci či stavbě, bude tato změna řešena společně oběma smluvními stranami písemným dodatkem ke smlouvě.
3. Zhotovitel není oprávněn započíst svoji pohledávku za objednatelem, a to ani část své pohledávky, včetně pohledávek získaných postoupením, proti jakékoli pohledávce objednatele za zhotovitelem, a není oprávněn postoupit jakákoliv práva a povinnosti z této smlouvy a/nebo v souvislosti s touto smlouvou, ani k nim zřídit smluvní zástavní právo, na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
4. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním uzavřené smlouvy a všech jejích dodatků a dalších informací a údajů objednatelem, jejichž zveřejnění vyplývá z platných právních předpisů ČR.

## **XIV.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Změny nebo doplňky této smlouvy lze provést pouze písemně na základě dohody zástupců smluvních stran, stvrzené podpisy. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat obě smluvní strany.
2. Účastníci smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že smlouvu o dílo uzavírají ze své vůle, svobodně a vážně, že si ji před podpisem řádně přečetli, souhlasí s jejím obsahem a že ji neuzavírají v úsní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
3. Tato smlouva se sepsala ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom a nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.





4. V případě, že se kterékoliv ustanovení smlouvy stane neplatným, neúčinným či nevykonatelným, nebude mít tento stav vliv na platnost, účinnost či vykonatelnost ostatních ustanovení. Takové ustanovení bude smluvními stranami nahrazeno ustanovením novým, které bude svým smyslem neplatnému, neúčinnému či nevykonatelnému ustanovení co nejbližší.
5. Doručuje se písemně, na adresy účastníků smlouvy uvedené v čl. I. Při pochybnostech s doručením se má za to, že k doručení došlo pátý den po předání zásilky do přepravy uživateli poštovní licence.
6. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění smlouvy podepsané oběma smluvními stranami v registru smluv.

Volná příloha:            zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu

V Praze, dne: 4. 5. 2024

V Praze, dne: 4. 3. 2024



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-02  
Stavba: Úprava technologií a interiéru projekčního sálu planetária Praha

KSO:  
Místo: Královská obora 233. 17021 - Praha 7

CC-CZ:  
Datum: 21.02.2024

Zadavatel:  
Hvězdárna a planetárium hlavního města Prahy

IC:  
DIČ:

Uchazeč:  
REXTRON s.r.o., Vídeňská 619, 148 00, Praha 4 - Kunratice

IC: 24293903  
DIČ: CZ24293903

Projektant:  
Bauhanz spol. s r. o., ing. arch. Jiří Hanzlík

IC:  
DIČ:

Zpracovatel:

IC:  
DIČ:

Poznámka:  
soubor prací je sestaven s využitím uenove soustavy uks. HoiozKy, Ktere pocnazi z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci cenová soustava' označeny popisem 'CS ŮRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na webu oodminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			5 982 724,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	5 982 724,00	1 256 372,00
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	7 239 096,00

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024-02

Stavba: Úprava technologií a interiéru projekčního sálu planetária Praha

Místo: Královská obora 233, 17021 - Praha 7

Datum:

21.02.2024

Zadavatel: Hvězdárna a planetárium hlavního města Prahy

Projektant:

Bauhanz spol. s r. o., Ing.  
arch. Jiří Hanzlík

Uchazeč: REXTRON s.r.o., Vídeňská 619, 148 00, Praha 4 - Kunratice Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH (CZK)	Typ
Náklady stavby celkem		5 982 724,00	7 239 096,00	
2024-02	Úprava technologií a interiéru projekčního sálu planetária Praha	5 982 724,00	7 239 096,00	STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úprava technologií a interiéru projekčního sálu planetária Praha

KSO: Královská obora 233. 17021 - Praha 7

CC-CZ: Datum: 21.02.2024

Zadavatel: Hvězdárna a planetárium hlavního města Prahy

IČ: DIČ:

Uchazeč: REXTRON s.r.o., Vídeňská 619, 148 00, Praha 4 - Kunratice

24293903 CZ24293903

Projektant: Bauhanz spol. s r. o., Ing. arch. Jiří Hanzlík

IČ: DIČ:

Zpracovatel:

IČ: DIČ:

Poznámka: soupis prací je sestaven s využitím uerave soustavy UKS. Položky, Ktere pocnazi z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkové k dispozici na wbu oodmlnkv.urs.cz

Cena bez DPH				5 982 724,00
dph základní	Základ dané	Sazba dané	Výše dané	
snížená	5 982 724,00	21,00%	1 256 372,00	
	0,00	12,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>7 239 096,00</b>

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úprava technologií a Interiéru projekčního sálu planetária Praha  
 Místo: Královská obora 233. 1702 1 - Praha 7  
 Zadavatel: Hvězdárna a planetárium hlavního města Prahy  
 Uchazeč: REXTRON s.r.o., Vídeňská 619, 148 00. Praha 4 - Kunratice

Datum: 21.02 2024  
 Projektant: Bauhanz spol. s r. 0..  
 Ina. arch. Jiří Hanzlík  
 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem (CZK)
Náklady stavby celkem	5 982 724,23
HSV - Práce a dodávky HSV	50 240,83
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	60222,35
998 - Přesun hmot	18,48
PSV - Práce a dodávky PSV	5 368 116,20
762 - Konstrukce tesařské	672 032,18
763 - Konstrukce suché výstavby	1 551 382,80
767 - Konstrukce zámečnické	2 800 512,30
783 - Dokončovací práce - nátěry	444 188,92
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	564 367,20
VRN3 - Zařízení Staveniště	85 336,00
VRN4 - Inženýrská činnost	256 802,40
VRN6 - Územní vlivy	28 448,00
VRN7 - Provozní vlivy	113 780,80
VRN9 - Ostatní náklady	80 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba.

Úprava technologií a interiéru projekčního sálu planetária Praha

Místo: Královská obora 233, 17021 - Praha 7

Datum: 21.02.2024

Zadavatel: Hvězdárna a planetárium hlavního města Prahy

Projektant: Bauhanz spol. s r. o.,

Uchazeč: REXTRON s.r.o., Vídeňská 619, 148 00, Praha 4 - Kunratice

Ina. arch. Jiří Hanzlík

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	VJ	Množství	J.cena(CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>5 982 724,23</b>	
<b>o HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>50 240,83</b>	
<b>n O Cíetární knnRtn rktA a r.rÁcp. hourání</b>							<b>50 222,35</b>	
14	K	952901111	Výc slění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	346,361	145,00	50 222,35	CS ÚRS 2024 01
OnlinePSC								
<b>D 998 Přesun hmot</b>							<b>18,48</b>	
26	K	998012043	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	0,014	1 320,00	18,48	CS ÚRS 2024 01
OnlinePSC								
<b>D PSV Práce a dodávky PSV</b>							<b>5 368 116,20</b>	
<b>O 762 Konstrukce tesařské</b>							<b>572 032,18</b>	
31	K	762430023	Obložení stěn z cementotřískových desek šroubovaných na pero a drážku nebroušených, tloušťky desky 16 mm	m2	105,920	935,00	99 035,20	CS ÚRS 2024 01
OnlinePSC								
<b>W 105,92</b>								
32	K	762495000	Spojovací prostředky @lišťování spár, obložení stropů, středních podhledů a stěn hřebíky, vruty	m2	105,920	40,90	4 332,13	CS ÚRS 2024 01
OnlinePSC								
33	K	762511136	Podlahové konstrukce podkladové z cementotřískových desek jednovrstvých lepených na pero a drážku broušených, tloušťky desky 22 mm	m2	330,720	1 240,00	410 092,80	CS ÚRS 2024 01
OnlinePSC								
35	K	762595001	Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty	m2	330,720	39,30	12 997,30	CS ÚRS 2024 01
OnlinePSC								
<b>W 330,720</b>								
<b>W 330,720</b>								
36	K	998762113	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	14,023	3 250,00	45 574,75	CS ÚRS 2024 01
OnlinePSC								
<b>D 763 Konstrukce suché výstavby</b>							<b>1 551 382,80</b>	
37	K	763111462	Průčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UWL CW dvojité opláštěná deskami akustickými tl. 2x 12,5 mm s izolací, EI 90, průčka tl. 150 mm, profil 100, R <sub>w</sub> do 61 dB	m2	772,150	1 850,00	1 428 477,60	CS ÚRS 2024 01
OnlinePSC								
<b>W 55,580</b>								
<b>W -11,600</b>								
<b>W 36,747</b>								
<b>W 392,589</b>								
<b>W -15,200</b>								
<b>W 314,034</b>								
<b>W 772,150</b>								
38	K	998763114	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	46,205	2 663,00	122 905,30	CS ÚRS 2024 01
OnlinePSC								
<b>D 767 Konstrukce zámečnické</b>							<b>2 800 512,30</b>	
39	K	767211323	Montáž kovového venkovního schodiště bez zábradlí a podesty, pro šířku stupně do 1 200 mm vřetenového, kotveného do betonu	m	2,200	8 300,00	18 260,00	CS ÚRS 2024 01
OnlinePSC								
<b>W 2,200</b>								
<b>W 2,200</b>								
40	M	55342019	schodiště venkovní točité, schodnice protiskluzový PZ plech, se zábradlím, pro výšku 2600 až 3000mm průměru 1190mm 13 stupňů	kus	3,500	76 600,00	275 100,00	CS ÚRS 2024 01
41	K	767995113	Montáž ostatních atypických zámečnických Konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	18 784,665	85,90	1 613 602,72	CS ÚRS 2024 01
OnlinePSC								
<b>W 7 389,780</b>								
<b>W 4 637,818</b>								
<b>W 1 182,005</b>								
<b>W 6 575,062</b>								
<b>W 18 784,665</b>								
42	M	13010952	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 120	J	7,844	34 700,00	272 186,80	CS ÚRS 2024 01
OnlinePSC								
<b>W 7,844</b>								
43	Af	13314003	tyč ocelová čtvercová jakost S235JR (11 375) 60x60mm	£	5,949	35 300,00	215 948,70	CS ÚRS 2024 01
OnlinePSC								
<b>W 5,949</b>								
44	M	13314004	tyč ocelová čtvercová jakost S355J2 (11 503) 70x70mm	£	1,129	41 700,00	47 079,30	CS ÚRS 2024 01
OnlinePSC								
<b>W 1,129</b>								
45	M	13314005	tyč ocelová čtvercová jakost S355J2 (11 503) 80x80mm	£	6,681	44 400,00	296 636,40	CS ÚRS 2024 01
OnlinePSC								
<b>W 6,681</b>								
55	K	998767113	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	23,549	2 620,00	61 698,38	CS ÚRS 2024 01
OnlinePSC								
<b>D 783 Dokončovací práce - nátěry</b>							<b>444 188,62</b>	
56	Fk	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštěním odmašťovačem vodou ředitelným	m2	732,260	69,60	60 965,30	CS ÚRS 2024 01
OnlinePSC								
<b>W 732,260</b>								
<b>W 732,260</b>								
57	K	783334101	Základní nSIS zámečnických konstrukcí Jednónásobný epoxidový	1 m2	732,260	149,00	109 106,74	CS ÚRS 2024 01
OnlinePSC								
58	K	783337101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí Jednónásobný epoxidový	m2	1 464,520	194,00	284 116,88	CS ÚRS 2024 01
OnlinePSC								
<b>W 1 464,520</b>								
<b>d VRN Vedlejší rozpočtové náklady</b>							<b>564 367,20</b>	
<b>D VRN3 Zařízení stavební</b>							<b>85 336,00</b>	
59	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	85 336,00	85 336,00	CS ÚRS 2024 01
OnlinePSC								
<b>o VRN4 Inženýrská činnost</b>							<b>256 802,40</b>	

PČ	Typ	Kód	PřepH	MJ	Množství	Jcena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K	040001000	Inženýrská činnost	soubor	1.000	113 778.40	113 778.40	CS ÚRS 2024 01
OnlinePSC								
61	K	045002000	Kompletační a koordinační fer.ncst	soubor	1.000	143 024.00	143 024.00	CS ÚRS 2024 01
OnlinePSC								
<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/045002000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/045002000</a>								
D VRN6 Územní vlivy 28 448.00								
62	K	060001000	Územní vlivy	soubor	1.000	28 448.00	28 448.00	OS ÚRS 2024 01
O-ÉxPSC								
<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/060001000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/060001000</a>								
D VRN7 Provozní vlivy 113780.80								
63	J	K 1073002000	Ztižený pohyb vozidel v centrech měst	soubor	1.000	113 780.80	113780.80	CS ÚRS 2024 01
Q-IlirWPSC								
<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/1073002000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/1073002000</a>								
D VRN9 Ostatní náklady 80000.00								
64	K	<090001000	Ostatní náklady	soubor	I.CCO	80 000,00	80 000,00	CS ÚRS 2024 01
OnlinePSC								
<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/090001000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/090001000</a>								