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SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen “Občanský zákoník"),

(dále jen“ Smlouva")

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:
Název
Sídlo
IČ:
DIČ:
Č. účtu:
Jednající
ve smluvních věcech: 
a technických věcech: 
za objednatele

Město Turnov
Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
00276227
CZ00276227

dále jen („objednatel")

1.2. Zhotovitel:
Název
Sídlo
IČO
DIČ
Č.ú.

Vodohospodářské stavby spol. s r.o.
Křižíkova 2393, 415 01 Teplice
402 33 308
CZ40233308

Zastoupen
ve smluvních i 
technických věcech: 
tel.:
e-mail:
datová schránka: xm9a5kh

zapsaná do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578

(dále jen „zhotovitel")

II. Vymezení díla

2.1. Účelem předmětu smlouvy je realizace stavby “SO 401 Veřejné osvětlení ulice 
Mírová, Turnov - l.etapa“, a to v rámci stavby “Turnov, Daliměřice - obnova vodovodu 
a kanalizace v ul. Mírová - I.etapa". Akce bude realizována pro zlepšení kvality 
osvětlení na komunikacích nacházejících se ve městě a pro snížení světelného 
znečištění a energetické náročnosti soustavy.
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2.2. Specifikace a technické podmínky jsou uvedeny v projektové dokumentaci zpracované 
v 04/2022 firmou PROFES PROJEKT spol.s.r.o., Turnov. Zhotovitel je povinen 
postupovat v souladu s předepsanou zadávací dokumentací, zejména musí 
respektovat veškeré technické podmínky, stanovené v projektové dokumentaci a 
specifikované v textových částech této dokumentace a v uvedeném výkazu výměr.

2.3. Specifikace a technické podmínky
Zhotovitel zajistí v rámci plnění předmětu díla a do v nabídkové ceně zahrne veškeré činnosti, 
které souvisejí s realizací předmětu zakázky, zejména: náklady zařízení staveniště, 
inženýrskou činnost atd.
Předmět musí být v souladu s příslušnými technickými normami (ČSN) a obecně závaznými 
právními předpisy a předpisy pro provádění prací danými charakterem a rozsahem zakázky.

Objednatel upozorňuje zhotovitele na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem 
požadavků objednatele a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z 
obecně platných norem.

V případě jakéhokoliv rozporu mezi výkresovou a textovou částí a výkazem výměr je hlavním 
dokumentem pro zpracování ceny elektronická forma výkazu výměr.

Zhotovitel je dále povinen :

• Zajistit přípravu staveniště - zabezpečit staveniště (např. oplotit místo staveniště proti 
vstupu nepovolaných osob),

• Zhotovitel je povinen zajistit vlastní sociální zařízení.

• Ohlásit dopředu prováděné práce - investičnímu technikovi

• Zajistit případné pronájmy pozemků a zábory veřejného prostranství.

• Zajistit přípojky vody a elektro v rámci zařízení staveniště a odebranou energii uhradit.

• Vlastní realizaci předmětu zakázky bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý 
dopad na okolní stavby, na životní prostředí a na okolí stavby.

• Zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací 
dotčených provozem zhotovitele.

• Zajistit všechny geodetické práce související s předmětem díla včetně vytýčení všech 
stávajících inženýrských sítí (IS) na staveništi a zajistit jejich ochranu během provádění 
stavby (geodetické zaměření dokončené stavby).

• Zajistit kompletační činnosti - předání prohlášení o shodě na všechny použité materiály 
a zařízení a další doklady, které jsou nezbytné ke kolaudačnímu řízení (atesty, revize, 
certifikáty, protokoly o zkouškách, doklady o likvidaci odpadů v souladu s platnou 
legislativou atd.).

• Zajistit provedení všech zkoušek a revizí a dalších nutných úředních zkoušek 
k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a jeho součástí, zajistit nutných 
kontrol hutnění podkladních vrstev základů objektů a komunikací.

• Provést celkový úklid stavby a dotčeného okolí, provést likvidací zařízení staveniště do 
jednoho týdne od ukončení stavby.

• Pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, uvést po 
ukončení prací neprodleně do původního stavu.

2.4. Podrobně je předmět zakázky vymezen v zadávací dokumentaci k zadávacímu řízení
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a jejích přílohách, především ve výkazu výměr. Zhotovitel je povinen postupovat 
v souladu s předanou zadávací dokumentací a výše uvedenými přílohami, zejména 
musí respektovat veškeré technické podmínky v nich uvedené. V případě nesouladu 
projektové dokumentace a výkazu výměr jsou pro výpočet nabídkové ceny rozhodující 
výkazy výměr.

2.5. Objednatel má právo požadovat v rámci realizace předmětu smlouvy provedení dalších 
souvisejících prací (tzv vícepráce) nebo naopak neprovedení některých naceněných 
prací (tzv omezení předmětu díla). Zhotovitel se zavazuje toto právo akceptovat a 
požadované vícepráce či méně práce zrealizovat.

2.6. V případě, kdy dojde k omezení předmětu díla oproti původnímu výkazu výměr, odečte 
se cena neprovedených prací vyčíslená v nabídkovém rozpočtu od celkové ceny díla.

2.7. Cena víceprací bude stanovena použitím jednotkových cen z cenové nabídky 
zhotovitele, která je přílohou této smlouvy. Nebude-li takové ocenění možné, bude 
postupováno podle aktuálně použitého platného ceníku zhotovitele (RTS, URS,...) 
mínus 10 %.

III. Místo a doba plnění, časový harmonogram

3.1. Místem plnění je část pozemku p.č. 711/30, k.ú. Daliměřice, od č.p.225 k č.p. 325.

3.2. Předpokládané zahájení stavby............................. v koordinaci s prováděním prací na
stavbě „Turnov, Daliměřice - obnova vodovodu a kanalizace v ul. Mírová - I. etapa"

3.3. Ukončení a předání stavby............................................................................ 25.10.2024

Časový harmonogram bude zpracován až s vybraným uchazečem před podpisem 
smlouvy v součinnosti se zadavatelem a zhotovitelem stavby.

IV. Cena a platební podmínky

4.1 Celková cena díla byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 21.11.2023 
podané v rámci veřejné zakázky „Turnov, Daliměřice - obnova vodovodu a kanalizace 
v ul. Mírová - I.etapa" a je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu 
realizace díla ve výši:

Cena díla celkem bez DPH 789.691,-Kč

Sazba 21% a výše DPH 165.835,-Kč

Cena díla včetně DPH 955.526,-Kč

4.2 Celková cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu 
provedení předmětu smlouvy včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Cena 
zahrnuje náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení pracoviště, náklady na 
bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci 
odpadů, skládkovné, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí 
dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, 
materiálů, dodávek, náklady na pojištění odpovědnosti za škody, bankovní garance, 
daně, cla, poplatky, náklady na provádění všech příslušných, normami a vyhláškami
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stanovených zkoušek, náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci díla, 
náklady na veškeré související činnosti a jakékoliv další vedlejší výdaje potřebné pro 
realizaci tohoto díla.

4.3 Podmínky pro překročení a snížení sjednané ceny:

Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou 
kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, 
stabilitou měny nebo cla.

Nabídková cena včetně DPH může být měněna v souvislosti se změnou DPH. 
Překročení (nebo snížení) výše nabídkové ceny podle předchozí věty je přípustné 
pouze u těch částí předmětu veřejné zakázky, kterých se změna sazeb DPH týká a 
které nebyly realizovány.

Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle 
nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo 
materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných 
zápisem v deníku.

4.4. Platba bude provedena na základě měsíční fakturace, vždy se soupisem skutečně 
provedených prací, odsouhlasených pověřenou osobou objednatele.

4.5. Splatnost daňových dokladů odsouhlasených pověřeným pracovníkem objednatele 
bude minimálně 14 dní od data doručení objednateli. Zálohy objednatel neposkytuje.

4.6. Ve faktuře bude zúčtováno DPH dle platných předpisů. Objednatel neuplatňuje systém 
přenesené daňové povinnosti. Veškeré platby budou probíhat v Kč a budou prováděny 
bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedeným na faktuře - 
daňovém dokladu.

4.7. Faktura - daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 29, odst. 
2 zákona 235/2004 Sb. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající 
náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se 
tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od 
opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

V. Způsob a podmínky provádění díla

5.1. Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit předmět smlouvy, který je 
specifikován v článku II. této smlouvy.

5.2. Dílo musí splňovat podmínky, které jsou uvedeny v projektové zadávací dokumentaci, 
a musí být v souladu s příslušnými technickými normami (ČSN), s obecně závaznými 
právními předpisy a předpisy pro provádění prací danými charakterem a rozsahem 
zakázky. Zhotovitel bude při uplatňování norem postupovat jednotně v rámci plnění 
celého předmětu zakázky.

5.3. Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem předem veškeré nevyhnutelné změny 
a technologické postupy.

5.4. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění předmětu zakázky zajistit a do nabídkové ceny 
zahrnout veškeré další činnosti, které souvisejí s realizací předmětu zakázky, zejména: 
náklady zařízení staveniště, inženýrskou činnost atd.

5.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, 
stavební deník (dále jen SD). Do deníku zapisuje zhotovitel všechny skutečnosti, 
rozhodné pro plnění této smlouvy. Zástupce objednatele je povinen sledovat obsah 
deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska a námitky do 5 pracovních dnů, jinak se 
má za to, že s obsahem zápisů souhlasí. Tento deník musí být v době smluvního
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termínu provádění prací fyzicky uložen na místě plnění a přístupný k prohlídce a 
zápisům. Jestliže odpovědná osoba zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem 
objednatele, je povinen připojit do 5 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, 
že s obsahem záznamu souhlasí. Stejná práva a povinnosti má i zástupce objednatele. 
Záznamy do stavebního deníku jsou oprávnění provádět:

Za zhotovitele: 

Za objednatele: 

Za TDS:

5.2. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o stavu plnění předmětu díla na 
dohodnutých kontrolních dnech.

5.3. Zjistí-li zhotovitel při zajišťování prací překážky, které znemožňují řádné uskutečnění 
činnosti a právních úkonů dohodnutým způsobem, oznámí to neprodleně objednateli, 
se kterým se dohodne na odstranění těchto překážek (zápisem do SD).

5.4. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele (zápisem ve stavebním deníku 
podepsaným technickým dozorem stavebníka nebo e-mailem), nejméně dva pracovní 
dny předem, k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo 
se stanou jinak nepřístupnými. Nedostaví-li se objednatel se stanovené lhůtě 
k prověření prací před zakrytím, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, má se za to, že se 
způsobem jejich provedení souhlasí.

5.5. Zhotovitel zajistí a zabezpečí na své náklady místo plnění proti vstupu nepovolaných 
osob. Zabezpečení bude takového stupně, aby nemohlo dojít ke škodám na majetku, 
poškození zdraví nebo ohrožení života.

5.6. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. 
Zavazuje se dodržovat kvalitativní požadavky a obecně závazné předpisy, technické 
normy a podmínky této smlouvy.

5.7. Zhotovitel se zavazuje akceptovat a realizovat všechny objednatelem písemně 
uplatněné pokyny, připomínky a návrhy k provádění díla za podmínky, že tyto pokyny, 
připomínky nebo návrhy nejsou v rozporu s právními předpisy, touto smlouvou popř. 
technickými normami nebo technologickými předpisy.

5.8. Objednatel je povinen předat včas zhotoviteli bezúplatně všechny údaje a informace, 
jež jsou nezbytně nutné k řádnému splnění předmětu smlouvy, pokud z jejich povahy 
nevyplývá, že je má zajistit zhotovitel v rámci své činnosti.

5.9. Objednatel odevzdá zhotoviteli místo plnění bezprostředně poté, co mu bude 
zhotovitelem oznámen termín zahájení prací, nejpozději však 3 dny před vlastním 
započetím prací dle uzavřené SOD. O převzetí místa plnění zhotovitel s objednatelem 
sepíší protokolární zápis. Místo plnění je poskytnuto zhotoviteli bezúplatně. Pozemky, 
jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění, ale budou dílem dotčeny, je zhotovitel 
povinen uvést po ukončení prací do předchozího nedotčeného stavu. Pro realizaci díla 
bude zhotovitel používat pouze vymezené pozemky ve vlastnictví objednatele.

5.10. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci i pracovníci jeho poddodavatelů byli 
řádně poučeni a proškoleni, měli potřebná osvědčení, prohlídky a průkazy.

VI. Převzetí díla
6.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním
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předmětu díla v rozsahu a termínu dohodnutém touto smlouvou (Článek III), a to 
osobně pověřenému zástupci objednatele na místě plnění, pokud se smluvní strany 
nedohodnou v konkrétním případě jinak.

6.2. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k převzetí díla. Výzvu k převzetí doručí 
zhotovitel objednatel objednateli min. 3 dny před stanoveným termínem převzetí.

6.3. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje protokolem o předání 
a převzetí díla nebo části díla podepsaným oběma smluvními stranami, který bude 
obsahovat zejména: soupis vad a nedokončených prací nebránících řádnému užívání 
s popisem jak se projevují a s uvedením lhůty pro jejich odstranění, potřebné zkoušky 
a měření, veškeré nezbytné revize, atesty, doklady o likvidaci vybouraného materiálu, 
návody, záruční listy, zaměření skutečného provedení stavby, stavební deník.

6.4. Zhotovitel při předání díla předloží objednateli konkrétní vymezení prací nutných 
k zajištění zdárného vývoje díla během záruční doby a také v letech následujících, 
návody ke kontrole a údržbě, atd. osvědčující, že výrobky splňují požadavky dle 
příslušných norem a zákonů.

6.5 Objednatel je oprávněn, podle svého uvážení, vydat protokol o převzetí prací na 
kteroukoliv část díla. Částí díla se v této souvislosti rozumí zejména, nikoli však pouze, 
předání takové části díla, která tvoří řádně samostatně provozuschopný funkční celek 
v rámci předmětu této smlouvy.

VII. Zodpovědnost za vady, smluvní záruka, sankce
7.1. Vlastníkem zhotovovaného díla a všech jeho součástí a příslušenství je od data 

zahájení prací objednatel. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že vlastnické právo 
k materiálům, technologickým zařízením, jakož i k jakýmkoli jiným výsledkům činnosti 
Zhotovitele dle této smlouvy přejde na objednatele bez právních či jiných vad 
okamžikem jejich dodání na staveniště. Výslovně se stanoví, že zhotovitel je povinen 
zajistit respektování tohoto ustanovení subdodavateli.

7.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle a jeho částech od data zahájení prací do 
vystavení protokolu o převzetí prací bez vad a nedodělků. Zhotovitel rovněž nese 
nebezpečí škody na věcech předaných mu objednatelem k provedení díla.

7.3. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek 
smlouvy, a že po celou dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této 
smlouvě.

7.4. Zhotovitel poskytuje záruku objednateli na celý předmět díla popsaný v čl. II. Předmět 
díla v délce 60 měsíců ode dne podpisu Protokolu o předání a převzetí díla. Jestliže 
objednatel převezme dílo s vadami, končí záruční doba 60 měsíců ode dne, kdy bude 
odstraněna poslední z vad, se kterými bylo dílo převzato.

7.5. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez odkladu po jejím 
zjištění, a to písemnou formou (zápis do SD), do rukou oprávněného zástupce 
zhotovitele dle čl. I. této smlouvy.

7.6. Smluvní strany se dohodly, že po dobu záruční lhůty, má objednatel právo požadovat 
a zhotovitel povinnost bezplatně zjištěné vady odstranit, přičemž zhotovitel se zavazuje 
začít s odstraňováním případných vad předmětu plnění okamžitě po uplatnění 
oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit nejpozději do 15ti dnů od 
okamžiku, kdy se obě strany o vadě díla dohodnou, nebo do termínu určeného po 
vzájemné dohodě smluvních stran s ohledem na klimatické a agrotechnické podmínky. 
V případě, že k dohodě smluvních stran nedojde, platí lhůty stanovené objednatelem.
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7.7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady v termínu, může objednatel zadat 
odstranění vady jinému subjektu. Zhotovitel se v tomto případě zavazuje uhradit 
objednateli veškeré náklady na odstranění vady do 14 dnů od jejich písemného 
uplatnění objednatelem.

7.8. Odpovědnost za škody způsobené třetí straně při provádění díla, za bezpečnost práce 
na staveništi BOZP - přechází na zhotovitele při podpisu této smlouvy. Zhotovitel 
neodpovídá za poškození předmětu díla v případě nedostatečné údržby a péče a 
nedodržení zásadních pokynů k údržbě.

7.9. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty 
(včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou 
dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za 
škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, 
tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, 
objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně 
uhradit.

7.10. Zhotovitel je povinen bez ohledu na rozsah odpovědnosti objednatele uzavřít 
pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti zhotovitele za veškeré 
škody způsobené při činnosti zhotovitele na jakémkoli majetku objednatele, 
nebo na majetku třetích osob, nebo škody na zdraví zaměstnanců objednatele i 
třetích osob, a to nejméně ve výši pojistného krytí 0,5 mil. Kč.

7.11. Zhotovitel prohlašuje, že má po dobu platnosti smlouvy o dílo s ednáno o ištění 
odpovědnosti za škodu s limitem plnění 100 000 000 -- Kč
a. s. na základě pojistné smlouvy  platné pojistné smlouvy je jako 
příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

7.12. Pojištění je zhotovitel povinen udržovat po celou dobu provádění díla.

7.13. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s termínem 
dokončení díla dle ČI. Ill odst. 3.3. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla za každý započatý den prodlení.

7.14. V případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad nebo nedodělků 
z předávacího protokolu se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000 Kč za každou vadu 
a započatý den bez omezení její celkové výše.

7.15. Smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli rovněž v případě porušení jakýchkoliv jiných smluvních povinností 
stanovených touto smlouvou.(např. opakované neplnění úkolů z kontrolních dnů, 
neplnění povinnosti průběžného úklidu apod.).

7.16. Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu 
škody.

7.17. V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo 
požadovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den 
prodlení.

7.18. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv 
splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Smluvní strany se dohodly, že 
Objednatel je oprávněn započíst své, i dosud nesplatné, pohledávky na smluvní pokutu 
vůči Zhotoviteli dle této Smlouvy, a to proti pohledávkám Zhotovitele vůči Objednateli 
na zaplacení Ceny díla či jeho části dle této Smlouvy. Tímto ustanovením není dotčena 
možnost provedení započtení splatných pohledávek dle zákonné úpravy v ObčZ.
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Vlil. Odstoupení od smlouvy
8.1. Od smlouvy může každá ze stran odstoupit, dojde-li k podstatnému porušení smlouvy 

druhou smluvní stranou a v dalších případech výslovně stanovených touto smlouvou a 
občanským zákoníkem.

8.2. Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se považuje zejména prodlení 
objednatele se zaplacením řádně vystavené faktury zhotovitele delší než 30 dnů.

8.3. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se považuje zejména:

a) nezahájí-li práce na díle ve lhůtě dle odstavce 3.2. této smlouvy;

b) opakované porušování povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou;

c) prodlení s plněním jakékoli jiné povinnosti zhotovitele, pokud ke zjednání nápravy 
nedojde ani do 14 - dnů ode dne doručení výzvy objednatele zhotoviteli ke zjednání 
nápravy;

d) prodlení zhotovitele se splněním závazku zhotovitele dle bodu 3.3. této smlouvy 
delším než 30 dnů;

e) pokud objednatel v průběhu provádění díla dle této smlouvy zjistí, že zhotovitel v 
nabídce do veřejné zakázky uvedl informace nebo doklady, které neodpovídají 
skutečnosti a tyto měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení na 
veřejnou zakázku.

8.4. 10.4. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy dále odstoupit:

a) byl-li na zhotovitele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, a/nebo 
zhotovitel vstoupí do likvidace; nebo

b) bude ze strany poskytovatele Dotace zjištěno pochybení v dosavadním postupu 
objednatele nebo objednateli nebude ze strany poskytovatele Dotace proplacena 
Dotace či jakákoli její část nebo bude Dotace či její část objednateli odebrána, a to 
z důvodů přičitatelných zhotoviteli.

8.5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením doručeným druhé 
smluvní straně.

8.6. Odstoupením od smlouvy se závazky z této smlouvy od počátku ruší. Postup smluvních 
stran bude v takovém případě následující:

a) zhotovitel provede nezbytné zakonzervování k ochraně díla v rozsahu 
požadovaném zástupcem objednatele vykonávajícím technický dozor;

b) smluvní strany provedou přejímku provedených prací včetně jejich rozlišení pro 
účely vypořádání dle odst. 8. 7. této smlouvy;

c) zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy;

d) smluvní strany provedou vzájemné vypořádání dle pravidel uvedených v odst. 8.7. 
této smlouvy.

8.7. V případě odstoupení od smlouvy o dílo některou smluvní stranou se smluvní strany 
vypořádají takto:

a) odstoupil-li od smlouvy zhotovitel z důvodu na straně objednatele, či odstoupí-li od 
smlouvy některá ze smluvních stran z důvodu vyšší moci, má zhotovitel právo na 
cenu již provedených prací a zabudovaných dodávek stanovenou podle této 
smlouvy po zohlednění případného vadného plnění a předpokládaných nákladů 
na jejich odstranění. V případě, že cena, na kterou vznikl zhotoviteli dle tohoto
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bodu nárok, bude nižší, než výše již objednatelem uhrazených částek celkové ceny 
díla, je zhotovitel povinen vrátit objednateli příslušnou část ceny díla.

b) odstoupil-li od smlouvy objednatel z důvodu na straně zhotovitele, objednatel má 
právo se rozhodnout, zda si již provedené dílo či jeho část ponechá, nebo zda 
zhotovitel bude povinen na vlastní náklady odstranit dosavadní výsledky své 
činnosti či jejich část na díle již provedené. Objednatel se zavazuje o zvoleném 
nároku informovat zhotovitele, a to nejpozději do 10 dnů od odstoupení, jinak platí, 
že se objednatel rozhodl si dílo či jeho část ponechat a zhotovitel není povinen 
vracet objednateli odpovídající část ceny díla, resp. má nárok na její úhradu po 
zohlednění případného vadného plnění a nákladů na jeho odstranění. V případě, 
že cena, na kterou vznikl zhotoviteli dle tohoto bodu nárok, bude nižší, než výše 
již objednatelem uhrazených částek celkové ceny díla, je zhotovitel povinen vrátit 
objednateli příslušnou část ceny díla.

V případě, že se objednatel rozhodne, že zhotovitel je povinen odstranit dosavadní výsledky 
své činnosti či jejich část, je zhotovitel povinen vrátit objednateli příslušnou část ceny díla ve 
výši dle Položkového rozpočtu a zavazuje se na vlastní náklady odstranit dosavadní výsledky 
své činnosti na díle provedené, a to v termínu dle vzájemné dohody smluvních stran, jinak 
nejpozději do 20 dnů ode dne doručení oznámení dle tohoto bodu. Pokud zhotovitel dílo ve 
stanoveném termínu do původního stavu neuvede, je objednatel oprávněn dílo uvést do 
původního stavu sám či prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele, který se je 
zavazuje do 15 dnů poté, co mu objednatel předloží jejich vyúčtování, objednateli zaplatit.

V ostatních případech odstoupení výslovně neuvedených pod písm. a) ani b) výše, se smluvní 
strany vypořádají způsobem uvedeným pod písm. a) tohoto bodu obdobně.

8.8. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu škody a na zaplacení 
smluvních pokut.

IX. Závěrečná ustanovení
9.1. Smlouva se bude řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění. 

Obě smluvní strany se zavazují vynaložit veškeré úsilí, aby eventuální spory, které 
mohou vzniknout v průběhu realizace díla, byly řešeny cestou vzájemné dohody.
Řešení sporů - smluvní strany se zavazují případné spory řešit především dohodou 
svých oprávněných zástupců, s vynaložením veškerého úsilí, které lze spravedlivě 
požadovat, aby tyto spory byly řešeny smírnou cestou

9.2. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění 
smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se 
pokládají okolností, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami 
nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mající 
bezprostřední vliv na plnění díla.

9.3. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků podle dohody.

9.4. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena nikoliv v tísni za nápadně 
nevýhodných podmínek, což potvrzují podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.

9.5. Smlouvu, stejně jako i její případné dodatky, mají právo podepisovat jen statutární 
orgány smluvních stran, resp. jimi zplnomocnění zástupci. Veškeré změny a doplňky 
této Smlouvy budou provedeny pouze formou písemných dodatků. Osoby podepisující 
Smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění.

9.6. Zápisy ve stavebním deníku, ani zápisy z kontrolních dnů nemohou být považovány za 
změnu obsahu této smlouvy, která je možná pouze způsobem a formou dle čl. IX. odst. 
5 této smlouvy
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9.7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel, 
ostatní objednatel.

9.8. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu smlouvy na internetových stránkách 
objednatele ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou.

9.9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru 
zajistí město Turnov.

Přílohy:
Příloha č. 1: Výkaz výměr

V Teplicích dne 15.02. 2024 V Turnově dne 2024

Zhotovitel: Objednatel: 
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Akce: Turnov - Daliměřice, ulice Mírová I.etapa
Část: SO-401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ ULICE MÍROVÁ -1. ETAPA

Investor:
Datum:

Výkaz výměr - položkový výpis - materiál a montáže
cena za

p.c. popis materiál m.j. množství cena za m.j. celková cena
montáž montáž

LED svítidlo Artechnic Schréder Voltana 2 /15118 Flat glass 16 
LH351C@350mA WW 730 230V 00-53-397 424492 se zdroji 
18,4W. Typ svítidla byl navržen dle požadavku provozovatele 
veřejného osvětlení - Technické služby města Turnov.

i ks 16

2
Šestimetrový bezpaticový třístupňový uliční žárově zinkovaný 
stožár.

ks 16

3 Stožárová výzbroj výzbroj odbočovací TN-C ks 16

4 Demontáž a likvidace stávající lampy VO včetně stožáru ks 13

5
Demontáž stávajícího kabelového vedení včetně jeho ekologické 
likvidace m 445

6 Vytyčení trati kabelového vedení km 0,5

7 Kabel CYKY3Cx1,5 m 112

8 Kabel CYKY4Bx10 m 570

9 Pásek FeZn 30/4 uložení v zemi s izolací spojů m 465

10 Drát FeZn 10mm m 32

11

Dvouplášťová trubka 90/75 určená pro mechanickou ochranu 
všech druhů vedení. Červená barva. Součástí chráničky 
zatahovací drát. Spojkování typovou plastovou spojkou. Vnější 
plášťz HDPE, vnitřní z LDPE.

m 530

12 Svorka SR02 pásek/drát ks 32

13 Svorka SR03 pásek/pásek ks 44

14 Výkop rýhy 50x110 volný terén 4.třída m 465

15 Zához rýhy 50x110 3.třída m 465

16 Hutnění zeminy m3 210

17 Výkop pro stožár VO ks 16

18 Základ pod stožár VO dle technické zprávy ks 16

19 Pískové lože m3 58

20 Vytvoření pískového lože m 465

21 Fólie + položení m 465

22 Ukončeni drátu do 10mm2 na svorce SP ks 16

23 Ukončení kabelu do 4x10mm2 ks 32

24 Řezání spáry v asfaltu m 12

25 Vytrhání asfaltu ze spáry m2 6

26
Podklad pod asfaltový povrch komunikace ze štěrkopísku do
15cm, včetně jeho hutnění.

m3 1

27 Asfaltový povrch 10 cm dodávka včetně práce m2 6

28 Provizorní přejezd komunikace, šířka 3m délka 1,5m ks 1

29
Demontáž, uskladnění a následná opětovná montáž stávajícího 
zařízení místního rozhlasu.

ks 2

30 Celkem mezisoučet 423 330,50 312 494,00
31 Drobný pomocný materiál (3% z celkové ceny materiálu) % 3

32 Přesun materiálu (5% z celkové ceny materiálu) % 5

33 Geodetické zaměření kpl 1

34 Vypracování dokumentace skutečného provedení ks 1

35 Revize el. zařízení ks 1

36 Zkouška a prohlídka rozvodných zařízení ks 1





37 Proškolení obsluhy ks 1 

38 Celkem 436 030,42

39 Celková suma (materiál a montáže) bez DPH

353 660,53 

789 690,94
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