

Datum:  
7. 3. 2024

Číslo nabídky:  
OPP-0172608/2024

Odpovědná osoba / telefon:



Adresa:  
Městský úřad Lovosice  
Školní 407/2  
410 30 Lovosice

## NABÍDKA: Návrh a DI posouzení provozního konceptu v centru Lovosic

Na základě Vaší poptávky Vám nabízíme zpracování návrhu a dopravně-inženýrského posouzení řešení provozního konceptu v centru Lovosic.

### 1. Předmět nabídky

Předmětem nabídky je návrh řešení zavedení jednosměrných komunikací v centru Lovosic (území vymezené ulicemi Osvoboditelů, 8. května a silnice I/30), a to ve třech stavech silniční sítě:

- Stávající stav.
- Zprovoznění napojení ulice Palackého na silnici I/30 cca 50 m před okružní křižovatkou.
- Zprovoznění napojení ulice Palackého a zprovoznění podjezdu v ulici Tovární.

V každém stavu silniční sítě budou navržena 2 až 3 řešení, která budou poté posouzena dopravním modelem s ohledem na jejich dopravní účinnost. Pro posouzení bude použit dopravní model roku 2030 zpracovaný pro město Lovosice v 01/2024.

Pro vybrané řešení v každém stavu bude zpracován návrh úpravy organizace dopravy a dopravního značení.

Pro jednotlivé stavy silniční sítě bude návrh dopravního značení zpracován v následující podrobnosti:

- Stávající stav
  - Nejprve bude zpracována studie možných úprav organizace dopravy v řešeném území, a to i ve variantách. Stavební úpravy nejsou předmětem tohoto návrhu.
  - Po posouzení předložených variant bude vybrána jedna varianta, která bude dále rozpracována do podrobnosti projektové dokumentace pro stanovení místní úpravy provozu. Projektová dokumentace dopravního značení bude projednána s dotčenými orgány (PČR a vlastníci komunikací), budou zapracovány případné připomínky a následně bude požádáno o stanovení místní úpravy provozu u příslušného silničního správního úřadu.
  - Výstupem úpravy organizace dopravy bude projektová dokumentace úprav dopravního značení a vydané stanovení místní úpravy provozu

příslušným silničním správním úřadem. Na základě této dokumentace bude možné navržené dopravní značení na dotčené komunikace osadit.

- Zprovoznění napojení ulice Palackého na silnici I/30 cca 50 m před okružní křižovatkou.
  - Nejprve bude zpracována studie možných úprav organizace dopravy v řešeném území, a to i ve variantách.
  - Po posouzení předložených variant bude vybrána výsledná varianta.
  - Vzhledem k tomu, že je navržená organizace dopravy podmíněna stavebními úpravami stávajících komunikací a výstavbou komunikací nových (není předmětem nabízených prací), bude výstupem návrhu dokumentace ve stupni studie, která nebude sloužit pro stanovení místní úpravy provozu.
- Zprovoznění napojení ulice Palackého a zprovoznění podjezdu v ulici Tovární.
  - Postup bude stejný jako v předchozím bodě.

## 2. Podklady

Návrhy objednatele na dopravní řešení včetně již v minulosti realizovaného zjednosměrnění.

## 3. Termíny

Návrhy řešení dopravního značení včetně vyhodnocení dopravním modelem:

- do 5 týdnů od objednávky.

Studie dopravního značení – čístopis:

- do 2 týdnů od schválení finálních variant řešení.

Projektová dokumentace dopravního značení – koncept pro projednání s DOSS:

- do 2 týdnů od předání čístopisu studie

Podání žádosti o stanovení místní úpravy provozu:

- do jednoho týdne od získání souhlasů DOSS s navrženým řešením

Čístopis PD dopravního značení:

- do 1 týdne od vydání OOP pro stanovení místní úpravy provozu. Vzhledem k tomu, že úprava organizace dopravy podléhá povolovacímu procesu v režimu vydání opatření obecné povahy (OOP), je minimální doba potřebná pro nabytí platnosti 45 dní.

**4. Cena díla**

Činnost	Cena v Kč bez DPH
Návrhy řešení včetně jejich posouzení dopravním modelem (2 – 3 návrhy ve 3 stavech silniční sítě)	
Studie dopravního značení (pro 3 stavy silniční sítě), výběr doporučených variant	
Projekt PD dopravního značení pro úpravu organizace dopravy na stávajících komunikacích v podrobnosti dokumentace pro povolení dopravního značení.	
Projednání PD s DOSS, IČ pro stanovení místní úpravy provozu	
<b>CELKEM</b>	<b>148 000,-</b>

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši 21 %.

**5. Obecné podmínky**

- Dílo bude fakturováno po dílčích částech dle bodu 4.
- Splatnost faktur bude stanovena na 30 dní.
- Nabídka je platná po dobu 90 dnů od vyhotovení. Na objednávce prosím uvádějte veškeré náležitosti fakturace.

S pozdravem



Digitálně podepsal

Datum: 2024.03.07

13:45:42 +01'00'



Reditelka ateliéru Doprava – Čechy

E-mail: