

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:
se sídlem:
zastoupená:
IČ:
DIČ:
- Městská část Praha 11
Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4
Mgr. Jakubem Lepšem M. A., zástupcem starosty
00231126
CZ00231126

ve věci realizace veřejné zakázky

- zastoupena společností:
se sídlem:
zapsanou:
zastoupenou:
IČ:
DIČ:
- Jihoměstská majetková a.s.
Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4
v OR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12900
ředitelem, Ing. Vladimírem Červíčkem
28199081
CZ28199081

na straně jedné - dále jen „objednatel“

a

2. Zhotovitel:
se sídlem:
IČ:
DIČ:
- Václav Bazal
Mezihorská 1540/45, 143 00 Praha 4 – Modřany
14931567
CZ6708251264

na straně druhé - dále jen „zhotovitel“

uzavřely tuto smlouvu o dílo:
(dále jen „smlouva“)

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je zhotovení díla – stavby:
- a) **Název: „MŠ Květnového vítězství 1738 – výmalba objektu + výměna podlahové krytiny na třech schodištích“**
 - b) **Místo plnění: Květnového vítězství 1738, 149 00 Praha 11**
 - c) **Předmět plnění:**
Předmětem plnění této smlouvy je výmalba objektu mateřské školky Květnového vítězství 1738, Praha 4 včetně obnovy omyvatelného nátěru, nátěru zábradlí, zárubní, dále výměna podlahové krytiny na třech schodištích, dle nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a v souladu s poptávkovým listem zadavatele, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

Požadované malířské a lakýrnické práce:

- Zakrytí podlah a oken v dotčených prostorech po celou dobu provádění prací
- Vyspravení prasklin vhodným tmelem
- Provedení penetračních nátěrů
- Zednická oprava rohů
- Výmalba stěn a stropů kvalitní a hygienicky nezávadnou barvou
- Provedení nových omyvatelných nátěrů (lingrusty)
- Nátěr schodišťového zábradlí, rozvodu plynu, vedení VZT (chodba, úklidová místnost, škrabka brambor, prádelna, sušárna)
- Nátěr průhledových rámu oken z umývárny na WC a z umývárny do šatny
- Nátěr zárubní
- Před provedením nátěru ocelových konstrukcí provést jejich obroušení a odmaštění vhodným přípravkem (technický benzin apod.)
- Nátěr ocelových prvků provést kvalitní barvou
- Zakrývání podlahových krytin, osvětlovacích těles, stěhování nábytku

Požadované podlahářské práce:

- Odstranění stávající podlahové krytiny z podest a ze schodišťových stupňů
- Očištění podkladu
- Penetrace podkladu
- Stěrkování (vyrovnání) podkladu samonivelačním potěrem
- Vysátí podkladu
- Nátěr bočních schodišťových ramen včetně tmelení a nátěru podstupnic
- Dodávka a pokládka nové zátěžové heterogenní kompaktní vinylové podlahové krytiny vhodné do prostor školského zařízení (nášlapná vrstva tloušťky 0.8 mm, celková tloušťka 2.0 mm, podlahovina kategorie se stupněm zátěže tř. 34, 43) vč. soklů z PVC
- Dodávka a montáž přechodových lišt
- Dodávka a montáž dřevěných dveřních prahů
- Dodání a montáž PVC hran na schodišťové stupně (první a poslední schod žlutý)
- Obroušení a natření dřevěného madla zábradlí schodiště
- V průběhu stavby bude prováděn denní úklid dotčených prostor
- Závěrečná ekologická likvidace odpadu z dotčených prací je součástí zakázky

Ostatní požadavky objednatele:

- Před zahájením prací je nutné domluvit s ředitelem MŠ a zástupcem správní firmy požadovaný odstín barev.

III. ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ SMLOUVY

1. Objednatel touto smlouvou objednává u zhotovitele zhotovení díla uvedeného v čl. II. této smlouvy a zavazuje se je převzít a zaplatit cenu díla podle ustanovení čl. VI. této smlouvy.
2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit pro objednatele dílo uvedené v čl. II. této smlouvy a zhotovené dílo ve stanoveném termínu, uvedeném v čl. IV. této smlouvy, předat objednateli.

IV. TERMÍNY

1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat kompletní dílo objednateli protokolem o předání a převzetí díla podepsaným zástupci smluvních stran v následujících termínech:
zahájení prací zhotovitelem: 17. 7. 2017
dokončení prací zhotovitelem: 18 kalendářních dní od zahájení prací
2. Objednatel se zavazuje předat a zpětně převzít od zhotovitele staveniště, a to protokolem o předání staveniště. Předání a převzetí staveniště proběhne nejpozději do 17. 7. 2017
3. V případě, že dojde k nedodržení termínů, podmiňujících plnění zhotovitele z důvodů, za které zhotovitel neodpovídá, bude zhotovitel o této situaci bezodkladně informovat oprávněného zástupce objednatele.
4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody je zhotovitel oprávněn provedení díla přerušit. Nedohodnou-li se strany v přiměřené lhůtě na změně smlouvy, může kterákoli ze stran od smlouvy odstoupit.
5. Výše uvedený termín dokončení díla bude prodloužen o dny, označené jako nepříznivé (v 07:00 hodin teplota nižší než 0 stupňů C, deštivé dny apod.), pokud povedou k nutnému přerušení prací zhotovitelem. Termín dokončení díla bude prodloužen pouze tehdy, pokud výskyt takového dne bude potvrzen oboustranně podepsaným zápisem ve stavebním deníku.
6. V případě posunutí termínu zahájení prací, vlivu nepříznivých klimatických podmínek nebo přerušení doby plnění z viny objednatele budou posunuty o stejný časový úsek i koncové termíny zhotovitele včetně vazby na smluvní pokuty.

V. DODACÍ PODMÍNKY

Objednatel převezme zhotovené dílo uvedené v čl. II. této smlouvy od zhotovitele nejpozději do jednoho týdne po jeho dokončení. Den převzetí bude dohodnut zápisem ve stavebním deníku.

VI. CENA DÍLA

1. Za zhotovení předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli cenu odpovídající rozsahu skutečně provedených prací v předpokládané celkové výši **276 165,06 Kč bez DPH** (slovy: dvě stě sedmdesát šest tisíc jednošedesát pět korun českých a šest haléřů) tak, jak je stanoveno v čl. VII. "Podmínky finančního plnění", odst. 1. a 2. **Sazba DPH je stanovena na 21%.**

2. Objednatel je plátcem DPH, pro fakturaci bude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), ve znění platném ke dni podpisu smlouvy. Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. Sazba DPH bude účtována dle předpisů platných v době zdanitelného plnění.
3. Základem pro stanovení smluvní ceny díla je nabídkový položkový rozpočet předmětných prací a dodávek zpracovaný zhotovitelem (příloha č. 1 této smlouvy, dále jen „nabídkový položkový rozpočet zhotovitele“). Smluvními stranami předpokládaná výše ceny je doložena tímto nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele.
4. V ceně díla nejsou zahrnuty náklady za správní poplatky a za příslušné poplatky za potřebné záborny komunikací a pozemků.
5. Objednatel se zhotovitelem dohodl, že předmět plnění smlouvy spadá **do kódu 43.3 dle číselníku CZ-CPA** a pro výše uvedenou dodávku bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.
6. Dodavatel je povinen vystavit, za podmínek uvedených v zákoně o DPH, doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 tohoto zákona.

VII. PODMÍNKY FINANČNÍHO PLNĚNÍ

1. Objednatel bude hradit zhotoviteli skutečně provedené práce na základě oprávněně vystavených dílčích faktur do výše max. 90 % z předpokládané celkové ceny díla bez DPH. Součástí každé faktury bude i položkový soupis skutečně provedených prací a dodávek. Faktura je splatná do 21 dnů po jejím doručení zhotovitelem objednateli. Za den úhrady se považuje den odepsání příslušné částky z účtu objednatel ve prospěch účtu zhotovitele. Přílohou faktury musí být soupis provedených prací potvrzený oprávněným zástupcem objednatel. Zhotovitel bude fakturovat provedené práce na bankovní účet č. XXXXXXXXXX
2. Po předání a převzetí díla dle čl. II. této smlouvy o dílo a po odstranění případných vad a nedodělků předloží zhotovitel k proplacení konečnou fakturu na zbytek dosud neuhrazené skutečné ceny díla bez DPH, která bude splatná do 21 dnů po jejím doručení zhotovitelem objednateli. Za den úhrady se považuje den odepsání příslušné částky z účtu objednatel ve prospěch účtu zhotovitele.
3. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli nepředloží žádné jiné finanční požadavky, týkající se zhotovení díla dle čl. II. této smlouvy, než je uvedeno v odst. 1. a 2. tohoto článku, týkající se např. víceprací, zvýšení ceny, dalších doplateků apod., vyjma finančních požadavků vyvolaných změnami rozsahu díla, kdy změny rozsahu díla i z něj plynoucí finanční požadavky objednatel zhotoviteli předem písemně odsouhlasil.
4. Řádné předání dokončeného díla zhotovitelem objednateli v rozsahu a kvalitě podle čl. II. této smlouvy podmiňuje zaplacení podle odst. 2.
5. V případě zjištění vad a nedodělků zapsaných v protokolu o předání a převzetí zhotoveného díla vzniká zhotoviteli nárok na zaplacení zbývajících částí podle odst. 2. až po potvrzení odstranění těchto vad a nedodělků v příloze protokolu o předání a převzetí zhotoveného díla oběma účastníky smlouvy.
6. Práce a služby, které by zhotovitel provedl bez smluvního podkladu, bez souhlasu objednatel nebo tam, kde se zhotovitel odchýlil od textu smlouvy v případech, které si zhotovitel sám stanovil, objednatel neuhradí.
7. Případné práce požadované objednatel nad rámec nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele a výkazu výměr objednatel uhradí na základě písemného dodatku ke smlouvě o dílo, který by byl zpracován a podepsán oběma smluvními stranami smlouvy.

8. Adresa pro zaslání faktur:
Jihoměstská majetková a.s.,
Podatelna MČ Praha 11, Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 4

VIII.

ODPOVĚDNOST ZA PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Odpovědnost za předmět smlouvy, uvedený v čl. II. této smlouvy, nese zhotovitel v plném rozsahu, počínaje dnem předání staveniště a konče dnem řádného předání předmětu smlouvy zhotovitelem objednateli.
2. Odpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob, které budou pro zhotovitele vykonávat práce ke splnění závazků zhotovitele vůči objednateli, nese zhotovitel v plném rozsahu.
3. Zhotovitel pojistí všechny své zaměstnance a dále třetí osoby oprávněné ke vstupu na staveniště proti škodám na zdraví a majetku, které by na staveništi mohli utrpět.
4. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu do výše škody min. [REDAKCE]. Zhotovitel předloží objednateli platnou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu při podpisu smlouvy o dílo. Toto pojištění je zhotovitel povinen udržovat po celou dobu trvání této smlouvy. Pojistná smlouva tvoří nedílnou součást této smlouvy, aniž by k ní musela být přiložena.

IX.

DOHODA ÚČASTNÍKŮ O MOŽNOSTI Odstoupení OD SMLOUVY

1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel může dále odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel poruší smluvní povinnosti a ani přes písemné upozornění objednatele neučiní do 14 dnů ode dne převzetí upozornění účinná opatření k odstranění zjištěných nedostatků.
2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel může odstoupit od této smlouvy o dílo v případě, že objednatel nesplní ustanovení čl. VII. odst. 1. a 2. této smlouvy, je-li prodlení delší než 14 dnů.
3. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a doručeno druhé straně.

X.

KVALITA PRACÍ A ZÁRUKA ZA DÍLO

1. ZHOTOVENÉ DÍLO

- 1.1. Zhotovitel (nebo jeho právní nástupce) poskytuje objednateli záruku na provedené dílo po dobu min. 36 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem následujícím po podepsání protokolu o předání a převzetí poslední části díla zhotovitelem a objednatelem, nebo po potvrzení o odstranění vad a nedodělků uvedených v příloze protokolu oběma účastníky smlouvy.
- 1.2. Záruční doba na dodávky technologických zařízení a vybraných výrobků bude zhotovitelem poskytnuta v délce záruky výrobců těchto zařízení a výrobků. Příslušné kopie záručních listů na tato zařízení a výrobky s uvedením záruční doby, předá zhotovitel objednateli ke dni předání a převzetí díla. Tyto záruční listy budou přílohou protokolu o předání a převzetí díla.
- 1.3. Zhotovitel (nebo jeho právní nástupce) je povinen odstranit reklamované závady do:
 - a) 48 hodin od nahlášení závady, pokud se jedná o závadu ohrožující zhotovené dílo či zdraví nebo životy osob,

- b) do 14 dnů od nahlášení závady, pokud se jedná o závadu ostatní (neohrožující zhotovené dílo či zdraví nebo životy osob), anebo ve lhůtě technologicky možné.
- 1.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí **zhotoveného díla** zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč (slovy jedentisíckorun českých) za každou vadu a nedodělek a každý den prodlení až do dne, kdy tyto vady a nedodělky budou odstraněny a objednatelem potvrzeny. Termín k odstranění vad a nedodělků bude stanoven v přejímacím protokolu.
- 1.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s předáním **vyklizeného staveniště** do 30 dnů po odevzdání a převzetí díla zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy pětsetkorun českých) za každý den prodlení až do dne vyklizení staveniště.
- 1.6. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných závad u zhotoveného díla podle ustanovení odst. 1.3 tohoto článku smlouvy zaplatí zhotovitel (nebo jeho právní nástupce) smluvní pokutu ve výši 5 000,-Kč (slovy: pět tisíc korun českých) v případě závady ohrožující zhotovené dílo či zdraví nebo životy lidí a smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč (slovy: dvě tisíce korun českých) v případě závady ostatní (neohrožující zhotovené dílo či zdraví nebo životy lidí), a to za každou závadu a každý den prodlení.

2. ZPŮSOB ZABEZPEČENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi, zřízených záborech a výjezdech pořádek a čistotu. Je povinen na vlastní náklady odstraňovat odpady a nečistoty ve lhůtě maximálně do 5 dnů po jejich vzniku. Při nesplnění tohoto požadavku je objednatel oprávněn zajistit čistotu na staveništi třetí osobou a na náklady zhotovitele.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat na převzatém staveništi bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy a za důsledky jejich porušování nese plnou zodpovědnost. Za případné sankce a postihy z uvedeného důvodu odpovídá pouze zhotovitel a zavazuje se je uhradit.
- 2.3. Zhotovitel si bude při realizaci díla počínat tak, aby nevznikla objednateli ani jiným osobám škoda poškození objektů, mechanismů, rozvodů, komunikací atd. Zajistí, aby uživatelé okolních domů, byli v co nejmenší míře obtěžováni hlukem, chvěním a prachem ze stavby. Z rozhodnutí Městského hygienika vyplývá požadavek na dodržování hodnoty hluku v době od 6.00-7.00hod. a od 21.00-22.00 hod. 55 dB/A/, v době od 22.00-6.00 hod. 45 dB/A/ a v době od 7.00-21.00 hod. 65 dB/A/ v trvalé ekvivalentní hladině, a to v prostoru 2m před obytnými objekty.
- 2.4. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré práce budou provádět osoby zaškolené a seznámené s provozem stavby. Objednatel nemá žádnou odpovědnost za případné mimořádné události na předaném staveništi.
- 2.5. Střežení převzatého staveniště si kompletně zajišťuje zhotovitel. Riziko ztráty nebo zničení předmětu na staveništi a za škody způsobené zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů nese zhotovitel.

XI.

SMLUVNÍ POKUTY – ÚROK Z PRODLENÍ

1. Smluvní strany se dohodly, že nepřevzme-li zhotovitel od objednatele staveniště v termínu dle čl. IV. odst. 2 smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 procenta z celkové ceny uvedené v čl. VI. za každý den prodlení až do dne skutečného zahájení prací.
2. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele se zahájením prací dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, které nastane bez zavinění objednatele, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 procenta z celkové ceny uvedené v čl. VI. za každý den prodlení až do dne skutečného zahájení prací.

3. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s předáním dokončeného předmětu smlouvy, uvedeného v čl. II. této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 procenta z celkové ceny uvedené v čl. VI. za každý den prodlení až do dne protokolárního předání a převzetí zhotoveného díla.
4. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele se zaplacením průběžných faktur a konečné faktury podle čl. VII., odst. 1. a 2. zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,5 procenta z dlužné částky za každý den prodlení až do zaplacení dlužné částky.

XII. **OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**

A) REALIZACE PŘEDMĚTU SMLOUVY

Zhotovitel:

1. Povede stavební deník, který bude předkládán pravidelně každý týden objednateli ke kontrole a podpisu.
2. Se zavazuje realizovat předmět smlouvy v kvalitativní třídě "A" a v souladu s aplikovanými předpisy, pravidly a normami.
3. Může provedení dílčích dodávek nebo prací pro provedení předmětu smlouvy zadat subdodavatelům.
4. Zřizuje na svůj náklad rozvody pro potřeby stavby od napojovacích míst k místu spotřeby na staveništi včetně měření.
5. Zajišťuje potřebná opatření proti poškození stavby a výkonů, např. mrazem, sněhem, vodou apod.
6. Používá pro stavbu jen ty materiály a výrobky, které jsou uvedeny v nabídkovém položkovém rozpočtu zhotovitele. Ve výjimečných případech může s písemným souhlasem objednatele použít jiné rovnocenné materiály a výrobky. Pro veškeré materiály a výrobky, které použije na stavbě, se zavazuje zhotovitel do 1 měsíce po podpisu této smlouvy předložit objednateli příslušné atesty.
7. Odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi a na komunikacích, které pro stavbu bude používat.
8. Nesmí bez předchozího souhlasu objednatele zastavit nebo postoupit třetím osobám závazky a práva, vyplývající z této smlouvy.
9. Provede případné práce nad rámec zadání zakázky – projektové dokumentace a výkazu výměr podle požadavku objednatele a na základě zpracovaného dodatku ke smlouvě o dílo.
10. Se zavazuje na žádost objednatele na svůj náklad odstranit vše, co provedl bez smluvního podkladu a bez souhlasu objednatele, přičemž ručí za všechny škody, které by tímto jednáním vznikly.
11. Zajistí při předání staveniště vyjádření správců o inženýrských sítích spolu s příslušnými, těmito správci potvrzenými, zákresy.

Objednatel:

1. Předá zhotoviteli staveniště ve stanoveném termínu prosté všech právních a faktických závad, formou oboustranně podepsaného zápisu v termínu, který je uveden v čl. IV. této smlouvy, a zabezpečí přístup a příjezd na staveniště a do objektu ke dni předání staveniště.
2. Předá zhotoviteli při předání staveniště místa napojení energií.

3. Předá zhotoviteli veškeré doklady nutné pro provádění stavby nejpozději ke dni podpisu této smlouvy. Veškeré doklady nutné pro provádění předmětné stavby, které nebudou objednatelem zhotoviteli předány jako součást dokladové části stavby a které je povinen předat objednatel, budou dále zajišťovány objednatelem.
4. Dojde-li k nemožnosti plnění smlouvy v důsledku zásahu vyšší moci a nedohodnou-li se smluvní strany na jiném způsobu plnění této smlouvy, může kterákoliv ze smluvních stran od smlouvy odstoupit. Za vyšší moc se považují zejména živelné pohromy a překážky dopravních cest.

B) PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

Zhotovitel:

1. Se zavazuje průběžně vyzývat objednatele ve stavebním deníku ke kontrole prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nejpozději 3 pracovní dny před termínem, kdy uvedená skutečnost nastane. Neprovede-li objednatel výše uvedenou kontrolu a neučiní-li o jejím výsledku zápis do stavebního deníku nejpozději do 3 pracovních dnů po výzvě zhotovitele, je zhotovitel oprávněn práce zakrýt a pokračovat v dalším provádění díla. V případě, že zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele ke kontrole nesplní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.
2. Se zavazuje připravit před zahájením přejímacího řízení zhotoveného díla předepsané dokumenty, zejména:
 - zápisy a osvědčení o zkouškách podle příslušných platných právních předpisů, doklady o jakosti a komplexnosti dodávek pro dílo včetně zabudovaných výrobků, atesty, záruční listy atd.,
 - stavební deník,
 - projektovou dokumentaci skutečného provedení díla s vyznačenými změnami oproti PPS.
3. Se zavazuje vyzvat objednatele ve stavebním deníku k zahájení přejímacího řízení zhotoveného díla do 7 pracovních dnů po potvrzení objednatele o přijetí této výzvy.
4. Se zavazuje připravit společně s objednatelem protokol o předání a převzetí zhotoveného díla se soupisem případných vad a nedodělků s lhůtami jejich odstranění.
5. Se zavazuje do 10 pracovních dnů ode dne předání a převzetí zhotoveného díla vyklidit staveniště a předat je objednateli. O předání a převzetí staveniště připraví zhotovitel protokol.

Objednatel:

1. Se zavazuje kontrolovat práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nejpozději do 3 pracovních dnů po výzvě zhotovitele. V případě nesplnění této kontroly je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění díla.
2. Se zavazuje zahájit přejímací řízení zhotoveného díla nejpozději do 7 pracovních dnů po přijetí výzvy zhotovitele k tomuto zahájení přejímacího řízení ve stavebním deníku. Drobné nedodělky, které nebrání užívání zhotoveného díla, nejsou důvodem odmítnutí převzetí zhotoveného díla.
3. Se zavazuje připravit společně se zhotovitelem protokol o předání a převzetí zhotoveného díla se soupisem případných vad a nedodělků a lhůtami jejich odstranění.
4. Převezme staveniště od zhotovitele do 10 pracovních dnů ode dne předání a převzetí zhotoveného díla. V protokolu o předání a převzetí staveniště vyznačí případné nedodělky a lhůty k jejich odstranění.

C) ZMĚNA SUBDODAVATELE

Pokud zhotovitel prokázal splnění části kvalifikace pomocí jiné osoby, je oprávněn jej nahradit pouze jinou osobou, která splňuje požadovanou část kvalifikace ve stejném nebo větším rozsahu. Zhotovitel je povinen

písemně oznámit změnu jiné osoby zadavateli bez zbytečného odkladu. Spolu s oznámením o změně je zhotovitel povinen doložit doklady podle § 83 odst. 1 písm. a) až b) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Ke změně jiné osoby může dojít pouze s písemným souhlasem zadavatele. Zadavatel není oprávněn souhlas s výměnou subdodavatele bez závažného důvodu odmítnout.

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze na základě písemných dodatků k ní.
3. Tato smlouva byla sepsána v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jeden stejnopis.
4. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající občanským zákoníkem.
5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřenou podle jejich svobodné vůle přečetly a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
6. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je veřejně přístupnou informací ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva jako celek bude zveřejněna v registru smluv vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb.
8. Zhotovitel není oprávněn převést práva a závazky z této smlouvy vyplývající na třetí stranu bez souhlasu objednatele.
9. Jakékoli změny této smlouvy jsou platné pouze tehdy, jestliže byly dohodnuty písemně ve formě číslovaného a datovaného dodatku k této smlouvě podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
 - příloha č. 1 – Nabídkový položkový rozpočet zhotovitele
 - příloha č. 2 – Poptávkový list
11. K podpisu smlouvy je oprávněn Mgr. Jakub Lepš M. A. na základě směrnice ÚMČ Praha 11 číslo S 2016/04 – Postup při zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu, v platném a účinném znění.

V Praze dne **29-06-2017**

za objednatele:

Mgr. Jakub Lepš M. A.
zástupce starosty

za zhotovitele:

Václav Bazal

15 Květnového vítězství 1738 - výmalba objektu + výměna PVC na třech schodištích

malířské a lakýrnické práce

položka	mj	množství	j.c.	celkem
malířské opravné práce (malta, štuk)	komplet	1,00	5 000,00	5 000,00
opravení prasklin akrylátovým tmelem, sádrování	bm	336,00	25,00	8 400,00
zolace skvrn	m2	27,00	38,00	1 026,00
penetrace	m2	2726,00	10,00	27 260,00
oškábání nesoudržné malby	m2	336,00	12,00	4 032,00
malování - bílá oteruvzdorná disperzní barva	m2	2726,00	28,00	76 328,00
nátěr zárubní (odmaštění, nátěr)	ks	51,00	160,00	8 160,00
omyvatelný sokl - lingrusta do 1,50 m - odmaštění, nátěr včetně drobných oprav	m2	638,00	70,00	44 660,00
odmaštění a nátěr zábradlí na schodišti	m2	52,00	120,00	6 240,00
nátěr madel schodišťového zábradlí	bm	27,30	55,00	1 501,50
nátěr rozvodu vzduchotechniky (chodba, úklidová komora, škrabka brambor)	kpl	1	2 000,00	2 000,00
nátěr rozvodu plynu - chodba	bm	9	70,00	630,00
nátěr dveří požárního hydrantu	ks	6,00	150,00	900,00
natření dveří rozvodů sdělovací techniky	ks	3,00	150,00	450,00
nátěr dřevěného rámu průhledových oken	ks	8,00	200,00	1 600,00
přípravné a zakrývací práce včetně igelitů, rouna, lepicích pásek	komplet	1,00	10 000,00	10 000,00
nezbytné sestěhování a nastěhování nábytku	komplet	1,00	5 000,00	5 000,00
nátěr bočnic schodišťových ramen vč. tmelení a nátěr čelních podstupnic	celek	3	500,00	1 500,00
úklid po malování vč. mytí osvětlovacích těles, oken a jiných dotčených částí	komplet	1,00	5 000,00	5 000,00

podlahářské práce - schodiště 1

položka	mj	množství	j.c.	celkem
odstranění povlakových podlah lepených s podložkou z nášlapné plochy (3 vrstvy, 1 vrstva - 7,56m ²) z podest	m2	22,68	35,00	793,80
odstranění PVC podlah lepených ze schodišťových stupňů	bm	17,6	35,00	616,00
očištění podkladu oškábáním vč. povrchu stupňů, broušení	m2	16,36	25,00	409,00
penetrace podkladu eco prim grip	m2	16,36	30,00	490,80
potěr plochy samonivelační ručně tl. 4mm - vyrovnání podkladu podest	m2	7,56	150,00	1 134,00
vytmelení stupňů tmelem	bm	17,6	150,00	2 640,00
vysátí podkladu	m2	16,36	5,00	81,80
dodávka zátěžového PVC vč. Prořezu 200123006	m2	21,12	260,00	5 491,20
pokládka PVC - lepení podesty	m2	7,56	130,00	982,80
schodová hrana PVC nášlap 8 cm	mb	20	200,00	4 000,00
svaření schodové hrany k PVC na nášlapech	mb	20	20,00	400,00
dodání a montáž prahu	ks	2	250,00	500,00
montáž PVC a hran na schod. stupně (první a poslední schod - žlutý)	bm	17,6	60,00	1 056,00
dodávka podlahových soklových lišt 1840/1363	bm	13,9	35,00	486,50
montáž soklových lišt	bm	13,9	25,00	347,50

podlahářské práce - schodiště 2

položka	mj	množství	j.c.	celkem
odstranění povlakových podlah lepených s podložkou z nášlapné plochy (3 vrstvy, 1 vrstva - 7,56m ²) z podest	m2	22,68	35,00	793,80
odstranění PVC podlah lepených ze schodišťových stupňů	bm	17,6	35,00	616,00
očištění podkladu oškábáním vč. povrchu stupňů, broušení	m2	16,36	25,00	409,00
penetrace podkladu eco prim grip	m2	16,36	30,00	490,80

otěr plochy samonivelační ručně tl. 4mm - vyrovnání podkladu podest	m2	7,56	150,00	1 134,00
vytmelení stupňů tmelem	bm	17,6	150,00	2 640,00
vysátí podkladu	m2	16,36	5,00	81,80
dodávka zátěžového PVC vč. Prořezu 200123006	m2	21,12	260,00	5 491,20
pokládka PVC - lepení podesty	m2	7,56	136,00	1 028,16
schodová hrana PVC nášlap 8 cm	mb	20	200,00	4 000,00
svaření schodové hrany k PVC na nášlapech	mb	20	20,00	400,00
dodání a montáž prahu	ks	2	250,00	500,00
montáž PVC a hran na schod. stupně (první a poslední schod - žlutý)	bm	17,6	60,00	1 056,00
dodávka podlahových soklových lišt 1840/1363	bm	13,9	35,00	486,50
montáž soklových lišt	bm	13,9	25,00	347,50

podlahářské práce - schodiště 3

položka	mj	množství	j.c.	celkem
odstranění povlakových podlah lepených s podložkou z nášlapné plochy (3 vrstvy, 1 vrstva - 7,56m2) z podest	m2	22,68	35,00	793,80
odstranění PVC podlah lepených ze schodišťových stupňů	bm	17,6	35,00	616,00
očištění podkladu oškrábáním vč. povrchu stupňů, broušení	m2	16,36	25,00	409,00
penetrace podkladu eco prim grip	m2	16,36	30,00	490,80
vytmelení stupňů tmelem	bm	17,6	150,00	2 640,00
vysátí podkladu	m2	16,36	5,00	81,80
dodávka zátěžového PVC vč. Prořezu 200123006	m2	21,12	260,00	5 491,20
pokládka PVC - lepení podesty	m2	7,56	130,00	982,80
schodová hrana PVC nášlap 8 cm	mb	20	200,00	4 000,00
svaření schodové hrany k PVC na nášlapech	mb	20	20,00	400,00
montáž PVC a hran na schod. Stupně (první a poslední schod - žlutý)	bm	13,9	60,00	834,00
dodávka podlahových soklových lišt 1840/1363	bm	13,9	60,00	834,00
				0,00
odvoz a uložení odpadu na skládku	komplet	1,00	3 000,00	3 000,00
přesuny hmot	komplet	1,00	2 000,00	2 000,00
režie, doprava	komplet	1,00	5 000,00	5 000,00
				276 165,06
Celkem bez DPH				57 994,66
DPH 21%				334 159,72
Celkem s DPH				334 159,72