s SPRAVA

Z ZELEZNIC

Smlouva o dilo na zhotoveni

Dokumentace pro povoleni zameru,
zpracovani a podani zadosti o vydani
povoleni zameéru, vcetné hodnoceni
ekonomické efektivnosti, Projektove
dokumentace pro provadeéni stavby a
vykon Dozoru projektanta pri realizaci
stavby

Nazev zakazky: ,Rekonstrukce mostu v km
193,306 trati Ceské Velenice - Plzen"

Smluvni strany
Objednatel:

Sprava zeleznic, statni organizace

se sidlem Praha 1 - Nové Mésto, DIdzdéna 1003/7, PSC 110 00

1CO: 70994234 DIC: CZ70994234

zapsana v OR vedeném Méstskym soudem v Praze, spisova znacka A 48384
Provozni jednotka: Stavebni sprava zapad

Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8

zastoupendIEEEEEEEEEEEE. i cditelem Stavebni spravy zapad

Kontaktni zaméstnanci:
a) ve vécech smluvnich: sszpravni@spravazeleznic.cz

b) ve vécech technickych: i |EEEE— S
[ |

c) autorizovany zemémeéricky inzenyr: [ EGcNGNGE
|

Adresa pro zasilani smluvni korespondence:

Sprava zeleznic, statni organizace

Stavebni sprava zapad, Budova Diamond Point, Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlin
Datova schranka: uccchjm

E-mailova adresa: ePodatelnassz@spravazeleznic.cz

Adresa pro zasilani danovych dokladi - faktur:

S sfdi

STATN] FOND DOPRAVNI
INFRASTRUKTURY
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Sprava Zeleznic, statni organizace

Centralni finan¢ni G¢tarna Cechy, Namésti Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

Datova schranka: uccchjm

(ddle jen ,objednatel™)
¢islo smlouvy: E618-5-828/2024

&islo jednaci: 2805/2024-S7-SSZ-0VZ
ISPROFOND/Sub. ISPROFIN: 3273214993/5313520052

Zhotovitel:

nazev: TOP CON SERVIS s.r.o.

se sidlem Varsavska 30, 120 00 Praha 2

1CO: 452 749 83 DIC: Cz452 749 83

zapsana v OR vedeném Méstskym soudem v Praze, spisova znacka oddil C, viozka 9396
zastoupenad Ing. Liborem Markem, jednatelem

Kontaktni zaméstnanci:

a) ve vécech smiuvnich: |
b) ve vécech technickych: | IEEEEE—S
¢) autorizovany zeméméficky inzenyr: : | S

Bankovni spojeni: ¢. uctu: |
Adresa pro zasilani smluvni korespondence:

Ke Stirce 1824/56, 182 00 Praha 8
(dale jen ,zhotovitel™)

¢islo smlouvy: 12-24

Smluvni strany se zavazuji oznamovat si bezodkladné& zmény udajd uvedenych této smlouvé, a to
doporuc¢enym dopisem nebo elektronicky prostrednictvim datové schranky stim, ze k tomuto
oznameni musi byt ptilozena kopie listiny dokladajici odbornou zplsobilost, v pfipadé, ?e byla
zadavaci dokumentaci vyzadovana, aniz by bylo potieba uzavirat dodatek k této smlouvé.

Clanek 1 - Pifedmét smlouvy

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svij naklad a nebezpeéi nize uvedené dilo a objednatel
se zavazuje provedené dilo prevzit a zaplatit za né&j zhotoviteli dohodnutou cenu.

1.2. Dilem se rozumi zpracovani Dokumentace pro povoleni zaméru, véetné hodnoceni
ekonomické efektivnosti (dale jen ,EH") a souhrnného rozpoétu (ddle jen ,SR“),
Projektové dokumentace pro provadéni stavby (diale jen ,PDPS"), <cinnosti
koordinatora BOZP v pripravé a vykon Dozoru projektanta stavby ,Rekonstrukce mostu
v km 193,306 trati Ceské Velenice - Plzef“ v rozsahu stanoveném zaddvaci dokumentaci a
predlozenou nabidkou zhotovitele, vcéetné zajisténi komplexniho inzenyringu pro vydani
povoleni zaméru dle zadkona €. 283/2021 Sb., stavebni zakon (dale jen ,dilo").

Clanek 2 - Zavazné podkladyv k provedeni dila

Rekonstrukce mostu v km 193,306 trati Ceské Velenice - Plzen™
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Dilo bude zhotoveno v souladu s nasledujicimi dokumenty:

a) Zadavaci dokumentace v rozsahu:
I. Vyzva ke zpracovani nabidky ¢&j. 2790/2024-S7-SSZ-0VZ, vé. ptiloh
II. Smlouva o dilo, v¢. priloh

b) Nabidka zhotovitele v souladu s Vyzvou, kterd byla objednatelem prijata Rozhodnutim a
oznamenim zadavatele o vybéru dodavatele

c) Smérnice SZ SM053 Zadavani verejnych zakazek, v platném znéni

d) Smérnice SZ SM011 - Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni organizace, v platném
znéni

e) Smérnice SZDC &. 20 pro stanoveni a ¢lenéni investi¢nich nakladd staveb statni organizace
Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, v platném znéni

f) Smérnice SZDC SM62 Postupy v pripravé investi¢nich staveb statni organizace Spravy
zelezni¢ni dopravni cesty, v platném znéni

g) Smérnice SZDC ¢ 30 Zasady rekonstrukce celostatnich drah Ceské republiky
nezarazenych do evropského zelezni¢niho systému, v platném znéni

h) Pravidla ,Clenéni stavby na provozni soubory (PS) a stavebni objekty (SO)*

i) Vyhlaska ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace verejné zakazky na stavebni
prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, v platném znéni

j)  Vyhlaska €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni

k) Vyhlaska ¢. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich
staveb, v platném znéni

I) Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah, v platném znéni (ddle jen ,TKP
staveb™)

m) Ceské technické normy a interni predpisy objednatele vyjmenované v prislusnych
kapitolach  TKP staveb a v Technickych kvalitativnich podminkach staveb pozemnich
komunikaci (dale také jen , TKP PK"“) - pristupné na http://typdok.tudc.cz

n) zakon €. 266/1994 Sb., o drahach, v platném znéni

o) vyhlaska ¢. 173/1995 Sb., kterou se vydava dopravni fad drah, v platném znéni

p) vyhlaska ¢. 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky rad drah, v platném
znéni

q) zdkon &. 283/2021 Sb., stavebni zakon, v planém znéni

r) vyhlaska ¢. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, v platném znéni

s) aktudlni cenovd databdaze Statniho fondu dopravni infrastruktury - Cenové databaze
dopravnich staveb (CDDS) pristupné na https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-
ceniky/cenove-databaze/

t) aktudlni cenova soustava URS pristupnd na https://www.urs.cz/software-a-data/cenova-
soustava-urs - pouzije se pouze v pripadé smlouvy, jejimz predmétem jsou budovy
(pozemni objekty) a v takovém pripadé se nepouzije cenova databaze dle pism. t) tohoto
odstavce

u) Vseobecné technické podminky VTP/DOKUMENTACE/06/23 (dale jen ,VTP")
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2.2,

2.3.

2.4,

2.5,

2.6.

3.1.
3.2.
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v) Zvlastni technické podminky.

Zhotovitel je povinen disledné dodrzovat predpis SZ Bpl Pokyny provozovatele drahy k
zajisténi bezpecnosti a k ochrané zdravi osob pri ¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v
prostorach zelezni¢ni drahy provozované Sprdavou Zeleznic, statni organizaci, v platném znéni,
a Predpis SZ Bp3 Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci na stavbach a pfi stavebnich ¢innostech
v prostordach Spravy Zeleznic, statni organizace, v platném znéni. Dale se zhotovitel zavazuje
zajistit, aby vSechny fyzické osoby, které se budou pfi provadéni dila pohybovat na draze nebo
v obvodu drahy na mistech verejnosti nepristupnych, mély povoleni v souladu s predpisem
SZDC ob 1 Dil II ,, Vydani povoleni ke vstupu do mist veiejnosti nepfistupnych. Priikaz pro cizi
subjekt", schvaleny GR SZDC dne 26. 3. 2019 pod ¢&.j.: 10583/2019-GR-030, s tcinnosti od
1.4.2019. Zhotovitel se zavazuje provadét kontrolu v souladu se smérnici objednatele ¢. 120
¢.j. 36503/2017-SZDC-GR-010 z 3. 11. 2017 ,Dodrzovani zdkazu kouieni, pozivani
alkoholickych ndpojd a uzivani jinych navykovych latek™ v platném znéni.

Zhotovitel se zavazuje respektovat zmény predpisli objednatele uvedenych v ¢&l. 2.1 pism. m)
a norem, které se tykaji dila a jeho soucasti, i pokud k nim dojde béhem provadéni dila a pokud
mu budou objednatelem oznameny.

Zhotovitel prohlasuje, Ze vySe uvedené dokumenty mu byly preddany pred podpisem této
smlouvy nebo je ma jinak k dispozici, Ze s jejich obsahem je seznamen, a Ze jejich obsah je
pro n&j zavazny. Objednatel umoZfiuje zhotoviteli pristup k internim predpisdim
prostiednictvim http://www.tudc.cz/ nebo https://www.spravazeleznic.cz/ (v sekci ,O nas" -
> Vnitfni predpisy" odkaz ,Dokumenty a predpisy") a na https://www.sfdi.cz/pravidla-
metodiky-a-ceniky/metodiky/.

Naklady stavby budou oceriované dle aktudlnich cenovych databdazi Statniho fondu dopravni
infrastruktury nebo URS (dle toho zda se pouzije odst. 2.1 pism. t) nebo pism. u), pricemz
v dobé odevzdani zhotovitelem objednateli musi byt naklady stavby ocenény dle cenovych
databazi, které jsou aktualni v dobé odevzdani. Objednatel si analogicky dle § 100 odst. 1
zakona €. 134/2016, o zaddvani verejnych zakazek, v platném znéni vyhrazuje ndsledujici
zménu zavazku ze smlouvy na verejnou zakazku: v piipad&, ze po odevzdani nakladd stavby
oceriovanych dle cenovych databazi Statniho fondu dopravni infrastruktury nebo URS (dle toho
zda se pouzije odst. 2.1 pism. t) nebo pism. u) a pred tim nez dojde k zahajeni zaddvaciho
fizeni na verejnou zakdzky na stavebni prace, popf. zahdjeni vybérového fizeni dle smérnice
SZ SM053, dojde ke zméné téchto cenovych databazi a tato smlouva nadale trva, je objednatel
opravnén pozadovat po zhotoviteli precenéni naklad( stavby dle aktudlnich cenovych databazi
za jednotkovou cenu dle polozky €. 7 uvedené v ¢l. 5.2. V takovém ptipadé spolu smluvni
strany uzavfou dodatek k té smlouvé ve Ih(té 14 dn{ od pisemné vyzvy objednatele.

Dale se zhotovitel zavazuje provést dilo v souladu s podminkami stanovenymi touto smlouvou
o dilo, v¢. jejich priloh. Zhotovitel bere na védomi, Ze VSeobecné technické podminky a Zvlastni
technické podminky obsahuji terminologii dle zdkona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a
stavebnim fadu (stavebni zdkon), pricemz kde je pozadovana Dokumentace pro spole¢né
povoleni je dle zakona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon pozadovana Dokumentace pro povoleni
zaméru.

Clanek 3 - Lhity k provedeni dila

Zhotovitel se zavazuje zahajit provadéni dila ihned po nabyti acinnosti smlouvy o dilo

Zhotovitel bude plnit dilo v nasledujicich dil¢ich etapach:
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Harmonogram plnéni

Etapa Termin plnéni Popis cinnosti Podminky
provadénych v dilci etapé dokonceni dilCi
(nejzazsi  termin  pro etapy
predani prislusné Casti
dila)
1. diléi etapa do 6 mésicil od nabyti | pokumentace pro povoleni |Pfedavaci  protokol
aéinnosti SOD zaméru, v¢. EH a SR, podepsany obéma
PDPS stranami
k pripominkam
2. diléi etapa do 8 mésici od nabyti | Cistopis Dokumentace pro |Pfedavaci  protokol
acinnosti SOD povoleni zaméru k podani | podepsany obéma
7adosti o povoleni zaméru, |stranami
v&. EH a SR, PDPS ..
s kompletni dokladovou | Kopie  Zadosti o
&asti, specifikaci pro vybér [povoleni — zameru
zhotovitele stavby, potvrzena mistne

ocenéného a neocenéného
soupisu praci s vykazem
vymeér, véetné vSeobecného
objektu

prislusnym
stavebnim Uradem

3. diléi etapa

do 10 mésictli od nabyti
acéinnosti SOD

Kompletni majetkové
vyporadani;
Povoleni zaméru
v pravni moci

Predavaci  protokol
podepsany obéma
stranami

Povoleni zaméru
véetné dolozky o

nabyti pravni moci

4.1. Projednani a odevzdani dokumentace upravuji VTP.

4. dilci etapa - 8 mésici Dozor projektanta pfi Vykaz poskytnutych
ukondeni dila (predpoklad 02/2025 - N ) ; sluzeb (1x za
10/2025 realizaci s.tavby, ’zhvotowtel se Evrtleti) - strudny
zavazuje provadet Dozor |popis  vykonl a
projektanta ode dne zahajeni| specifikace  vykonu

realizace stavby do ukongeni [ Dozoru projektanta

realizace stavby
v predpokladané déice 8
mésicl
Clanek 4 - Predani dila

4.2. Zhotovitel je povinen predat dilo respektive jeho ¢ast dle prislusné dil¢i etapy v misté pinéni,
kterym je misto adresy smluvni korespondence uvedené v zahlavi této smlouvy a osobé
uvedené jako kontaktni zaméstnanec ve vécech technickych. Predani a prevzeti se uskutecni
formou stanovenou v odst. 3.2. O dokonceni dila (dle jednotlivych dil¢ich etap) a terminu jeho
predani vyrozumi pisemné zhotovitel objednatele nejméné 5 pracovnich dnd predem.

4.3.

5/23

Preddvaci protokol podepiSe kontaktni zaméstnanec ve vécech technickych uvedeny v zahlavi
smlouvy. V pripadé, zZe dilo vykazuje pfi predani zjevné vady nebo nedostatky, je objednatel
opravnén odeprit prevzeti dila. V takovémto pripadé neni splnén termin dili etapy uvedeny
v €l. 3.2. této smlouvy a zhotovitel se nachazi v prodleni. V pripadg, ze dilo vykazuje pri predani
dle tohoto ¢lanku zjevné vady nebo nedostatky, neni zhotovitel opravnén vystavit darnovy
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doklad - fakturu za pfrislusnou dil¢i etapu. Zhotovitel je opravnén ji opétovné vystavit az po
odstranéni zjevnych vad nebo nedostatkd, a to do 15 dnd od pisemného potvrzeni objednatele
o tom, ze zjevné vady nebo nedostatky byly odstranény.

4.4. Do 30 dnl od podpisu predavaciho protokolu, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak,
provede kontaktni zaméstnanec ve vécech technickych uvedeny v zdhlavi této smlouvy
obsahovou kontrolu dila, resp. ¢asti dila, ¢imz se rozumi, ze dilo obsahuje ty ¢asti, které stanovi
obecné zavazny pravni predpis. V pripadé, ze objednatel zjisti (aniz by se tim vzdaval prava
na uplatnéni vad v zarucni dobé), Zze preddvané dilo, resp. jeho ¢ast, vykazuje po provedené
kontrole vady nebo nedostatky, objednatel tyto sdéli pisemnou formou zhotoviteli (postaci e-
mailem osobam opravnénym jednat ve vécech technickych a smluvnich uvedenych v zahlavi
smlouvy), urdi termin k odstranéni vad nebo nedostatkd a informuje kontaktniho zaméstnance
ve vécech smluvnich uvedeného v zahlavi této smlouvy a ekonoma stavby objednatele.
V pripadé, ze zhotovitel neodstrani nedostatky dila, resp. ¢asti dila, ve stanoveném terminu
nebo dilo vykazuje i naddle vady, je objednatel opravnén uplatnit pravo ze zaruky za
odstranéni vad dila dle ¢l. 7 této smlouvy a smluvni pokuty dle ¢l. 8 této smlouvy.

Clanek 5 - Cena za provedeni dila

5.1. Cena za fadné zhotovené dilo Cini:

a) Celkova cena dila bez DPH 1.780.000,- K¢
b) DPH (zakladni sazba) 373.800,- K¢
c) Celkova cena dila véetné DPH 2.153.800,- K&
5.2. Rozdéleni ceny dle jednotlivych ¢asti dila (bez DPH):
y . Merna Mnozstv | Jednotkov Cena
Polozka Popis jednot ) . ) -
ka i a cena celkem
1* Zajisténi mapovych podkladi km . . |
2* Geodetické prace km | I .
v .7 _7 A ’ [+
3 I?OpmllelIC’I geotechnicky pruzkum pro Kkm - — pr—
zeleznicni spodek
4 DopIn_uyg geaotechmcky a stavebné hod - - pr—
technicky pruzkum staveb
A 7 [+ v . ’
5 Jiné pruzkumy (napr. pyrotechnicky hod - - pr—

priizkum; pedologicky priizkum atd.)

Zpracovani Dokumentace pro povoleni
zaméru, PDPS, vyjma nakladd stavby,
dokladové ¢asti pro spravni fizeni,

6 doklady-objednatele a kompletni hod [ [ I
geodetické Casti, vCetné vsech dilcich
odevzdani, dle Smérnice SZ SM011,

v platném znéni, a dle pozadavku ZTP

Stanoveni nakladt stavby v rozsahu
polozkovych rozpoétl jednotlivych SO
7 a PS a souhrnného rozpoctu stavby hod |
(dle Smérnice SZ SM011, v platném
znéni, a dle pozadavku ZTP)

Zpracovani hodnoceni ekonomické

efektivnosti hod -

Definitivni odevzdani dokumentace, dle
9 SOD v listinné formé (dle pozadavku ks [ |
ZTP)

Definitivni odevzdani dokumentace, dle
10 SOD v elektronické formé (dle ks [ |
pozadavku ZTP)
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Zajisténi technickych podkladl pro
vypracovani zaddvaci dokumentace na
vybér zhotovitele stavby dle pozadavku
ZTP

11 hod | [

Kompletni geodeticka Cast (dle
Smérnice SZ SM011, v platném znéni,
a dle pozadavku ZTP), vcetné
inzenyrské cinnosti a zpracovani
znaleckych posudkd, véetné
kompletniho majetkového vyporadani

12 hod | [

Zajisténi vydani osvédceni o shodé

13 notifikovanou osobou v pfipravé hod

14 Koordindtor BOZP v pripravé hod

Kompletni dokladova Cast (dle
Smérnice SZ SM011, v platném znéni,
15 a dle pozadavku ZTP), vcetné
inzenyrské cinnosti a zajisténi vydani
spole¢ného povoleni s nabytim pravni
moci

hod |

Rozsah ¢innosti pri vykonu Dozoru
17 projektanta v ramci realizace stavby hod |
dle zadavaci dokumentace

16 Spravni poplatky ] [
[

5.3.

5.4.

VySe uvedena celkova cena za zhotoveni dila je nejvyse pripustnd a zahrnuje veskeré naklady
potfebné ke zhotoveni dila a souvisejici naklady s provedenim dila. Cenu uvedenou v €l. 5 odst.
5.1. Ize ménit pouze na zakladé zmény rozsahu zadani dila, kterou si vyzada objednatel.

Objednatel si vyhrazuje pravo z jakéhokoliv diivodu i bez uvedeni divodu ukontit kdykoli
pInéni dila pisemnou vypovédi bez vypovédni Ihity, kterd nabyva ucinnosti doru¢enim, které
bude zaslano do datové schranky zhotovitele nebo doporu¢enym dopisem nebude-li mozné
dorudeni do datové schranky. Zhotovitel ma narok pozadovat Uhradu skute¢né provedenych
praci na dile podle miry rozpracovanosti ke dni ukonceni smlouvy a podle jednotkovych cen
uvedenych v ¢l. 5.2. bez ohledu na jednotlivé dil¢i etapy, pokud z harmonogramu pinéni
vyplyva, Ze paralelni prace na dilich etapach jsou mozné.

5.5. Objednatel si vyhrazuje pravo smlouvu vypovédét v pripadé, ze v jejim plnéni nelze pokracovat,

aniz by byla porusena pravidla uvedena ve smérnici SZ SMO053 v ¢l. 46, a to pisemnou
vypovédi bez vypovédni Ihiity, které nabyva Gcinnosti doru¢enim. Vypovéd bude zaslana do
datové schranky zhotovitele nebo doporu¢enym dopisem nebude-li mozné doruceni do datové
schranky. Zhotovitel ma narok pozadovat uhradu skutecné provedenych praci na dile podle
miry rozpracovanosti ke dni ukonceni smlouvy a podle jednotkovych cen uvedenych v ¢l. 5.2.
bez ohledu na jednotlivé dilci etapy, pokud z harmonogramu plnéni vyplyva, Ze paralelni prace
na dil¢ich etapach jsou mozné.

5.6. Smluvni strany se analogicky v souladu s ustanovenim § 222 odst. 2 v ndvaznosti na ustanoveni

7/23

§ 100 odst. 1 zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zaddvani verejnych zakdzek, v platném znéni (dale
jako ,ZZVZ") dohodly, Ze v ptipadé&, ze primérny ro¢ni index spottebitelskych cen vyhlasovany
Ceskym statistickym Gradem ke kalendafnimu mésici odpovidajicimu mésici, v némz nabyla
tato smlouva ucinnosti, vzroste/klesne o vice nez 3 %, zvySi/snizi se neuhrazena ¢ast ceny za
provedeni dila dle ¢l. 5.1 této smlouvy o vySi tohoto indexu, a to v kazdém roce trvani smlouvy.
Ke zvySeni/snizeni dochazi od prvniho dne kalendarniho mésice nasledujiciho po mésici, na
ktery pripada vyroci ucinnosti smlouvy. K upravé ceny dle tohoto ustanoveni je vzdy treba
uzaviit dodatek ke smlouvé. Zhotovitel nema ndrok na zvySenou uhradu casti ceny za
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provedeni dila v ptipad&, kdy je v prodleni a z divodu na strané& zhotovitele nedojde k
dokonceni dila nebo ¢asti dila dle podminek uvedenych v ¢l. 3.2 této smlouvy.

Clanek 6 - Platebni podminky

Uhrada ceny dila bude provedena na zakladé dariovych dokladi - faktur vystavenych
zhotovitelem, jejichz prilohou bude vzdy dokument/y uvedeny v ¢l. 3.2 smlouvy. Dariovy
doklad - faktura musi obsahovat ndlezitosti pro tento druh dokladu vyzZzadované obecné
zavaznymi pravnimi predpisy. V pripadé, Ze danovy doklad - faktura nebude mit vSechny
nalezitosti vyZzadované obecné zavaznymi pravnimi predpisy, je objednatel opravnén ji vratit
zhotoviteli a nevznika prodleni s placenim. Zhotovitel je povinen v takovém pripadé vystavit
neprodlené novy danovy doklad - fakturu a dorudit ji na adresu pro doru¢ovani danovych
dokladl uvedenou v zahlavi smlouvy. Opravnénym vracenim dafiového dokladu - faktury
prestava bézet |hita splatnosti, cela Ihdta b&Zi znovu ode dne doruéeni opraveného dariového
dokladu - faktury.

V ndvaznosti na plnéni termin( pro zpracovani dila dle &l. 3 odst. 3. 2. této smlouvy, bude
zhotovitel fakturovat cenu takto:

a) Predani dila dle odst. 3.2 smlouvy - 1. diléi etapa pInéni - fakturace Il % celkové ceny
dila bez Dozoru projektanta, tj. ¢astka ve vySi - KC (bez DPH)

b) Predani dila dle odst. 3.2 smlouvy - 2. diléi etapa pInéni - bez fakturace

c) Predani dila dle odst. 3.2 smlouvy - 3. dil¢i etapa pInéni - fakturace Hll % celkové
ceny dila bez Dozoru projektanta, tj. ¢astka ve vySi - K¢ (bez DPH)

d) PInéni dle odst. 3. 2. smlouvy - 4. dilé¢i etapa pIlnéni - fakturace ceny za Dozor
projektanta dle polozky €. 17 odst. 5.2. smlouvy, tj. ¢astka ve vySi I - KC (bez DPH)

Dan z pridané hodnoty (dale jen ,DPH") bude zhotovitelem uc¢tovana v souladu s prislusnymi

ustanovenimi zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, v platném znéni (dale jen
»,zakon o DPH").

Splatnost dariovych dokladd je s ohledem na povahu zévazku 60 dnll od data doruéeni fadného
danfiového dokladu objednateli. Den Uhrady je vzdy dnem odepsani predmétné ¢astky z uctu
objednatele. Neni-li touto smlouvou stanoveno jinak, je zhotovitel povinen vystavit dariovy
doklad do 15 dn( ode dne, kdy vznikla povinnost priznat DPH, nebo pfiznat uskute¢néni plnéni,
a dorudcit jej neprodlené objednateli a objednatel se zavazuje predmétnou ¢astku uhradit.

Objednatel miZe poskytnout zhotoviteli zalohu. Na poskytnuti zalohy vdak nema zhotovitel
narok. Celkovou vysi zdlohy, pocCet a nadasovani splatek (pokud jich bude vice nez jedna),
pouzité mény, splatnost a ostatni podminky zalohy je objednatel opravnén jednostranné
stanovit v souladu s jeho moznostmi takovou zalohu poskytnout.

Stane-li se zhotovitel nespolehlivym platcem ve smyslu ust. § 106a zdkona o DPH, nebo
danovy doklad zhotovitele bude obsahovat cislo bankovniho Gc¢tu, na ktery ma byt plnéno, aniz
by bylo uvedeno ve vefejném registru spolehlivych Gétl, je objednatel opravnén z finanéniho
plnéni uhradit DPH pfimo mistné a vécné prislusnému spravci dané zhotovitele.

Vystavovat dafiové doklady - faktury je povinen vi¢i objednateli pouze vedouci zhotovitel
(v pripadé, ze je zhotovitel predstavovan spole¢nosti ve smyslu § 2716 Obclanského zakoniku),
tj. na danovém dokladu - fakture bude uveden (identifikovdn) jako osoba uskutelnujici
ekonomickou ¢innost jako poskytovatel sluzby (v souladu se zakonem o DPH).

Na danovych dokladech - fakturach je nutno uvadét jako platce:
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Sprava zeleznic, statni organizace

Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto

IC: 70994234 DIC: CZ70994234

Obchodni rejstiik u Méstského soudu v Praze, spisova znacka A 48384
Uplny nazev zakézky a ¢islo ISPROFOND v souladu s touto smlouvou.

Zhotovitel se zavazuje sjednat si s dalSimi osobami, které se na jeho strané podileji na realizaci
dila a jsou podnikateli, stejnou nebo kratsi dobu splatnosti dafiovych dokladd, jaka je sjednéna
v této smlouvé. V pripadé zjisténi poruseni povinnosti dle tohoto odstavce se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1% z ceny dila (bez DPH) za kazdy pftipad,
minimalné vSak 10 000 K¢ a maximalné 200 000 K¢ za kazdy pripad.

Zhotovitel se zavazuje na pisemnou vyzvu predlozit objednateli do sedmi dné od dorugeni
vyzvy smluvni dokumentaci (v€etné jejich pripadnych zmén) se smluvnimi partnery zhotovitele
uvedenymi ve vyzvé objednatele, ze kterych bude vyplyvat spInéni povinnosti zhotovitele dle
predchoziho odstavce 6.8. Pfredkladand smluvni dokumentace bude anonymizovana tak, aby
neobsahovala osobni tidaje ¢ obchodni tajemstvi zhotovitele & smluvnich partnerl zhotovitele;
musi z ni viak byt vzdy zfejmé splnéni povinnosti dle odst. 6.8. této Smlouvy. Za kazdy, byt i
zapocCaty den prodleni, se splnénim povinnosti predlozit kazdou jednotlivou smluvni
dokumentaci dle tohoto odstavce se zhotovitel zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 2 000
K¢.

Clanek 7 — Zaruka za odstranéni vad dila

V pripadé, ze celkova cena dila nepresahne castku 3.000.000,- K& bez DPH véetné,
objednatel predloZeni zaruky za odstranéni vad dila nepozaduje a neuplatni se tak dalSi
ustanoveni tohoto ¢lanku.

Zhotovitel se zavazuje nejpozdé&ji do 30 dnd ode dne oboustranného podpisu protokolu o
provedeni dila predat objednateli elektronicky vystavenou bankovni zaruku za odstranéni vad
dila nebo pojistnou zaruku za odstranéni vad (dale v tomto ¢lanku obé téz jen jako ,zaruka"“).
Zaruka bude vystavena na ¢astku odpovidajici vySi 5 % z ceny za zpracovani Dokumentace
pro povoleni zaméru, PDPS, jak je uvedena v ¢l. 5.2 polozce 6 smiouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze zaruka bude vydana na dobu 6 let od jejiho vydani.

Pokud podminky zaruky specifikuji datum ukonceni platnosti zaruky a zhotovitel neodstranil
vechny vady do 30 dnl pred timto datem ukonéeni platnosti zaruky, potom je zhotovitel
povinen platnost zaruky prodlouzit o dobu daldich 3 mésici tak, aby prodlouzena zaruka
bezprostiedné navazovala na ukoné&eni zaruky plvodni.

Objednatel je opravnén uplatnit pravo ze zaruky pouze v pripadech, pokud:

7.5.1 zhotovitel neodstrani vadu do 14 dnd poté, co obdrzel ozndmeni objednatele, v ném3z
bylo pozadovano odstranéni vady, nebo v jiné primétené Ih(té dodate¢n& mu k tomu
objednatelem poskytnuté a to v plné vysi hodnoty zaruky, nebo

7.5.2 zhotovitel neuhradi objednateli zplsobenou $kodu & smluvni pokutu, k niz je podle
smlouvy povinen a ktera v(i¢i nému byla objednatelem uplatnéna, nebo

7.5.3 zhotovitel nezaplati objednateli splatnou ¢astku uvedenou v ¢l. 9.4 smlouvy, nebo
7.5.4 zhotovitel nezaplati objednateli splatnou ¢astku uvedenou v ¢l. 9.5 smlouvy, nebo
7.5.5 nastanou okolnosti, které opravriuji objednatele k odstoupeni od smlouvy bez ohledu na

to, zda bylo odstoupeni ozndmeno ¢i nikoliv a to v pIné vysi hodnoty zaruky.
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Objednatel vrati zaruku zhotoviteli do 21 dnl poté, co tato zaruka pozbude platnosti podle
ustanoveni tohoto ¢lanku, v€etné jejiho pripadného prodlouzeni.

Clanek 8 — Utvrzeni zavazkd

Na zdkladé dohody smluvnich stran se zavazuje zhotovitel k zaplaceni smluvni pokuty
v pripadech a ve vysi jak je ddle uvedeno.

Zhotovitel uhradi objednateli smluvni pokutu v pripadé prodleni takto:

a) smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové ceny dila (bez DPH) za kazdy zapocaty den prodleni
v pripadé prodleni s predanim ¢asti dila (dil¢i etapy) v terminu dle ¢l. 3.2;

b) smluvni pokutu ve vysi 0,05% z celkové ceny dila (bez DPH) za kazdy zapocaty den
prodleni v pripadé neuzavieni pojistné smlouvy nebo jejiho neudrzovani v platnosti dle &l.
10.4.

Zhotovitel uhradi objednateli smluvni pokutu v pripadé vad dila takto:

a) 1 % zcelkové ceny dila (bez DPH) za kazdou zjisténou vadu po odevzdani Cistopisu
prislusné c¢asti dila;
b) 0,5 % z celkové ceny dila (bez DPH) za kazdou zjisténou vadu spodivajici v nedolozeni

kazdého jednotlivého zdvazného stanoviska dotleného subjektu nezbytného pro vydani
spravniho rozhodnuti;

c) 2.000,- K¢ za kazdou zjisténou vadu spocivajici v nesouladu soupisu praci s ostatnimi
¢astmi dokumentace;

d) 0,1 % z celkové ceny dila (bez DPH) za kazdy zapocaty den prodleni, nebude-li nedostatek
vytknuty dle ¢l. 4.4 smlouvy odstranén v terminu uréeném objednatelem, stim, ze
v takovém pripadé prodleni pocind bézet od okamziku uplatnéni vady dle ¢l. 4.4 smlouvy;

Zhotovitel uhradi objednateli smluvni pokutu v pripadé poruseni ostatnich smluvnich
povinnosti takto:

a) 50.000 K¢,- jako jednorazovou smluvni pokutu, pokud zhotovitel povéril provadénim dila
jiného poddodavatele nez toho, ktery byl uveden v nabidce zhotovitele, bez predchoziho
pisemného souhlasu objednatele;

b) 0,03 % z hodnoty vystavené zaruky za kazdy zapocaty den prodleni (minimalné vsak
1.500,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni), pokud zhotovitel nesplni svoji povinnost
poskytnout a predat objednateli zaruku dle ¢l. 7 této smlouvy nebo neudrzuje v platnosti
zaruku v rozsahu vyzadovaném touto smlouvou;

c) pokud zhotovitel porusi jakoukoli povinnost podle ustanoveni ¢l. 11 této smlouvy, je
zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu objednateli ve vySi 10.000,- K¢ za kazdé
jednotlivé poruseni;

d) ve vySi 10.000,- K¢ za kazdy zjistény pripad vyskytu odkazu na konkrétni vyrobek ¢&i sluzbu
uvedeny v predanych podkladech pro tvorbu zadavaci dokumentace, kterou objednatel
zpracovava pro dalsi stuperi, ktery by znamenal zvyhodfiovani konkrétnich vyrobkl &
vyrobcd.

Maximalni celkovda vySe vSech smluvnich pokut uloZzenych zhotoviteli dle této smlouvy je
stanovena ve vysi 50% z celkové ceny dila (bez DPH).

Pokud bude zhotovitel v prodleni s placenim smluvni pokuty, zavazuje se zaplatit Urok z
prodleni ve vysi stanovené obecné zdvaznymi pravnimi predpisy. Uroky z Grokd nelze
pozadovat.
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Smluvni pokutu nebo trok z prodleni se povinna smluvni strana zavazuje zaplatit do 30 dnd
ode dne, kdy ji bude dorucena pisemna vyzva druhé smluvni strany.

Objednateli je opravnén zapocist jakoukoliv pohleddvku z této smlouvy proti pohleddvce
zhotovitele z této smlouvy za objednatelem v pfipadé, ze zhotovitel neuhradi smluvni pokutu
ve stanoveném terminu.

Zaplacenim smluvni pokuty nezanikd povinnost zajisténa smluvni pokutou a neni dotéen narok
objednatele na nédhradu $kody, ktera vznikla v diisledku poruseni povinnosti, jejiz spinéni bylo
zajisténo smluvni pokutou. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu i tehdy, jestlize
poruseni smluvni povinnosti nezavinil; to se netyka ptipadd vyslovné uvedenych v ¢&l. 8.10-
8.12. smiouvy.

Jestlize nékterym dlivodem neplnéni terminu zhotovitele je:

a) neposkytnuti soucinnosti tretich osob v pripadech, kdy jejich soudinnost je pro spinéni dila
nezbytna

b) nevydani pozadovanych rozhodnuti organl veiejné moci ve spravnich lh{tach ackoli bylo o
né pozadano radné a vcas

c) nevydani stanovisek dotéenych organ( ve spravnich lh(itach a¢koli bylo o né pozadano fadné
a vcéas

d) dopln&ni pozadovana organy verejné moci nebo pozadavky dotéenych organl, popr.
Gcastnik( daného Fizeni jestlize jejich divodem neni vada dokumentace zhotovované
zhotovitelem

e) nedosazeni dohody s vlastniky dotéenych nemovitosti ani pfi soucinnosti s objednatelem
f) nezahajena, prip. neukoncena, dédicka fizeni
g) neznami vlastnici nebo ,nedosazitelni" vlastnici mimo tUzemi statu

dohodnou objednatel se zhotovitelem nové terminy plnéni a dalsi postup, pri¢emz Ihita k
plnéni bude prodlouzena o dobu trvani prekdazky. Do doby uzavieni dodatku smlouvy s novymi
terminy plnéni se nenachéazi zhotovitel v prodleni a na p¥ipadné neplnéni termind z dévodd
uvedenych v tomto odstavci se neuplatni smluvni pokuty.

Jestlize dojde ve spravnim fizeni zahajovanym v souvislosti s touto smlouvou k podani
opravného prostiedku ackoli diivodem pro podani opravného prostfedku nebyla vada
dokumentace zhotovované zhotovitelem dle této smlouvy, dohodne objednatel se zhotovitelem
nové terminy plnéni, posunuté o dobu mezi podanim opravného prostiedku a nabytim pravni
moci konec¢ného rozhodnuti ve véci. Do doby uzavieni dodatku smlouvy s novymi terminy
v s 7 _7 . ’ vrs 7 v s s O o o ’
pInéni se nenachazi zhotovitel v prodleni a na pripadné neplnéni terminu z duvodu uvedenych
v tomto odstavci se neuplatni smluvni pokuty.

Jestlize se zhotovitel domniva, e mu z jakéhokoliv ddvodu vznikl nérok na prodlouzeni hiity
pro plnéni nékteré z Dil¢ich etap, je zhotovitel povinen tyto skute¢nosti pisemné oznamit
objednateli (osobé uvedené v zahlavi smlouvy jako osoba oprdavnéna jednat ve vécech
technickych) bezodkladné&, nejpozd&ji do patnacti (15) dnd, poté, co se o vzniku skuteénosti,
zakladajicich tento narok, dozvédél nebo mohl dozvédét a soucasné predlozit objednateli
podrobné odlvodnéni predliozeného naroku, tj. veskeré podplrné argumenty, na kterych se
zakladaji vy$e uvedené tvrzené naroky a toto doloZit. K pozdé&ji predloZzenym argumentiim se
jiz nebude pfihlizet a hledi se na n&, jako by nebyly vzneseny. Pokud budou tyto ddvody
shledany pripustnymi, je objednatel v takovém pripadé povinen uzaviit se zhotovitelem
dodatek na prodlouZeni Ih{ty dil&iho terminu plnéni. V pfipadé porudeni povinnosti zhotovitele
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oznamit objednateli relevantni skute¢nosti ve Ihité dle prvni véty tohoto ¢lanku, je objednatel
opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy zapocaty den
prodleni.

Clankem 8 neni dotéeno pravo na uplatiiovani smluvnich pokut uvedenych v jinych
ustanovenich této smlouvy.

Clanek 9 - Odpovédnost za vady, $kodu a zaruky

Zhotovitel odpovida za vady dila. Dilo nebo jeho ¢ast ma vady, jestlize neodpovida smlouvé,
zejména ucelu jeho vyuziti, pripadné nemad vlastnosti vyslovné stanovené smilouvou,
objednatelem, platnymi predpisy nebo nema vlastnosti obvyklé. Za vady se povazuji zejména:

a) dilo (projektova dokumentace) je zpracovano tak, Ze podle ného stavbu nelze dokoncit;

b) stavbu podle projektu zhotovovaného podIé této smlouvy sice dokoncit Ize, ale v urcité dobé
po jejim dokoné&eni se u ni v ddsledku chyby projektové dokumentace vyskytnou vady (napr.
zatékani, praskani stén);

c) stavba podle projektu pdjde dokon¢it, avdak v projektu chybé&la soucast, kterou objednatel
dlivodné ocekava;

d) projektova dokumentace obsahuje vnitfni rozpor - napr. urdita ¢ast stavby je obsazena ve
vykresové Casti projektové dokumentace, ale neni jiz soucasti vykazu vymér;

e) projektovda dokumentace neni v souladu s obecné zavaznym pravnim predpisem;
f) predavané dilo neni kompletni;

g) dilo obsahuje chyby a nedostatky, které prodluzuji termin pfedani dila zhotovovaného podle
této smlouvy

h) dilo obsahuje chyby a nedostatky, které negativné ovlivni zadani dalSich praci v navaznosti
na tuto smlouvu

V pripadé odpovédnosti zhotovitele za vady plati v ostatnim ust. § 2615 a nasl. zdkona ¢.
89/2012 Sb., oblanského zakoniku, v platném znéni. Zhotovitel odpovida za vSechny vady,
které ma dilo nebo ¢ast dila v okamziku jeho predani a prevzeti objednatelem a dale za vady,
které vyjdou najevo kdykoliv v dob& 60 mésici od ukon&eni vykonu Dozoru projektanta; v
pripadé, e se Dozor projektanta neprovadi, konéi tato lh(ita 60 mésici od prevzeti stavby.
Objednatel nebo jind opradvnéna osoba jsou povinni oznamit zhotoviteli, Ze dilo nebo ¢ast dila
ma vady a pozadovat jejich odstranéni kdykoliv v priib&hu zaruéni doby.

Zhotovitel se zavazuje zapocit s odstrafiovanim vad dila nebo ¢asti dila bez zbyte¢ného odkladu
poté, kdy mu bude doru¢eno oznameni objednatele nebo jiné opravnéné osoby, Ze dilo nebo
¢ast dila ma vady vcetné pozadavku na jejich odstranéni. V odstrafiovani vad se zhotovitel
zavazuje bez preruseni pokraCovat a odstranit je v co nejkratsi technicky a technologicky
mozné Ih(té, nejpozd&ji véak ve Ihdté 14 dnl, nedojde-li mezi smluvnimi stranami k jiné
dohodé. V pripadé vzniklych vad dila budou tyto bezplatné reSeny v ramci zdruc¢ni doby
zhotovitelem. Zhotovitel se ddle zavazuje k bezplatnému odstranéni vad dila, i které se objevi
v ramci schvalovaciho fizeni, pripadné pti preddvani dokumentace. Zhotovitel je povinen
odstranit na své naklady i ty objednatelem ozndmené vady dila, za které odpovédnost odmit3,
resp. vady, které neuzndva. Na takovou vadu se v ostatnim primérené pouzije Uprava pro
vady dila. Pokud se nasledné stane nespornym, Ze zhotovitel za vadu, kterou neuznal,
skute¢né neodpovidal, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli ndklady, které na odstranéni
vady ucéelné vynalozil, do 30 dnd od dne jejich prokazani zhotovitelem.
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V pripadé, Ze zhotovitel nesplni svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, prip. objednatelem
uréené |ht&, je objednatel nebo jind opravnéna osoba opravnén zajistit odstranéni této vady
vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na naklady zhotovitele. Zhotovitel souhlasi, ze
timto postupem objednatele nebude ?adnym zplsobem dotéena odpovédnost zhotovitele za
vady dila nebo dot¢ené ¢asti dila vCetné jejiho pripadného prodlouzeni, a to bez ohledu na to,
zda odpovédnost za vady vyplyva ze smlouvy nebo ze zakona. Naklady na odstranéni vady je
povinen uhradit zhotovitel objednateli na zakladé vyzvy k uhradé. Objednatel ma pravo vyuzit
k uhradé nakladl na odstranéni vad své naroky vyplyvajici ze zaruky za odstrané&ni vad dila.

Zhotovitel odpovida za vechny $kody, které objednateli nebo tfetim osobam zplsobil pfi
provadéni cinnosti porusenim svych smluvnich nebo zakonnych povinnosti. Zhotovitel se
zavazuje uhradit objednateli veskeré finan¢ni Castky, které byly objednateli ve spravnim,
soudnim ¢i jiném obdobném fizeni ulozeny jako pokuty ¢i jiné majetkoprdvni sankce za
zhotovitelem zplsobené porudeni smluvnich nebo zdkonnych povinnosti. Zhotovitel se
zavazuje uhradit objednateli veskeré financni ¢astky, které na objednateli uplatnila jakdkoliv
tfeti osoba za zhotovitelem zplsobené poruseni pravnich povinnosti. Pravo na uplatnéni
narokd z titulu nadhrady kody se promlé&i uplynutim Ih{ty 15 let, po&itané ode dne, kdy pravo
mohlo byt uplatnéno poprvé.

Povinnd smluvni strana se zavazuje nahradit druhé smluvni stran& zplisobenou $kodu
v penézich do 30 kalendarnich dnl ode dne, kdy ji byla doru¢ena pisemna vyzva druhé smluvni
strany k nahradé Skody.

V pripadé, Zze objednatel musel pri realizaci stavby provadéné podle dila zhotovovaného dle
této smlouvy provést viceprace zplisobené vadou projektu, zavazuje se zhotovitel uhradit podil
na vicendkladech ve vysi 15 % maximalné vSak 80 % z ceny za dilo (bez DPH) dle této
smlouvy. Narok objednatele na vicenakladech podle tohoto ¢lanku existuje samostatné vedle
pripadného ndroku objednatele na smluvni pokutu. Podil na vicendkladech neni ani smluvni
pokutou ani ndhradou Skody, ale predstavuje samostatny smluvni narok sjednany mezi
smluvnimi stranami, jehoz vécnou podstatnou je sdileni rizika spocivajiciho ve vzniku
vicenakladd zplsobenych vadou dila (projektu), ktera byla zjist&na aZ pti realizaci stavby.

Clanek 10 - Ostatni ujednani

Nebezpeci Skody na zhotovovaném dile nese od zahdjeni pIinéni do okamziku prevzeti dila
objednatelem zhotovitel, ledaze $koda byla zplisobena podklady prevzatymi od objednatele
nebo témi, ktefi plnili jeho ukoly nebo pokyny.

Pripadné zmény, tykajici se provadéni dila je mozné projednat jen s kontaktnimi zaméstnanci
objednatele uvedenymi v této smlouvé, ktefi vSak nejsou opravnéni smlouvu ménit ani
doplfovat.

Zhotovitel je povinen bez zbytecného odkladu upozornit objednatele na vSechny zjisténé
zavazné skutecnosti tykajici se predmétu dila, které jsou pIlné v odbornosti zhotovitele a brani
radnému pokracovani nebo dokonceni dila nebo jeho ¢asti.

Pokud tak stanovi zaddvaci dokumentace, zavazuje se zhotovitel nejpozdéji ke dni uzavieni
smlouvy uzavrit a posléze udrzovat po celou dobu trvani smlouvy pojisténi a kdykoli na vyzvu
objednatele pojistnou smlouvu predlozit.

Dilo bude zhotovitelem zpracovéno komplexné s dlslednou vniténi koordinaci navrhovanych
¢asti dila, zejména z hlediska omezeni zelezni¢niho provozu.

Zhotovitel oznami objednateli, nejméné 10 dni pred jednanim s orgdny verejné moci, predmét
projednavanych skutec¢nosti a vyzve objednatele k pripadné ucasti.
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Seznam viech poddodavateld:

Poddodavatel

Obchodni firma | Sidlo | 1¢o | % podil na
zakazce

PRODIN a.s. K Vapence 1745, Pardubice 25292161 ]

Uvedeni poddodavatelé a jejich % podil na zakazce se nebudou v prib&hu provadéni dila ménit
nebo doplfovat bez pisemného souhlasu objednatele (pro vyloueni pochybnosti se
nevyzaduje pro udéleni souhlasu uzavieni dodatku ke smlouvé). V pripadé, ze pri provadéni
dila bude nové doplnén poddodavatel nebo vymeénén stdvajici poddodavatel je zhotovitel
povinen objednateli (osobé oprdvnéné jednat ve vécech smluvnich) predlozit veskeré
dokumenty, které by byl povinen pro takové poddodavatele predlozit v zaddvacim fizeni.
Zhotovitel se zavazuje ve smlouvé s poddodavatelem uvést, ze poddodavatel neni opravnén
povérit provadénim dila dalsi osobu.

Zhotovitel prohladuje, e 7adny z jeho poddodavateld nebyl v zemi svého sidla v poslednich 5
letech pravomocné odsouzen pro trestny ¢in uvedeny v priloze ¢. 3 k ZZVZ nebo obdobny
trestny cin podle pravniho radu zemé sidla Poddodavatele, pificemz k zahlazenym odsouzenim
se neprihlizi. Je-li poddodavatelem prdvnicka osoba, musi tuto podminku splfiovat tato
pravnicka osoba a zdroven kazdy Clen statutarniho organu. Je-li ¢lenem statutarniho orgdnu
poddodavatele prdvnicka osoba, musi tuto podminku splfiovat tato prdvnicka osoba, kazdy
¢len statutarniho orgdnu této pravnické osoby a osoba zastupujici tuto pravnickou osobu ve
statutdrnim organu poddodavatele. Je-li poddodavatelem pobocka zavodu zahranicni
pravnické osoby, musi podminku splfiovat tato pravnickd osoba a vedouci pobocky zavodu; v
pripadé pobocky zavodu Ceské pravnické osoby musi podminku splfiovat tato pravnicka osoba,
kazdy c¢len statutarniho orgdnu této pravnické osoby, osoba zastupujici tuto pravnickou osobu
ve statutarnim orgdnu dodavatele a vedouci pobocky zavodu.

10.9.1. Prestane-li néktery z poddodavatell splfiovat vySe uvedené podminky dle odst. 10.9.
této smlouvy, oznami zhotovitel tuto skutec¢nost objednateli bez zbyte¢ného odkladu,
nejpozdé&ji véak do 3 pracovnich dni ode dne, kdy poddodavatel prestal splfiovat vyse
uvedené podminky.

10.9.2. Objednatel mize pozadovat nahrazeni poddodavatele, ktery piestal splfiovat podminky
dle odst. 10.9. této smlouvy.

10.9.3. Ukazi-li se prohlaseni zhotovitele dle odstavce 10.9. této smlouvy jako nepravdiva
nebo porusi-li zhotovitel svou oznamovaci povinnost dle odstavce 10.9.1, je objednatel
opravnén odstoupit od této smlouvy. Zhotovitel je ddle povinen zaplatit za kazdé
jednotlivé poruseni oznamovaci povinnosti dle odstavce 10.9.1, smluvni pokutu ve vysi
50.000 K&. Ustanoveni § 2004 odst. 2 Obcanského zadkoniku a § 2050 Obcanského
zakoniku se nepouziji.

10.10. Socialné a environmentdlné odpovédné zadavani

14/23

10.10.1 Porady, které zhotovitel svold, budou probihat primarn& distanénim zplsobem
(elektronicky, napif. MS Teams, Google meet, atp.), pokud nebude nutné, aby byly
spojeny s mistnim Setrenim.

10.10.2 Zhotovitel se zavazuje, e v pribé&hu plnéni dila v rozsahu Dokumentace pro povoleni
zaméru a PDPS umozni v souvislosti s pInénim dila provedeni studentské exkurze, a to
v kancelfich zhotovitele nebo pfi provadéni projekénich & prizkumnych pracich pfimo
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na budoucim stavenisti. Pokud zhotovitel neumozni provedeni exkurze, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 100 000 K¢.

10.10.3 Objednatel oznami zhotoviteli pozadavek na provedeni exkurze minimalné 45 dni pred
pozadovanym terminem konani exkurze. Zhotovitel nejméné 30 dni pred objednatelem
pozadovanym terminem kondni exkurze potvrdi moznost uskute¢néni exkurze,
pripadné navrhne objednateli jiny termin uskutecnéni exkurze, nejpozdéji vsak do 30
dnd od plivodné objednatelem poZadovaného terminu. Zhotovitel poskytne objednateli
soudinnost pri jeho ucasti na exkurzi. Ustanoveni predchozi véty vSak nezavazuje
objednatele k Ucasti na exkurzi.

10.10.4 Ucastniky exkurze budou primarné studenti vysokych, stfednich nebo uétiovskych $kol
stavebniho, elektrotechnického, strojarského nebo dopravniho zaméreni a vyucujici
téchto Skol, resp. doprovod. Exkurze musi byt provedena v rozsahu 3-5 hodin pro 15-
30 osob (studenti vcetné doprovodu), v pracovnich dnech v dobé od 8,00 hod. do
15,00 hod.

10.10.5 Zhotovitel se zavazuje provést ucastniky exkurze po dotéenych mistech dle podminek
a omezeni stanovenych BOZP a poskytnout Glastnikim exkurze odborny vyklad
k aktualné provadénym cCinnostem.

10.10.6 O provedené exkurzi je zhotovitel povinen informovat objednatele pisemnou zprdavou
nejpozd&ji do 14 dnl od konani exkurze. Zprava musi obsahovat sd&leni o $kole,
predmétu exkurze, ¢ase konani a poctu Gcastnikl. V ptipadé nepredloZeni pisemné
zpravy v poZadovaném rozsahu ve Ih{té dle prvni véty tohoto odstavce je zhotovitel
povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 20 000 K¢.

10.10.7 Zhotovitel bude disledné poZadovat v Dokumentaci pro povoleni zdméru recyklaci
kameniva vyziskdvaného z kolejového loze.

10.10.8 Ustanovenimi o smluvnich pokutach uvedenymi v ¢l. 10.10. této Smlouvy neni
dotleno uplatfiovani smluvnich pokut uvedenych v ¢l. 8 této smlouvy.

Clanek 11 - Zpracovani osobnich tdaijt

Smluvni strany se dohodly, ze zhotovitel bude zpracovdvat osobni Udaje pro objednatele za
ucelem provedeni dila dle této smlouvy a v jejim rozsahu.

Zhotovitel se zavazuje, ze bude pro objednatele zpracovavat osobni udaje vyhradné za
uvedenym UGcelem, zplisobem a na zéakladé dolozenych pokyn( a podminek objednatele a v
souladu s nimi tak, jak vyplyvaji z této smlouvy.

Zhotovitel bude na zdkladé této smlouvy pro objednatele zpracovdvat nasledujici kategorie
subjektl osobnich udaju:

zaméstnanci objednatele; fyzické osoby, jejichz vyjadreni, souhlasy ¢i stanoviska jsou nutnd
pro provedeni dila, fyzické osoby, s nimiz jsou uzavirdny smlouvy nezbytné pro provedeni dila
(dale jen ,subjekty udaja).

Zhotovitel bude na zakladé této smlouvy u jednotlivych kategorii subjektl (idajd zpracovavat
pro objednatele nasleduijici typy osobnich tdajl:

U zaméstnancl objednatele identifika¢ni a kontaktni Gidaje (jméno a piijmeni, telefonni &islo,
emailova adresa, titul), Udaje spojené s pracovnim zarazenim zaméstnance (pracovni
zarazeni).
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U ostatnich fyzickych osob identifikacni a kontaktni Udaje (jméno a prijmeni, pohlavi, datum
narozeni, telefonni Cislo, emailova adresa, trvaly pobyt - kontaktni adresa, titul, Cislo a typ
uctu, bankovni instituce) - (dale jen ,osobni udaje").

Osobni udaje budou zhotovitelem zpracovavany a ukladany na serverech umisténych v misté

provozovny zhotovitele.

Pokud zhotovitel zpracovava na zakladé vyslovného pokynu objednatele osobni udaje, které

tato smlouva v bodé 11.4 vyslovné neuvadi, budou tyto nové osobni udaje zpracovavany za
stejnych podminek.

Ustanoveni tohoto ¢lanku smlouvy jsou uc¢innd az do splnéni vSech povinnosti v souvislosti s
ukon&enim zpracovani osobnich udajd dle této smlouvy.

Povinnosti zhotovitele v souvislosti se zpracovanim osobnich tdajl:

Zhotovitel se zavazuje prijmout vhodna technicka a organizacni opatieni podle Narizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochrané fyzickych osob
v souvislosti se zpracovanim osobnich tidajii a o volném pohybu té&chto Gdajd a o zruseni
smérnice 95/46/ES (obecné natizeni o ochran& osobnich Gdajd) (dale jen ,GDPR"), které
se na néj jako na zhotovitele vztahuji a plnéni téchto povinnosti na vyzadani dolozit
objednateli;

Zhotovitel neprodiené informuje objednatele, pokud jsou podle jeho nazoru urcité pokyny
objednatele v rozporu s ucinnymi pravnimi predpisy;

Zhotovitel mizZe preddvat osobni (daje do tieti zemé& nebo mezinarodni organizaci ve
smyslu GDPR pouze na zakladé zvlastniho pokynu objednatele. Je-li takovéto predani
zalozena na povinnosti vyplyvajici z prava Unie nebo clenského statu, které se na
objednatele vztahuje, informuje zhotovitel objednatele o tomto pravnim pozadavku pred
predanim, ledaZe by tyto pravni predpisy toto informovani zakazovaly z dllezitych dvodd
verejného zajmu;

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby opravnéné zpracovavat osobni Udaje zavazaly
zachovdavat mi¢enlivost ve vztahu ke vdem osobnim udajim, které zpracovava na zakladé
této smlouvy, a rovnéz tak o bezpecnostnich opatienich, jejichz zverejnéni by ohrozilo
zabezpeceni osobnich udajl;

Zhotovitel miZe do zpracovani zapojit podzhotovitele pouze na zékladé predchoziho
pisemného souhlasu objednatele;

Zhotovitel se zavazuje s témito podzhotoviteli uzavfit smlouvu zajistujici dodrzovani prav a
povinnosti stanovenych touto smlouvou, zvlasté pak povinnosti micenlivosti a zajisténi
bezpe¢nosti osobnich Udaji a poskytnuti dostateénych zaruk pro zavedeni stejnych
technickych a organizacnich opatieni podzhotovitelem;

Zhotovitel je dale povinen zohlednit povahu zpracovani, byt objednateli napomocen
prostrednictvim vhodnych technickych a organiza¢nich opatieni pro spinéni objednatelovy
povinnosti reagovat na zadost o vykon prav subjektd udajd dle GDPR;

Zhotovitel je povinen byt objednateli ndpomocen pfi zajistovani souladu s povinnostmi
podle ¢lanku 32 az 36 GDPR, a to pfi zohlednéni povahy zpracovani informaci, jez ma
zhotovitel k dispozici. V pripadech, kdy povaha véci vyZzaduje informovani objednatele ze
strany zhotovitele, informuje zhotovitel objednatel bez zbyte¢ného odkladu;

Zhotovitel je povinen umoznit objednateli a jim povérené osobé&, béhem bézné pracovni
doby zhotovitele, provést v sidle zhotovitele kontrolu dodrzovani povinnosti tykajicich se
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zpracovani osobnich udaji vyplyvajicich z této smlouvy, a to do 3 mésici od jejiho
ukonceni;

- Po ukonéeni zpracovani osobnich tdajd podle této smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout
objednateli vSechna zafizeni obsahujici osobni udaje, pokud je to mozné, a vymazat
vSechny zpracovdavané osobni Udaje ze vSech svych systému nebo databazi, vcetné
vymazani vsech zaloznich kopii, s vyjimkou kdy uchovavani vyzaduji pravni predpisy, nebo
k tomu dal pisemny souhlas objednatel.

V pripadé, zZe zhotovitel zpracuje osobni Udaje nad ramec vymezeny touto
smlouvou/doloZzenymi pokyny objednatele, povazuje se ve vztahu k takovému zpracovani za
spravce. Pokud timto zpracovdnim nad ramec vymezeny smlouvou/dolozenymi pokyny
objednatele vznikne objednateli Skoda, je zhotovitel povinen Skodu uhradit.

Clanek 12 - Vlastnicka prava a uZivaci prava

Vlastnické pravo k jednotlivym ¢astem dila a veskerym dokumentdm, predanym zhotovitelem
objednateli na zakladé smlouvy, nabyva okamzikem jejich predani zhotovitelem objednateli
stat a objednatel soucasné ziskava odpovidajici pravo hospodareni ve smyslu zdkona ¢.
77/1997 Sb., o statnim podniku, ve znéni pozd&jsich predpisq.

K vysledk{im &innosti zhotovitele v souvislosti s plnénim smlouvy, které jsou autorskym dilem
ve smyslu ust. § 2 zakona ¢. 121/2000 Sb., o prdavu autorském, o pravech souvisejicich s
prdvem autorskym a o zméné nékterych zakond (autorsky zakon), ve zné&ni pozdé&jsich
predpisl, zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 obcanského zakoniku poskytuje k takovému
autorskému dilu jako celku nebo k jeho jednotlivym ¢astem ke dni vzniku takového autorského
dila objednateli opravnéni jej uzit - licenci, a to vyhradni, neodvolatelnou, umoznujici vSechny
zplsoby uZiti autorského dila, potifebné pro naplnéni G¢elu smlouvy a pokradovani plnéni
navazujici na tuto smlouvu, a v mnozstevnim rozsahu tomuto Gcelu primérenému, s Gzemnim
rozsahem vymezenym Uzemim Ceské republiky a ¢asovym rozsahem omezenym na dobu
trvani majetkovych autorskych prav k autorskému dilu, véetné moznosti zasahu do autorského
dila, a to i prostiednictvim tfetich osob, moznosti udéleni podlicence a moznosti licenci prevést
na treti osobu. Pro vylouceni pochybnosti plati, Ze cena vesSkerych licenci poskytnutych na
zakladé tohoto ¢lanku je jiz zahrnuta v cené dila. Objednatel ¢i jeho pravni nastupce nejsou
povinni licenci vyuzit.

V pripadé licence dle predchazejiciho odstavce se zhotovitel s ohledem na vyznam a zpisob
pouziti vyslovneé zfika prava licen¢ni smlouvu vypovédét dle ust. § 2370 ob¢anského zakoniku
a prava odstoupit od licen¢ni smlouvy pro zménu presvédceni dle ust. § 2382 obcanského
zakoniku.

Clanek 13 - Odstoupeni

Kromé jinych dlivod(, vyplyvaijicich z pravnich predpisl, je objednatel opravnén odstoupit od
smlouvy v pripadé podstatného poruseni smlouvy, jestlize:
13.1.1 Zhotovitel je v prodleni s provedenim dila nebo ¢asti dila delSim nez 30 dni;

13.1.2 Zhotovitel porusuje jakoukoliv svou povinnost dle smlouvy, pokud zavadny stav z
dlivodu na strané zhotovitele trva i po 15 dnech ode dne pisemného upozornéni objednatele
na tuto skutec¢nost;

13.1.3 Zhotovitel nesplni svou povinnost poskytnout zaruku za odstranéni vad dila dle ¢l. 7
nebo nesplni svoji povinnost udrzovat po celou dobu provadéni dila v platnosti nékterou z
objednatelem vyzadovanych pojistnych smluyv;
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13.1.4 Z okolnosti je zjevné, ze zhotovitel neni schopen pokracovat v provadéni dila nebo
zhotovitel pisemné vyrozumi objednatele v rozporu se smlouvou, Zze nebude pokracovat v
provadéni dila;

13.1.5 Zhotovitel nesplni vyzvu k odstranéni nékteré z vad dila.

13.1.6 Zhotovitel porusi zavazek, ze poddodavatelé budou poskytovat pinéni dle smlouvy
pouze v rozsahu dle ¢l. 10.7 nebo postoupi prava ¢i povinnosti ze smlouvy bez pisemného
souhlasu objednatele;

13.1.7 Nastane u zhotovitele néktera z nize uvedenych skutecnosti:

« Upadek nebo hrozici Gpadek dle zédkona &. 182/2006 Sb., o Gpadku a zplisobech jeho Fedeni
(insolven¢ni zakon)

¢ poda dluznicky ndvrh na zahdjeni insolvencniho fizeni

« byl konkurs zrusen proto, e majetek byl zcela nepostadujici pro uspokojeni vé&fitell
e bylo proti zhotoviteli zahdjeno exekucni fizeni nebo narizen vykon rozhodnuti

¢ byl zruSen s likvidaci nebo bez likvidace

¢ dojde k jakémukoliv jinému ukonu nebo udalosti, které by mély podobny efekt jako kterykoli
z uvedenych tkonl nebo udalosti.

13.1.8 Zhotovitel, osoba na strané zhotovitele nebo zastupce zhotovitele se souvislosti s
plnénim smlouvy dopusti trestného ¢inu uplatkarstvi nebo pfijeti dplatku.

13.1.9 Jakékoli prohlaseni zhotovitele dle smlouvy se ukaze nepravdivym.

13.1.10 Zhotovitel neoznami objednateli ani do 30 dn po ukonéeni ¢&innosti nékteré z
opravnénych osob, ktera byla uvedena jako ¢len odborného persondlu dodavatele, nebo
osoby, ktera pro ucel hodnoceni byla zhotovitelem navrzena v Nabidce zhotovitele a ktera
splnila minimalni droven kvalifikace.

13.1.11 Zhotovitel mél byt vyloucen z ucasti v zaddvacim rizeni.

13.1.12 Zhotovitel pred zadanim verejné zakdzky predlozil udaje, dokumenty vzorky nebo
modely, které neodpovidaly skute¢nosti a mély nebo mohly mit vliv na vybér dodavatele.

Nastane-li kterakoli z udalosti nebo okolnosti, uvedenych v odst. 13.1, mdZe objednatel
odstoupit od smlouvy pisemnym ozndmenim zhotoviteli, které nabude Gcinnosti dnem doruceni
zhotoviteli.

Rozhodnuti objednatele odstoupit od smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav objednatele
podle smlouvy, kterd maji dle své povahy trvat i po tomto odstoupeni.

Zhotovitel se zavazuje, Zze dnem, kdy nabyde ucinnosti odstoupeni od smlouvy:

13.4.1 prestane provadét veskeré dalSi prace kromé téch, k nimz dal objednatel pokyn pro
ochranu Zzivota, zdravi nebo majetku nebo pro bezpecnost dila,

13.4.2 preda veskerou vyhotovenou dokumentaci,

13.4.3 vrati objednateli veSkeré podklady a véci, které od ného za ucelem provadéni dila
prevzal.

Zhotovitel bere na v&domi a souhlasi, e po odstoupeni mize objednatel dokondit dilo a/nebo
zaridit, aby tak ucinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou vyuzit projektovou
dokumentaci zhotovenou zhotovitelem nebo v jeho zastoupeni.
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Ke dni ucinnosti odstoupeni od smlouvy ma zhotovitel pravo na uhradu téch ¢asti dila v&. praci

pri vykonu Dozoru projektanta, které byly realizovany do okamziku ucinnosti odstoupeni a
nebyly zhotoviteli zaplaceny jako pInéni za ¢ast dila v ramci jiné Dil¢i etapy, pricemz se pouziji
ceny uvedené v této smlouvé. Zhotovitel nema pravo na uhradu za ty casti dila, které byly
provedeny vadné.

Clanek 14 — Kontrol

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli ¢i osobam povérenym objednatelem a dalSim
povéirenym kontrolnim organdm veskerou souéinnost, véetné predlozeni doklad( souvisejicich
s plné&nim zakazky, pti provadéni kontroly objednatele, zhotovitele &i poddodavateld ze strany
kontrolnich organt CR (OIP, DI, DU, NKU, SFDI, FU, MD, MF aj.) v pfipadé uhrady nékladd
z narodnich zdrojd a v pfipadé Ghrady nakladl z rozpoctu Evropské unie kromé vyse
uvedenych kontrolnich organt CR i kontrolnich evropskych organ - Evropskd komise,
Evropsky Gfad pro boj proti podvod{im (OLAF) a Evropsky Géetni dvir, pfipadné dalsi agentury
dle prislusného dota¢niho programu a zavazuje se respektovat objednatelem, nebo jim
povérenou osobou ¢i kontrolnim organem urceny postup a metodiku kontroly, zejména
postupy, které jsou stanoveny v predpisech Evropského spolecenstvi pro ochranu financ¢nich
zajmu Evropskych spolegenstvi proti zpronevéie a jinym nesrovnalostem (v pfipadé uhrady
nakladd z rozpoctu Evropské unie).

Zhotovitel se zavazuje, Ze umozni zamé&stnanctim statni organizace Sprava Zeleznic a Statniho
fondu dopravni infrastruktury kontrolu efektivniho vyuzivani finan¢nich prostfedkd na té ¢asti
dila, ktera je financovana a placena z prostiedkl Statniho fondu dopravni infrastruktury. Tato
kontrolni ¢innost musi probihat v rozsahu kompetenci danych zdkonem ¢&. 104/2000 Sb., o
Statnim fondu dopravni infrastruktury, v platném znéni.

Zhotovitel se zavazuje na vyzvu objednatele poskytnout soucinnost pfi vykonu finanéni

kontroly podle zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve verejné spravé a o zméné
nékterych zakonl (zakon o finanéni kontrole), v platném znéni.

Zhotovitel neni opravnén provést jednostranny zapocet pohledavky a neni opravnén postoupit
jakoukoliv pohledavku vii¢i objednateli ani jeji ¢ast, vzniklou na zakladé smlouvy tieti osobé
bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele. Financni prostiedky poskytované na
zakladé této smlouvy zhotoviteli nemohou byt predmétem vykonu prav tretich osob.

Clanek 15 - Uvereinéni
Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu posledni smluvni stranou a ucinnosti dnem
uverejnéni v registru smluv podle zdkona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gginnosti
nékterych smluv, uverejiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smiuv), v
platném znéni (dale jen ,ZRS").

Zaslani smlouvy spravci registru smluv k uvefejnéni v registru smluv zajistuje objednatel.
Nebude-li tato smlouva zaslana k uverejnéni a/nebo uverejnéna prostrednictvim registru
smluv, neni zadna ze smluvnich stran opravnéna pozadovat po druhé smluvni strané nahradu
Skody ani jiné ujmy, ktera by ji v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

Smluvni strany souhlasi se zvefejnénim Gdajd o identifikaci smluvnich stran, predmétu
smlouvy, jeho cené &i hodnoté a datu uzavreni této smlouvy.

Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Zze uidaje a dalsi skute¢nosti uvedené v této smlouvé, vyjma
¢asti oznacenych ve smyslu nasledujiciho odstavce této smlouvy, nepovazuji za obchodni
tajemstvi ve smyslu ust. § 504 obcanského zakoniku (ddle jen ,obchodni tajemstvi"), a ze se
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nejedna ani o informace, které nemohou byt v registru smluv uverejnény na zakladé ust. § 3
odst. 1 ZRS.

Jestlize smluvni strana oznadi za své obchodni tajemstvi ¢ast obsahu smlouvy, ktera v ddsledku
toho bude pro ucely uverejnéni smlouvy v Registru smluv znelitelnéna, nese tato smluvni
strana odpovédnost, pokud by smlouva v dlsledku takového oznaleni byla uveiejnéna
zplsobem odporujicim ZRS, a to bez ohledu na to, ktera ze stran smlouvu v registru smluv
uverejnila. S ¢astmi smlouvy, které druha smluvni strana neoznaci za své obchodni tajemstvi
pired uzavienim této smlouvy, nebude objednatel jako s obchodnim tajemstvim nakladat a ani
odpovidat za pripadnou Skodu ¢i jinou Ujmu takovym postupem vzniklou. Oznacenim
obchodniho tajemstvi ve smyslu piredchozi véty se rozumi doruceni pisemného oznameni druhé
smluvni strany objednateli obsahujiciho presnou identifikaci dotéenych ¢asti smlouvy, véetné
oddvodnéni, pro¢ jsou za obchodni tajemstvi povazovany. Druh& smluvni strana je povinna
vyslovné uvést, ze informace, které oznacila jako své obchodni tajemstvi, napliiuji soucasné
vSechny defini¢ni znaky obchodniho tajemstvi, tak jak je vymezeno v ust. § 504 obclanského
zakoniku, a zavazuje se neprodlené pisemné sdélit objednateli skute¢nost, zZe takto oznacené
informace prestaly naplfiovat znaky obchodniho tajemstuvi.

Osoby uzavirajici tuto smlouvu za smluvni strany souhlasi s uvefejnénim svych osobnich udaijd,
které jsou uvedeny v této smlouvé, spolu se smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je
udélen na dobu neurditou.

Clanek 16 - Zavéreéna ustanoveni

Pokud neni v této smlouvé stanoveno jinak, plati pro pravni vztahy z ni vyplyvajici prislusna
ustanoveni obecné zdvaznych pravnich predpist Ceské republiky, zejména obc&anského
zakoniku.

Tuto smlouvu lze uzavrit vyhradné pisemné s podpisy na jedné listiné. Tuto smlouvu je mozné
ménit, doplfovat nebo rusit pouze v téze formé, v jaké byla tato smlouva uzaviena, nebo ve
formé prisné&jsi, a to prostiednictvim vzestupné &islovanych dodatkl, které budou uzavirany
osobami v postaveni stejném jako pri uzavreni této smlouvy. Vylu€uje se ujednani, které by
zmeénilo ustanoveni o zakazu zmény zavazku v jiné nez pisemné formé&. Zménu tohoto
ustanoveni lze provést jen pisemné.

Smluvni strany se dohodly, ze moznost zhojeni nedostatku pisemné formy pravniho jednani
se vyluCuje a Ze neplatnost pravniho jednani, pro které si smluvni strany sjednaly pisemnou
formu, Ize namitnout kdykoli. Mezi smluvnimi stranami tak neplati ust. § 582 odst. 1 prvni véta
a odst. 2 obcanského zakoniku.

Smiluvni strany podpisem této smlouvy vylucuji, Zze pfi pravnim styku mezi smluvnimi stranami
se prihlizi k obchodnim zvyklostem. Obchodni zvyklosti tak nemaji prednost pred ustanovenimi
zakona dle ust. § 558 odst. 2 ob¢anského zakoniku.

Veskera prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy prechdazeji, pokud to povaha téchto prav
a povinnosti nevyluc€uje, na pravni nastupce smluvnich stran. Zhotovitel neni opravnén prevést
jakakoliv prava nebo povinnosti ¢i jejich ¢ast na treti osobu bez predchoziho pisemného
souhlasu objednatele.

Zadné Gkony ¢ jednani ze strany objednatele nelze povaZovat za prislib uzavieni smlouvy
nebo dodatku k ni. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 oblanského zakoniku objednatel nepfipousti
prijeti navrhu na uzavreni smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s ¢imz druha smluvni strana
podpisem smlouvy souhlasi.
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Pokud se kterékoli ujednani této smlouvy stane nebo bude shledano neplatnym nebo pravné
nevymahatelnym, nebude to mit vliv na platnost a pravni vymahatelnost ostatnich ustanoveni
této smlouvy. Smiuvni strany se zavazuji nahradit neplatné nebo pravné nevymahatelné
ustanoveni novym, platnym a pravné vymahatelnym ustanovenim, které je svym obsahem
nejbliz&i Gcelu neplatného & nevynutitelného ustanoveni, a to do 30 dnd od vyzvy kterékoli ze
smluvnich stran.

Dle ust. § 630 odst. 1 oblanského zakoniku si smluvni strany podpisem této smlouvy
sjednavaji promléeci Ihtu v délce trvani 15 let, pokud neni touto smlouvou stanoveno
v nékterych pripadech jinak.

Ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 obdanského zakoniku prebira zhotovitel
podpisem této smlouvy nebezpeci zmény okolnosti.

16.10. Smluvni strany stvrzuji, ze pfi uzavirani této smlouvy jednaly a postupovaly Cestné a

transparentné a zavazuji se tak jednat i pri pInéni této smlouvy a veskerych Cinnostech s ni
souvisejicich. Kazda ze smluvnich stran se zavazuje jednat v souladu se zasadami, hodnotami
a cili compliance programd a etickych hodnot druhé smluvni strany, paklize témito dokumenty
dotéené smluvni strany disponuji, a jsou uverejnény na webovych strankach smluvnich stran
(spolec¢nosti).

16.11. Smluvni strany potvrzuji, Zze uzavieni této smlouvy je vysledkem jednani smluvnich stran

a kazda ze smluvnich stran méla pfilezitost ovlivnit obsah této smlouvy.

16.12. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky ve formatu PDF/A v min. verzi PDF/A-2 a podepsana

zaru¢enym elektronickym podpisem zaloZzenym na kvalifikovaném certifikatu pro elektronicky
podpis nebo kvalifikovanym elektronickym podpisem, kazdy elektronicky obraz smlouvy ma
platnost originalu.

16.13. Soucasti této smlouvy jsou nasledujici prilohy:
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priloha €. 1 - VSeobecné technické podminky
priloha €. 2 - Zvlastni technické podminky
priloha €. 3 - Mezinarodni sankce

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, ze se vSemi ustanovenimi VSeobecnych
technickych podminek a Zvlastnich technickych podminek bez vyhrad souhlasi.

V Praze V Praze
Za objednatele: Za zhotovitele:
g
11.03.2024 11:39 B
.. Podepsano elektronicky oo
Y Ing. Libor Marek
reditel Stavebni spravy zapad Jednatel
Sprava zeleznic, statni organizace TOP CON SERVIS s.r.o.
(podepsano elektronicky) (podepsano elektronicky)
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Priloha ¢. 3 - Mezinarodni sankce

1. Mezinarodni sankce
1.1. Zhotovitel prohlasuje, ze:
e on, ani zadny z jeho poddodavatell nejsou osobami, na néz se vztahuje zakaz zadani
verejné zakazky ve smyslu § 48a ZZVZ,

e on, ani zadny z jeho poddodavatell nebo jinych osob, jejichz zplsobilost byla vyuzita ve
smyslu evropskych smérnic o zadavani verejnych zakazek, nejsou osobami dle ¢lanku
5k nafizeni Rady (EU) ¢. 833/2014 ze dne 31. Cervence 2014 o omezujicich opatienich
vzhledem k Cinnostem Ruska destabilizujicim situaci na Ukrajiné, ve znéni pozdéjsich
ptedpisl, jimZ? se zakazuje zadat nebo dale plnit jakoukoli vefejnou zakazku nebo
koncesni smlouvu spadajici do oblasti plisobnosti smérnic o zadavani veiejnych zakazek,
jakoz i &l. 10 odst. 1, 3, odst. 6 pism. a) az e), odst. 8, 9 a 10, ¢lankd 11, 12, 13 a 14
smérnice 2014/23/EU, &lankl 7 pism. a) az d), ¢lanku 8, &l. 10 pism. b) az f) a pism. h)
az j) smérnice 2014/24/EU, &lanku 18, &l. 21 pism. b) az e) a pism. g) az i), ¢ldanki 29
a 30 smérnice 2014/25/EU a ¢&l. 13 pism. a) az d), f) az h) a j) smérnice 2009/81/EC, a
hlavy VII nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046
nasledujicim osobam, subjektim nebo organdm, nebo pokrafovat v jejich plnéni s
nasledujicimi osobami, subjekty a organy,

« on, ani zadny z jeho poddodavatell nebo jinych osob, jejichz zplsobilost byla vyuzita ve
smyslu evropskych smérnic o zadavani verejnych zakazek, nejsou osobami dle ¢lanku
2 naftizeni Rady (EU) ¢. 269/2014 ze dne 17. bifezna 2014, o omezujicich opatfenich
vzhledem k ¢innostem naruSujicim nebo ohrozujicim tzemni celistvost, svrchovanost a
nezavislost Ukrajiny, ve znéni pozdé&jsich ptedpisl, a daldich provadécich predpist k
tomuto nafizeni Rady (EU) €. 269/2014 anebo osobami dle ¢l. 2 nafizeni Rady (ES)
uvedeném v odstavci 1.4 této Prilohy (dale jen ,Sankcéni seznamy™).

1.2.Je-li Zhotovitelem sdruzeni vice osob, plati vySe podminky dle této Prilohy také jednotlivé
pro vSechny osoby v ramci Zhotovitele sdruzené, a to bez ohledu na pravni formu tohoto
sdruzeni.

1.3 Prestane-li Zhotovitel nebo néktery z jeho poddodavateld nebo jinych osob, jejichz
zplsobilost byla vyuzita ve smyslu evropskych smérnic o zaddvani vefejnych zakazek, spliiovat
vySe uvedené podminky dle této Pfilohy, oznami tuto skutecnost bez zbytecného odkladu,
nejpozdé&ji vdak do 3 pracovnich dnt ode dne, kdy pFestal spliiovat vyse uvedené podminky,
Objednateli.

1.4 Zhotovitel se dale zavazuje postupovat pfi plnéni této Smlouvy v souladu s Nafizenim Rady
(ES) €. 765/2006 ze dne 18. kvétna 2006 o omezujicich opatfenich vzhledem k situaci v
Bélorusku a k zapojeni Béloruska do ruské agrese proti Ukrajin&, ve znéni pozdé&jsich predpisd,
natizenim Rady (EU) & 208/2014 ze dne 5. bfezna 2014 o omezujicich opatfenich vG&i
nékterym osobam, subjektiim a orgdntim vzhledem k situaci na Ukrajing, ve zné&ni pozdé&jsich
predpistl, a dalich provadécich predpist k t&dmto nafizenim.

1.5 Zhotovitel se dale zavazuje, ze finan¢ni prostiedky ani hospodarské zdroje, které obdrzi od
Objednatele na zédkladé této Smlouvy a jejich pfipadnych dodatkl, nezptistupni ptimo ani
nepfimo fyzickym nebo pravnickym osobdm, subjekttiim & orgdniim s nimi spojenym uvedenym
v Sank¢nich seznamech, nebo v jejich prospéch.

1.6 Ukazi-li se prohlaseni Zhotovitele dle odstavce 1.1 této P¥ilohy jako nepravdiva nebo porusi-
li Zhotovitel svou oznamovaci povinnost dle odstavce 1.3 nebo nékterou z povinnosti dle
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odstavcll 1.4 nebo 1.5 této Pfilohy, je Objednatel oprdvnén odstoupit od této Smlouvy.
Zhotovitel je dale povinen zaplatit za kazdé jednotlivé poruseni povinnosti dle predchozi véty,
s vyjimkou oznamovaci povinnosti dle odstavce 1.3 této Pfilohy, smluvni pokutu ve vysi 300.000
KC. Zhotovitel je dale povinen zaplatit za kazdé jednotlivé poruseni oznamovaci povinnosti dle
odstavce 1.3, smluvni pokutu ve vysi 100.000 K¢. Ustanoveni § 2004 odst. 2 Obcanského
zakoniku a § 2050 Obcanského zakoniku se nepouZziji.
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