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S M L O U V A  O  D Í L O 

 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů  

(dále též „Občanský zákoník“)  

 

Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové, Janské Lázně  

sídlo: Obchodní 282, 542 25 Janské Lázně  

IČ: 492 90 274 

právní forma: příspěvková organizace 

zastoupený: Mgr. Jana Marešová, ředitelka 

ve věcech technických a ve věcech týkajících se plnění předmětu smlouvy je oprávněn 

jménem objednatele jednat a podepisovat: 

- Ing. Vladislav Holek, správce školy 

telefon: 499 862 102 

e-mail: holek@oajl.cz 

 
 (dále též „objednatel“ nebo „zadavatel“) 
 
a 
 
Okrasné zahrady arboristika, s.r.o. 

sídlo: Žďárky 69, 549 37 Žďárky 

IČ: 27535363 

DIČ: CZ27535363 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C, 
vložce 24664  

bankovní spojení č. ú.: 43-1755180227/0100 vedený u Komerční banky, a.s., pob. Náchod 

zastoupený: Martinem Šofrem, jednatel 

telefon: +420 608 541 521 

e-mail: sofr@arboristika.com 

ve věcech technických a ve věcech týkajících se plnění předmětu smlouvy je oprávněn 

jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  

- Filip Šofr 

telefon: +420 608 541 523 

e-mail: filip@arboristika.com 

  
(dále též „zhotovitel“ nebo „vybraný dodavatel“) 
 
objednatel a zhotovitel (dále též „smluvní strany“) se dohodli na uzavření této smlouvy: 
 

mailto:holek@oajl.cz
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I. Úvodní ustanovení 

 
1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je zadávací řízení veřejné zakázky malého 

rozsahu na služby s názvem „OA Janské Lázně – revitalizace sadových ploch“, 

která byla zadávána v souladu s ustanoveními § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále též „ZZVZ“) mimo režim ZZVZ, 
podle příslušných ustanovení Směrnice o zadávání veřejných zakázek organizací 
v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (Č. j.:MŠMT-33367/2016-
1), v platném znění (dále též „Směrnice“). 
 

2. Pro účely této smlouvy je kromě této smlouvy závazná též nabídka zhotovitele, kterou 
předložil v rámci původního zadávacího řízení a zadávací dokumentace původního 
zadávacího řízení, která byla podkladem pro zpracování nabídky zhotovitele. Nabídka 
zhotovitele ani zadávací dokumentace nejsou fyzickou přílohou této smlouvy. 

 
II. Předmět smlouvy 

   

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a 
nebezpečí řádně a včas v souladu s podmínkami, specifikacemi a termíny této smlouvy 
dílo pod názvem „Revitalizace sadových ploch u Obchodní akademie, odborné 
školy a praktické školy Olgy Havlové v Janských Lázních“ (dále též „dílo“) a řádně 
a včas zhotovené dílo předat objednateli.  
 

2. Předmětem díla je revitalizace sadových ploch u Obchodní akademie, odborné školy a 
praktické školy Olgy Havlové, Janské Lázně. Předmětem plnění bude odstranění 
podstatné části stávajících stromů a keřů a osázení nových rostlin, které budou lépe 
vyhovovat charakteru jednotlivých částí pozemku a místním klimatickým podmínkám. 
Bližší specifikace díla a podmínky jeho zhotovení jsou uvedeny v dalších ustanoveních 
této smlouvy. 

 

3. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení 
zhotoviteli dohodnutou cenu. 
 

4. Objednatel nesmí umožnit podstatnou změnu závazku ze smlouvy po dobu jeho trvání. 
Podstatnou změnou závazku ze smlouvy je analogicky podle ustanovení § 222 odst. 3 
ZZVZ taková změna smluvních podmínek, která by 

a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele 
v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního 
zadávacího řízení odpovídaly této změně, 

b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného 
dodavatele, nebo 

c) vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. 
 
5. Analogicky podle ustanovení § 222 odst. 2 ZZVZ se za podstatnou změnu závazku ze 

smlouvy nepovažuje uplatnění vyhrazených změn závazku sjednaných ve smlouvě na 
základě zadávacích podmínek. 
 

6. Analogicky podle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ se za podstatnou změnu závazku ze 
smlouvy nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu zakázky a jejíž hodnota je 
nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy. Pokud bude provedeno více změn, 
je rozhodný součet hodnot všech těchto změn. 

 



 3 

7. Analogicky podle ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ se za podstatnou změnu závazku ze 
smlouvy nepovažují dodatečné služby nebo dodávky od zhotovitele, které nebyly 
zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, pokud jsou nezbytné a změna v osobě 
zhotovitele 

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů spočívajících zejména 
v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, 
službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím 
řízení, 

b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a 
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50% 

původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet 
hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. 
 

8. Analogicky podle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ se za podstatnou změnu závazku ze 
smlouvy nepovažuje změna, 

a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou 
péčí nemohl předvídat, 

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a 
c) hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku; pokud bude 

provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto 
odstavce. 

 
9. Pro účely výpočtu hodnoty změny nebo cenového nárůstu se původní hodnotou závazku 

rozumí cena sjednaná ve smlouvě upravená v souladu s ustanoveními o změně ceny, 
obsahuje-li smlouva taková ustanovení. Celkový cenový nárůst související se změnami 
učiněnými podle ustanovení odst. 7 a 8 tohoto článku smlouvy při odečtení stavebních 
prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, 
nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.  
  

III. Rozsah díla 
 

1. Dílem se rozumí poskytnutí služeb a souvisejících dodávek podle realizační projektové 
dokumentace (dále též „projektová dokumentace“) a zhotovitelem oceněného výkazu 
výměr (dále též „položkový rozpočet“). 
  

2. Dílo bude provedeno zejména v souladu s těmito dokumenty:  
a) projektová dokumentace zpracovaná Šárkou Koubovou, DiS., Mladé Buky 239, 

PSČ 542 23, IČO: 75592231; 
b) položkový rozpočet vyhotovený zhotovitelem dle objednatelem předloženého 

výkazu výměr. 
Projektová dokumentace byla součástí zadávací dokumentace původního zadávacího řízení. 
Položkový rozpočet byl součástí nabídky zhotovitele. Tyto dokumenty nejsou tedy fyzickou 
přílohou této smlouvy. 
 
3. Smluvní strany pro vyloučení pochybností prohlašují, že součástí díla jsou i veškeré 

práce a dodávky, které jsou obsaženy v zadávací dokumentaci zadávacího řízení a 
nabídce zhotovitele a rovněž práce a dodávky, které sice v těchto dokumentech 
obsaženy nejsou, ale jsou nutné pro řádné, plné, ekonomické a bezpečné užití díla a 
zhotovitel je mohl a měl na základě svých odborných znalostí a náležité profesionální 
péče předpokládat či zjistit. Za správnost a úplnost projektové dokumentace však 
odpovídá objednatel. 
 

4. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné poskytnutí všech služeb, včetně 
dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále 
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provedení všech činností (vedlejší a ostatní náklady) souvisejících s poskytnutím služeb, 
jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména: 

a) zajištění a provedení všech opatřeni organizačního a technologického charakteru 
k řádnému provedeni díla, 

b) přijetí bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku (zejména chodců a 
vozidel), 

c) opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů v místě plnění, 
d) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
e) zajištění případných atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků 

(prohlášení o shodě), 
f) odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy,  
g) provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění 

komunikací či škod na nich. 
 

5. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že dokumenty uvedené v odst. 2 tohoto 
článku smlouvy od objednatele před podpisem smlouvy převzal a provedl jejich kontrolu 
z hlediska úplnosti, správnosti, přesnosti a použitelnosti pro uvedený záměr objednatele, 
k němuž je smlouva uzavírána, a svým podpisem zhotovitel potvrzuje, že objednatelem 
dodaná specifikace předmětu díla dle této smlouvy je pro řádné zhotovení díla 
dostatečná a že zhotoviteli bylo umožněno se řádně seznámit s místem plnění. Zhotovitel 
prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s rozsahem a povahou díla, včetně 
potřebných prací, služeb, materiálů, přístupu na místo plnění, místních podmínek a 
dalších podstatných záležitostí, které mají nebo mohou mít vliv na postup při plnění díla a 
že veškeré výše uvedené dokumenty považuje za dostatečné pro uzavření smlouvy a 
řádné provedení díla bez potřeby jakýchkoliv víceprací, změny termínů a nutnosti zvýšení 
ceny.  

 

6. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že realizaci díla je nutné provést 
v souladu s projektovou dokumentací. S ohledem na tuto skutečnost je zhotovitel povinen 
jakoukoli případnou změnu projektové dokumentace písemně a předem oznámit 
objednateli a dohodnout s objednatelem příslušný postup pro provádění díla. V případě 
porušení takové povinnosti je zhotovitel povinen k náhradě škody z toho vzniklé. 

 

7. Dílo bude provedeno zhotovitelem v rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými 
projektovou dokumentací, položkovým rozpočtem, platnými právními předpisy a českými 
technickými normami. Dílo bude současně realizováno tak, aby odpovídalo platným 
českým normám, včetně doporučených norem technických, požadavkům vyplývajícím 
ze všeobecně závazných předpisů v platném znění, přestože jednotlivé požadavky, 
podmínky a části díla nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě. V případě rozdílů 
stanovených různými technickými normami platí kritérium přísnější normy. 
 

8. Zhotovitel se zavazuje akceptovat požadavky objednatele na doplnění či změny 
projektové dokumentace. I v tomto případě je však zhotovitel povinen upozornit 
objednatele na případnou nevhodnost takového požadavku a to v písemné formě. 
V případě, že tak zhotovitel neučiní, nese odpovědnost, jako kdyby tento požadavek 
učinil z vlastního podnětu. 
 

9. Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje a potvrzuje, že má veškerá práva, způsobilost, jakož 
i technické vybavení a odborné předpoklady, aby dostál svým závazkům z této smlouvy 
vyplývajících. Dále prohlašuje, že je dostatečně seznámen se všemi skutečnostmi, které 
jsou podstatné pro plnění jeho závazků z této smlouvy, a na základě těchto zjištění 
k závazkům ze smlouvy přistupuje.  
 

10. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.  
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IV. Doba plnění 
 

1. Plnění díla bude zahájeno bezodkladně po uzavření této smlouvy. Termín zahájení 

plnění díla bude zapsán v deníku prováděných prací a dodávek (dále též „stavební 

deník“). Dílo bude zhotoveno nejpozději do 4 měsíců od uzavření této smlouvy. 

 

2. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla podle časového harmonogramu 
prací, který bude přiložen ke stavebnímu deníku. Časový harmonogram prací je 
vyhotoven v podrobnostech na kalendářní týdny, byl zhotovitelem předložen objednateli k 
odsouhlasení ještě před uzavřením této smlouvy a objednatel jej odsouhlasil.  
 

3. O předání místa plnění zhotoviteli bude učiněn zápis do stavebního deníku. Místem 

plnění se pro účely této smlouvy rozumí místo provádění díla, ve smyslu podmínek této 

smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že se již před podpisem smlouvy seznámil s místem 

plnění a že jej považuje za způsobilé pro zahájení a provádění díla podle smlouvy. 

4. Dodržení termínu plnění díla zhotovitelem je závislé na včasném a řádném poskytnutí 
podkladů objednatelem a jeho součinnosti při provádění díla dohodnutých v této 
smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v 
prodlení s plněním závazku provést dílo.  Shora uvedená lhůta realizace díla se tak 
prodlouží o příslušný časový úsek, po který byl objednatel v prodlení. 

 

5. Pokud zhotovitel zhotoví dílo před dohodnutým termínem, je objednatel oprávněn dílo 
převzít též v navrženém dřívějším termínu. 

 
6. Objednatel je oprávněn pozastavit provádění prací, pokud zjistí, že zhotovitel provádí dílo 

v rozporu se smlouvou, a to zejména v případě, kdy kvalita zhotovovaného díla 
neodpovídá dohodnuté kvalitě. 

 
7. Pokud objednatel písemně požádá zhotovitele o dočasné pozastavení prací 

na prováděném díle (z jakéhokoliv důvodu), je zhotovitel povinen práce bez zbytečného 
odkladu pozastavit a při provádění zabezpečovacích prací bude postupovat podle 
pokynů objednatele. Dnem přerušení prací přestává běžet lhůta k dokončení díla na 
straně zhotovitele. Lhůta k dokončení díla podle této smlouvy se prodlužuje o dobu, po 
kterou bylo provádění díla přerušeno. Trvá-li přerušení prací déle než měsíc nebo 
uplynula-li původně dohodnutá lhůta k provedení díla, může zhotovitel od smlouvy 
odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Objednatel uhradí zhotoviteli 
prokazatelné náklady, které mu vzniknou v tomto období jako důsledek všech nezbytně 
nutných prací a dodávek, včetně prací a dodávek zabezpečovacích.  

 
8. Pokud zhotovitel přeruší / pozastaví práce na předmětu díla z důvodů spočívajících na 

straně zhotovitele, projedná s objednatelem neprodleně důvody přerušení / pozastavení 
prací a dohodne se s objednatelem na termínu opětovného zahájení prací na předmětu 
díla v souladu s podmínkami této smlouvy. Nedojde-li k dohodě nebo nedodrží-li 
zhotovitel dohodnutý termín opětovného zahájení prací, případně zhotovitel prohlásí před 
uplynutím sjednané doby pro opětovné zahájení prací, že svůj závazek nesplní, může 
objednatel od smlouvy odstoupit. Výše uvedené přerušení prací nemá vliv na v této 
smlouvě dohodnutou dobu plnění díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
 

9. Vícepráce nebo méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 % z hodnoty sjednané 
ceny díla, nemají vliv na termín dokončení díla a dílo bude dokončeno ve sjednaném 
termínu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
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V. Cena díla 
  

1. Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a lhůtě podle této smlouvy za celkovou cenu 
stanovenou dohodou smluvních stran ve výši: 

 
Celková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH):  547 255,90 Kč 

DPH:                                                                         107 992,54 Kč  

celková cena včetně DPH:                                       655 248,44 Kč.  

  

2. Dohodnutá cena díla je cenou nejvýše přípustnou za plnění díla vymezeného v této 
smlouvě. Dohodnutá cena díla je konečná a obsahuje veškeré práce, dodávky a služby 
obsažené v položkovém rozpočtu a projektové dokumentaci. Zhotovitel ručí za úplnost, 
věcnou a obsahovou správnost sestaveného položkového rozpočtu.  
 

3. Na sjednanou cenu díla, případně její změny, nebude mít žádný vliv inflace, zvýšení 
mezd, změny cen materiálů, prací, energií, jakož i další obdobné skutečnosti. Zhotovitel 
přebírá podle ustanovení § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku nebezpečí změny 
okolností. 

 
4. Celková cena díla zahrnuje i veškeré ostatní náklady potřebné k provedení díla, tj. včetně 

věcí opatřených zhotovitelem k provedení díla, pomocných prací, výrobků, materiálů, 
předepsaných zkoušek, nákladů na údržbu a vyklizení místa plnění, včetně ceny médií 
potřebných a skutečně spotřebovaných při provádění díla podle této smlouvy apod. 
 

5. Smluvní strany si pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že ustanovení § 2621 a 
§ 2622 Občanského zákoníku se nepoužijí. 

 
6. Veškeré případné vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření díla, které si objednatel 

dodatečně písemně objedná u zhotovitele, musí být ještě před jejich realizací vzájemně 
písemně odsouhlaseny v deníku víceprací, odpočtů a změn, včetně způsobu jejich 
provedení a ocenění.  

 
7. Pro platnost změn ovlivňujících cenu díla je zapotřebí vždy dohoda smluvních stran 

ve formě písemného dodatku ke smlouvě. Dodatek smlouvy musí být potvrzen 
oprávněnými zástupci smluvních stran na téže listině. 
 

8. Jakékoliv změny díla provedené zhotovitelem bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele vyjádřeného podpisem dodatku smlouvy tak, jak je uvedeno v tomto článku 
smlouvy, nezakládají jakýkoli nárok zhotovitele na úhradu provedených změn díla. 

 
9. Zhotovitel je povinen veškeré vícepráce, méněpráce, změny, doplňky nebo rozšíření díla 

ocenit podle cen použitých v položkovém rozpočtu a předložit tento soupis objednateli k 
odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení objednatelem 
může být zahájena realizace těchto změn. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se 
za to, že dodávky a služby jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. 
Zhotovitel se zavazuje na takovou změnu plnění přistoupit. 

 
10. Smluvní strany se dohodly na tom, že cena objednatelem odsouhlasených případných 

víceprací bude hrazena ve výši odpovídající jednotkovým cenám stejných nebo 
obdobných dodávek a služeb uvedených v položkovém rozpočtu. Pokud nebude možno 
pro ocenění prací použít uvedený postup, bude cena prací a dodávek stanovena podle 
cen v místě a čase obvyklých v době přípravy příslušného dodatku smlouvy. 
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VI. Platební podmínky 
 

1. Objednatel uhradí cenu díla na základě dílčích faktur vystavovaných zhotovitelem 
za uplynulý kalendářní měsíc, na základě objednatelem potvrzeného soupisu skutečně 
provedených prací, který zhotovitel objednateli předloží a tento jej odsouhlasí nejpozději 
do pěti (5) pracovních dnů od jeho předložení. Splatnost jednotlivých faktur je třicet (30) 
kalendářních dní od jejich doručení objednateli. 
 

2. Jednotlivé faktury budou zhotovitelem vystavovány v souladu s položkovým rozpočtem a 
časovým harmonogram prací. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného 
měsíce. K ceně sjednané ve smlouvě v Kč bez DPH bude účtována DPH vždy 
v zákonem (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění) 
stanovené sazbě a výši k datu uskutečnitelného daňového plnění.  
 

3. Zhotovitel po řádném předání celého díla objednateli vystaví konečnou fakturu za dílo. 
Konečná faktura za dílo („zádržné“) musí být minimálně ve výši 10% celkové ceny za dílo 
a bude zhotovitelem vystavena až po řádném předání díla objednateli a po odstranění 
všech zjištěných vad či nedodělků zapsaných v předávacím protokolu. Objednatel je 
povinen uhradit konečnou fakturu za dílo do patnácti (15) dnů po řádném předání díla 
objednateli a po odstranění všech zjištěných vad či nedodělků zapsaných v předávacím 
protokolu. Tato konečná faktura je daňovým dokladem a bude obsahovat DPH a 
zúčtování všech finančních plnění poskytnutých zhotovitelem objednateli v průběhu 
smluvního vztahu. Zhotovitel je oprávněn nahradit „zádržné“ bankovní zárukou. 

 

4. Faktury musí obsahovat tyto údaje: 
 údaje o zhotoviteli a objednateli (obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ), 
 číslo faktury, 
 cenu provedených prací, 
 den vystavení a splatnosti faktury, 
 bankovní spojení s číslem účtu, na který bude platba poukazována, příslušný 

variabilní symbol, 
 fakturovaná (účtovaná) částka - základ daně, DPH, celková cena včetně DPH a dále 

potvrzený soupis provedených prací a dodávek, 
 označení díla, popř. jeho části (předmět fakturace), 
 razítko a podpis zhotovitele (jednající osoby). 

 
5. Objednatel může fakturu vrátit, bude-li obsahovat nesprávné či neúplné údaje. V takovém 

případě se hledí na fakturu jako na nedoručenou.  
 

6. Práce, které zhotovitel provedl bez požadavku objednatele nebo ke své újmě odchylně 
od obsahu a rozsahu předmětu díla podle této smlouvy, budou objednatelem uhrazeny 
pouze tehdy, jestliže objednatel s jejich provedením projeví dodatečný souhlas. 
 

7. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu jakékoli zhotovitelem vystavené faktury 
v případech, kdy zhotovitel: 
a) přeruší práce bez rozhodnutí (souhlasu) objednatele nebo z důvodu spočívajícího na 

straně zhotovitele, 
b) nepředloží doklady nutné k odsouhlasení soupisu provedených a fakturovaných 

prací, 
c) provádí přes písemné upozornění objednatele práce v rozporu s projektovou 

dokumentací, 
d) faktura obsahuje vadné práce, na něž byl zhotovitel upozorněn objednatelem. 
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V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou příslušné faktury. Po odpadnutí 

příslušné překážky, pro kterou byl oprávněn objednatel pozastavit úhradu vystavené 

faktury a po vystavení opravené faktury běží nová lhůta k úhradě.   

8. V případě dodatkem k této smlouvě sjednaných víceprací, je zhotovitel povinen vystavit 
na tyto vícepráce samostatný daňový doklad, doložený soupisem víceprací. 
 

9. Objednatel je oprávněn započíst v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti ujednané 
touto smlouvou či vyplývající z této smlouvy anebo právních předpisů, na úhradu plateb 
ceny za dílo jakékoliv své pohledávky včetně jejich příslušenství, které má vůči 
zhotoviteli, včetně smluvních pokut a náhrady škod v rámci vlastní platby, neuhradí-li je 
zhotovitel na výzvu objednatele dobrovolně. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou 
svou pohledávku, a to ani z části, proti pohledávce objednatele bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele. Žádná platba provedená objednatelem se nepovažuje 
za převzetí žádné části díla objednatelem ani za uznání její řádnosti. 
 

10. Smluvní strany se dohodly, že na cenu díla nebudou objednatelem poskytovány žádné 
zálohy a ustanovení § 2611 Občanského zákoníku se tak pro tuto smlouvu nepoužije. 

 

11. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané 
hodnoty podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, vůči nespolehlivým plátcům podle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Úhrada DPH v termínu splatnosti 
příslušnému správci bude považována za splnění části závazku ve výši odpovídající DPH 
vůči zhotoviteli. 

 
VII. Spolupůsobení objednatele 

 

1. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli před zahájením prací prohlídku místa 
plnění. 
 

2. Objednatel se zavazuje, že před zahájením prací, nejpozději při předání místa plnění, 
předá zhotoviteli veškerá případná správní stanoviska a rozhodnutí potřebná pro 
zahájení a provedení díla, není-li k jejich zajištění povinen zhotovitel. 

 
3. Objednatel je odpovědný za to, že řádný průběh zhotovitelem prováděných prací podle 

této smlouvy nebude omezován zásahy třetích osob, případně zajistí dohodu všech tří 
stran. 

 
4. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli za úplatu potřebné zdroje energií a média. 
 
5. Objednatel se zavazuje v průběhu realizace díla zúčastňovat se předepsaných zkoušek, 

prohlídek a revizí, případně k tomu pověřit odpovědnou osobu objednatele. 
 
6. Objednatel se vůči zhotoviteli zavazuje poskytovat vzájemnou součinnost potřebnou pro 

zhotovení díla. 
 

VIII. Spolupůsobení zhotovitele 
 

1. Při provádění díla podle této smlouvy se zhotovitel zavazuje dodržovat obecně závazné 
předpisy, ujednání této smlouvy a bude se řídit výchozími podklady, které mu byly 
předány objednatelem a pokyny objednatele. 

 
2. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli provádění kontroly průběhu prací a dodržování 

bezpečnostních, požárních a hygienických podmínek při provádění díla.  
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3. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu ustanovení § 2 

písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné zprávě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je 
povinen poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách zboží a služeb hrazených 
z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření 
příslušné operace. Tutéž povinnost bude zhotovitel povinen požadovat po svých 
poddodavatelích.  

 
IX. Dodací podmínky a způsob provedení díla 

 

1. Zhotovitel provede dílo na své náklady s tím, že nese nebezpečí za škody na předmětu 
díla až do jeho předání objednateli. Zhotovitel odpovídá objednateli za škody, které by 
mu nebo třetím osobám svou činností způsobil sám, anebo prostřednictvím třetích osob. 
 

2. Zhotovitel je povinen provést dílo sám nebo pověřit jeho zhotovením popř. zhotovením 
jeho části třetí osobu. Pokud provádí dílo třetí osoba, nese za jeho zhotovení 
odpovědnost zhotovitel, jako by dílo sám prováděl.  

 
3. Zhotovitel je povinen pro provedení díla použít jen výrobky a materiály, které mají 

objednatelem požadované vlastnosti. Současně takové výrobky a materiály budou nové 
a doposud nepoužité a budou splňovat požadavky kladené příslušnými platnými 
předpisy, technickými normami a zákony ČR na tyto výrobky a materiály. 

 
4. Zhotovitel je povinen udržovat v místě plnění pořádek a čistotu a zavazuje se odstranit na 

své náklady odpady v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které jsou výsledkem jeho 
činnosti. Zhotovitel je povinen zabránit rozptylu odpadu v okolí místa plnění, zbytečně 
nenarušovat okolí místa plnění a provádět práce mimo běžný noční klid.  

 
5. Zhotovitel zajistí na svůj náklad dopravu všech materiálů, strojů a zařízení na místo 

plnění. Zhotovitel je povinen v průběhu plnění díla zajistit na vlastní náklad bezodkladné 
čištění využívaných komunikací. V případě škod, které vzniknou zanedbáním této 
povinnosti zhotovitelem, je zhotovitel povinen k jejich úhradě. 

 
6. V průběhu prací prováděných zhotovitelem podle této smlouvy musí být v místě plnění 

přítomen zodpovědný pracovník zhotovitele, který bude vybaven pravomocemi řešit v 
průběhu provádění díla případně vzniklé problémy a požadavky objednatele.  

 
7. Zhotovitel zajistí v místě plnění dodržování bezpečnostních, protipožárních předpisů, 

hygienických předpisů a předpisů týkajících se likvidace odpadů a ochrany životního 
prostředí platných v ČR a zajistí proškolení všech osob provádějících dílo z těchto 
předpisů.  

 
8. Zhotovitel je povinen počínaje dnem zahájení prací vést stavební deník o všech pracích, 

které provádí sám nebo jeho poddodavatelé. Povinnost vést stavební deník končí dnem, 
kdy se odstraní veškeré vady a nedodělky díla. Do stavebního deníku je zhotovitel 
povinen zapisovat všechny důležité okolnosti týkající se provádění díla. Ve stavebním 
deníku budou dokumentovány také případné vícepráce a méněpráce.  
 

9. Zhotovitel je povinen vést denní záznamy ve stavebním deníku čitelně a musí je 
podepisovat příslušný zodpovědný pracovník zhotovitele, popřípadě jeho zástupce a to 
zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo nastaly okolnosti, které jsou předmětem 
zápisu. 
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10. V případě, že je k denním záznamům potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí o 
tomto být druhá smluvní strana písemně vyrozuměna a tato je povinna se do tří (3) dnů 
od doručení výzvy do deníku písemně vyjádřit. 

 

11. Objednatel nebo jeho zástupce jsou oprávněni kontrolovat provádění prací. 
  

12. Zhotovitel je povinen informovat bez zbytečného odkladu objednatele o všech 
skutečnostech, které mají vztah k termínům prováděných prací, k ceně prací, k jejich 
rozsahu a kvalitě. 
 

13. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo jsou prováděny v 
rozporu s touto smlouvou, musí zhotovitel na vlastní náklady nahradit pracemi 
bezvadnými. Výrobky a materiály, které neodpovídají ustanovením této smlouvy nebo 
nevyhoví zkouškám, musejí být na základě žádosti objednatele a ve lhůtě objednatelem 
stanovené, případně ve lhůtě přiměřené, na náklad zhotovitele odstraněny. Neučiní-li tak 
zhotovitel ve stanovené lhůtě, zajistí jejich odstranění na náklad zhotovitele objednatel. 
Tím není dotčeno právo objednatele na případnou náhradu škody vzniklou v důsledku 
vadně prováděných prací či dodávek. 

 
14. Změny navržených výrobků a materiálů a způsob provádění díla oproti projektové 

dokumentaci mohou být v průběhu provádění díla objednatelem vyžádány nebo jím 
musejí být odsouhlaseny. 

  

15. Ohledně jakýchkoliv pokynů objednatele zhotoviteli a jakýchkoliv věcí předaných 
objednatelem zhotoviteli k provedení díla budou smluvní strany postupovat v souladu 
s ustanovením § 2594 Občanského zákoníku s tím, že na případnou nevhodnou povahu 
pokynu a na případnou nevhodnou povahu předané věci či dokumentace je zhotovitel 
povinen upozornit objednatele písemně. Dále se smluvní strany dohodly, že ustanovení § 
2595 Občanského zákoníku se nepoužije a zhotovitel nemá právo na úhradu nákladů 
podle ustanovení § 2594 odst. 3 Občanského zákoníku. 

 
16. Zhotovitel je povinen během realizace díla oznamovat objednateli nejméně tři (3) 

pracovní dny předem provádění případných zkoušek, prohlídek a revizí. 
 

17. Smluvní strany se dohodly na kontrolních dnech v rozsahu 1x za dva týdny. První 
kontrolní den bude přitom proveden desátý (10) den následující po dni zahájení prací. 
Připadne-li tento den na sobotu, neděli nebo státní svátek, je kontrolní den posunut na 
první následující pracovní den. Další kontrolní den určí objednatel po dohodě se 
zhotovitelem vždy na příslušném kontrolním dnu a uvedou termín do stavebního deníku. 
Obě smluvní strany jsou povinny se na kontrolní den dostavit, nebo k tomu pověřit 
příslušnou osobu. V případě potřeby je objednatel oprávněn nařídit kontrolní den i častěji, 
musí však o tom písemně vyrozumět zhotovitele minimálně dva (2) pracovní dny předem. 

  

X. Předání a převzetí díla 
 

1. Zhotovitel je povinen předat řádně dokončené dílo objednateli bez vad a nedodělků v 
místě jeho provedení. Za řádně dokončené dílo se pro účely této smlouvy považuje 
splnění všech příslušných ustanovení smlouvy společně s tím, že byly provedeny i 
terénní úpravy dotčených pozemků a úpravy komunikací. Smluvní strany tak vylučují 
ustanovení § 2605 Občanského zákoníku. 

 
2. Zhotovitel je povinen nejméně pět (5) dní před termínem, kdy bude dílo připraveno k 

předání, oznámit písemně objednateli datum a místo zahájení řízení o předání a převzetí 
díla a sdělit, jak bude předání díla probíhat. K takovému jednání přitom zhotovitel připraví 
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příslušné dokumenty nutné pro řádné předání a převzetí díla jakož i samotný předávací 
protokol. Zhotovitel bude garantovat soulad provedeného díla s projektovou dokumentací 
či odsouhlasenými změnami v průběhu realizace díla, s ohledem především na závazné 
parametry jako jsou např. počty, délky, šířky, plochy, hloubky atd. 

 
3. Objednatel je povinen dokončené dílo, které nevykazuje zjevné vady a nedodělky převzít. 

Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Objednatel není 
povinen převzít dokončené dílo s vadami.  

 
4. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí díla. 

V zápise o předání a převzetí díla musí být uvedeno: 
a) popis předávaného díla popř. jeho části schopné samostatného užívaní,  
b) údaje o zhotoviteli díla, 
c) odchylky od projektové dokumentace vzniklé v průběhu prací, 
d) zhodnocení prací včetně jejich kvality, 
e) prohlášení objednatele, že předávané dílo přejímá, 
f) soupis vad a nedodělků, které byly zjištěny při zahájení řízení o předání a převzetí 

díla s uvedením lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsob jejich odstranění, 
popř. sleva z ceny díla, a nebude-li stanovena lhůta pro jejich odstranění, pak ve 
lhůtě přiměřené, nejpozději do deseti (10) dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, 

g) vyjádření účastníků předávacího řízení, 
h) dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady díla (prodloužení záruční doby 

apod.). 
 

5. Převezme-li objednatel dílo s drobnými vadami a/nebo nedodělky, které samy o sobě ani 
ve spojení s jinými nebrání užívání díla, budou tyto drobné vady a/nebo nedodělky 
sepsány v protokolu o předání a převzetí díla (tzv. výhrady). V takovém případě se 
zhotovitel zavazuje tyto drobné vady a/nebo nedodělky odstranit v termínu sjednaném 
v protokolu o předání díla, a nebude-li termín v protokolu sjednán, potom ve lhůtě deseti 
(10) dnů od zahájení potřebných prací, přičemž práce na odstranění drobných vad 
a/nebo nedodělcích je povinen započít zhotovitel do dvou (2) dnů od předání díla. 
 

6. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady, jejichž původ je v podkladech, 
které zhotoviteli sám předal, pokud zhotovitel při předání podkladů věděl nebo vědět 
musel o jejich vadách, a přesto na tyto neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl 
nesprávné údaje, na jejichž základě byly objednatelem tyto podklady zpracovány. 

  
7. K řízení o předání a převzetí díla zhotovitel zajistí: 

 účast svého zástupce, který je oprávněn přebírat závazky vyplývající pro zhotovitele z 
řízení o předání a převzetí díla, 

 účast oprávněných zástupců svých dodavatelů, pokud je jejich účast při předání a 
převzetí díla nezbytná, 

 relevantní doklady potřebné pro uskutečnění řízení o předání a převzetí díla, zejména 
pak: 

a) dokumentaci skutečného provedení díla, která bude provedena podle následujících 
zásad: 

 do projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž 
došlo v průběhu zhotovení díla, 

 ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou 
označeny nápisem „beze změn", 

 každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení díla bude 
opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného 
provedení díla, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele, 
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 u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci bude umístěn 
odkaz na doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou 
osobou objednatele a její souhlasné stanovisko, 

 dokumentaci skutečného provedení díla zhotovitel předá objednateli 2x v 
tištěné formě a 1x v elektronické formě na nosiči CD-R, nedohodnou-li se 
smluvní strany jinak. 

b) návody k obsluze a údržbě díla v českém jazyku, záruční listy apod., 
c) případné revizní zprávy, zápisy a osvědčení o provedených zkouškách, 
d) kompletní stavební deník, 
e) doklady prokazující původ a vlastnosti výrobků (prohlášení o shodě, certifikáty apod.). 

V případě, že některý z uvedených dokladů nebude vyhotoven či předáván objednateli ať již 

z jakéhokoliv důvodu, je nutné o tomto učinit v příslušném protokolu záznam. 

 
8. Pokud objednatel odmítne převzít dílo, sepíší účastníci řízení o předání a převzetí díla 

zápis, v němž uvedou důvody, pro které nemohlo být dílo, předáno. 

9. Nedodělkem se rozumí kvalitativní nedostatek plnění, kdy určitá část plnění podle této 
smlouvy není dokončena. 

10. Doba potřebná na odstranění vad, závad či nedodělků, pro které nemohlo dojít 
k řádnému předání díla, nemá vliv na sjednaný termín dokončení a předání díla. Po 
odstranění vad, závad či nedodělků zhotovitel předá objednateli dílo k posouzení jako by 
šlo o první předání díla. 

11. Zhotovitel se zavazuje vyklidit místo plnění do pěti (5) dnů od předání a převzetí díla, 
nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. Pokud k odstranění vad díla bude 
nezbytné použít některá ze zařízení místa plnění, vyklidí je zhotovitel do tří (3) dnů po 
odstranění vad díla, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. 

  

XI. Záruční doba - odpovědnost za vady díla 
 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy a v 
souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, a že bude v 
záruční době bez vad, bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté a bude plně 
vyhovovat účelu, k němuž má sloužit. 
 

2. Zhotovitel odpovídá objednateli za vady provedeného díla po celou záruční dobu. Délka 
záruční doby se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a počíná běžet 
dnem převzetí díla objednatelem. Záruku na ujmutí rostlin poskytuje zhotovitel v délce 
minimálně jednoho vegetačního období.  
 

3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které mají původ v nevhodném užívání předmětu díla 
v rozporu s účelem, pro který bylo dílo zhotoveno a v jeho nedostatečné údržbě. 
Zhotovitel je však povinen prokázat, že objednatel nebo třetí osoba provedla svévolné 
neodborné zásahy do dokončeného a předaného díla, anebo že objednatel (třetí osoba) 
neužíval a neudržoval dílo v souladu s pokyny a návody zhotovitele k údržbě, které byly 
předány objednateli při předání díla.  

 
4. Zhotovitel je povinen na svůj účet a bez zbytečného odkladu odstranit veškeré vady 

zhotoveného díla, k jejichž odstranění je podle shora uvedeného ujednání zavázán. 
 

5. Neodstraní-li zhotovitel, poté co byl objednatelem vyzván, vadu díla do termínu, který byl 
s objednatelem sjednán nebo neprojedná-li zhotovitel s objednatelem ve stanovené lhůtě 
termín a způsob jejího odstranění, může objednatel provést (zajistit) odstranění vady díla 
sám nebo prostřednictvím třetí osoby, přičemž riziko a náklady s tím spojené nese 
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zhotovitel. Odstraněním vady díla na náklady zhotovitele nezaniká odpovědnost 
zhotovitele za vady díla a ani se neomezuje rozsah škod, ani nárok objednatele na 
smluvní pokutu. V případě, že se smluvní strany nedohodnou na termínu odstranění vady 
díla, nebo v případě že nebude smluvními stranami termín odstranění vad díla stanoven, 
sjednávají si smluvní strany lhůtu deseti (10) dnů. 

 

6. Vady, které vzniknou či se projeví v záruční době, objednatel uplatní u zhotovitele 
nejpozději do ukončení běhu záruční doby. Oznámení zhotoviteli musí být provedeno 
písemně a v reklamaci musí být uveden zejména popis vady. V případě zaslání 
oznámení emailem se považuje oznámení za doručené dnem a hodinou odeslání 
emailové zprávy s tímto oznámením. 

 
7. Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstraňování reklamovaných vad v případě havárií 

(vada s vlivem na zdraví či bezpečnost osob apod.) do dvaceti čtyř (24) hodin, 
v ostatních případech do tří (3) dnů. V případě, že zhotovitel nezahájí nezbytné práce 
v uvedeném termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady nebo havárie třetí 
osobu a k náhradě nákladů s tímto spojených bude zavázán zhotovitel, s čímž zhotovitel 
podpisem této smlouvy vyjadřuje svůj souhlas. 

 
8. Za účelem odstranění vad díla v záruční době umožní objednatel zhotoviteli v rozsahu 

svých možností přístup do míst, v nichž se dílo nachází. 
 

9. Odstranění vady díla nemá vliv na nárok objednatele na zaplacení smluvní pokuty, ani na 
náhradu všech škod v plné jejich výši ve prospěch objednatele. Zhotovitel rovněž 
odpovídá za veškeré škody vzniklé v důsledku vadného provedení díla. Objednatel má 
nárok požadovat po zhotoviteli veškeré náklady, které objednateli vznikly v souvislosti 
s uplatněním jeho práva odpovědnosti za vady díla. 
 

XII. Vyšší moc, prodlení smluvních stran 
 

1. V případě okolností vyšší moci, které přechodně znemožní jedné ze smluvních stran 
provádění díla podle této smlouvy, prodlužuje se lhůta k dokončení díla o dobu jejích 
následků.  
 

2. Vyšší moc znamená událost nebo skutečnost, která je mimo kontrolu smluvních stran, 
vznikla po uzavření smlouvy a to mimořádně, nepředpokladatelně a nezávisle na vůli 
smluvních stran a která nemohla být při uzavření smlouvy předvídána. 

 
3. Každá ze smluvních stran, která nemůže vzhledem k okolnostem vyšší moci plnit svoje 

smluvní podmínky, musí co nejdříve o těchto okolnostech uvědomit druhou smluvní 
stranu. 

 
4. V případě působení vyšší moci se obě smluvní strany zavazují učinit bez zbytečného 

odkladu potřebné kroky k vyřešení situace a k odstranění jejích následků.  
 

5. Zhotovitel není v prodlení s plněním díla podle této smlouvy po dobu, kdy nemohl 
pokračovat v plnění z důvodů klimatických podmínek vylučujících dodržení předepsaných 
technologických postupů nutných k řádnému a kvalitnímu provádění díla.   

 

XIII. Vlastnické právo k předmětu díla 
 

Vlastnické právo ke zhotovenému - dokončenému dílu přechází ze zhotovitele na 
objednatele okamžikem poskytnutí služeb a souvisejících dodávek v souladu se smlouvou, 
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nejpozději však okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Ustanovení § 2599 
Občanského zákoníku se neuplatní. 
  

XIV. Nebezpečí škody, odpovědnost 
 

1. Zhotovitel nese odpovědnost za nebezpečí škod, popř. za jiná nebezpečí a rizika, která 
vzniknou jeho činností při provádění díla nebo v souvislosti s prováděním díla podle této 
smlouvy, a to objednateli popř. i třetím osobám až do předání a převzetí díla 
objednatelem. 

 
2. V případě, že zhotovitel neodstraní objednatelem oprávněně uplatněné škody v průběhu 

provádění díla v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn zajistit odstranění škod 
sám nebo třetí osobou na účet zhotovitele. 

  
3. Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody vzniklé na celém díle nebo na jeho částech až do 

dne převzetí díla objednatelem. 
 
  

XV. Sankce (smluvní pokuty) 
 

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení se splněním termínu předání díla objednateli podle čl. 
IV. odst. 1 smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla za každý i započatý den prodlení, maximálně 
však do výše 30 % celkové ceny díla. 
 

2. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktur zhotovitele, je zhotovitel oprávněn 
požadovat a objednatel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky 
za každý den prodlení, maximálně však do 30 % celkové ceny díla. 

 
3. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením místa plnění je objednatel oprávněn 

požadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy: 
dvatisíce korun českých) za každý i započatý den prodlení. 

 
4. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad či nedodělků díla, je objednatel oprávněn 

požadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu 500,- Kč (slovy: pětset korun 
českých) za každou jednu vadu či nedodělek a každý i započatý den prodlení s 
odstraněním. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně 
hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, bude objednatel oprávněn požadovat a 
zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu 2.000,- Kč (slovy: dvatisíce korun českých) za 
každou jednu takovou vadu a každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním. 
 

5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun 
českých) za každé porušení povinnosti předložit změnu poddodavatele ke schválení 
objednateli podle ustanovení čl. XVI. smlouvy. 

 

6. V případě prodlení zhotovitele se zahájením prací na díle, je objednatel oprávněn 
požadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy: 
dvatisíce korun českých) za každý den prodlení. 
 

7. Nebude-li zhotovitel poskytovat objednateli příslušnou součinnost pro řádné dostání 
podmínek stanovených v této smlouvě, je oprávněn objednatel požadovat smluvní pokutu 
ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za každé takové porušení. 
Objednatel je však povinen na potřebnou součinnost zhotovitele nejprve upozornit. To 
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neplatí pro případ povinnosti zhotovitele být přítomen na sjednaném kontrolním dnu nebo 
k tomu pověřit příslušnou osobu. 

 
8. Nároky smluvních stran vyplývající z odpovědnosti za škodu nejsou smluvními pokutami 

dotčeny. 
 

9. Veškeré pokuty, penále a další obdobné platby sankční povahy, které zhotovitel uhradí 
v souvislosti s přípravou a realizací díla třetím osobám, jsou výlučně jeho záležitostí a 
nelze je v žádném případě přenášet na objednatele. 

  
XVI. Podzhotovitelé  

 
1. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele předložit objednateli kdykoliv v 

průběhu provádění díla pravdivý písemný seznam všech svých poddodavatelů. 
 

2. Zhotovitel měl předložit v rámci své nabídky v původním zadávacím řízení seznam všech 
poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění zakázky, vč. identifikačních a 
kontaktních údajů a výše jejich podílu na díle, pokud mu v době podání nabídky byli 
známi.  
 

3. Zhotovitel oznámí objednateli svůj záměr zadat určitou část provádění díla jinému 
poddodavateli vždy s takovým předstihem, aby odsouhlasení příslušného poddodavatele 
objednatelem v žádném případě nevedlo k prodlení v provádění díla. Výše uvedené 
oznámení bude vždy obsahovat označení navrženého poddodavatele a popis části díla, 
jejímž prováděním má být poddodavatel pověřen.  

 
4. Ve lhůtě pěti (5) dnů od doručení oznámení objednatel schválí objednatel navrhovaného 

poddodavatele nebo nařídí zhotoviteli vybrat jiného. Objednatel svůj příkaz vždy řádně 
odůvodní. Objednatel neodmítne určitého poddodavatele bez vážného důvodu.  

 
5. Pokud objednatel nařídí zhotoviteli vybrat jiného poddodavatele, zhotovitel v takovém 

případě předloží objednateli nový návrh s tím, že se bude postupovat analogicky podle 
předchozích bodů tohoto článku smlouvy.  

 
6. Schválení změn poddodavatele nebude mít vliv na kvalitu provedených prací, termín a 

cenu dle této smlouvy.  
 

7. Pokud se jedná o změnu poddodavatele, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval 
splnění kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení, musí nový poddodavatel rovněž 
splňovat předmětné kvalifikační předpoklady. Zhotovitel si je současně vědom toho, že 
taková změna příslušného poddodavatele je možná jen ve výjimečných případech. 

 
8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně 

záruku v plném rozsahu dle smlouvy. Zhotovitel bude odpovídat za práci provedenou 
poddodavateli tak, jako by ji provedl sám. Zhotovitel plně odpovídá za výběr takových 
poddodavatelů, kteří splňují požadované předpoklady, oprávnění a kvalifikaci 
odpovídající povaze prací prováděných těmito poddodavateli. Zhotovitel bude povinen 
dozorovat práci poddodavatelů a bude koordinovat jejich práci tak, aby jednotlivé části 
díla byly provedeny řádně a včas. Zhotovitel se tímto zavazuje, že uhradí případnou 
škodu způsobenou poddodavatelem, jež vznikne objednateli.  

  

XVII. Pojištění 
 

1. Zhotovitel je povinen na své náklady uzavřít a udržovat v účinnosti pojištění odpovědnosti 
proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky 



 16 

zhotovitele, a to po celou dobu provádění díla a doby záruky na dílo. Pojištění bude 
sjednáno na pojistnou částku rovnající se minimálně smluvní ceně díla. 

 

2. Zhotovitel je povinen, před zahájením provádění díla, kdykoliv v průběhu provádění díla 
nebo v průběhu trvání záruky na dílo, předložit bez odkladu objednateli na základě jeho 
žádosti kopii platné pojistné smlouvy. 

  

XVIII. Odstoupení od smlouvy 
 

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud bude zhotovitel v prodlení se 
zhotovením díla z důvodů spočívajících na straně zhotovitele, déle než deset (10) dnů od 
stanoveného termínu dokončení díla. 

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že je zhotovitel více jak deset 
(10) dnů v prodlení s prováděním díla oproti časovému harmonogramu prací. 

3. Objednatel je oprávněn s okamžitou platností odstoupit od smlouvy, pokud se zhotovitel 
dostal do platební neschopnosti anebo se prokazatelně stal neschopným plnit své 
závazky vyplývající ze smlouvy. 

4. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud je objednatel opakovaně přes 
písemné upozornění zhotovitele v prodlení s úhradou faktur za provedené práce, 
přestože zhotovitel dílo provádí v souladu s touto smlouvou.  

5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn od této smlouvy odstoupit 
podle ustanovení § 2591 Občanského zákoníku. 

6. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně, 
přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. Následky 
odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. 

7. Objednatel může analogicky podle ustanovení § 223 odst. 1 ZZVZ smlouvu vypovědět 
nebo od ní odstoupit v případě, že v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena 
pravidla uvedená v ustanoveních čl. II. odst. 4 až 9 smlouvy. 

8. Objednatel může analogicky podle ustanovení § 223 odst. 2 ZZVZ smlouvu vypovědět 
nebo od ní odstoupit, a to bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že smlouva neměla být 
uzavřena, neboť: 

a) zhotovitel měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení, 
b) zhotovitel před zadáním veřejné zakázky předložil údaje nebo dokumenty, které 

neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele, nebo 
c) výběr dodavatele souvisí se závažným porušením povinnosti členského státu ve 

smyslu čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské unie, o kterém rozhodl Soudní dvůr 
Evropské unie. 

  

XIX. Závěrečná ujednání 
 
1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami.  

2. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí obecně platnými právními 
předpisy, zejména pak příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. 

3. Měnit nebo doplňovat text smlouvy lze jen formou písemných dodatků, jež budou platné 
jen, budou-li řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
K platnosti dodatků této smlouvy se vyžaduje dohoda o celém jejím obsahu. 

4. Spory vyplývající z této smlouvy budou řešeny dohodou smluvních stran. Pokud nedojde 
k dohodě, bude spor řešen u obecného soudu příslušného místu sídla objednatele.  
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5. Zhotovitel a objednatel se vůči sobě navzájem zavazují zachovávat mlčenlivost o všech 
skutečnostech, o nichž se při provádění díla nebo v souvislosti s ním dozvědí a 
neumožnit pro sebe nebo pro jiného využít informace, které jsou předmětem obchodního, 
bankovního, popř. jiného tajemství, s nimiž při provádění díla podle této smlouvy 
přicházejí do styku. 

6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen v souladu s ustanoveními § 219 
ZZVZ uveřejnit na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně 
jejích změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy. V případě, že 
se na objednatele vztahuje povinnost uveřejňovat smlouvy podle zákona č. 340/2015 
Sb., o registru smluv, v platném znění uveřejní smlouvu v souladu s tímto zákonem. 

7. Objednatel neposkytne podle zákona o svobodném přístupu k informacím důvěrnou 
informaci ve smyslu ustanovení § 218 odst. 1 ZZVZ, tj. údaj nebo sdělení, které zhotovitel 
poskytl objednateli v zadávacím řízení a označil je jako důvěrné. 

8. Objednatel nemusí uveřejnit informaci podle ZZVZ, pokud by její uveřejnění znamenalo 
porušení jiného právního předpisu nebo by bylo v rozporu s veřejným zájmem, nebo by 
mohlo porušit právo zhotovitele na ochranu obchodního tajemství nebo by mohlo ovlivnit 
hospodářskou soutěž. 

9. Pokud kterékoli ustanovení této smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné, 
nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nebo bude shledáno neplatným či 
nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či 
nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy 
nebo jejich částí. 

10. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto 
smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, 
že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou. 

11. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 
jeden stejnopis. Každý stejnopis má právní sílu originálu. 

12. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tato je 
důkazem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční 
podpisy. 

 
V Janských Lázních dne:                               Ve Velkém Poříčí dne:  

 

 

 

 
__________________________      _______________________________ 

objednatel                     zhotovitel 
Mgr. Jana Marešová, ředitelka                            Martin Šofr, jednatel společnosti 
 


