
Systémové číslo VZ NEN: N006/23/V00032141
a'o ni Evidenční číslo VZ ve Věstníku VZ: Z2023-051118

torhnirká

č.j.: NTM-VÚE/1125/2024

SMLOUVA O DÍLO Č. SBI-S29/2024

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen ,,smlouva" a ,,občanský zákoník")

Smluvní strany

1. Objednatel:

Název: Národní technické muzeum

Se sídlem: Kostelní 42, 170 78 Praha 7
IČO: 00023299
DIČ: CZ00023299
Zastoupené: Mgr. Karlem Ksandrem, generálním ředitelem

(dále jen ,,Objednatel" a v rámci příloh rovněž jako ,,Zadavatel")

2. Zhotovitel:

Název: Railway Capital a.s.

Se sídlem: Plzeňská 157/98, 150 00 Praha 5
IČO: 24158071
DIČ: CZ24158071
Zastoupen: Ing. janem Šatavou, předsedou správní rady
Za sán: v OR vedeném Městsk 'm soudem v Praze, oddíl B, vložka 17503

dale jen ,,Zhotovitel" a v ramci priloh rovnez jako ,,Dodavatel"

0

Úvodní ustanoveni

1. Smluvní strany prohlašuji, že údaje uvedené v ČI. l. této smlouvy jsou v souladu s právním
stavem v době uzavřeni této smlouvy. Smluvní strany se zavazuji, že změny dotčených údajů
nebo údajů dle ČI. XI. odst. 5 oznámí bez zbytečného odkladu písemně druhé smluvní straně bez
nutnosti uzavíráni dodatku ke smlouvě.

2. Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky pro řádné a včasné provedení díla pro
Objednatele dle této smlouvy a rovněž, že je odborně způsobilý k řádnému zhotoveni díla dle této
smlouvy.

3. Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se:



a) zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku ,,Projekt MŽE - ZŘ 07 - Restaurováni důlní
lokomotivy 900 BS 200 ,,Krutwig"" (dále také jen ,,Veřejná zakázka"), poskytnutou
Objednatelem Zhotoviteli v rámci zadávacího řízeni na Veřejnou zakázku (dále jen ,,Zadávací
dokumentace"), a v jejím rámci zejména s níže uvedenými dokumenty týkajícími se předmětu
veřejné zakázky:

b) restaurátorským záměrem - ,,Restaurátorský záměr - důlní lokomotiva - inv. č. 68501 Důlní
lokomotiva 900 BS 200", zpracovaným odborným týmem Národního technického muzea
v únoru 2023, obsahujícím podrobné informace a požadavky na provedeni restaurátorských
prací (dále jen ,,Restaurátorský záměr"), který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy,

c) oceněným položkovým rozpočtem (dále jen ,,položkový rozpočet"), který tvoří Přílohu č. 2 této
smlouvy,

poskytnutými Zhotoviteli v rámci zadávacího řízeni, případně v souladu se zadávacími
podmínkami na zadáni Veřejné zakázky, případně doplněnými Zhotovitelem v rámci zadávacího
řízeni na Veřejnou zakázku, a tímto zároveň prověřil, že závazné podklady pro provedení díla dle
této smlouvy jsou mu srozumitelné a dílo je dle těchto podkladů možno provést za dohodnutou
cenu sjednanou v článku V. odst. 1. této smlouvy a v terminu plnění sjednaném v článku lV. této
smlouvy.

4. Účelem této smlouvy je provedeni restaurátorských, konzervátorských a dalších souvisejIcIch
prací z oblasti železničního opravárenství (dále také jen ,,restaurováni" a ,,restaurátorské práce")
na historické důlní lokomotivě 900 BS 200 ,,Krutwig", rok výroby 1957 (dále také jen
,,Lokomotiva") s cílem uvést tuto Lokomotivu do plně vystavovatelného avšak neprovozního stavu
specifikovaného v Restaurátorském záměru. Hlavním přístupem Zhotovitele musí být snaha o
zrestaurováni a konzervaci Lokomotivy do stavu odpovidajÍcÍho ,,poslednímu dni provozu"
Lokomotivy, výsledný vzhled by měl Lokomotivu znázornit jako stroj ve stavu dlouhého
pracovního užíváni, nikoliv jako vyleštěný a bezchybně vypadající produkt právě opouštějící
výrobní linku továrny. Po dokončeni restaurátorského zásahu bude Lokomotiva pouze staticky
vystavena v expozici (tedy nepočítá se s jejím provozem po veřejné železniční síti); oprava však
musí umožnit přesun nastrojené Lokomotivy po kolejích přímo v expozici na vzdálenost několika
metrů. Konkrétní zadáni je specifikováno v podkladech uvedených v odst. 3 tohoto článku výše.

5. Zhotovitel bere na vědomí, že předmětem plnění dle této smlouvy vymezeným v článku Ill. této
smlouvy je realizace projektu s názvem ,,NTM - Realizace MŽE - přípravná etapa (průzkumy,
projektová dokumentace, restaurováni sbírkových předmětů l. etapa)", identifikační číslo projektu:
134V144000001. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku nadlimitního otevřeného řízeni
na zadání veřejné zakázky malého rozsahu, systémové číslo zakázky v NEN
N006/23/V00032141 evidenční číslo veřejné zakázky Z2023-051118.

6. Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel osobou povinnou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb
z veřejných výdajů nebo veřejné finanční podpory.

7. Zhotovitel se zavazuje v rámci kontroly prováděné v souvislosti s financováním projektu, po
předchozím oznámení ze strany Objednatele:

- umožnit po celou dobu realizace projektu osobám pověřeným kontrolou vstup do objektů a na
pozemky dotčené projektem a jeho realizaci a kontrolu dokladů souvisejIcIch s projektem;

- minimálně do konce roku 2033 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s
realizaci projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MK ČR, MF ČR,
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných
orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedeni
kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizaci projektu včetně
účetních dokladů minimálně do konce roku 2033.

9. Objednatel předá Zhotoviteli dostupnou základní dokumentaci vztahující se k Lokomotivě, kterou
disponuje a s jejímž obsahem měl Zhotovitel možnost se v průběhu zadávacího řízeni na

2/15



Veřejnou zakázku náhledem seznámit, nejpozději do 10 pracovních dnů od okamžiku, kdy o to
Zhotovitel písemně požádá.

Předmět smlouvy

1. Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro
Objednatele dílo ,,Restaurováni důlní lokomotivy 900 BS 200 ,,Krutwig"" v podobě a rozsahu
specifikovaném v této smlouvě (dále také jen ,,dílo") a Objednatel se zavazuje vytvořené dílo
převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu a v souladu s požadavky, podm Inkami,
specifikacemi a ostatními údaji a informacemi obsaženými:

· v této smlouvě a jejich přílohách - Restaurátorském záměru a Položkovém rozpočtu,

· ve vysvětleních a změnách Zadávací dokumentace, poskytnutých Objednatelem v průběhu
zadávacího řízeni, jejichž obsah se dotýká Restaurátorského záměru a Položkového
rozpočtu, jejichž soubor tvoří Přílohu č. 4 této smlouvy,

· v obecně závazných právních předpisech, technických normách jakož i v dalších předpisech a
směrnicích stanovených v rámci této smlouvy Objednatelem, vztahujících se k dílu nebo
k předmětu díla anebo k jeho jednotlivým částem či prováděným výkonům.

3. Součásti díla jsou výslovně rovněž tato plněni či povinnosti:

· provedeni podrobné fotodokumentace před zahájením prací a dokumentace časového
průběhu opravy Lokomotivy formou zápisů do ,,Montážního deníku" vč. pořizováni
podrobné fotodokumentace celého postupu prací až do úplného dokončeni díla;

· zajištěni manipulace s Lokomotivou v místě plněni u Zhotovitele, uskladněni a řádné
zabezpečení (před povětrnostními vlivy, zcizením, vandalismem apod.) Lokomotivy a jejího
přislušenstvi na takovém místě;

· zajištěni minimálně těchto zkoušek/dokladů:

- převáženi vozu po dokončeni prací,

- vystaveni revize elektro,
ukáže-li se podoba či rozsah zkoušek/dokladů provedených a dodaných Zhotovitelem jako
nedostatečná, je povinností Zhotovitele poskytnout Objednateli plnou součinnost vedoucí
k získáni potřebných povoleni v souladu s touto smlouvou;

· průběžná časová koordinace díla Zhotovitele s Objednatelem;

· zpracováni závěrečné restaurátorské zprávy (v českém jazyce), která bude obsahovat
alespoň:

- předmět restaurátorské zprávy;

- identifikační údaje Zhotovitele;

- historii Lokomotivy;

- hlavní technické údaje Lokomotivy;

- termín prováděni restaurátorských prací;

- popis stavu Lokomotivy před zahájením prací;

- stručný popis průběhu restaurováni;

- popis použitých technologických postupů, popis použitých materiálů, nátěrů (vč. odstínů
RAL), případně atesty použitých materiálů, jsou-li vyžadovány; to vše rozepsané po
jednotlivých celcích Lokomotivy (okruhů prací) následovně:
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· rám,

" pojezd,

· tažné a narážecí ústroji,

" parní stroj,

· rozvod a pohon,

· kotel,

" armatura kotle,

· přislušenstvi kotle,

" vodojemy, uhlák a budka strojvedoucího,

· brzda,

" osvětleni — elektroinstalace,

· pískování,

· nátěr,

· popisy, štítky, znaky

- soupis nově vyrobených dílů,
- soupis neopravitelných dílů, které budou vráceny Objednateli nenamontované,

- výkresovou dokumentaci nově vyráběných dílů,
- fotodokumentaci průběhu restaurováni,

- fotokopie dokladů požadovaných v zadávací dokumentaci a této smlouvě,

- doporučení k užíváni a údržbě Lokomotivy
- jméno a podpis osoby odpovědné za zpracování restaurátorské zprávy,

- datum zpracováni restaurátorské zprávy
(2 výtisky " 2 x elektronická podoba na flash disku).

4. Povinnosti Objednatele je zajistit na svůj náklad dopravu Lokomotivy na místo plnění dle ČI. lV.
odst. 5 této smlouvy, a po dokončení plněni a převzetí hotového díla dopravu Lokomotivy zpět do
svých prostor, jakož i zajistit pro dopravu potřebná povolení.

IV.

Doba a místo plněni

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla bez zbytečného odkladu po nabyti účinnosti této
smlouvy, na základě výzvy Objednatele.

2. Sjednaný nejzazší termín dokončeni a předáni hotového díla bez vad a nedodělků Objednateli činí
18 měsíců ode dne předáni Lokomotivy Objednatelem Zhotoviteli v místě plnění u Zhotovitele.

3. V případě, kdy to bude odůvodněno objektivními skutečnostmi majícími svůj původ na straně
Objednatele (kam pro účely tohoto ustanoveni spadají i případná rozhodnuti či naopak nečinnost
orgánů veřejné správy mající vliv na průběh díla), a dále v případech dle ČI. VI. této smlouvy, je
Objednatel oprávněn termín dokončeni a předáni hotového díla upravit adekvátně skutečnosti
ovlivňujici dobu plněni postupem v souladu s úst. § 222 ZZVZ, budou-li pro tuto změnu naplněny
zákonné podmínky.

4. Místem plněni ve smyslu místa prováděni restaurátorských a souvisejIcIch prací je sídlo či jiná
pracoviště Zhotovitele.

5. Místem plněni ve smyslu předáni hotového díla po dokončeni restaurátorských a souvisejicich
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prací a současně místem, kde dojde k předáni a převzetí Lokomotivy před zahájením prováděni
díla z dispozice Objednatele do dispozice Zhotovitele, je lokomotivní depo Railway Capital a.s.,
Veseli nad Lužnici, Nádražní 148.

V.

Cena díla

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve výši ceny dle závazné nabídky Zhotovitele
do zadávacího řízeni na Veřejnou zakázku a činí:

cena bez DPH 1 635 100,- Kč

(slovy: jeden milion šest set třicet pět tisíc jedno sto korun českých bez dph).

DPH 343 371,- Kč

(slovy: tři sta čtyřicet tři tisíc tři sta sedmdesát jedna korun českých).

cena celkem včetně DPH 1 978 471,- KČ

(slovy: jeden milion devět set sedmdesát osm tisíc čtyři sta sedmdesát jedna korun českých
včetně DPH).

2. Cena díla byla stanovena na základě Položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
Cena díla se sjednává v souladu s nabídkou Zhotovitele v zadávacím řízeni na Veřejnou zakázku
jako cena maximální a nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady Zhotovitele spojené se
splněním jeho závazků z této smlouvy. Zvýšení či sníženi ceny díla je možné pouze za splnění
podmínek sjednaných v této smlouvě, zejména v ČI. VI. této smlouvy.

3. Zhotovitel tímto zaručuje Objednateli, že při kalkulaci ceny díla, resp. hodnoty jednotlivých
položek obsažených v Položkovém rozpočtu, zohlednil veškeré náklady, jež jsou nezbytné pro
jejich řádné a včasné provedeni za účelem řádného dokončeni a předání díla Objednateli.
V cenách výkonů jsou tak zahrnuty veškeré hlavni, vedlejší a jiné náklady, služby, rizika cenová i
vyp|ývajÍcÍ z vlastni realizace díla, které jsou nutné k jejich odborně technickému provedeni.

4. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že cena díla zahrnuje veškeré náklady na nakládáni
s Lokomotivou po dobu realizace díla, a to způsobem a v souladu s požadavky obsaženými
v Restaurátorském záměru a relevantních právních předpisech, technických normách
dopadajících na předmět plněni této smlouvy, včetně požadavků na manipulaci a uložení
v prostorách Zhotovitele, pojištěni, zajištěni všech případných oprávněni, povoleni či licenci
nezbytných k dosaženi účelu této smlouvy, kontrolní dny a písemné a obrazové výstupy
restaurátorských prací.

VI.

Změny díla

1. V případě Objednatelem vyžadovaných či objektivně potřebných dodatečných výkonů, popřípadě
jiných změn plněni povinností Zhotovitele (vznesených například formou zápisu v Montážním
deníku), u kterých se Zhotovitel bude domnívat, že mu z nich vzniknou vůči Objednateli další
nároky na plnění nad rámec sjednané ceny díla nebo na změnu terminu dokončeni díla dle této
smlouvy, popřípadě jiné nároky, případně které povedou k tzv. méněpracím, seznámí Zhotovitel
Objednatele písemně, ještě před zahájením prací spojených se změnou sjednaného plněni, s
těmito nároky formou návrhu změnového listu, který bude podkladem pro připadnou změnu
smlouvy postupem v souladu s úst. § 222 ZZVZ, budou-li pro tuto změnu naplněny zákonné
podmínky.

2. Změnový list dle odst. 1. tohoto článku této smlouvy musí obsahovat:

a) výši nárůstu, resp. sníženi nákladů na cenu díla, které představuji změny výkonů (prací a
dodávek) dle požadavku ve smyslu odst. 1. tohoto článku této smlouvy,
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b) termín provedeni výkonů dle změnového listu, včetně dopadu na termín dokončeni díla dle
této smlouvy,

C) další skutečnosti podstatné pro rozhodnuti o změně nebo předloženi dodatku smlouvy.

3. Změny ve smyslu odst. 1. tohoto článku této smlouvy jsou možné a příslušné vícepráce mohou
být zahájeny pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí změnový list; v návaznosti na
to bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen stanovit cenu víceprací nebo méněprací podle hodnot jednotkových cen
uvedených v Položkovém rozpočtu s tím, že

a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena
díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedeni těch části díla, které
v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny
ve výši součtu veškerých odpovídajÍcÍch položek a nákladů neprovedených prací
dle Položkového rozpočtu,

b) náklady na vícepráce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v Položkovém
rozpočtu, budou oceněny Zhotovitelem; Zhotovitel je v takovém případě povinen předložit
Objednateli detailní kalkulaci ceny pro účely jejího posouzeni Objednatelem. Objednatel
náklady odsouhlasí v případě, že tyto budou objektivně v úrovni cen obvyklých.

5. O veškerých skutečnostech, které ovlivni prováděni díla, cenu díla nebo termín jeho dokončení,
nebo které budou mít za následek vznik dalších nákladů Zhotovitele, a které nebylo možno
rozumně předvídat, je Zhotovitel povinen bezodkladně informovat Objednatele.

VII.

Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat žádné zálohy na
realizaci díla.

2. V souladu s ustanovením § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o dph"), sjednávají smluvní strany dílčí plněni.
Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu dotčené části díla první den každého kalendářního
čtvrtletí. V případě, že Zhotovitel nebude vyžadovat fakturaci po kalendářních čtvrtletích, ale po
delších časových úsecích, je oprávněn vystavit fakturu až za delší časový úsek.

3. Cena díla bude Objednatelem uhrazena na základě dílčích daňových dokladů (dále jen ,,faktura"),
vystavených Zhotovitelem za skutečně realizovanou část díla v rámci ukončeného časového
úseku, kterým je v souladu s touto smlouvou kalendářní čtvrtletí (nezvolI-li Zhotovitel v souladu
s odst. 2 výše, časový úsek delší). Časové úseky plnění odsouhlasené Objednatelem v tzv.
zjišt'ovacim protokolu se považuji za samostatné zdanitelné plněni uskutečněné dle skutečného
data provedeni. Zhotovitel vystaví na zdanitelné plněni fakturu, jejíž nedílnou součástí bude
soupis provedených prací a zjišt'ovaci protokol - oboji podepsané Zhotovitelem a schválené
Objednatelem. Do každé faktury vystavené dle tohoto odstavce mohou být zahrnuty výkony tak,
že z každé skupiny prací, do kterých je položkový rozpočet rozčleněn, bude fakturována
procentuální část odpovjdajÍcÍ skutečně provedeným pracím a výkonům do příslušné skupiny
zařazeným, to vše po kontrole splněni těchto podmínek zástupcem Objednatele zejména v rámci
kontrolního dne a potvrzeni splněni podmínek fakturace ve čtvrtletním zjišt'ovacim protokolu
(návrh soupisu provedených prací a zjišt'ovaciho protokolu předloží Zhotovitel objednateli vždy ke
konci kalendářního čtvrtletí (případně delšího časového úseku dle volby Zhotovitele) tak, aby
tento mohl být posouzen a schválen na příslušném kontrolním dni).

4. Podkladem pro úhradu ceny díla budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle
§ 29 zákona o DPH a náležitosti stanovené § 435 občanského zákoníku. Kromě náležitosti
stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude Zhotovitel povinen ve faktuře
uvést i tyto údaje:

a) číslo smlouvy Objednatele, lČ Objednatele,
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b) předmět smlouvy včetně uvedení textu ,,Restaurováni důlní lokomotivy 900 BS 200 ,,Krutwig"",
název a identifikační číslo projektu: ,,NTM - Realizace MŽE - přípravná etapa", č.
134V144000001,

C) označeni banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, a to v souladu s údaji uvedenými
v ČI. l. této smlouvy,

d) lhůtu splatnosti faktury dle odst. 10 tohoto článku této smlouvy,

e) označeni osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

f) identifikaci skutečně provedených prací, které jsou předmětem fakturace (optimálně v
návaznosti na strukturu Položkového rozpočtu a podepsaný čtvrtletní zjišt'ovaci protokol).

Objednatel přijímá faktury bud' v listinné podobě doručené na adresu sídla Objednatele uvedenou
v ČI. l této smlouvy, nebo v elektronické podobě na email faktury@ntm.cz.

5. Faktura musí obsahovat základ daně, sazbu a výši DPH a cenu včetně DPH.

6. Objednatel je oprávněn z každé faktury pozastavit částku ve výši 10 %, která bude uvolněna po
řádném předání a převzetí celého díla v souladu s článkem X. této smlouvy, a to na základě
žádosti Zhotovitele doručené Objednateli po řádném ukončeni procesu předáni a převzetí celého
díla.

7. Zhotovitel je odpovědný za stanoveni správného daňového režimu v souladu se zákonem o DPH.
Smluvní strany se v této souvislosti dohodly, že odpovědnost za správné stanoveni sazby DPH
nese výhradně Zhotovitel a pro případ, že příslušné orgány finanční správy dodatečně uplatni
jinou (vyšší sazbu DPH) a DPH doměří, nese případné důsledky s tím spojené (včetně úhrady
doplatku DPH a případně současně vyměřených sankci) výlučně Zhotovitel.

8. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, je povinen
neprodleně o tomto informovat Objednatele.

9. Bude-li Zhotovitel ke dni poskytnuti zdanitelného plněni veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu
§ 106a zákona o DPH, je Objednatel oprávněn část ceny díla odpovwajici dani z přidané hodnoty
uhradit přímo na účet správce daně v souladu s úst. § 109a zákona o DPH. O tuto část bude
ponížena cena díla a Zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH.

10. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou smluvních stran stanovena na 30
kalendářních dnů ode dne jejich doručeni Objednateli.

11. Po provedeni celého díla provede Zhotovitel závěrečné vyúčtováni, které doloží rekapitulaci
vystavených faktur a rekapitulaci veškerých provedených prací, a které bude vyhotoveno v
souladu s položkovým rozpočtem.

12. Doručeni žádosti o uvolněni pozastávky se provede osobně oproti podpisu osoby zmocněné
Objednatelem nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

13. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně
bez zaplacení k provedeni opravy v těchto případech:

a) nebude-li faktura obsahovat některou zákonnou nebo v této smlouvě stanovenou náležitost
nebo bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,

b) budou-li vyúčtovány výkony, které nebyly provedeny či nebyly odsouhlaseny Objednatelem,

c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.

Ve vrácené faktuře Objednatel vyznačí důvod vráceni. Zhotovitel provede opravu vystavením
nové faktury. Vráti-li Objednatel vadnou fakturu Zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta
splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručeni opravené faktury Objednateli.

14. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsáni příslušné částky z účtu Objednatele ve
prospěch účtu Zhotovitele.

15. Objednatel je oprávněn pozastavit financováni v případě, že Zhotovitel bezdůvodně přeruší práce
nebo práce bude provádět v rozporu se smlouvou, obecně závaznými právními předpisy,
platnými technickými normami nebo příkazy Objednatele.
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16. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoli pohledávky oproti nárokům Objednatele. Pohledávky a
nároky Zhotovitele vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou nesměji být postoupeny třetím osobám,
zastaveny nebo s nimi jinak disponováno. jakýkoli právní úkon učiněný Zhotovitelem v rozporu
s tímto ustanovením této Smlouvy bude považován za přIčIcI se dobrým mravům.

VIII.

Způsob provádění díla

1. Zhotovitel provede a dokonči dílo v rozsahu, kvalitě a čase stanovených touto smlouvou a jejími
přílohami a řádně dokončené dílo předá Objednateli v souladu s ČI. X. této smlouvy.

2. Zhotovitel je v rámci své povinnosti řádně provádět dílo povinen zejména:

a) provádět dílo odborně a s potřebnou péčí, důkladnosti a odbornosti, v souladu se svými
povinnostmi vyplývajíchni z této smlouvy, jejich příloh (zejména Restaurátorského záměru),
platných technických norem a obecně závazných právních předpisů a příkazů Objednatele,

b) poskytovat součinnost ve věci časové a věcné koordinace s potřebami Objednatele, včetně
možnosti částečného nebo úplného přerušeni prací. Prodlení Zhotovitele s plněním předmětu
této smlouvy vzniklé v důsledku výše uvedeného přerušení prací nebude považováno za
nedodržení terminů stanovených touto smlouvu. Pokud součet přerušeni prací nepřesáhne 10
dni, nezakládá však tato povinnost Zhotovitele nárok na posun konečného terminu zhotoveni
díla,

C) prostory určené pro prováděni díla, včetně prostor pro uloženi Lokomotivy a/nebo jejich části
převzatých Zhotovitelem za účelem realizace díla od Objednatele, zabezpečit dostatečným
způsobem proti neoprávněnému vniknutí (riziko krádeže či vandalismu); to platí i pro případ
využiti poddodavatelů,

d) prostory určené pro prováděni díla, včetně prostor pro přechodné uloženi Lokomotivy a/nebo
jejich části převzatých Zhotovitelem za účelem realizace díla od Objednatele, zabezpečit proti
povětrnostním vlivům; to platí i pro případ využiti poddodavatelů,

e) účastnit se kontrolních dnů a všech jednání týkajících se předmětného díla osobou
oprávněnou rozhodovat ve věcech technických i realizačních,

f) řádně vést Montážní deník a průběžně do něj zaznamenávat postup prováděni prací vč.
podrobné fotodokumentace postupu prací (zejména ve vztahu ke všem postupně zakrývaným
částem díla); tato povinnost se vztahuje rovněž na všechny poddodavatele Zhotovitele, za její
plněni vůči Objednateli odpovídá přímo Zhotovitel;

g) informovat prokazatelným způsobem Objednatele alespoň 10 pracovních dnů před předáním
Lokomotivy či jejich části do dispozice a prostor jeho poddodavatelů; součástí této informace
bude uvedeni přesného místa (adresy), kam bude Lokomotiva či její část přemístěna. Stejně
je Zhotovitel povinen postupovat i v případě, kdy bude Lokomotiva či její část dále
přemist'ována od jednoho poddodavatele k dalším poddodavatelům;

h) nakládat s odpady podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a
jeho prováděcích právních předpisů;

i) zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník
práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní
doby, doby odpočinku mezi směnami atd.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve
znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnáváni cizinců), a to vůči
všem osobám, které se na plnění předmětu smlouvy podilejI a bez ohledu na to, zda jsou
práce na plněni předmětu smlouvy prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho
poddodavateli; Zhotovitel je současně povinen zajistit řádné a včasné plněni finančních
závazků svým poddodavatelům.

3. Objednatel je oprávněn sám nebo prostřednictvím osob oprávněných jednat za Objednatele ve
věcech technických a realizace díla (dále také jen ,,Zástupci Objednatele") provádět průběžnou
kontrolu prováděni díla Zhotovitelem, včetně posouzeni a kontroly plněni jednotlivých podmínek
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pro prováděni díla vyplývajicich z této smlouvy a v jejím rámci zejména z Restaurátorského
záměru. Za tímto účelem mají tyto osoby kdykoliv umožněn přistup na všechna místa prováděni
díla, včetně prostor pro přechodné uloženi částí Lokomotivy převzatých Zhotovitelem za účelem
realizace díla od Objednatele. V případě, že Objednatel nebo Zástupci Objednatele zjisti, že
Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, tj. provádí-li dílo vadně, je Objednatel
oprávněn vyzvat Zhotovitele ke zjednáni nápravy s uvedením přiměřené lhůty.

4. Pokud zhotovitel ani po výzvě Objednatele dle odst. 3. tohoto článku této smlouvy nezjedná
nápravu, tj. neodstraní vadné prováděni díla a nezačne dílo provádět řádným způsobem
v souladu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn učinit na náklady a nebezpečí
Zhotovitele veškerá opatřeni směřující k zajištěni včasného a řádného prováděni díla, zejména
může provést potřebné činnosti anebo odstranit vzniklé vady sám nebo prostřednictvím třetí
osoby, aniž by tím byla dotčena odpovědnost zhotovitele za splněni jeho závazků.

5. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu přezkoumat veškeré podklady a dokumenty,
předané mu Objednatelem a sdělit Objednateli veškeré nedostatky či chyby, které zjistil při
přezkoumáni těchto podkladů, spolu s návrhem na odstranění případných nedostatků nebo vad,
resp. návrhem na zlepšeni. V případě zjištěni jakýchkoli nesrovnalosti je Zhotovitel povinen
zjištěné rozpory řešit s Objednatelem, a to bezodkladně.

6. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na skutečnosti, mající vliv na plněni této smlouvy, a
to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů poté, kdy příslušná skutečnost
nastane nebo Zhotovitel zjisti, že by nastat mohla. Upozorněni dle předchozí věty bude Zhotovitel
povinen písemně zaslat osobě oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla za
Objednatele.

7. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele dle předchozího odstavce tohoto článku této smlouvy
zásadně před započetím příslušných prací. Nestane - ii se tak, nevznikají mu v souvislosti s
nevhodnou povahou věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem
žádné nároky.

8. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce restaurátorským týmem tvořeným pouze osobami
s dostatečnou praxi a odbornými předpoklady pro řádné prováděni díla. Za dostatečnou praxi se
pro účely této smlouvy považuje účast na realizaci alespoň jedné zakázky odpovidajÍcÍ definici
tzv. významné služby obsažené v ČI. 4.3.1 zadávací dokumentace na Veřejnou zakázku.
Realizace díla tak bude zajišt'ována restaurátorským týmem ve složení:

Všichni členové restaurátorského týmu se musí na prováděni díla osobně podílet. Změna na
pozici člena restaurátorského týmu je možná, avšak jen s předchozím písemným souhlasem
Objednatele - souhlas bude udělen v případě, že nový člen restaurátorského týmu bude rovněž
osobou s dostatečnou praxi.

9. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu prováděni díla aktivně spolupracovat s Objednatelem,
zejména pak Zástupcem Objednatele, resp. s dalšími osobami, které k tomu písemně urči
Objednatel.

10. Zhotovitel rovněž odpovídá za ztrátu, odcizeni, poškozeni či zničeni Lokomotivy a/nebo jejích
části převzatých od Objednatele za účelem provedeni díla, a to až do předáni díla.

11. V průběhu prováděni díla se budou konat kontrolní dny, a to v terminech určených Zástupci
Objednatele; za Zhotovitele se těchto dnů musí účastnit zejména osoba oprávněná jednat ve
věcech technických a realizačních a Vedoucí restaurátorského týmu.

12. Neurči-li Objednatel jinak, jsou Zástupci Objednatele (uvedeni v ČI. l této smlouvy) oprávněni
provádět dle potřeby (např. při kontrolních dnech) zápisy do Montážního deníku; nebude-li
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Zhotovitel na takový zápis reagovat do 5 pracovních dnů od jeho provedení, považuje se zápis za
oboustranně odsouhlasený.

IX.

Nebezpečí škody, pojištěni odpovědnosti

1. Po dobu provádění díla v prostorách Zhotovitele či v prostorách jeho poddodavatelů nese
Zhotovitel od počátku až do řádného předání díla dle ČI. X. této smlouvy plnou odpovědnost za
převzatou Lokomotivu a/nebo její části ve vlastnictví Objednatele. Zhotovitel tímto bere na
vědomi, že Lokomotiva není Objednatelem pojištěna a její hodnota činí 7 500 000,- KČ.

2. Zhotovitel je povinen mít po dobu plnění předmětu této smlouvy sjednáno platné a účinné
pojištěni odpovědnosti za škodu způsobenou jím či třetími osobami (včetně krytí škod živelních,
škod způsobených vandalstvím a krádežemi) na převzaté movité věci - Lokomotivě a/nebo jejich
částech, a to v rozsahu přinejmenším ve výši 2 500 000,- Kč.

3. Platnou a účinnou pojistnou smlouvu či doklad o uzavřeni pojistné smlouvy, odpovjdajÍcÍ
podmínkám tohoto článku, je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nejpozději 3 pracovní dny
před dnem, kdy bude Lokomotiva a/nebo její části předány do jeho dispozice; o tomto terminu
bude Zhotovitel Objednatelem informován s dostatečným předstihem (minimálně 1 týden
předem).

4. Nesplní-li Zhotovitel svoji povinnost dle předchozího odstavce, nepředá Objednatel Lokomotivu
do dispozice Zhotovitele do doby, než Zhotovitel příslušnou povinnost dle odst. 3 dodatečně
splní; vznikne-li z tohoto důvodu Objednateli škoda (např. storno za sjednanou přepravu, sankce
apod.), je Zhotovitel povinen tuto škodu Objednateli nahradit v plné výši.

5. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou jeho poddodavateli, jako by ji způsobil sám.

X.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli
v místě dle ČI. lV. odst. 5 této smlouvy. Dílo se považuje za řádně a včas dokončené, bylo - ii
provedeno v souladu s touto smlouvou, je-li bez vad a nedodělků a je-li doložené všemi
potřebnými doklady a dokumenty deklarujickni jeho správné provedeni a požadovanou funkčnost
(zejm. závěrečná restaurátorská zpráva, fotodokumentace, Montážní deník a případné další
dokumenty).

2. Dílo bude předáno jako celek. Zhotovitel oznámí Objednateli připravenost díla k předáni ve
smyslu dokončeni restaurátorských prací a připravenosti zrestaurované Lokomotivy k transportu
zpět k Objednateli písemně, a to s předstihem alespoň 10 pracovních dní před terminem zahájeni
předávacího řízeni, který Zhotovitel v oznámeni navrhuje.

3. Smluvní strany se dohodly, že dostatečnou dobou pro realizaci a dokončeni předávacího řízení, a
to ve smyslu kontroly provedeni díla na místě u Zhotovitele a na to navazující schváleni
závěrečného zjišt'ovaciho protokolu (připraveného Zhotovitelem), je období 7 kalendářních dnů.

4. Pro účely předáni a převzetí díla připraví Zhotovitel protokol o předáni a převzetí díla, který bude
obsahovat alespoň:

a) označeni díla,

b) označeni Objednatele a Zhotovitele díla,

c) číslo a datum uzavřeni smlouvy včetně čísel a dat uzavřeni jejich dodatků,

d) termín zahájeni a dokončeni díla,

e) identifikaci místa předáni díla,

f) identifikaci předávané Lokomotivy,
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g) seznam předávané dokumentace v souladu s podmínkami této smlouvy a jejich příloh,

h) prohlášeni Objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),

i) datum a místo sepsáni protokolu,

i) jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele.

5. Objednatel nepřevezme dílo v případě, že byly zjištěny vady či nedodělky tohoto díla, nebo
nebyly předloženy doklady požadované pro předávací řízeni, popř. Objednatel shledal, že tyto
doklady jsou chybné, nepravdivé nebo neúplné. V takovém případě bude součástí protokolu o
předáni a převzetí díla seznam vad s terminy jejich odstraněni nebo dohoda o slevě z ceny díla v
případě, že Objednatel shledá vady neodstranitelnými.

6. Podmínkou předáni díla dle této smlouvy je odsouhlasení provedených restaurátorských prací
Objednatelem a předáni veškeré dokumentace v souladu s podmínkami této smlouvy a jejich
příloh, nejpozději ke dni zahájeni předávacího řízeni.

7. Nebezpečí škody na díle přechází na Objednatele okamžikem podpisu předávacího protokolu
oběma smluvními stranami, za předpokladu, že dílo nevykazuje žádné vady či nedodělky, jinak
až podpisem protokolu o odstraněni všech vad a nedodělků oběma smluvními stranami,
nedohodnou - ii se smluvní strany písemně jinak.

XI.

Záruka za jakost díla a práva z vadného plněni

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedeni neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě,
příslušným právním předpisům nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedeni díla nebo pokud
neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a provedeno.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době přechodu nebezpečí škody na Objednatele
a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá
jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušeni povinnosti.

3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla v délce 24 měsíců.

4. Záruční doba počíná běžet dnem následujichn po předání kompletního díla dle ČI. X. této
smlouvy; jestliže však Objednatel převzal dílo s drobnými vadami, které samy o sobě ani ve
spojení s jinými nebráni užíváni funkčně nebo esteticky, ani jeho užíváni podstatným způsobem
neomezuji, počíná záruční doba běžet dnem následujíchn po odstraněni poslední z vad
uvedených v předávacím protokolu o předání díla.

5. Veškeré vady díla je Objednatel povinen oznámit Zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy
vadu zjistil, a to formou písemného oznámeni (za písemné oznámeni se považuje i oznámení e-
mailem), obsahujícího co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla
oznamovat osobě o rávněné 'ednat za Zhotovitele ve věcech technických a realizačních nebo
zvlášť' určené osob

poštovní adresu: Railway Capital a.s., Herlošova 1910, 390 01 Tábor (změna těchto
údajů je účinná dnem jejího oznámeni druhé smluvní straně bez nutnosti uzavíráni
dodatku k této smlouvě).

Jakmile Objednatel odešle toto oznámeni, bude se mít za to, že požaduje bezplatné odstraněni
vady opravou vadné části díla, neuvede-li v oznámeni jinak.

6. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne doručeni
oznámeni o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Vada bude odstraněna
na náklady Zhotovitele a ve lhůtě, na které se strany předem dohodnou. Pokud k dohodě
nedojde, urči ji písemně Objednatel.

7. Provedenou opravu vady Zhotovitel Objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne
Zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce 3 a 4 tohoto článku smlouvy.
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8. Z odpovědnosti Zhotovitele za vady jsou vyloučeny všechny vady, které vznikly chybným
ovládáním či neprováděním standardní údržby ze strany Objednatele a také vady způsobené
standardním opotřebením.

9. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady, které byly způsobené komponenty nebo jejich částmi
nebo díly Lokomotivy, jejichž zajištěni či oprava nebyly předmětem díla dle této smlouvy, a dále
za vady, které vznikly při zpracování třetími osobami pověřenými Objednatelem.

XII.

Sankční ujednání

1. V případě prodlení Zhotovitele s plněním předmětu smlouvy oproti terminu sjednanému v ČI. lV.
odst. 2 této smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 %
z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.

2. Pro případ prodlení Objednatele se zaplacením ceny za dílo, sjednávají smluvní strany úrok
z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z
prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního
správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravuji některé otázky
Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších
předpisů.

3. V případě prodlení Zhotovitele oproti terminům pro započetí prací s odstraněním vad nebo pro
odstraněni vad dle ČI. XI. odst. 6. této smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli
smluvní pokutu ve výši 1.000,- KČ, za každou vadu a za každý i započatý den prodlení.

4. V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost sjednanou v ČI. ||. odst. 6 a/nebo 7 a/nebo 8. této
smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- KČ za
každý zjištěný případ.

5. V případě, že Zhotovitel poruší povinnosti uvedené v ČI. XIII. odst. 2 a/nebo 5 této smlouvy je
Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 8.000,- kč za každý
prokazatelně zjištěný případ.

6. V případě, že Zhotovitel poruší povinnosti uvedené v ČI. XIII. odst. 3 a/nebo 4 této smlouvy je
Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- kč za každý
prokazatelně zjištěný případ.

7. V případě, že Zhotovitel poruší jakoukoliv z povinností uvedených v ČI. VIII. odst. 2 písm. a), c),
d), e), f), g), h) a/nebo i), a/nebo odst. 4 nebo odst. 8 této smlouvy a zjištěný závadný stav
nenapraví ani v dodatečné přiměřené lhůtě (ne kratší než 5 pracovních dnů) k tomu mu
poskytnuté Objednatelem (možnost nápravy se nepoužije pro povinnost dle ČI. VIII odst. 2 písm.
g) této smlouvy, kde se sankce uplatni okamžitě), je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli
smluvní pokutu ve výši 15.000,- kč za každý jednotlivý zjištěný případ, a to i opakovaně.

8. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost uvedenou v ČI. lX. odst. 2 a 3 této smlouvy, je
Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč; v případě, že tento
vadný stav nebude v přiměřené lhůtě (nejpozději do 3 týdnů od výzvy k nápravě) napraven, tak i
opakovaně.

9. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným provedením díla, nezaniká právo na
zaplaceni smluvní pokuty, pokud vzniklo dřívějším porušením povinnosti.

10. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik práva na zaplaceni smluvní pokuty za
prodlení s plněním díla.

11. Objednatel je na základě dohody smluvních stran oprávněn jakoukoliv smluvní pokutu započíst
na cenu díla, kteroukoliv dílčí fakturu Zhotovitele, a to i tehdy, jestliže pohledávky Zhotovitele
nejsou splatné.

12. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Uhrazením nebo
vyúčtováním smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody v plné výši.
Vyúčtováním jakékoliv smluvní pokuty neztrácí Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli úhradu
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škody v podobě části dotace, o kterou by v důsledku porušeni povinnosti Zhotovitele dle této
smlouvy mohl přijít nebo kterou by byl nucen poskytovateli dotace vrátit; Zhotovitel se zavazuje
takovou škodu Objednateli v plném rozsahu uhradit.

13. Smluvní strany prohlašuji, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné
právní povinnosti.

14. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů od doručení dokladu, kterým je oprávněná smluvní strana
uplatnila, povinné smluvní straně.

15. Odpovědnost za porušeni smlouvy není dána tam, kde porušení bylo způsobeno vyšší moci. Za
vyšší moc se považuji všechny události mimo oblast vlivu dotčené smluvní strany, jako např.
válka, povstání, přírodní katastrofy, požár, záplavy, stávka, výluky nebo zásahy státu (např.
z důvodu pandemie či z jiných důležitých důvodů).

XIII.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel bere na vědomi, že Objednatel je povinen zveřejnit obsah této smlouvy podle
povinnosti, které se na Objednatele vztahují ve smyslu ustanoveni § 219 ZZVZ, resp. dle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

2. V případě, že Zhotovitel hodlá plnit část předmětu této smlouvy prostřednictvím poddodavatelů, je
povinen využívat jen poddodavatele uvedené v seznamu poddodavatelů, předloženém
Objednateli již před podpisem této smlouvy, a který tvoří Přílohu č. 3 této smlouvy. V případě, že
v průběhu realizace díla vznikne potřeba doplněni seznamu poddodavatelů o nové
poddodavatele, případně potřeba záměny poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatelů
za jiného poddodavatele, je Zhotovitel povinen, před zapojením takového nového poddodavatele
do plněni díla, tuto skutečnost Objednateli písemně oznámit a zaslat Objednateli nové znění
seznamu poddodavatelů; tento se po schváleni Objednatelem stane novou Přílohou č. 3 této
smlouvy.

3. V případě, že Zhotovitel v zadávacím řízeni na Veřejnou zakázku prokázal část splněni
kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídajÍcÍ část
plněni poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomoci kterého prokázal
splněni části kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem
Objednatele, přičemž nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikaci, kterou
původní poddodavatel prokázal za Zhotovitele; Objednatel nesmí souhlas se změnou
poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušené doklady
předloženy.

4. Objednatel je oprávněn požadovat výměnu konkrétního poddodavatele v případě, že se jedná o
subjekt, s nimž vede Objednatel spor ohledně kvality či včasnosti provedených prací z minulých
období, případně u kterého v minulosti reklamoval nekvalitně provedené práce; v takovém
případě, při naplněni podmínek úst. § 48 odst. 5 písm. d) ZZVZ, je Zhotovitel povinen Objednateli
vyhovět a bez zbytečného odkladu takového poddodavatele nahradit jiným.

5. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakýkoliv svůj nárok vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy třetí osobě bez
předchozího písemného souhlasu Objednatele.

6. V případě poškozeni, zničeni či odcizeni Lokomotivy a/nebo její části v průběhu realizace díla je
Zhotovitel povinen bezodkladně, nejpozději do 5 kalendářních dnů, za účelem naplnění
povinnosti Objednatele vyplývajicIch z úst. § 9 odst. 1 písm. n) zákona č. 122/2000 Sb., o
ochraně sbírek muzejní povahy, oznámit tuto skutečnost Objednateli a poskytnout mu veškeré
doklady vztahující se k této události a veškerou potřebnou součinnost.

7. V případě, že Zhotovitel bude kdykoliv v budoucnosti prezentovat dílo dle této smlouvy jako svoji
referenci či jim bude prezentovat svou společnost, je povinen současně uvést, že práce byly
provedeny na Voze v majetku Objednatele.
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8. Smluvní strany konstatuji, že si v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy vzájemně
poskytly či poskytnou osobní údaje pouze nezbytně nutné pro účely plnění této smlouvy a
s poskytnutím těchto osobních údajů vzájemně výslovně souhlasí. Smluvní strany dále čestně
prohlašuji, že disponuji písemným souhlasem všech subjektů údajů (osob) s poskytnutím
osobních údajů druhé smluvní straně. Poskytnuté osobní údaje může každá smluvní strana
použit výhradně pro plněni účelu této smlouvy (nebo pro účely řešení následků jejího porušení),
případně pro plněni povinnosti z právních předpisů, pokud je ji taková povinnost právními
předpisy uložena. Osobní údaje je každá ze smluvních stran povinna uložit a chránit tak, aby
nedošlo k jejich zneužiti a ztrátě. Každá ze smluvních stran je oprávněna evidovat pouze přesné
osobní údaje. Dojde-li ke změně osobních údajů, zavazuje se ta smluvní strana, u které k této
změně došlo, o ni neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu. Doba uložení osobních
údajů je stanovena zvláštními právními předpisy. Každá ze smluvních stran se v souladu
s obecným nařízením GDPR může po druhé smluvní straně domáhat svých práv zde uvedených.

XIV.

Zánik smlouvy

1. Smluvní strany mohou ukončit tuto smlouvu písemnou dohodou nebo odstoupením od smlouvy.

2. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě nebo příslušných ustanoveních občanského
zákoníku, jsou smluvní strany oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech jejího
podstatného porušeni druhou smluvní stranou. Podstatným porušením smlouvy se rozumí
zejména, nikoliv však pouze:

a) prodlení Zhotovitele s prováděním díla delším než 15 dnů oproti konečnému terminu
sjednanému v ČI. lV. odst. 2. této smlouvy,

b) Zhotovitel opakovaně provádí dílo vadně, zejména, nikoli však pouze, postupuje v rozporu
s požadavky obsaženými v Restaurátorském záměru, platných technických normách,
směrnicích a předpisech nebo obecně závazných právních předpisech a nezjedná nápravu
ani v dodatečné přiměřené lhůtě (ne kratší než 5 pracovních dnů) k tomu mu poskytnuté
Objednatelem,

C) neuhrazeni ceny za dílo Objednatelem ani po druhé výzvě Zhotovitele k uhrazeni dlužné
částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 15 dnů po doručeni první výzvy,

d) porušeni povinnosti či závazků Zhotovitele sjednaných v či. lX odst. 2 a/nebo 3 a/nebo XIII.
odst. 3. této smlouvy,

e) Zhotovitel podal insolvenčni návrh jako dlužník,

f) bylo vydáno rozhodnuti o úpadku Zhotovitele nebo rozhodnuti o zamítnuti insolvenčniho
návrhu pro nedostatek majetku Zhotovitele.

3. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit v případě, že na základě oznámeni či
rozhodnuti poskytovatele dotace neobdrží na realizaci projektu, a v jeho rámci předmětu této
smlouvy, dotaci, případně její část.

4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit, nebudou-li povoleni k vývozu Lokomotivy
od Ministerstva kultury ČR a všechna případná další povoleni nezbytná k vývozu Lokomotivy za
účelem její dopravy do dispozice Zhotovitele dle ČI. Ill. odst. 4 této smlouvy vydána ani do 4
měsíců do nabyti účinnosti této smlouvy (platí pro případ, kdy by dílo mělo být prováděno mimo
Českou republiku).

5. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit, budou-li skutečnosti
uvedené v ČI. lV. odst. 4, první část věty, této smlouvy trvat déle než 4 měsíce a po tuto dobu
budou způsobovat nemožnost pokračovat v prováděni díla.

6. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručeni projevu vůle o odstoupeni od smlouvy druhé
smluvní straně.

7. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy, dohodly se smluvní strany na následujichn způsobu
vypořádáni:
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a) Zhotovitel vyhotoví do sedmi (7) pracovních dnů ode dne odstoupení od smlouvy soupis všech
provedených prací oceněný dle způsobu, kterým byla stanovena cena Objednateli,

b) Objednatel se vyjádři k soupisu provedených prací nejpozději do sedmi (7) pracovních dnů
ode dne jeho doručení,

C) Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí díla,

d) Objednatel je povinen do tří (3) pracovních dnů ode dne obdrženi vyzvání zahájit předávací
řízeni; o předáni a převzetí bude vyhotoven protokol podepsaný oprávněnými
zástupci obou smluvních stran,

e) Zhotovitel provede závěrečné vyúčtování, které doloží rekapitulací vystavených faktur a
rekapitulaci veškerých provedených prací, a které bude vyhotoveno v souladu s
odsouhlaseným položkovým rozpočtem.

f) Objednatel uhradí konečnou fakturu.

XV.

Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany prohlašuji, že předmět plněni podle této smlouvy není plněním nemožným a že
smlouvu uzavírají po pečlivém zváženi všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že práce
mohou být dokončeny způsobem a v terminech stanovenými touto smlouvou.

2. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které
budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány
oprávněnými zástupci smluvních stran, nestanoví-li tato smlouva v konkrétním případě jinak.

3. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jejím
uveřejněním v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

4. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě podepsané elektronickými podpisy oprávněných
zástupců smluvních stran.

5. Smluvní strany shodně prohlašuji, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv
v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což
stvrzuji svými podpisy.

6. Nedílnou součásti smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Restaurátorský záměr - volně připojená

Příloha č. 2 - položkový rozpočet

Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů - NEVYUŽITO

Příloha č. 4 - Soubor vysvětleni a změn Zadávací dokumentace - NEVYUŽITO

V Praze V Praze

Národní technické
muzeum a um: . .
11.03.2024 20:52 10:03:15 +01'00'

Národní technické muzeum Railway Capital a.s.
Mgr. Karel Ksandr Ing. Jan Šatava
generální ředitel předseda správní rady
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Příloha č. 1- Restaurátorský záměr

Restaurátorský záměr - důlní lokomotiva

lnv.č. 68501 Důlní lokomotiva 900 BS 200

Charakteristika předmětu: průmyslová parní lokomotiva 900 BS 200 SHD úzkorozchodná (Krutwig)

Datace: 1957

CIl zásahu: Renovace lokomotivy pro výstavní účely NTM
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Historie:
Úzkorozchodná parní lokomotiva z pražské ČKD vyrobená v roce 1957 patří mezi zástupce posledních

parních lokomotiv vyráběných na našem území, do doby, kdy již týž podnik vyráběl nové dieselové
stroje pro podnikové vlečky i pro ČSD. Lokomotiv 900 BS 200 bylo vyrobeno mnoho set kusů a patři

mezi nejpočetnější typ parní průmyslové lokomotivy vyráběné a provozované na našem území. Tato

konkrétní dojezdila v severočeské uhelné pánvi v roce 1973 a následně několik desítek let stála pod

širým nebem jako pomník dřívější slávy parních lokomotiv. V roce 2005 se stala součástí sbírek NTM a

nedlouho poté byla převezena do depozitáře NTM v Chomutově, kde se nachází dodnes. Lokomotiva
Krutwig bude v úvodní expozici MŽE symbolizovat konec jedné éry v dějinách železniční dopravy, éry

parního stroje.

Popis stávajícího stavu:

Lokomotiva je v současné době uložena na transportních železničních podvozcích (viz úvodní

fotografie) z důvodu absence kolejového stáni o patřičném rozchodu. Nachází se ve stavu, ve kterém

byla sejmuta z pomníku. Veškeré nátěry jsou vyžilé, plechové obložení kotle je částečně rozpadlé, na

mnoha místech se objevuje povrchová rez. Lokomotiva je však až na níže uvedené součásti poměrně

kompletní a bez obtíži renovovatelná do podoby z konce provozu.
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Příloha č. 1- Restaurátorský záměr

Cíle opravy:
Vzhledem k tomu, že se nepočítá s žádnou formou provozování lokomotivy, bude její renovace
opravou do vystavitelného stavu, tedy doplnění chybějIcIch dílů, drobné opravy viditelných
mechanických poškození a obnova všech nátěrů.

Z tohoto důvodu bude restaurováni lokomotivy sledovat v zásadě zachováni jejího stávajícího stavu,
který odpovídá představě ,,posledního dne provozu". výsledná prezentace by měla exponát znázornit
jako stroj ve stavu dlouhého pracovního užíváni, nikoliv jako vyleštěný a bezchybně vypadající
produkt právě opustivšIvýrobni linku továrny.

Lokomotiva bude pouze staticky vystavena v expozici. Oprava musí umožnit přesun nastrojené
lokomotivy po kolejích přímo v expozici na vzdálenost několika metrů.

Rozsah opravy:
S ohledem na to, že lokomotiva bude po renovaci dlouhodobě vystavená v expozici, bude nutná její
velmi důkladná konzervace, tedy důkladné vyčištěni a ošetřeni všech dílů, i těch, které nejsou
pohledem návštěvníka viditelné. Proto je nutné lokomotivu celou rozebrat až na holý rám, jednotlivé
díly důkladně očistit, provést nutné opravy, konzervaci, nátěry a celou lokomotivu opět sestavit.

Všechny díly je nutné zkontrolovat a renovovat s maximální snahou o zachováni dochovaných
součásti a jejich následné nakonzervování. Pouze zcela nepoužitelné součástky budou nahrazeny
přesnými kopiemi.

O další použitelnosti či nepoužitelnosti opotřebených součástí lokomotivy bude vždy rozhodnuto za
přítomnosti pověřeného zástupce zadavatele.

V případě zjištěni poškozeni nepopsaných v tomto záměru, zejm. takových, která by bez dalšího
zásahu znemožňovala naplněni tohoto záměru, bude zhotovitel neprodleně informovat objednatele a
projedná s nim další postup.

Po provedení veškerých oprav, novovýrob a finálních povrchových úprav bude lokomotiva
smontována dohromady a bude prověřena její schopnost velmi krátkého ručního posunu po kolejích
(viz výše).

stávající stav a postup renovace:
Rám:

· Kompletní odstrojeni všech dílů vyjma bloků válců (pojezd, vany, uhlák i budku, kotel).
Důkladná očista celého rámu, jeho ohledáni na případné defekty, a jejich oprava.

· Některé části rámu lokomotivy jsou následkem vykolejeni za provozu poškozené. jedná se o
dvě příčky pod dýmnicí lokomotivy. Tyto deformace ale nebude nutné opravovat, je možné je
ponechat ve stávajícím stavu.

· Zadní čelník je poškozený, vyhnutý o několik centimetrů směrem ven. V místech vyhnuti byla
zřejmě při vyprošťováni lokomotivy vyříznuta část U profilu smetadla. Po vyrovnáni čelníku

bude nutné vyříznutou část nahradit vložkou.

· V obou smetadlech je třeba vyměnit dožilé dřevěné trámky tvořící spodní hranu smetadla,
při té příležitosti vyrovnat drobnou deformaci levého konce hrany předního smetadla.

· Do rámu lokomotivy bylo v průběhu provozu vyvrtáno nebo vypáleno množství různých děr a
otvorů. jejich účel už není zřejmý, ty ale zůstanou ponechány jako součást provozní historie
lokomotivy.

· Ve vrchní části předního i zadního čelníku byly za provozu přivařeny dvojice držáků dnes již
neznámého účelu, ity budou zachovány.
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Příloha č. 1- Restaurátorský záměr

· Na závěr provést celkový nátěr rámu a namazání kluzných ploch a připravit rám na nastrojeni
odstrojených dílů lokomotivy.

pojezd:
je kompletní bez zjevných závad.

· celý pojezd bude třeba z lokomotivy vyvázat, všechny díly kompletně očistit a natřít, vyjma
ložiskových pánví a nápravových pružnic. Nápravové pružnice po očištěni nakonzervovat
vhodným mazivem (nesmí docházet k odkapům).

· u dvojkolí vyčistit obruče kol a čela náprav do kovového lesku.

· Zkontrolovat ložiskové skříně, případné vážné vady ložisek opravit, bude-li nutné, doplnit
nové těsněni nebo prašníky, případně provést repase mazníků.

· Kluzné plochy čepů nápravových ložisek a čepů pohonu a rozvodu očistit, v případě koroze
povrch ohladit a nakonzervovat.

· Bude provedena kontrolní defektoskopie čepů a náprav.

· celý pojezd znovu zavázat do opraveného rámu.

Tažné a narážecí ústrojí:
Ústroji je neúplné a provozně značně opotřebené. Veškeré jeho díly bude třeba demontovat, očistit,

doplnit chybějící díly a po provedeni nátěrů složit.

· Nárazníky výkazují známky velkého opotřebeni a dodatečných oprav (např. svařeni prasklého
koše pružiny předního nárazníku, zesňení opotřebením zeslabené desky předního nárazníku).
Vše zůstane ponecháno ve stávajícím stavu. Na předním nárazníku je zlomené jedno z madel
a jedno je nalomené. Obě madla bude potřeba přivařit.

· Vypružení nárazníků. Stav pružin bude zjištěn až při demontáži z rámu lokomotivy. Pokud
bude některá z pružin zničená, musí se nahradit, zbylé očistit a nakonzervovat olejem.

· zadnítažný hák je nepůvodní, zůstane ale ponechán.

· Tažné řetězy oba chybí. Bude potřeba vyrobit nové a na lokomotivu je doplnit.

· pojistné spojovací řetězy na zadním čele chybí, ale dochovaly se jejich závěsy i s vypružením.
chybějící řetězy vyrobit nové podle dochovaných předních a doplnit. Přední pojistné
spojovací řetězy nemají vypruženi závěsů. zřejmě byl kdysi učiněn pokus řetězy z lokomotivy
demontovat, který se ale nepodařil. Díky tomu bylo odpružení závěsů odstraněno a ztratilo se
a táhla závěsů mají poškozené závity po úderech kladivem, pravděpodobně při pokusu
zarezlé vytlouci. Táhla závěsů (závity) renovovat a díly vypruženi vyrobit podle dochovaného
na zadním čele.

Parnistroj:

· Válce a Šoupátka. Komory válců a šoupátek bude potřeba otevřít, šoupátka i pIsty vyjmout a
vše vyčistit a nakonzervovat. zajistit, aby byl pohyb pístů a šoupátek možný. Při stěhováni
lokomotivy na místo vystavení bude s největší pravděpodobností nutné, aby plně nastrojená
lokomotiva zajela na místo určeni několik metrů po kolejích.

· Bloky válců nebudou z rámu při renovaci snímány, budou pouze očištěny a natřeny. je nutné
vyrobit nové oplechování. stávající se začíná rozpadat a chybí i vIčka prohhženich otvorů.

· Mazáni parního stroje je neúplné, chybí mazací lis a část mazacích trubiček. je třeba zjistit,
jaký typ mazacího lisu přesně chybí a takový doplnit. Mazací trubičky vyrobit nové a
poškozené nahradit. Všechny díly mazání pak očistit a natřít.

· pojistné ventily válců jsou v pořádku, pouze je očistit a natřít.

· Odvodněni válců. Odvodňovací kohouty se dochovaly, je potřeba je očistit, rozhýbat a
nakonzervovat. Ovládání je nekompletní a poškozené. Při vykolejení lokomotivy před
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Příloha č. 1- Restaurátorský záměr

vyřazením z provozu došlo k ohnutí spojovací hřídele mezi odvodňovacími kohouty obou
válců, hřídel je potřeba vyrovnat. Chybí svislé táhlo ovládáni odvodňovacích kohoutů, je
nutné vyrobit nové.

Rozvod a pohon:

· Tyčoví pohonu a rozvodu bude demontováno a očištěno do kovového lesku a
nakonzervováno. Po smontováni musí být celé tyčoví pohonu a rozvodu spolehlivě pohyblivé,
aby bylo možné s lokomotivou popojet na krátkou vzdálenost, což bude nutné při instalaci do
vnitřní expozice muzea.

· Ložiska jsou kompletní se všemi k nim náležejícň"ni díly. Pánvice ložisek zůstanou v původním
stavu, pokud po sestaveni tyčoví umožni alespoň krátký pohyb po kolejích.

· Maznice na tyčoví jsou na několika místech nekompletní, chybí maznice nebo jejich části.
Bude nutné tyto doplnit vyrobenými replikami nebo náhradními díly.

· Na páce stavěni rozvodu chybí páčka se západkou, doplnit.

Kotel:

· Kotel vyvázat, odstrojit a vymýt, ale žárové trubky ponechat. Vnitřní část kotle pak vhodným
způsobem nakonzervovat. Kotel je dnes sice po vymyti, ale evidentně nedůsledném a je
částečně otevřený (chybí některá vIčka). Kotel se ponechá částečně otevřený i po vymytí a
konzervaci. Vyčistit vnitřní část kotlových trubek, některé jsou úplně zanesené.

· Oplášťováni kotle je z větší části dožilé a poškozené, což se týká hlavně pláště válcového
kotle, kde je opláštění v dolní části už úplně rozpadlé. Část opláštěni bude nutné vyrobit

podle dochovaných zbytků, jiné části opravit, například zdeformovanou odkládací poličku na
skříňovém kotli nad topnými dvířky. Celé repasované opláštěni kotle bude natřeno z obou
stran. Nebude pod něj vkládána tepelná izolace.

· vymývači vIčka nejsou všechna, několik jich chybí, chybil zátka v přednítrubkovnici. stávající
vIčka budou podrobena základní očistě a konzervaci, chybějící doplněna. Zátka bude
vyrobena nově. Do kotle se dosadí jen některá vIčka, aby bylo umožněno prouděnivzduchu.

Armatura kotle:
Armatura kotle je částečně neúplná, chybějící díly bude nutné doplnit autentickými díly.

· Napaječe na lokomotivě proto nejsou. Bude nutné je doplnit zpět.

· Stavoznak vody v kotli, zůstal jen horní uzavírací kohout a torzo spodního kohoutu. Bude
zapotřebí chybějící díly doplnit.

· Armaturní hlava má poškozený uzavírací kohout ke kotlovému manometru a nefunkční
náhražku za páku píšťaly, oboje opravit.

· Kotlový manometr je zjevně nepůvodní a chybí přIvodnitrubička s dilatační smyčkou, doplnit
a manometr vyměnit.

· Píšťala se dochovala, ale má poškozenou přívodní trubičku. Píšťalu očistit a natřít, trubičku
opravit.

· Zkoušecí kohouty očistit, rozhýbat a promazat.

· pojistné ventily, značka nejnižšího stavu vody a kotelní štítek jsou v pořádku, pouze očistit a
natřít

· Regulátor pouze rozhýbat a nakonzervovat.

· Pneumatický odkalovač na přední stěně skříňového kotle je nepůvodní, dosazený až za
provozu, ale bude ponechán. Pouze mu chybí odpadni trubka, která by měla být opatřena
tlumičem, tu bude nutné vyrobit a doplnit.
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· Rozdělovač pro stříkáni do dýmnice a popelníku je nekompletní. Chybí ventil pro stříkání do
popelníku. Bude potřeba ho sehnat a doplnit.

· Potrubí. Veškerá potrubí vedoucí od a k armaturám vně budky strojvedoucího bude nutné na
závěr opatřit tepelnou izolaci.

PřÍs|ušenství kotle:

· Dýmnice je ve spodní části prorezlá a bude nutné jí po vyvázáni kotle vyvařit. Dýmniční dveře
měly původně zavíráni na centrální uzávěr, což se v provozu zřejmě neosvědčilo a bylo
upraveno na zavíráni na obrtlíky. Tato úprava bude opět ponechána jako součást provozní
historie lokomotivy. jeden z obrtlíků chybí, bude nutné ho doplnit.

· Stříkání do dýmnice je neúplné. Bude potřeba ho renovovat, doplnit chybějící část potrubí.

· Rošt je neúplný, chybí18 roštnic, rošt bude nutné doplnit.

· Popelník je kompletní. Vyjma očištěni a nátěru bude potřeba jen oprava drobných deformaci.

· Stříkání do popelníku úplně chybí, zřejmě bylo odstraněno ještě za provozu. Na lokomotivu
by ale mělo být opět doplněno.

Vodojemy, uhlák a budka strojvedoucího:

· Před vývazem kotle bude nutné vodojemy, uhlák a budku strojvedoucího z rámu lokomotivy
sejmout. Sejmuté díly budou vyčištěny, vyvařena místa s korozi, odstraněna drobná
poškozeni a deformace, natřeny všechny díly. U vodojemů a uhláku (i z vnitřní strany) provést
kompletní nátěr.

· Na uhlák bude vytvořena dřevěná nástavba (podle fotodokumentace z provozu) tak, aby
vzhled lokomotivy odpovídal stavu konce provozu lokomotivy. V horní části nástavby bude
zřízeno falešné dno, na které pak bude umístěna hromádka uhli, jako imitace plného uhláku.

· Okna budky budou nově zasklena (2 ks boční posuvná výhledová a 3 ks oválná čelní), čtvrté
čelní okno u násypky do uhláku bylo za provozu zaplechováno, což bude ponecháno. Dřevěné
obloženi spodní hrany bočních výhledových oken bude vyrobeno nové.

· Ochranná postranní hledítka (tzv. ,,nefuky") z výroby lokomotiva zřejmě neměla. S největší
pravděpodobností byla dosazena až za provozu. Dochovaly se jen oba držáky hledítka na levé
straně a jeden z držáků na pravé straně. Proto, aby stav lokomotivy odpovídal jejímu stavu na
konci provozu (1973), bude potřeba tato hleditka doplnit.

· Dřevěná podlaha budky je v dezolátním stavu a zjevně nepůvodní, zřejmě z doby opravy pro
umístěni na pomník. výdřevu podlahy bude nutné vyrobit nově.

· Schránka na maziva, která sloužila i jako sedátko strojvedoucího, má rozpadlé a téměř
chybějící vIko, které bude nutné nově vyrobit.

· Vstupní dvířka do budky mají nefunkční zavíráni. Pravá dvířka mají pouze kliku se západkou,
levá jsou opatřena i dveřním zámkem. oboje dvířka musí být pro vystaveni bezpečně
zamykatelná. U pravých dvířek seřídit polohu západky a zajistit tak její spolehlivou funkci. U
levých dvířek pak vrak zámku renovovat do funkčního stavu a doplnit i chybějící kliku. Dvířka
nutno doplnit o závorový mechanismus, který dvířka zevnitř bezpečně zajistí proti otevření a
zároveň nebude pohledově nápadný.

Brzda:
Lokomotiva je vystrojena dvěma druhy brzd, tlakovou brzdou parní a ruční pákovou brzdou.

· Veškeré součásti brzd očistit a natřít. U brzdiče tlakové brzdy chybí rukojeť, brzdič rozebrat a
rozpohybovat.

· Mechanická část brzdy je poškozená při vykolejeni na konci provozu. Rozpora mezi
brzdovými zdržemi u předního dvojkolí je značně ohnutá a bude nutné jí vyrovnat. Celou
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mechanickou část brzdy bude nutné rozebrat, a rozhýbat, a to včetně seřizovacích vřeten.
Brzdu tak po opětovném sestaveni seřídit do funkčního stavu.

Osvětleni:
Osvětleni bylo přímo napájeno z turbogenerátoru, který přímo napájel osvětlovací tělesa, dva
automobilní světlomety, na každém čele lokomotivy jeden, dále pak na každé straně lokomotivy
jednu lampu osvětlení rozvodu, osvětleni budky, osvětleni kotlového manometru a osvětlení
stavoznaku.

· Rozvod kabeláže je poškozený a neúplný. Kabeláž bude opatřena nová, vedeni renovováno,
aby zůstala podoba z konce provozu lokomotivy. Chybí zásuvka VEDKA pro zadní světlomet.
Elektroinstalace osvětlení lokomotivy bude opatřena novým přívodem elektrického proudu,
který zajistí při vystavení napájení všech svítidel bez činnosti původního zdroje, tedy
turbogenerátoru. Nové rozvody zajistítrvalé osvětleni exponátu prostým zapojením do běžné
el. sítě (230 V).

· Turbogenerátor se nedochoval, původně byl umístěn na kotli hned před budkou, vedle
násypky pro uhli, což bylo nevyhovující, proto byl za provozu přesunut na dýmnici za komín.
Tato změna zůstane zachována. Turbogenerátor však chybí a bude jej nutné získat a doplnit.

· Rozvaděč osvětlení s pojistkou a vypínači je zjevně nepůvodní, ale bude renovován a původní
typ se nebude doplňovat, aby vzhled lokomotivy z konce provozu zůstal zachován.

· Čelní světlomety chybí, bude je třeba získat a doplnit.

· Z osvětleni rozvodu se dochovaly jen konzole pro upevněni svítidel a část přívodu proudu.
zřejmě nebyla původní, ale pro uvedeni lokomotivy do stavu konce provozu je nutné je
obnovit. je pravděpodobné, že šlo o stejná svítidla, jakého se dochoval vrak osvětleni budky.

· Osvětleni budky je tvořeno jedním průmyslovým svítidlem, které je nepůvodní a
nekompletní. Bude ale renovováno nebo vyměněno za jiné stejného typu.

Osvětleni kotlového manometru a osvětleni stavoznaku se nedochovalo a bude nutné je
doplnit ze získaných dílů nebo replikami.

· Všechna osvětlovací tělesa budou skrytě osazena moderními úspornými světelnými zdroji
umožňujícimi nepřetržitý výstavní provoz, ale současně věrně imitujIcImi původní žárovky,
včetně barevného odstínu světla.

Nové zapojení osvětleni umožni nezávisle spínat tři okruhy (osvětleni rozvodu, osvětleni
v budce, vnější osvětleni).

Pískování:

· Písečník je plný, bude nutné jej po sejmuti z kotle vyprázdnit, důkladně vyčistit a opatřit
nátěrem i z vnitřní strany. Zároveň rozpohybovat zarezlé ovládáni.

· Táhlo s rukojetí ovládáni pískováni chybí, bude potřeba vyrobit nové.

· PIsečnikové trubky se zachovaly, je možné, že po zavazováni kotle bude nutné některou
z nich doformovat do správného tvaru.

Barevné provedeni a popisy:
Nátěr:

· vnější nátěr lokomotivy bude odpovídat jejímu poslednímu provoznímu období, tedy do
roku 1973. Přesná podoba tohoto nátěru však není spolehlivě doložena. Zdá se, že
lokomotiva byla z vnějšku celá černá, včetně pojezdu. Zřejmě byla úplně bez jakýchkoli
barevných okrasných doplňků a také bez jakýchkoli výstražných prvků. Pouze tyčoví pohonu a
rozvodu, obruče a středy kol byly bez nátěru v kovovém lesku.
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Příloha č. 1 - Restaurátorský záměr

· Barva nátěru vnitřních stěn nad výškou spodních hran bočních oken a stropu budky byla
pravděpodobně bílá nebo odstín ,,slonová kost". Bude specifikováno zadavatelem.

· Barva nátěru oplášťováni skříňového kotle a spodní části stěn v budce, armaturní hlavy,
brzdiče, páky ruční brzdy i stavění rozvodu bude specifikována zadavatelem.

Popisy, štítky a znaky:

· výrobní štítky jsou na lokomotivě dva litinové a oba se dochovaly. Jsou přišroubované na
bocích písečníku. Ve štěrbině mezi nimi a stěnou písečníku se časem nahromadila rez, která
bobtná a výrobní štítky tím prohýbá. Časem by došlo k jejich zlomeni. Proto je nutné štítky

demontovat, odrezit, natřít z obou strana a vrátit zpět. Barva štítků bývala z výroby obvykle
červená s bíle zvýrazněným písmem a linkami okrajů. v pozdějších dobách zřejmě pouze
černá. Po renovaci by měla mít lokomotiva štítky červené s bílým písmem a lemem.

· Znaky výrobce jsou na lokomotivě dva litinové umístěné na pláštích přítokových potrubí do
válců. Barva znaků, tak jako u výrobních štítků, bývala z výroby obvykle červená s bíle
zvýrazněným písmem a linkami okrajů. V pozdějších dobách zřejmě pouze černá. Po renovaci
by měla mít lokomotiva znaky červeno-bílé.

· Nápisy na lokomotivě. Lokomotivy bývaly jak z výroby, tak obvykle i v provozu, zcela bez
jakýchkoli nápisů a popisů. Po dodáni si provozovatel pouze doplnil evidenční čísla a případně
své znaky. Evidenční čísla bývala napsána bílou barvou na bocích na vaně na jedné straně a
uhláku na druhé. V případě této lokomotivy jde o číslo 881. jestli bylo evidenční číslo i na
zadním čele budky se zjistit nepodařilo. Vpředu na dýmničních dveřích bylo evidenční číslo
také, ale vytvořené vystouplým svárem na ploše vIka dýmnice, což je dochováno. Znaky
provozovatele této lokomotivy byly tvořeny dvěma zkříženými kladivy a bývaly namalovány
bílou barvou na vanách lokomotivy. Ale ne vždy, například na lokomotivě 994 z dolu Petri
z roku 1973 nejsou. Konkrétní umístěni čísla a příp. znaku provozovatele bude specifikováno
zadavatelem.

Dokumentace opravy:
V průběhu renovace bude průběžně pořizována dokumentace. Součásti dokumentace bude
restaurátorská zpráva, výrobní výkresy nových prvků a obrazová dokumentace. Dále pak seznam
použitých materiálů a doporučení k užívání a údržbě. Vystavena bude elektrorevizní zpráva nově
zhotovené výstavní elektroinstalace zapojeni osvětleni lokomotivy. Vše bude součásti dokumentace
při převzetí díla.

Bude doložena restaurátorská zpráva vč. fotodokumentace prováděného díla (2 výtisky, pdf data).

Zpracováno odborným týmem NTM

Únor 2023, revize srpen 2023
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Příloha č. 1- Vzorová SOD - Příloha č. 2 - položkový rozpočet

Uchazeč: Název subjektu:

Adresa:
lČ:

Důlní lokomotiva 900 BS 200 ,,Krutwig" Inv. č. NTM 68501

cena za práci cena celkem
bez DPH bez DPH

[KČ] [KČ]

Vyvázání pojezdu kpl 29 000,00 29 000,00
Čištěni a konzervace součásti pojezdu kpl 2 000,00 26 000,00 28 000,00

Nátěr součástí pojezdu kpl 1 500,00 12 000,00 13 500,00

Konzervace nápravových pružnic mazivem 4 ks 100,00 3 900,00 4 000,00
Vyleštěni obručí kol a čel náprav 4 ks 500,00 6 500,00 7 000,00

g Kontrola a oprava ložisek a ložiskových skříni 4 ks 6 000,00 4 500,00 10 500,00
&' Doplnění nebo repase těsněni, prašníků a mazníků kpl 6 000,00 4 500,00 10 500,00

Vyhlazenia konzervace kluzných ploch čepů kpl 500,00 3 800,00 4 300,00

Kontrolní defektoskopie čepů a náprav kpl " 9 000,00 9 000,00

Závaz pojezdu do rámu kpl 33 000,00 33 000,00

Celkem pojezd 16 600,00 132 200,00 148 800,00

Odstrojení rámu kpl 8 000,00 8 000,00

Očištění rámu kpl 1 500,00 7 000,00 8 500,00

Vyrovnání zadního čelníku 1 ks 1 000,00 12 000,00 13 000,00
E NahrazenívyřIznuté části U profilu smetadla 1 ks 1 500,00 2 500,00 4 000,00
"& Výměna dřevěných trámků předního a zadního smetadla 2 ks 800,00 1 200,00 2 000,00

Vyrovnáni deformace levého konce hrany předního smetadla 1 ks 400,00 1 700,00 2 100,00

Nátěr rámu (základový " finálnIlak) kpl 24 000,00 31000,00 55 000,00

Celkem rám 29 200,00 63 400,00 92 600,00
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Příloha č. 1- Vzorová SOD - Příloha č. 2 - položkový rozpočet

Demontáž nárazníků 2 ks 8 000,00 8 000,00

Očista a konzervace pružin nárazníků, příp. nahrazení prasklých 4 ks 6 000,00 7 500,00 13 500,00
a ,_ Přivaření poškozených madel na předním nárazníku 2 ks 400,00 1 800,00 2 200,00

'S výroba a doplněnitažných řetězů 2 ks 5 500,00 11200,00 16 700,00

'u T% výroba a doplnění pojistných spojovacích řetězů vzadu 2 ks 7 200,00 12 100,00 19 300,00
'q) výroba a doplnění vypružení pojistných spojovacích řetězů (závěSů) vpředu 2 ks 7 600,00 16 200,00 23 800,00
C
>N
jf9 Oprava táhel závěsů vpředu 2 ks 500,00 2 500,00 3 000,00

Celkem tažné a narážecí ústroji 27 200,00 59 300,00 86 500,00

Demontáž šoupátek a pístů kpl 12 000,00 12 000,00

Očista, konzervace, příp. promazání obou parních strojů kpl 1 500,00 15 000,00 16 500,00

Očista, konzervace a nátěr(základový + finální) bloků válců kpl 1 000,00 8 200,00 9 200,00

'6 výroba a montáž nového oplechování bloků válců vč. vIček prohliž. otvorů 2 ks 1 800,00 14 500,00 16 300,00
Ž Mazacílis - obstarání a montáž 1 ks 64 000,00 10 200,00 74 200,00

"E Mazacítrubičky - výroba a montáž kpl 12 000,00 12 000,00 24 000,00
M Očištění, příp. nátěr pojistných ventilů válců 2 ks 500,00 1 500,00 2 000,00
a" Odvodňovací kohouty - očista, konzervace 2 ks 500,00 1 000,00 1 500,00

Vyrovnání deformace hřídele odvodňovacích kohoutů 1 ks " 1 000,00 1 000,00
Svislé táhlo ovládáni odvodňovacích kohoutů - výroba a dosazeni 1 ks 1 000,00 5 800,00 6 800,00

Celkem parní stroj 82 300,00 81200,00 163 500,00

Demontáž tyčoví kpl 15 000,00 15 000,00

cu Vyčištění, vyleštění a konzervace tyčoví kpl 500,00 10 000,00 10 500,00
Doplnění maznic kpl 1 700,00 7 500,00 9 200,00

Doplnění páčky se západkou na páce stavění rozvodu 1 ks 200,00 1 950,00 2 150,00
& q' Ložiska a pánvice očista a konzervace kpl 500,00 11000,00 11 500,00

Celkem rozvod a pohon 2 900,00 45 450,00 48 350,00

vývaz a odstrojeni kotle kpl 45 000,00 45 000,00

Vymytí a konzervace kotle kpl 1 000,00 32 000,00 33 000,00

Vyčištěni vnitři strany kotlových trubek kpl 500,00 12 500,00 13 000,00

Oprava a částečná výměna opláštění kotle kpl 4 500,00 23 000,00 27 500,00

Repaše a dop|něnÍvymÍvacích vIček kpl 1 500,00 7 200,00 8 700,00
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Příloha č. 1- Vzorová SOD - Příloha č. 2 - položkový rozpočet

výroba a doplnění zátky v přednitrubkovnici 1 ks 1 000,00 7 800,00 8 800,00

Oboustranný nátěr opláštěni kotle a dýmnice kpl 4 500,00 48 000,00 52 500,00

Obstaránia montáž napaječů 2 ks 58 000,00 38 000,00 96 000,00

Doplněni a kompletace vodoznaku kpl 7 800,00 9 000,00 16 800,00

Oprava uzavíracího kohoutu na armaturní hlavě 1 ks 500,00 2 500,00 3 000,00

Oprava/výměna páky píšťaly 1 ks 500,00 2 000,00 2 500,00

Dodánitypově a dobově odpovídajÍcÍho kotlového manometru a trubičky s dilatační

smyčkou 2 ks 13 000,00 2 500,00 15 500,00
% Oprava přivodnItrubičky píšťaly 1 ks 300,00 1 500,00 1 800,00
=
Š9 Očista, nátěr, konzervace píšťaly 1 ks 200,00 4 000,00 4 200,00
2 Zkoušecí kohouty očistit, rozhýbat a promazat 2 ks 200,00 2 800,00 3 000,00
CU
E Regulátor rozhýbat a nakonzervovat kpl 300,00 5 900,00 6 200,00

< pojistné ventily, značka nejnižšího stavu vody a kotelní štítek - očistit, natřít,
konzervovat 4 ks 500,00 4 500,00 5 000,00

Pneumatický odkalovač - očista, konzervace 1 ks 200,00 5 200,00 5 400,00

Doplnění odpadni trubky odkalovače 1 ks 400,00 1 700,00 2 100,00

Doplnění nekompletního rozdělovače pro stříkání do dýmnice a popelníku kpl 3 500,00 7 800,00 11 300,00
Tepelná izolace potrubívně budky kpl 1100,00 7 100,00 8 200,00

._ Vyvařeni spodní prorezlé části dýmnice kpl 2 000,00 12 900,00 14 900,00>
T% Doplnění obrtlíku dýmničnich dveří 1 ks 3 500,00 3 900,00 7 400,00

Stříkáni do dýmnice - doplněni, kompletace kpl 2 000,00 3 100,00 5 100,00
y .? Doplnění chybějících roštnic 18 ks 38 000,00 15 000,00 53 000,00

Popelník - očista, nátěr, konzervace, drobné vyrovnáni kpl 3 000,00 7 800,00 10 800,00>ma" Stříkánído popelníku - doplnit nové kpl 4 000,00 8 500,00 12 500,00

Celkem kotel 152 000,00 321 200,00 473 200,00

Brzdič - doplněni rukojeti, rozpohybování 1 ks 2 500,00 2 000,00 4 500,00

cu Kompletní demontáž mechanické části brzdy, očista, nátěr, konzervace, složeni a
seřízeni do funkčního stavu kpl 4 000,00 25 500,00 29 500,00N

CD Vyrovnáni rozpory mezi brzdovými zdržemi u předního dvojkolí 1 ks 400,00 3 800,00 4 200,00

Celkem brzda 6 900,00 31300,00 38 200,00
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Příloha č. 1- Vzorová SOD - Příloha č. 2 - položkový rozpočet

Demontáž dílů kpl 32 500,00 32 500,00
'u Vyvaření zkorodovaných míst kpl 5 000,00 54 000,00 59 000,00

Drobná poškozeni a deformace - oprava, vyrovnání kpl 1 000,00 26 000,00 27 000,00
"Q Nátěr (základový, finální) kpl 18 000,00 55 000,00 73 000,00
(U

O Dřevěná nástavba uhláku s falešným dnem - výroba, montáž 1 ks 10 000,00 39 000,00 49 000,00
'(U .C
Z 'i3 Zasklenioken budky 5 ks 2 500,00 7 000,00 9 500,00
Z Dřevěné ob|oženÍspodni hrany bočních oken - novovýroba 2 ks 1 000,00 4 100,00 5 100,00
n N'f?ky, jplněMdržáku a skel 1+2 ks 3 000,00 7 600,00 10 600,00

'6 '6 Nova výdřeva podlahy budky kpl 3 500,00 8 200,00 11 700,00
iž Nové vIko sedátka strojvedoucího 1 ks 1 000,00 2 500,00 3 500,00

> Pravá dvířka - seřízeni, zfunkčněni kpl 400,00 2 800,00 3 200,00

Levá dvířka - oprava (zfunkčněni) zámku, doplněni kliky kpl 700,00 3 800,00 4 500,00

Zajištěni dvířek proti otevřeni kpl 150,00 2 100,00 2 250,00

Celkem vodojemy, uhlák a budka strojvedoucího 46 250,00 244 600,00 290 850,00

Obstaráni a montáž turbogenerátoru 1 ks 74 000,00 28 000,00 102 000,00

Obstaráni a montáž světlometů 2 ks 11000,00 2 500,00 13 500,00

Obstaráni a montáž osvětleni rozvodu 2 ks 9 000,00 2 500,00 11 500,00

Renovace nebo výměna osvětleni budky 1 ks 8 500,00 3 500,00 12 000,00
Obstaráni a montáž osvětleni manometru a stavoznaku 2 ks 7 000,00 1 500,00 8 500,00

S Renovace rozvodné desky osvětleni 1 ks 1 200,00 1 800,00 3 000,00

Doplněni zásuvky VED pro zadní světlomet 1 ks 1 500,00 700,00 2 200,00
O Nová kabeláž kpl 9 500,00 5 000,00 14 500,00

Úsporné zdroje světla 7 ks 500,00 100,00 600,00

Rozvaděč pro výstavní zapojení osvětleni lokomotivy a jeho zprovoznění kpl 8 500,00 2 000,00 10 500,00

Celkem osvětleni 130 700,00 47 600,00 178 300,00

Demontáž písečníku kpl 4 500,00 4 500,00

"E Vyčištění, odstraněni koroze, natřeni, konzervace písečníku kpl 1 000,00 4 600,00 5 600,00
"g výroba táhla s rukojetí ovládání písečníku kpl 3 500,00 4 200,00 7 700,00

Zfunkčněni ovládání pískování kpl 500,00 2 800,00 3 300,00
U)
Čí Nutné opravy trubek pískováni kpl 500,00 3 200,00 3 700,00

Celkem pískováni 5 500,00 19 300,00 24 800,00

Stránka 4 z 5



Příloha č. 1- Vzorová SOD - Příloha č. 2 - položkový rozpočet

výrobní štítky - demontáž, odstranění koroze, očištěni, nátěr 2 ks 2 000,00 3 500,00 5 500,00
: .É Znaky výrobce - demontáž, odstranění koroze, očištěni, nátěr 2 ks 2 000,00 2 500,00 4 500,00

u Číslo |okomotivy,v p,říp. znaky provozovatele nátěr bílou barvou 2 + 2 ks 500,00 6 500,00 7 000,00

Celkem popisy, štítky a znaky 4 500,00 12 500,00 17 000,00

.É · Fotodokumentace průběhu opravy kpl 14 000,00 14 000,00E Revize výstavní elektroinstalace, vypracování revizní zprávy kpl 6 500,00 6 500,00

G Restaurátorská zpráva, adjustace (tisk 2x, PDF data) kpl 2 500,00 2 500,00

n Celkem dokončovací práce - zkoušky, dokumentace 0,00 23 000,00 23 000,00

Vedlejsi rozpočtové náklady (VRN) 50 000,00 50 000,00

Celková cena za restaurováni důlní lokomotivy 900 BS 200 ,,Krutwig" KČ 504 050,00 1 131 050,00 1 635 100,00

DPH 21% KČ 343 371,00

Celková cena za restaurování důlní lokomotivy 900 BS 200 V
Kč 1 978 471,00

,,Krutwig" ve. DPH

Pozn. l: Žádná z položek nesmí být oceněna "O". Pokud uchazeč některou z kolonek "cena za materiái';

příp. "cena za práci" nevyp/nj má se za to, že cena se rovná "O". Proškrtnuté pole se nevyplňuje.

Pozn. 2: Množství jednotek je pouze kvaljfikovaný odhad autora RZ, nejedná se závazný údaj a uchazeči

při oceněni položek vycházejí z vlastni odbornosti a zkušenosti s plněním tohoto typu, v případě potřeby

čerpání většího množstvíjednotek toto nezakládá nárok na úhradu víceprací

Vysvětlivka: kpl = komplet (soubor prací nebo materiálů)

Zpracoval, dne:

Datum: 2023.12.13
10:29:52 +01'00'
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