
SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
  

Číslo smlouvy objednatele: SML/0512/2024 
Číslo smlouvy zhotovitele: --- 

 
I. 

Smluvní strany 

1. Statutární město Přerov 
Se sídlem:  Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2 
Zastoupené: Ing. Miloslavem Dohnalem, náměstkem primátora, na základě 

pověření dle bodu 5. usnesení Rady města Přerova 
č. 942/29/6/2023 ze dne 23. října 2023 

IČ: 00301825 
DIČ:  CZ00301825 
Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s. 
Číslo transparentního účtu: 27-1884482379/0800 

 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 

Odbor správy majetku a komunálních služeb, referent oddělení 
správy ostatního majetku a komunálních služeb 
tel: 
email
 
(dále jen „objednatel“) 

a 

2. KAVYL, spol. s r.o.     

Se sídlem: č.p. 563, 675 75 Mohelno 
Zastoupena:  
ve věcech smlouvy Ing. Romanou Rousovou, jednatelkou 
ve věcech technických 
ve věcech stavby určen při předání staveniště 
IČ: 49975358 
DIČ: CZ49975358 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
Číslo účtu: 86-3602390257/0100 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 13954 

 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 

(dále jen „zhotovitel“) 
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II. 
Základní ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní 
skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu 
zhotovitele je zhotovitel povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií 
příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů 
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 

2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu 
oprávněny. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy. 

4. Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávacími podmínkami 
a s projektovou dokumentací a tímto zároveň prověřil, že závazné podklady týkající se 
předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, 
materiály a technologie, a dílo je takto možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu 
uvedenou v článku V odst. 1 této smlouvy. 

5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla 
za dohodnutou pevnou smluvní cenu uvedenou v článku V odst. 1 této smlouvy. 

6. Tato veřejná zakázka bude spolufinancována ze Státního fondu životního prostředí ČR, 
z programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ podporovaného z Norských 
fondů 2014 – 2021 (dle „Výzvy z Norských fondů č. 4B „Stavanger“). 

7. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s hlavními předpisy, metodickými pokyny 
a příslušnými pravidly Finančního mechanismu Norska 2014 - 2021, národními 
legislativními pravidly a dalšími dokumenty souvisejícími s výše uvedenou výzvou, 
a zavazuje se plnit ustanovení v nich uvedená, která se vztahují k dodavatelům, a to 
v průběhu zadávacího řízení, při a po uzavření smlouvy, po dobu realizace předmětu plnění 
a dobu udržitelnosti projektu. 

III. 
Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu „Zlepšení mikroklimatických funkcí 
v lokalitách ul. Na Hrázi a Sokolská“, v rozsahu dle: 

• dokumentace pro provedení stavby „Zlepšení mikroklimatických funkcí v lokalitách 

ul. Na Hrázi a Sokolská“, č. č. 127/2023, zpracovatel: Atregia s.r.o., Vážného 99/10, 

621 00 Brno, IČ: 02017342, datum zpracování 8/2023, 

• soupisu dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr, a 

• předpisů upravujících provádění stavebních děl a souvisejících služeb a ustanovení této 
smlouvy (dále jen „dílo“). 

2. Součástí díla je také: 

a) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství 
a komunikací dle platných předpisů, bude-li potřebné, 
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b) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání 
s příslušnými správními orgány, bude-li potřebné, 

c) osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací 
dle dokumentace dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení 
jejich správci, bude-li potřebné, 

d) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními 
předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“), 

e) zajištění vytyčení obvodu staveniště, 

f) zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby, bude-li potřebné, 

g) zajištění vytyčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek 
jejich správců, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření 
a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného 
a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li potřebné, 

h) likvidace veškerého odpadu a demontovaného materiálu, jeho odvoz a uložení  
na řízenou skládku nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb.,  
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude předložen písemný 
doklad, 

i) dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů 
v českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy, bude-
li potřebné, 

j) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích, 

k) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, 
úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla, 

l) udržování stavbou dotčených ploch, veřejných komunikací, zeleně a výjezdů 
ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu, 

m) zajištění ochrany proti šíření nadměrného hluku, 

n) zajištění opatření pro omezení prašných emisí ze stavební činnosti, 

o) zajištění pravidelného úklidu společných prostor objektu v případě znečištění, 

p) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů 
souvisejících s provedením díla, bude-li potřebné, 

q) zajištění zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů a vyhlášky o dokumentaci staveb č.  62/2013 Sb., v tištěné 
a elektronické podobě. 

Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo 
geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy Olomouckého kraje, 
obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo 
technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh 
č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném 
znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. 

Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické 
mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření 
nového stavu na stav dosavadní.“ 
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r) provádění kácení i ochrany stromů na staveništi dle dokumentace pro provedení 
stavby „Zlepšení mikroklimatických funkcí v lokalitách ul. Na Hrázi a Sokolská“, 

s) provádění následné péče po dobu 3 let. 

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla plnit požadavky dotčených orgánů a organizací 
související s realizací stavby.  

4. Objednatelem poskytnutá projektová dokumentace nenahrazuje realizační a výrobní 
dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování realizační 
a výrobní dokumentace, zajistí je zhotovitel na své náklady. 

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými 
v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné 
normy ČSN. Zhotovitel je dále povinen naplňovat ekologické požadavky a požadavky na 
trvale udržitelný rozvoj, a to zejména prostřednictvím využívání materiálů, technických                    
a ostatních prostředků a výrobních technologií s žádnou nebo nízkou mírou dopadů na 
životní prostředí. V případě použití obalů pak používat obaly vyrobené ze snadno 
recyklovatelného materiálu nebo materiálu z obnovitelných zdrojů, nebo se musí jednat 
o obalový systém pro opakované použití. 

6. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty 
k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.  

7. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s prováděním díla, 
zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod. 

8. Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých 
podmínek cenu dle čl. V této smlouvy. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro 
ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu 
díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.   

9. Případné změny smlouvy budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky k této 
smlouvě o dílo a budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. 
Nezbytným předpokladem uzavření dodatku ke smlouvě je administrace změny závazku 
v souladu s vnitřním předpisem objednatele č. 16/2016 ve znění vnitřního předpisu 
č. 5/2018, č. 13/2019 a 7/2023, nebo se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném a účinném znění. 

10. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným, 
a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel 
prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi, a že práce mohou být dokončeny 
způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou. Objednatel prohlašuje, že byla 
vydána příslušná stavebně právní povolení nezbytná k zahájení a realizaci díla. 

11. Zhotovitel se v souvislosti s plněním díla zavazuje dodržovat zásadu „významně 
nepoškozovat“ environmentální cíle (Do no significant harm, DNSH) dle Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852, a to v souladu s požadavky poskytovatele 
dotace. Zhotovitel se dále zavazuje poskytnout objednateli součinnost v rámci vyplnění 
Zprávy o plnění zásady DNSH. 

12. Smluvní strany prohlašují, že se v rámci právního vztahu vzniklého na základě této smlouvy 
budou řídit platnou legislativou České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“). 
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IV. 
Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo ve lhůtě  
 

Zahájení realizace díla:  dnem protokolárního předání a převzetí staveniště 
Ukončení realizace díla:  do 105 kalendářních dní ode dne zahájení realizace díla 

a nejpozději první pracovní den následující po dni ukončení realizace díla vyzvat objednatele 
k jeho převzetí. 

Termín dokončení prací:   30. 4. 2024 
 
Termín kácení ul. Sokolská:  1. 11. 2023 – 31. 3. 2024 
Termín kácení ul. Na Hrázi:  15. 3. – 31. 3. 2024 
 
Termín provádění následné péče:  1. 5. 2024 – 30. 11. 2026 

2. Místem plnění je k.ú. Přerov, ul. Na Hrázi a Sokolská. 

3. V případě, že osoba vykonávající za objednatele inženýrsko-investorskou činnost na stavbě 
(dále jen „osoba vykonávající technický dozor stavebníka“), objednatel nebo jiná k tomu 
oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu 
porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na 
lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku. 

4. K posunu termínu dokončení realizace díla dle této smlouvy může dojít v případě, 
že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění 
prací na díle dle harmonogramu postupu stavebních prací (příloha č. 2 této smlouvy) 
a znemožňují dodržení technologických postupů. O existenci těchto nepříznivých 
klimatických podmínek učiní zhotovitel zápis ve stavebním deníku a osoba vykonávající 
technický dozor stavebníka posoudí objektivní charakter důvodu přerušení prací a zápisem 
ve stavebním deníku uvede, zda s neprováděním díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě 
odsouhlasení přerušení prací se objednatel se zhotovitelem dohodnou na aktualizaci 
harmonogramu realizace prací a zároveň zhotovitel doloží odůvodnění vlivu nepříznivých 
klimatických podmínek na konkrétní technický úkon v dané technologii postupu 
a harmonogramu prací. V předmětné dohodě oba účastníci smlouvy prohlásí, že nedochází 
k posunu lhůty ukončení realizace díla stanovené v odst. 1 tohoto článku.   

5. V případě, že dojde vlivem nepředvídatelných okolností k posunu termínu lhůty ukončení 
realizace díla uvedeného v odst. 1 tohoto článku, požádá zhotovitel o prodloužení termínu 
lhůty ukončení realizace díla a na základě této žádosti bude mezi stranami uzavřen dodatek 
ke smlouvě, kterým se termín lhůty realizace ukončení díla podle odst. 1 tohoto článku 
smlouvy posouvá o nezbytně nutnou dobu, po kterou zhotovitel objektivně nemohl práce 
na díle provádět, přičemž stanovený termín dokončení prací 30.4.2024 musí být dodržen. 

6. Dojde-li při postupu podle stavebních prací podle této smlouvy nebo v souvislosti s ním 
k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných 
částí přírody anebo archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit 
nález objednateli a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň 
učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě 
nálezu přerušit. Pokud z tohoto důvodu dojde k přerušení stavebních prací, neocitá 
se zhotovitel v prodlení s plněním díla. 

7. Zhotovitel dále není v prodlení s plněním díla v případě přerušení prací, které nastane 
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z důvodů uvedených v čl. III odst. 9 nebo v čl. X odst. 3 této smlouvy.    

V. 
Cena za dílo 

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem: 
 

Cena bez DPH    4 691 084,30 Kč 
 Sazba DPH   21 % 
 Výše DPH     985 127,70 Kč 
 Celková cena včetně DPH 5 676 212,00 Kč 

 Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA  41 – 
43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 
V daném případě souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se 
příjemce (tj. objednatel) nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona 
o DPH), a proto nebude ze strany poskytovatele (tj. zhotovitele) uplatněn režim přenesení 
daně podle § 92a citovaného zákona. Poskytovateli plnění vzniká v tomto případě 
standardní povinnost odvést daň. Příjemce plnění na vyžádání poskytne poskytovateli 
čestné prohlášení o účelu použití. 

Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit 
institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona 
o DPH, pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné 
plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury 
zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím 
dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit 
i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli 
zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem 
umožňujícím dálkový přístup) skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že 
nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob 
zajištění daně podle § 109a zákona o DPH, bude příjemce zdanitelného plnění o této 
skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Smluvní strany se rovněž 
dohodly na tom, že v případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu 
zajištění daně z přidané hodnoty uplatní a zaplatí částku ve výši daně z přidané hodnoty 
správci daně poskytovatele zdanitelného plnění, bude tato úhrada považována za splnění 
závazku příjemce zdanitelného plnění uhradit relevantní část sjednané ceny.   

 
2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné 

pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné 
a úplné provedení díla.  

3. Cena za dílo uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji 
překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze postupem dle ustanovení čl. III odst. 9 této 
smlouvy, a to: 

a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena 
za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které 
v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny 
ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených 
dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět 
plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový 
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rozpočet“). Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo 
na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly. 

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil 
v souladu se zákonem o veřejných zakázkách formou víceprací provádět nad rámec 
množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. 
Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek 
a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Pokud 
budou vícepráce tvořit položky, které nebyly uvedeny v položkovém rozpočtu, tak 
jejich jednotkové ceny budou stanoveny cenovou soustavou URS nebo RTS.  
Jednotkové ceny těchto položek nepřevýší maximální ceny v soustavě URS nebo RTS.  

VI. 
Platební podmínky 

1. Zálohy na platby nejsou sjednány. 

2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového 
dokladu dle § 29 zákona o DPH a náležitosti stanovené § 435 odst. 1 občanského zákoníku 
(dále jen „faktura“). 

3. Fakturace bude prováděna měsíčně s tím, že splatnost faktur je 30 dnů od doručení faktury 
objednateli. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je v souladu s ustanovením § 21 
odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH den převzetí díla nebo jeho dílčí části. 

Provedení následné péče a zhotovení a instalace budek pro ptáky i netopýry bude 
dodavatel fakturovat zvlášť, protože jsou to z hlediska projektu nezpůsobilé výdaje. 
Faktury za provedení následné péče bude zhotovitel vystavovat jednou ročně a fakturu za 
zhotovení a instalaci budek po dokončení prací. Přílohou faktur bude protokol o předání 
a převzetí díla dle čl. XII odst. 3 této smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo 
přejímá bez výhrad, nebo s výhradami. 

4. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude 
zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje: 
a) číslo smlouvy objednatele, IČ objednatele, 
b) předmět smlouvy, tj. text stavební práce na zakázce „Zlepšení mikroklimatických funkcí 

v lokalitách ul. Na Hrázi a Sokolská“ 
c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 

od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu 
s čl. II odst. 1 této smlouvy informovat objednatele),  

d) zhotovitel se zavazuje použít na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců 
podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, 

e) v případě, že bude akce financovaná v rámci dotačního programu, pak informaci 
o projektu. Každá faktura musí být označena registračním číslem projektu; pokud je 
faktura hrazena z více zdrojů, budou na faktuře uvedena všechna čísla projektů. 
Z účetních dokladů musí být jasně patrné, že se vztahují k Norským fondům 2014 – 
2021 (např. uvedením informace v textu účetního dokladu nebo označením tištěného 
dokumentu razítkem nebo textem „Financováno z Norských fondů 2014 – 2021 – 
program CZ-ENVIRONMENT“ nebo uvedením označení účetního střediska či jiného 
jasně identifikovatelného kódu Fondů EHP/Norska na účetním dokladu apod.), 

f) lhůtu splatnosti faktury, 
g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního 
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telefonu, 
h) soupis provedených prací schválený objednatelem, 
i) přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. XII odst. 2 a 3 této 

smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá bez výhrad, nebo 
s výhradami. 

5. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90 % z celkové sjednané ceny dle 
čl. V odst. 1 této smlouvy. Překročí-li zhotovitel některou fakturou hodnotu 90 % 
ze sjednané ceny, je objednatel oprávněn uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jím 
provedená dosáhla v celkové výši pouze 90 % ze sjednané ceny. Na zbývající část faktury 
přesahující hodnotu 90 % ze sjednané ceny nemůže zhotovitel uplatňovat žádné 
majetkové sankce ani úrok z prodlení.  
Zádržné (pozastávka): 

a) Částka rovnající se 10 % z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude 
uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po protokolárním předání a převzetí díla.  

b) Pokud Objednatel převezme dílo s výhradami podle čl. XII odst. 3 této smlouvy, 
bude zádržné uhrazeno až po odstranění všech vad. 

c) Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě daňového dokladu 
vystaveného zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o „Konečnou 
fakturu“. 

Výše uvedené ustanovení platí pro stavební část díla a provádění následné péče shodně. 

6. Fakturované částky nebudou na daňových dokladech zaokrouhlovány a budou uváděny 
s přesností na haléře. 

7. Po splnění díla (viz čl. VII odst. 4 této smlouvy) zhotovitel provede a objednateli předá 
závěrečné vyúčtování, které doloží rekapitulací vystavených faktur a rekapitulací veškerých 
provedených prací, jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem 
a v členění dle položek platné Rozpočtové skladby pro obce, města, dobrovolné svazky 
obcí a kraje a v souladu s pokynem Ministerstva financí č. D-22 k jednotnému postupu při 
uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

8. Doručení faktur se, v případě, že dodavatel nebude fakturovat prostřednictvím 
elektronické faktury odpovídající evropskému standardu elektronické faktury, provede 
osobně oproti podpisu zmocněné osoby objednatele nebo doručenkou prostřednictvím 
provozovatele poštovních služeb. 

9. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé 
smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech: 

a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo 
bude-li chybně vyúčtována cena za část díla, 

b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným 
zástupcem objednatele. 

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu 
vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet 
původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově 
vyhotovené faktury objednateli. 

10. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele. 

11. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší 
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práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo 
pokyny objednatele. 

12. Za nesprávně vystavené daňové doklady a tím i nutnost případného podání dodatečného 
přiznání a pozdní úhrady daně bude na zhotoviteli uplatněna sankce ve výši repo sazba + 
15 % bodu za každý den prodlení s úhradou daně podle § 252 z. č. 280/2009 Sb. daňový 
řád. 

VII. 
Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody 

1. Při podpisu této smlouvy je objednatel povinen protokolárně předat zhotoviteli jedno 
vyhotovení projektové dokumentace dle čl. III odst. 1 smlouvy. Stavební povolení, popř. 
jiná rozhodnutí, opatření nebo vyjádření dotčených orgánů vztahující se ke stavbě podle 
této smlouvy budou zhotoviteli předány nejpozději v den předání staveniště podle čl. IX 
této smlouvy.  

2. Zhotovitel je povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště osobě vykonávající technický 
dozor stavebníka, případně dalším pověřeným osobám. 

3. Zhotovitel je povinen objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka 
písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací minimálně 
v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“, a to zejména odstavců č. 4, 5, 9, 
10 a 11. 

Současně je zhotovitel povinen ve stejném termínu osobě vykonávající technický dozor 
stavebníka písemně sdělit veškeré údaje, které jsou potřebné pro zpracování plánu 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“). Zhotovitel je dále povinen předat 
před zahájením prací na staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou 
zdržovat na staveništi, a to včetně zaměstnanců subdodavatelů zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen během realizace stavby bezodkladně nahlásit písemně změnu všech 
výše uvedených údajů osobě vykonávající technický dozor stavebníka pro provedení 
aktualizace plánu BOZP.  

4. Dílo je provedeno, je-li ukončeno a protokolárně předáno. Objednatel převezme dílo bez 
výhrad, nebo s výhradami poté, co se s dílem řádně seznámil. Pokud je to k řádnému 
provedení díla třeba, je dílo dokončeno až úspěšným provedením dohodnutých zkoušek 
a předáním zápisu o jejich provedení.   

5. Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čl. IV odst. 2, této smlouvy, a to 
způsobem uvedeným v čl. XII této smlouvy. 

6. Vlastníkem díla (věcí, které jsou předmětem stavebních úprav i věcí v rámci díla nově 
zhotovených) je objednatel. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel. Nebezpečí škody 
přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem podle odst. 4 tohoto článku 
smlouvy. Pokud bylo dílo objednatelem převzato s výhradami, přechází nebezpečí škody 
na díle až odstraněním poslední z takto vyhrazených vad. 

VIII. 
Jakost díla 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 
schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, 
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udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, 
hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým 
normám, projektové dokumentaci, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se 
zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům 
kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů. 

2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. 

3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem 
při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

IX. 
Staveniště 

1. Staveniště ve stavu umožňujícím provádění díla bude předáno na základě písemné výzvy 
zaslané objednatelem. Za písemnou výzvu se považuje také výzva zaslaná e-mailem na 
adresu faxem na číslo ---, či datovou schránkou (xd6fc6e).  

2. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště v termínu uvedeném ve výzvě s tím, že výzva musí 
být zhotoviteli doručena v přiměřené lhůtě před termínem předání staveniště. O předání 
a převzetí staveniště bude mezi objednatelem a zhotovitelem vždy sepsán zápis. 

3. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel 
potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním 
jménem. 

4. Určení základních vytyčovacích prvků bude provedeno při předání staveniště 
objednatelem. 

5. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí 
zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. 
Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající 
technický dozor stavebníka. Pokud bude zhotovitel odebírat výše uvedená média 
od objednatele, uzavře s ním písemnou dohodu o způsobu úhrady za jejich odběr. 

6. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně 
za dílo. 

7. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 14 dnů od splnění díla (viz čl. VII 
odst. 4 této smlouvy). Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. 

8. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, 
za bezpečný přístup ke stávajícím objektům, za dodržování bezpečnostních, hygienických 
a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení stavenišť, a za bezpečnost provozu 
v prostoru stavenišť. 

9. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky 
uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými 
a o likvidaci odpadů. 

10. Zhotovitel se zavazuje na své náklady řádně označit staveniště v souladu s právními 
předpisy. 
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X. 
Provádění díla 

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo 
v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních 
předpisů, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli nápravu v přiměřené lhůtě. 
Pokud zhotovitel tento požadavek nesplní, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit 
podle čl. XVI odst. 2 písm. b) smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen: 

a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají 
právním předpisům ČR, při realizaci předmětu díla dodržet platné technické normy 
a ekologické požadavky, a pokud to bude možné, použít obaly vyrobené ze snadno 
recyklovatelného materiálu nebo materiálu z obnovitelných zdrojů nebo obalový 
systém pro opakované použití, 

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 
objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace, 

c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí, 

d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného 
díla, 

e) před zahájením díla zpracovat a objednateli předat aktualizovaný harmonogram 
výstavby. Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat 
a aktualizace neprodleně předkládat objednateli. Harmonogram a jeho případné 
aktualizace musí být vždy předem odsouhlaseny objednatelem. 

3. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění 
smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná 
skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Zhotovitel je povinen 
informovat objednatele zejména: 

a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je 
povinen navrhnout objednateli další postup, 

b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací, 

c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby dle čl. III odst. 1 této smlouvy vady. 
Objednatel se na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či 
na provedení díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel 
rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se 
zhotovitel a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady. 

4. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům 
komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové 
dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu 
včetně předání správci. 

5. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému 
obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků 
sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře 
omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících 
zpevněných ploch.  

6. Zhotovitel se zavazuje, že při frézování, broušení a řezání betonových výrobků bude 
používat výhradně bezprašné technologie, a to např. lámačku dlažby, rozbrušovací pilu na 
betonové výrobky s vodní lázní apod. 
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7. Zhotovitel oznámí 21 pracovních dní předem objednateli termín zvláštního užívání 
komunikací, bude-li toto potřebné a předá objednateli úplnou kopii předmětného 
souhlasu (rozhodnutí) dle čl. III odst. 2, této smlouvy, včetně případných příloh (podmínek). 

8. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů 
potřebných k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše 
uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce. 

9. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit 
před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní 
náklady. 

10. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací 
oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných 
technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, 
plán kontrolní a zkušební činnosti apod.). 

11. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

12. Zhotovitel nejméně 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající 
technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole 
průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem. 

13. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze, 
hotovitelem zaviněným poškozením inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, 
že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí. 

14. Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou 
nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem 
při zhotovování díla zakryty. 
V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka bez vážných 
důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném 
upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady 
spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 
Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou 
k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor 
stavebníka práce nepřevezme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem 
do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případné již zakryté 
práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou 
chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

15. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce 
podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí 
a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich 
zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla 
nebo jeho části předá objednateli. 

16. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat 
s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci 
stavby. 

17. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je 
zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně. 
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18. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, 
zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební 
činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody 
a tyto škody uhradí. 

19. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení objednateli. 

20. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
č. 309/2006 Sb.“), zejména povinnost dodržování plánu BOZP na staveništi. 

21. Přehled částí veřejné zakázky, které zhotovitel hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů 
vč. jejich identifikačních údajů, případně prohlášení zhotovitele o tom, že k plnění veřejné 
zakázky poddodavatele využít nehodlá, tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. 

22. Pokud zhotovitel prokázal v zadávacím řízení, na jehož základě byla tato smlouva uzavřena, 
splnění části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, musí tato plnit část předmětu plnění 
v rozsahu, v jakém jiná osoba kvalifikaci za zhotovitele prokázala.  

23. Zhotovitel je povinen předložit objednateli identifikační údaje poddodavatelů, kteří se 
budou podílet na plnění veřejné zakázky, kteří nebyli identifikováni před podpisem 
smlouvy, a kteří se do plnění veřejné zakázky zapojí následně. Tito poddodavatelé musí být 
písemně identifikováni před zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem. Jakákoli 
změna poddodavatele je možná pouze z vážných důvodů a po předchozím písemném 
schválení objednatelem. V případě, že dojde ke změně poddodavatele, jehož 
prostřednictvím zhotovitel prokázal v zadávacím řízení, na jehož základě byla tato smlouva 
uzavřena, splnění části kvalifikace, musí písemná identifikace nového poddodavatele 
obsahovat doložení splnění příslušné části kvalifikace nového poddodavatele ve stejném 
či větším rozsahu, v jakém kvalifikaci prokazoval původní poddodavatel. 

24. V případě využití poddodavatelů zajistí zhotovitel řádné a včasné plnění finančních závazků 
svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení 
poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá poddodavatelem k provedení 
závazků vyplývajících ze smlouvy, a to vždy nejpozději do 15 dnů od obdržení platby ze 
strany objednatele za konkrétní plnění (pokud již splatnost poddodavatelem vystavené 
faktury nenastala dříve). Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších 
úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této 
povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn 
požadovat předložení dokladů o provedených platbách poddodavatelům a smlouvy 
uzavřené mezi zhotovitelem a poddodavateli. 

25. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci plnění této smlouvy legální zaměstnávání osob 
a zajistí pracovníkům podílejícím se na plnění smlouvy férové a důstojné pracovní 
podmínky. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní 
podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními 
a mzdovými předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení 
smlouvy i u svých poddodavatelů.  

26. Nesplnění povinností dle odst. 24 a 25 tohoto čl. smlouvy se považuje za podstatné 
porušení smlouvy s možností odstoupení objednatele od této smlouvy. Odstoupení od této 
smlouvy je v takovém případě účinné doručením písemného oznámení o odstoupení 
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od smlouvy druhé smluvní straně. 

27. V případě dotovaných akcí, jejichž dotační pravidla to vyžadují, je zhotovitel povinen 
zohlednit požadavek na doložení „Výkazu produkce odpadu vzniklého při realizaci akce“. 
Původci odpadu (v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů) jsou povinni při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby 
dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné 
použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna 
míra 70 % hmotnosti jejich opětovného použití (nebo přípravy k opětovnému použití) 
a recyklace s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v Katalogu odpadů 
pod katalogovým číslem 17 05 04 (zemina a kamení) a nebezpečných odpadů. 

28. Po celou dobu stavby bude na této působit odborně způsobilá osoba – biologický dozor 
(držitel autorizace k provádění biologického hodnocení ve smyslu § 67 podle § 45i zákona 
č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů), která bude hájit 
zájmy ochrany přírody, zejména bude operativně přijímat opatření pro odvrácení 
nebezpečí zranění nebo usmrcení zvláště chráněných druhů živočichů (zejména netopýrů 
a strakapouda). Dodavatel je povinen biologický dozor zajistit a po celou dobu realizace 
předmětu plnění je povinen poskytovat mu maximální potřebnou součinnost a předmět 
plnění realizovat dle jeho pokynů a v souladu s dotčenými právními předpisy. 

29. Před začátkem kácení na ul. Na Hrázi je dodavatel povinen biologický dozor v dostatečném 
předstihu před datem 15. 3. 2024 kontaktovat pro odsouhlasení a schválení způsobu 
kácení a řezu stromů. Toto datum je dotčeným správním úřadem nařízeno jako začátek 
kácení – viz „Rozhodnutí KÚ Olomouckého kraje“ uvedené v příloze zadávací 
dokumentace. 

30. Provádění následné péče bude vycházet z dokumentace pro provedení stavby „Zlepšení 
mikroklimatických funkcí v lokalitách ul. Na Hrázi a Sokolská“, kde je podrobně rozepsáno, 
které činnosti je potřeba provádět, jak, kdy a v jaké míře. Sečení ploch trávníků bude v péči 
zadavatele. Dodavatel zajistí: zálivku dřevin a ploch trvalek, péči o výsadbu dřevin, 
výchovný řez stromů dle arboristického standardu SPPK A02 002:2015 Řez stromů a péči 
o trvalkové záhony. 

XI. 
Stavební deník, deník víceprací a méněprací 

STAVEBNÍ DENÍK 

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou 
vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat 
veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu 
práce. 

2. Osoba vykonávající technický dozor stavebníka a objednatel jsou oprávněny stavební deník 
kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět 
záznamy také osoba vykonávající autorský dozor projektanta. 

3. Zhotovitel umožní vyjmout osobě vykonávající technický dozor stavebníka prvý průpis 
denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. 

4. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od osoby vykonávající 
technický dozor stavebníka je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů 
připojit k záznamu své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem 
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záznamu souhlasí. 

 

DENÍK VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ 

5. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník víceprací a méněprací. 
Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací a neprovedení méněprací v tomto 
deníku musí být potvrzeno zhotovitelem a objednatelem. 

6. Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.  

XII. 
Předání díla 

1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele první pracovní den následující po dni 
ukončení realizace díla podle čl. IV odst. 1 této smlouvy k jeho převzetí v místě provádění 
díla.   

2. Dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato na základě shodných prohlášení 
stran v protokolu o předání a převzetí díla, který bude obsahovat: 

a) označení předmětu díla, 

b) označení objednatele a zhotovitele díla, 

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků, 

d) termín vyklizení staveniště, 

e) datum ukončení záruky na dílo, 

f) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, 

g) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 

h) seznam převzaté dokumentace, 

i) prohlášení objednatele, že dílo přejímá bez výhrad, nebo s výhradami zjevných vad, 

j) datum a místo sepsání protokolu, 

k) seznam případných ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují, 

l) lhůtu pro odstranění drobných vad podle písm. k) tohoto odstavce, 

m) jména a podpisy zástupců objednatele, osoby vykonávající technický dozor stavebníka 
a zhotovitele. 

3. Provedení následné péče bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato na základě 
shodných prohlášení stran v samostatném protokolu o předání a převzetí díla. 

4. Pokud objednatel dílo převezme s výhradou zjevných vad, je povinen tyto vady 
v předávacím protokolu specifikovat. Pro odstranění těchto vad platí ustanovení čl. XIII 
této smlouvy. 

5. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů 
a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je nezbytné pro řádné provedení 
díla. 

6. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených 
zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě 
a dokladů nutných k užívání díla zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud 
zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevezme. 
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Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele 
doplnit. 

XIII. 
Záruční podmínky a vady díla 

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, 
příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení 
díla nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví 
v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud 
jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností. 

3. Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky záruku za jakost v délce 60 měsíců. 

4. Záruční doba běží ode dne předání díla podle čl. VII odst. 4 této smlouvy. 

5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje 
i oznámení faxem nebo e-mailem), obsahujícího co nejpodrobnější specifikaci zjištěné 
vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na: faxové číslo: ---, e-mail
nebo adresu: č.p. 563, 675 75 Mohelno. 

Jakmile objednatel odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné 
odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak. 

6. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 7 dnů ode dne doručení oznámení 
o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Nezapočne-li zhotovitel 
s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na 
náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli 
předá písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku za jakost ve 
stejné délce dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy. 

XIV. 
Odpovědnost za škodu 

1. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

2. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 
zmírnění. 

3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci 
a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele 
dle této smlouvy. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na 
vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 
vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem minimálně 5 000 000 Kč. Pojištění 
musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí 
odpovědnosti za finanční škody. 
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XV. 
Sankční ujednání  

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla včetně 
DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla podle čl. IV odst. 1 této smlouvy. 

2. V případě porušení povinnosti použití účtu zveřejněného v registru plátců dle čl. VI. odst. 
4 písm. d) této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
3 000,00 Kč za každý zjištěný případ. 

3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den 
prodlení. 

4. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., 
stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč za každý 
prokazatelně zjištěný případ. 

5. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady nebo termínu pro započetí 
prací s odstraněním vady podle čl. XIII odst. 6 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,00 Kč za každý i započatý den prodlení.  

6. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 6 této smlouvy, 
bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5 000,00 Kč za každý 
zjištěný případ. 

7. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník případně projektová dokumentace  
a doklady dle čl. X odst. 8 této smlouvy nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce, bude 
objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 3 000,00 Kč za každý zjištěný 
případ. 

8. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 11 této smlouvy, 
bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 3 000,00 Kč za každý 
zjištěný případ. 

9. V případě, že zhotovitel poruší povinnost uvedenou v čl. X odst. 22 této smlouvy 
a objednatel zjistí, že předmětnou část plnění provádí jiný poddodavatel, než kterým 
zhotovitel prokazoval splnění části kvalifikace, nebo ji zhotovitel provádí sám, případně 
zhotovitel neplní objednatelem určenou významnou činnost sám, je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,00 Kč za každý zjištěný případ. 

10. Při nesplnění povinnosti podle čl. X odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,00 Kč za každý jednotlivě zjištěný případ.  

11. V případě, že zhotovitel neodstraní drobné vady ve lhůtě uvedené v čl. XII odst. 2 písm. l) 
této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla 
včetně DPH za každý i započatý den prodlení.   

12. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok 
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 

13. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 
s plněním. 

14. Smluvní pokuta je splatná do 10 kalendářních dnů od jejího vyúčtování zhotoviteli. Pokud 
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byl v této lhůtě podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, stává se smluvní pokuta 
splatnou okamžikem účinnosti rozhodnutí o zahájení insolvenčního řízení. 

15. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, 
zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.  

XVI. 
Zánik smlouvy 

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 

2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného 
porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí 
zejména: 

a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, 

b) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících 
se provádění díla, 

c) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost, 

d) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné 
částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první 
výzvy. 

3. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ uvedeným v ustanovení 
§ 2002 občanského zákoníku rozumí „nejpozději do 14 dnů“. 

4. V případě zániku závazku před řádným splněním díla z důvodu odstoupení jedné ze 
smluvních stran nebo na základě vzájemné dohody, jsou smluvní strany povinny vypořádat 
svá vzájemná práva a povinnosti takto:  

a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla; tento soupis předloží objednateli k odsouhlasení; 

b) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených dodávek, služeb a stavebních 
prací, přičemž ocenění bude provedeno dle nabídkového rozpočtu uvedeného 
v příloze č. 1 této smlouvy, a předloží objednateli k odsouhlasení konečnou dílčí 
fakturu; 

c) zhotovitel je povinen provést zabezpečení díla na dobu přerušení prací a předat ve 
stanovené lhůtě nedokončené dílo objednateli na základě oběma stranami 
odsouhlaseného předávacího protokolu. 

XVII. 
Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, 
které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že tato smlouva o dílo a právní vztahy s ní související 
se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. Veškeré spory 
vzniklé z této smlouvy budou smluvními stranami řešeny především smírčí cestou. 
Nepovede-li tento postup k vyřešení sporu, bude spor předložen k rozhodnutí místně 
a věcně příslušnému soudu České republiky.      

3. Tato smlouva je v případě i) vyhotovení v elektronickém formátu podepsána 
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elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran, ii) listinného vyhotovení 
vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými 
zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení. 

4. Přílohou č. 1 smlouvy jsou oceněné soupisy dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem 
výměr 

Přílohou č. 2 smlouvy je harmonogram postupu stavebních prací 

Přílohou č. 3 smlouvy je poddodavatelské schéma 

5. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje obsažené a touto smlouvou neupravené v: 

• zadávacích podkladech pro zadávací řízení 

• nabídce zhotovitele 

• schválené projektové dokumentaci, ve které jsou uvedena příslušná parcelní čísla 
a vytyčovací body stavby 

• zápisu o předání a převzetí staveniště 
jimiž jsou smluvní strany této smlouvy povinny se řídit, a kterými jsou zejména při plnění 
této smlouvy vázány. 

6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
ze smlouvy třetí osobě. 

7. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 
vč. účetních dokladů min. do roku 2034 Zhotovitel je povinen archivovat originální 
vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších podkladů 
vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy. Doklady budou uchovány způsobem 
uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

8. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 
zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

9. V případě financování akce za využití dotační finanční podpory podléhá použití 
poskytnutého příspěvku kontrole ze strany poskytovatele dotace. Tím není dotčeno právo 
výkonu kontroly jinými orgány. Zhotovitel je povinen vyhovět všem požadavkům na 
kontrolu prováděnou ze strany poskytovatele dotace vč. zajištění možnosti provedení 
kontroly u osob se smluvními závazky vůči zhotoviteli v případech, kde k financování 
těchto smluvních závazků jsou použity dotační finanční prostředky. Zhotovitel a osoby se 
smluvními závazky vůči zhotoviteli jsou povinni respektovat právo poskytovatele dotace 
na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného 
a efektivního nakládání s účelově poskytnutým příspěvkem. 

Zhotovitel je povinen min. do roku 2034 poskytovat požadované informace a dokumentaci 
související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 
(Centra, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního 
úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a 
je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se 
k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

Zhotovitel je současně povinen dodržet všechny podmínky vyplývající ze závazných 
dokumentů poskytovatele dotace a poskytnout objednateli potřebnou součinnost v této 
věci, a to zejména podmínky pro uchovávání dokumentace související s realizací projektu, 
označení faktur či umožnění provedení kontroly pověřeným orgánům a jejich 
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zaměstnancům atd. 

10. Pověřil-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel 
odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel je povinen v poddodavatelské smlouvě 
zajistit, aby byl poddodavatel jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly zavázán k povinnosti podle odstavce 7, 8 a 9 tohoto článku smlouvy. 

11. Příprava, realizace a financování akce se bude provádět podle vyhlášky č. 560/2006 Sb., 
o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku ve znění vyhlášky 
č. 11/2010 Sb.  

12. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy včetně jejích příloh není 
obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů a souhlasí se zveřejněním jejího textu za účelem plnění zákonných 
povinností, které smluvním stranám vyplývají z právních předpisů o svobodném přístupu 
k informacím (zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů). 

13. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo 
osobami jimi zmocněnými či pověřenými a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru 
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. 

14. V případě, že některé z ustanovení této smlouvy se ukáže jako neplatné, neúčinné nebo 
nevymahatelné, nedotýká se to platnosti, účinnosti nebo vymahatelnosti ostatních 
ustanovení. Smluvní strany se zavazují, že v takovém případě nahradí neplatné ustanovení 
ustanovením novým, které se bude v nejvyšší možné míře přibližovat smyslu a účelu 
ustanovení neúčinného, neplatného nebo nevymahatelného. 

15. Zhotovitel bere na vědomí, že úhrada sjednané ceny díla bude objednatelem zaplacena 
prostřednictvím transparentního účtu, tzn., že veřejnosti budou dostupné informace, 
v jaké výši, komu a za jakým účelem byly finanční prostředky z rozpočtu města uhrazeny. 

16. Objednatel informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) zhotovitele, že bude v souvislosti 
s plněním této smlouvy zpracovávat jeho osobní údaje, jeho statutárních orgánů 
a kontaktních osob a dále třetích osob, u nichž je zpracování nezbytné pro 
poskytování plnění na základě této smlouvy. Zpracování osobních údajů bude 
objednatelem prováděno pouze v rozsahu nezbytném pro plnění této smlouvy a po dobu 
nezbytnou pro plnění této smlouvy. Podrobné informace o zpracování osobních údajů 
objednatelem včetně zásad tohoto zpracování jsou k dispozici na webových stránkách 
objednatele dostupných z: https://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/povinne-
informace-dle-zakonu-gdpr/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/. 

17. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

18. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Přerova na její 39. schůzi konané dne 
22. února 2024, usnesením č. 1229/39/3.7/2024 (doložka podle ust. § 41 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů). 

 

https://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/povinne-informace-dle-zakonu-gdpr/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/
https://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/povinne-informace-dle-zakonu-gdpr/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/
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V Přerově      V Mohelně  
 
Za objednatele:     Za zhotovitele: 
    
 
 
 
 
……………………………………………………………………….. ……………………………………………………………….. 
Ing. Miloslav Dohnal, náměstek primátora  Ing. Romana Rousová, jednatelka  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Přerov Datum: 31. 8. 2023

Zadavatel: IČ:

Magistrát města Přerov, Bratrská 34, 750 02 Přerov DIČ:

Uchazeč: IČ: 49975358
DIČ: CZ49975358

Projektant: IČ:

Atregia, s.r.o., Vážného 99/10, 621 00 Brno DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v 5 676 212,00CZK

2023/127

Zlepšení mikroklimatických funkcí v lokalitách ul. Na Hrázi a Sokolská, Přerov

KAVYL, spol. s r.o.

4 691 084,30

Sazba daně Základ daně Výše daně

4 691 084,3021,00% 985 127,70

0,0015,00% 0,00
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023/127

Stavba:

Místo: k.ú. Přerov Datum:

Zadavatel: Magistrát města Přerov, Bratrská 34, 750 02 Přerov Projektant:

Uchazeč: KAVYL, spol. s r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

154 638,00127 800,00

1 542 616,791 274 889,91

270 865,81

229 566,46

Zlepšení mikroklimatických funkcí v lokalitách ul. Na Hrázi a Sokolská, Přerov

31. 8. 2023

Atregia, s.r.o., Vážného 

99/10, 621 00 Brno

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

4 691 084,30 5 676 212,00

761 771,08629 562,88SO 06 Zpevněné plochy a mobiliář

1 259 141,671 040 612,95SO 07 Sadové úpravy

233 530,00193 000,00SO 04 Silnoproudá elektroinstalace

SO 01 1 011 638,17Příprava území 1 224 082,19

SO 05 Vodní prvky

Přípojka na voduSO 02 223 856,04

SO 03 Dešťová zahrada 189 724,35

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Přerov Datum: 31. 8. 2023

Zadavatel: IČ:

Magistrát města Přerov, Bratrská 34, 750 02 Přerov DIČ:

Uchazeč: IČ: 49975358

DIČ: CZ49975358

Projektant: IČ:

Atregia, s.r.o., Vážného 99/10, 621 00 Brno DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 011 638,17

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 011 638,17 21,00% 212 444,02

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 224 082,19

Zlepšení mikroklimatických funkcí v lokalitách ul. Na Hrázi a Sokolská, Přerov

SO 01 - Příprava území

KAVYL, spol. s r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Přerov Datum: 31. 8. 2023

Zadavatel: Magistrát města Přerov, Bratrská 34, 750 02 Přerov Projektant:

Atregia, s.r.o., 

Vážného 99/10, 621 

00 Brno

Uchazeč: KAVYL, spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 011 638,17

HSV - Práce a dodávky HSV 1 011 638,17

    1 - Zemní práce 19 200,00

    N01 - Kácení dřevin 626 525,95

    N02 - Ošetření dřevin 361 314,22

    N030 - Přesazení stromu 4 598,00

SO 01 - Příprava území

Zlepšení mikroklimatických funkcí v lokalitách ul. Na Hrázi a Sokolská, Přerov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Přerov Datum: 31. 8. 2023

Zadavatel: Magistrát města Přerov, Bratrská 34, 750 02 Přerov Projektant:

Atregia, s.r.o., 

Vážného 99/10, 621 

00 Brno

Uchazeč: KAVYL, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 011 638,17

D HSV Práce a dodávky HSV 1 011 638,17

D 1 Zemní práce 19 200,00

1 K 184818231 Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky do 2 m kus 9,000 1 200,00 10 800,00 CS ÚRS 2023 02

2 K 184818232 Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky do 2 m kus 4,000 1 300,00 5 200,00 CS ÚRS 2023 02

3 K 184818233 Ochrana kmene průměru přes 500 do 700 mm bedněním výšky do 2 m kus 1,000 1 400,00 1 400,00 CS ÚRS 2023 02

4 K 184818239 Ochrana kmene průměru přes 1100 mm průměru kmene při výšce bednění do 2 m kus 1,000 1 800,00 1 800,00 CS ÚRS 2023 02

D N01 Kácení dřevin 626 525,95

5 K 111212351
Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 v přes 1 m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu do 1:5 - 

negativní probírka
m2 18,000 70,00 1 260,00 CS ÚRS 2023 02

VV "negativní probírka 30% z č.346,359"pl_NPROB*0,3 18,000

6 K 112151351 Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,1 do 0,2 m kus 4,000 490,00 1 960,00 CS ÚRS 2023 02

VV "Hráz - dle inv.tab č.176-4x"4 4,000

7 K 112151352 Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,2 do 0,3 m kus 3,000 1 480,00 4 440,00 CS ÚRS 2023 02

VV "Hráz - dle inv.tab č.75,134,160"3 3,000

8 K 112151353 Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,4 m kus 4,000 3 200,00 12 800,00 CS ÚRS 2023 02

VV "Hráz - dle inv.tab č.1,54,113,145"4 4,000

9 K 112151354 Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,5 m kus 12,000 4 450,00 53 400,00 CS ÚRS 2023 02

VV "Hráz - dle inv.tab č.61-2x,68,84,85,88-2x,147,176"9 9,000

VV "Sokol - dle inv.tab č.225,340,392"3 3,000

VV Součet 12,000

10 K 112151355 Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,6 m kus 9,000 4 350,00 39 150,00 CS ÚRS 2023 02

VV "Hráz - dle inv.tab č.61,68,112,135,137,143,171"7 7,000

VV "Sokol - dle inv.tab č.364,401"2 2,000

VV Součet 9,000

11 K 112151356 Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,7 m kus 14,000 5 950,00 83 300,00 CS ÚRS 2023 02

VV "Hráz - dle inv.tab č.12,34,36,78,81,90,93,107-2x,109,122,133"12 12,000

VV "Sokol - dle inv.tab č.400-2x"2 2,000

VV Součet 14,000

12 K 112151357 Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,8 m kus 8,000 6 120,00 48 960,00 CS ÚRS 2023 02

VV "Hráz - dle inv.tab č.3,12,34,62,83,99,119,164"8 8,000

13 K 112151358 Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,9 m kus 8,000 6 980,00 55 840,00 CS ÚRS 2023 02

VV "Hráz - dle inv.tab č.39,79,82,124,130"5 5,000

VV "Sokol - dle inv.tab č.360,398,402"3 3,000

Zlepšení mikroklimatických funkcí v lokalitách ul. Na Hrázi a Sokolská, Přerov

SO 01 - Příprava území
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 8,000

14 K 112151359 Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 1,0 m kus 8,000 7 280,00 58 240,00 CS ÚRS 2023 02

VV "Hráz - dle inv.tab č.48,74,76,96,117,145"6 6,000

VV "Sokol - dle inv.tab č.399,401"2 2,000

VV Součet 8,000

15 K 112151364 Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 1,4 do 1,6 m kus 1,000 1 020,00 1 020,00 CS ÚRS 2023 02

VV "Hráz - dle inv.tab č.33"1 1,000

16 K 112151312 Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,2 do 0,3 m kus 4,000 2 420,00 9 680,00 CS ÚRS 2023 02

VV "Hráz - dle inv.tab č.57,102,165"3 3,000

VV "Sokol - dle inv.tab č.366"1 1,000

VV Součet 4,000

17 K 112151313 Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,3 do 0,4 m kus 1,000 2 320,00 2 320,00 CS ÚRS 2023 02

VV "Hráz - dle inv.tab č.37"1 1,000

18 K 112151314 Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,4 do 0,5 m kus 4,000 2 780,00 11 120,00 CS ÚRS 2023 02

VV "Hráz - dle inv.tab č.8,101,102"3 3,000

VV "Sokol - dle inv.tab č.331"1 1,000

VV Součet 4,000

19 K 112151315 Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,5 do 0,6 m kus 2,000 3 080,00 6 160,00 CS ÚRS 2023 02

VV "Hráz - dle inv.tab č.97"1 1,000

VV "Sokol - dle inv.tab č.365"1 1,000

VV Součet 2,000

20 K 112151317 Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,7 do 0,8 m kus 1,000 4 450,00 4 450,00 CS ÚRS 2023 02

VV "Hráz - dle inv.tab č.16"1 1,000

21 K 112151318 Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,8 do 0,9 m kus 4,000 6 780,00 27 120,00 CS ÚRS 2023 02

VV "Hráz - dle inv.tab č.19,47,49"3 3,000

VV "Sokol - dle inv.tab č.306"1 1,000

VV Součet 4,000

22 K 112151321 Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 1,1 do 1,2 m kus 1,000 7 350,00 7 350,00 CS ÚRS 2023 02

VV "Hráz - dle inv.tab č.178"1 1,000

23 K 112151111 Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 200 mm kus 1,000 150,00 150,00 CS ÚRS 2023 02

VV "Hráz - dle inv.tab č.67"1 1,000

24 K 112151113 Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 300 do 400 mm kus 1,000 1 220,00 1 220,00 CS ÚRS 2023 02

VV "Sokol - dle inv.tab č.211"1 1,000

25 K 112151011 Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 100 do 200 mm kus 2,000 250,00 500,00 CS ÚRS 2023 02

VV "Htráz - dle inv.tab č.179"1 1,000

VV "Sokol - dle inv.tab č.264"1 1,000

VV Součet 2,000

26 K 112151012 Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 200 do 300 mm kus 2,000 980,00 1 960,00 CS ÚRS 2023 02

VV "Sokol - dle inv.tab č.307,314"2 2,000

27 K 112201111 Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy kus 2,000 790,00 1 580,00 CS ÚRS 2023 02

VV "dle inv.tab"2 2,000

28 K 112201112 Odstranění pařezů D přes 0,2 do 0,3 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy kus 5,000 890,00 4 450,00 CS ÚRS 2023 02

VV "dle inv.tab"5 5,000

29 K 112201113 Odstranění pařezů D do 0,4 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy kus 4,000 1 130,00 4 520,00 CS ÚRS 2023 02

VV "dle inv.tab"4 4,000

30 K 112201114 Odstranění pařezů D do 0,5 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy kus 11,000 1 350,00 14 850,00 CS ÚRS 2023 02

VV "dle inv.tab"8+3 11,000

31 K 112201115 Odstranění pařezů D do 0,6 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy kus 9,000 1 550,00 13 950,00 CS ÚRS 2023 02

VV "dle inv.tab"8+1 9,000

32 K 112201116 Odstranění pařezů D do 0,7 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy kus 17,000 1 620,00 27 540,00 CS ÚRS 2023 02

VV "dle inv.tab"9+1 10,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "stávající pařezy"7 7,000

VV Součet 17,000

33 K 112201117 Odstranění pařezů D do 0,8 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy kus 9,000 1 720,00 15 480,00 CS ÚRS 2023 02

VV "dle inv.tab"9 9,000

34 K 112201118 Odstranění pařezů D do 0,9 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy kus 11,000 1 850,00 20 350,00 CS ÚRS 2023 02

VV "dle inv.tab"8+3 11,000

35 K 112201119 Odstranění pařezů D do 1,0 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy kus 8,000 1 950,00 15 600,00 CS ÚRS 2023 02

VV "dle inv.tab"6+2 8,000

36 K 112201121 Odstranění pařezů D přes 1,1 do 1,2 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy kus 1,000 2 050,00 2 050,00 CS ÚRS 2023 02

VV "dle inv.tab"1 1,000

37 K 112201124 Odstranění pařezů D přes 1,4 do 1,6 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy kus 1,000 2 120,00 2 120,00 CS ÚRS 2023 02

VV "dle inv.tab"1 1,000

38 M R-1012 Zemina tříděná zahradní vč. dopravy, ztratné 3% v ceně t 6,000 490,00 2 940,00 vlastní položka

VV zemina_pařez "objem pařezů dle tab"obsah_pařez*0,5 3,000

VV "převod na tuny"zemina_pařez*2000/1000 6,000

39 K 162201411 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm kus 21,000 150,00 3 150,00 CS ÚRS 2023 02

VV "dle inv.tab"17+4 21,000

40 K 162201415 Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm kus 1,000 170,00 170,00 CS ÚRS 2023 02

VV "dle inv.tab"1 1,000

41 K 162201412 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 500 mm kus 33,000 195,00 6 435,00 CS ÚRS 2023 02

VV "dle inv.tab"25+8 33,000

42 K 162201413 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 700 mm kus 31,000 220,00 6 820,00 CS ÚRS 2023 02

VV "dle inv.tab"24+7 31,000

43 K 162201414 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 900 mm kus 7,000 280,00 1 960,00 CS ÚRS 2023 02

VV "dle inv.tab"7 7,000

44 K 162201511 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 1100 do 1300 mm kus 1,000 350,00 350,00 CS ÚRS 2023 02

VV "dle inv.tab"1 1,000

45 K 112155215 Štěpkování solitérních stromků a větví průměru kmene do 300 mm s naložením kus 22,000 350,00 7 700,00 CS ÚRS 2023 02

46 K 112155221 Štěpkování solitérních stromků a větví průměru kmene přes 300 do 500 mm s naložením kus 33,000 400,00 13 200,00 CS ÚRS 2023 02

47 K 112155225 Štěpkování solitérních stromků a větví průměru kmene přes 500 do 700 mm s naložením kus 31,000 450,00 13 950,00 CS ÚRS 2023 02

48 K R-112155225 Štěpkování solitérních stromků a větví průměru kmene přes 700 do 1300 mm s naložením kus 8,000 500,00 4 000,00 vlastní položka

49 K 997221658 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) z rostlinných pletiv kód odpadu 02 01 03 t 28,105 390,00 10 960,95 CS ÚRS 2023 02

VV bioodpad_kaceni "objem větví a drtě z pařezů, přepočteno na 1prms"kácení_objem_korun*0,35 51,100

VV "převod z m3 na kg a tuny kácení dřevin"bioodpad_kaceni*550/1000 28,105

D N02 Ošetření dřevin 361 314,22

50 K 184852135 Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny přes 60 do 90 m2 lezeckou technikou kus 3,000 2 700,00 8 100,00 CS ÚRS 2023 02

VV "dle inv.tab č.230,301,313"3 3,000

51 K 184852136 Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny přes 90 do 120 m2 lezeckou technikou kus 2,000 2 800,00 5 600,00 CS ÚRS 2023 02

VV "dle inv.tab č.229,311"2 2,000

52 K 184852137 Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny přes 120 do 150 m2 lezeckou technikou kus 5,000 4 500,00 22 500,00 CS ÚRS 2023 02

VV "dle inv.tab č.17,105,141,174,363"5 5,000

53 K 184852138 Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny přes 150 do 180 m2 lezeckou technikou kus 1,000 3 100,00 3 100,00 CS ÚRS 2023 02

VV "dle inv.tab č.172"1 1,000

54 K 184852139 Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny přes 180 do 210 m2 lezeckou technikou kus 3,000 6 000,00 18 000,00 CS ÚRS 2023 02

VV "dle inv.tab č.310,330,362"3 3,000

55 K 184852141 Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny přes 210 do 240 m2 lezeckou technikou kus 1,000 9 800,00 9 800,00 CS ÚRS 2023 02

VV "dle inv.tab č.326"1 1,000
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56 K 184852142 Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny přes 240 do 270 m2 lezeckou technikou kus 2,000 5 900,00 11 800,00 CS ÚRS 2023 02

VV "dle inv.tab č.11,27"2 2,000

57 K 184852143 Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny přes 270 do 300 m2 lezeckou technikou kus 1,000 3 800,00 3 800,00 CS ÚRS 2023 02

VV "dle inv.tab č.10"1 1,000

58 K 184852145 Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny přes 330 do 360 m2 lezeckou technikou kus 1,000 11 300,00 11 300,00 CS ÚRS 2023 02

VV "dle inv.tab č.13"1 1,000

59 K 184852234 Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 30 do 60 m2 lezeckou technikou kus 3,000 1 500,00 4 500,00 CS ÚRS 2023 02

VV "dle inv.tab č.59,158,324"3 3,000

60 K 184852235 Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 60 do 90 m2 lezeckou technikou kus 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2023 02

VV "dle inv.tab č.217"1 1,000

61 K 184852236 Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 90 do 120 m2 lezeckou technikou kus 3,000 2 900,00 8 700,00 CS ÚRS 2023 02

VV "dle inv.tab č.108,136,214"3 3,000

62 K 184852237 Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 120 do 150 m2 lezeckou technikou kus 6,000 5 400,00 32 400,00 CS ÚRS 2023 02

VV "dle inv.tab č.14,50,65,95,114,152"6 6,000

63 K 184852238 Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 150 do 180 m2 lezeckou technikou kus 1,000 4 900,00 4 900,00 CS ÚRS 2023 02

VV "dle inv.tab č.126"1 1,000

64 K 184852239 Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 180 do 210 m2 lezeckou technikou kus 4,000 6 300,00 25 200,00 CS ÚRS 2023 02

VV "dle inv.tab č.23,111,142,330"4 4,000

65 K 184852241 Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 210 do 240 m2 lezeckou technikou kus 2,000 11 500,00 23 000,00 CS ÚRS 2023 02

VV "dle inv.tab č.156,326"2 2,000

66 K 184852242 Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 240 do 270 m2 lezeckou technikou kus 4,000 5 100,00 20 400,00 CS ÚRS 2023 02

VV "dle inv.tab č.2,22,120,139"4 4,000

67 K 184852245 Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 330 do 360 m2 lezeckou technikou kus 2,000 14 300,00 28 600,00 CS ÚRS 2023 02

VV "dle inv.tab č.13,181"2 2,000

68 K 184852247 Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 390 do 420 m2 lezeckou technikou kus 1,000 5 600,00 5 600,00 CS ÚRS 2023 02

VV "dle inv.tab č.7"1 1,000

69 K 184852437 Řez stromu redukční o ploše koruny přes 120 do 150 m2 lezeckou technikou kus 1,000 8 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2023 02

VV "dle inv.tab č.65"1 1,000

70 K 184852441 Řez stromu sesazovací o ploše koruny přes 210 do 240 m2 lezeckou technikou kus 1,000 7 400,00 7 400,00 CS ÚRS 2023 02

VV "dle inv.tab č.283"1 1,000

71 K 184852442 Řez stromu sesazovací o ploše koruny přes 240 do 270 m2 lezeckou technikou kus 1,000 7 400,00 7 400,00 CS ÚRS 2023 02

VV "dle inv.tab č.269"1 1,000

72 K 184852215-R Řez stromu redukční lokální z důvodu stabilizace o ploše koruny do 150 m2 lezeckou technikou kus 2,000 3 700,00 7 400,00 vlastní položka

VV "dle inv.tab č.14,274"2 2,000

73 K 184852241-R Řez stromu redukční lokální z důvodu stabilizace o ploše koruny do 240 m2 lezeckou technikou kus 1,000 4 900,00 4 900,00 vlastní položka

VV "dle inv.tab č.328"1 1,000

74 K 184852221-R Řez stromu redukční lokální z důvodu stabilizace o ploše koruny do 300 m2 lezeckou technikou kus 1,000 4 900,00 4 900,00 vlastní položka

VV "dle inv.tab č.69"1 1,000

75 K 184852211/R
Řez stromu redukční lokální z důvodu úpravy průjezdního (průchozího) profilu o ploše koruny do 30 m2 

lezeckou technikou
kus 1,000 310,00 310,00 vlastní položka

VV "dle inv.tab č.92"1 1,000

76 K 184852234/R
Řez stromu redukční lokální z důvodu úpravy průjezdního (průchozího) profilu o ploše koruny do 60 m2 

lezeckou technikou
kus 2,000 2 200,00 4 400,00 vlastní položka

VV "dle inv.tab č.249,253"2 2,000

77 K 184813151 Odstranění výmladků stromu mechanicky na bázi v do 2 m průměru kmene do 0,2 m kus 2,000 790,00 1 580,00 CS ÚRS 2023 02

VV "dle inv.tab č.343,348"2 2,000

78 K 184852322 Řez stromu výchovný alejových stromů výšky přes 4 do 6 m kus 24,000 320,00 7 680,00 CS ÚRS 2023 02

VV "dle inv.tab č.71,73,91,92,116,132,245,256,258,266,275,276,277,279,291,292,294,302,317,319,320,321,322,343"24 24,000

79 K 184818312 Instalace dynamické vazby pro zajištění koruny stromu přes 1 do 3 lan kus 3,000 3 300,00 9 900,00 CS ÚRS 2023 02
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VV "dle inv.tab č.13,326,330"3 3,000

80 M 67543205 vazba stromu bezpečnostní dynamická nosnost lana 8t sada 3,000 13 000,00 39 000,00 CS ÚRS 2023 02

81 K 184215173 Odstranění ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m kus 4,000 120,00 480,00 CS ÚRS 2023 02

VV "dle inv.tab č.258,266,276,277"4 4,000

82 K R-111251111 Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km m3 36,200 180,00 6 516,00 vlastní položka

VV řezy_objem_korun 36,200

83 K 997221658 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) z rostlinných pletiv kód odpadu 02 01 03 t 6,969 380,00 2 648,22 CS ÚRS 2023 02

VV bioodpad "objem nadrcených korun, přepočteno na 1prms"řezy_objem_korun*0,35 12,670

VV "převod z m3 na kg a tuny"bioodpad*550/1000 6,969

D N030 Přesazení stromu 4 598,00

84 K 184852433 Řez stromu redukční o ploše koruny do 30 m2 lezeckou technikou kus 1,000 120,00 120,00 CS ÚRS 2023 02

VV stromy 1,000

85 K 184401111
Příprava dřevin k přesazení bez výměny půdy s vyhnojením s balem D přes 0,6 do 0,8 m v rovině a svahu do 

1:5
kus 1,000 150,00 150,00 CS ÚRS 2023 02

86 K 184502113 Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem D přes 0,5 do 0,6 m v rovině a svahu do 1:5 kus 1,000 450,00 450,00 CS ÚRS 2023 02

87 K R-167103101 Nakládání dřeviny k přesazení na dopravní prostředek m3 1,000 150,00 150,00 vlastní položka

88 K R-162202111 Vodorovné přemístění dřeviny k přesazení bez naložení se složením do 50 m m2 1,000 180,00 180,00 vlastní položka

89 K 183101121 Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,4 do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 1,000 120,00 120,00 CS ÚRS 2023 02

90 K 183101221 Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,4 do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 1,000 380,00 380,00 CS ÚRS 2023 02

91 M 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 0,500 1 200,00 600,00 CS ÚRS 2023 02

VV 1*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 0,500

92 K 184102114 Výsadba dřeviny s balem D do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 1,000 380,00 380,00 CS ÚRS 2023 02

93 K R-185802114 Aplikace půdního kondicionéru k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 t 0,001 50 000,00 50,00 vlastní položka

VV 1*0,001 'Přepočtené koeficientem množství 0,001

94 M 251911550-R Půdní kondicionér vícesložkový, vč. dovozu, ztratné 3% v ceně kg 1,000 350,00 350,00 vlastní položka

VV "množství  1kg/ks"1*stromy 1,000

95 K 184911111-R Uvázání dřeviny ke kůlům kus 1,000 40,00 40,00 vlastní položka

96 K 184215133 Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m kus 1,000 260,00 260,00 CS ÚRS 2023 02

97 M 60591255 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m kus 3,000 180,00 540,00 CS ÚRS 2023 02

VV "počet stromů*3ks kůlů ke každému"3*stromy 3,000

98 M R-1005 Příčka z půlené frézované kulatiny prům. 8 cm, délka 100 cm, ztratné 1% kus 9,000 20,00 180,00 vlastní položka

VV "počet stromů*9ks příčky ke každému"9*stromy 9,000

99 M R-1008 Úvazek pro kotvení, bavlněný, šířka 30 mm m 2,000 20,00 40,00 vlastní položka

VV "2m úvazku/1ks stromu"2*stromy 2,000

100 K 184813162 Zřízení ochranného nátěru kmene stromu do výšky 1 m obvodu přes 180 do 250 mm kus 1,000 250,00 250,00 CS ÚRS 2023 02

VV stromy 1,000

101 M 100 Ochranný nátěr na kmeny proti korní spále způsobené teplotními vlivy kus 1,000 100,00 100,00 vlastní položka

102 K 184215412 Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5 kus 1,000 50,00 50,00 CS ÚRS 2023 02

103 K 184911421 Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2 1,000 50,00 50,00 CS ÚRS 2023 02

VV stromy 1,000

104 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 0,100 880,00 88,00 CS ÚRS 2023 02

VV 1*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,100

105 K 185804312.1 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 0,100 250,00 25,00 CS ÚRS 2023 02

VV "převod na m3*počet stromů"(100/1000)*stromy 0,100

106 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 0,100 350,00 35,00 CS ÚRS 2023 02

107 K 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 0,100 50,00 5,00 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

108 M 082113210.2 voda pitná pro ostatní odběratele m3 0,100 50,00 5,00 CS ÚRS 2023 02

Strana 12 z 65



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Přerov Datum: 31. 8. 2023

Zadavatel: IČ: 00301825

Magistrát města Přerov, Bratrská 34, 750 02 Přerov DIČ:

Uchazeč: IČ: 49975358

DIČ: CZ49975358

Projektant: IČ:

Atregia, s.r.o., Vážného 99/10, 621 00 Brno DIČ:

Zp IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 223 856,04

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 223 856,04 21,00% 47 009,77

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 270 865,81

Zlepšení mikroklimatických funkcí v lokalitách ul. Na Hrázi a Sokolská, Přerov

SO 02 - Přípojka na vodu

KAVYL, spol. s r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Přerov Datum: 31. 8. 2023

Zadavatel: Magistrát města Přerov, Bratrská 34, 750 02 Přerov Projektant:

Atregia, s.r.o., 

Vážného 99/10, 621 

00 Brno

Uchazeč: KAVYL, spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 223 856,04

HSV - Práce a dodávky HSV 223 856,04

    1 - Zemní práce 113 748,07

    4 - Vodorovné konstrukce 5 838,00

    5 - Komunikace pozemní 4 125,00

    8 - Trubní vedení 80 338,85

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 020,00

    997 - Přesun sutě 10 539,72

    998 - Přesun hmot 6 246,40

SO 02 - Přípojka na vodu

Zlepšení mikroklimatických funkcí v lokalitách ul. Na Hrázi a Sokolská, Přerov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Přerov Datum: 31. 8. 2023

Zadavatel: Magistrát města Přerov, Bratrská 34, 750 02 Přerov Projektant:

Atregia, s.r.o., 

Vážného 99/10, 621 

00 Brno

Uchazeč: KAVYL, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 223 856,04

D HSV Práce a dodávky HSV 223 856,04

D 1 Zemní práce 113 748,07

1 K 113106023 Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně m2 7,500 170,00 1 275,00 CS ÚRS 2023 02

2 K 113107121 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm ručně m2 7,500 220,00 1 650,00 CS ÚRS 2023 02

3 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 3,000 160,00 480,00 CS ÚRS 2023 02

4 K 131151201 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně m3 27,324 550,00 15 028,20 CS ÚRS 2023 02

VV "vodoměrná šachta (HxDxŠ)"

VV výkop_s 2,3*3,3*3,6 27,324

5 K 132212222 Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 9,504 1 400,00 13 305,60 CS ÚRS 2023 02

VV "rýha, š. 1,1 m"

VV výkop_r (1,7+3,7)*1,6*1,1 9,504

6 K 132254201 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 m3 16,896 630,00 10 644,48 CS ÚRS 2023 02

VV "rýha, š. 1,1 m"

VV výkop_ss 9,6*1,6*1,1 16,896

7 K 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 9,504 40,00 380,16 CS ÚRS 2023 02

VV "rýha, š. 1,1 m"

VV (1,7+3,7)*1,6*1,1 9,504

8 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 46,400 70,00 3 248,00 CS ÚRS 2023 02

VV "rýha š. 1,1m"

VV 14,5*1,6 * 2 46,400

9 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 46,400 50,00 2 320,00 CS ÚRS 2023 02

VV "rýha š. 1,1m"

VV 14,5*1,6 * 2 46,400

10 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 31,740 70,00 2 221,80 CS ÚRS 2023 02

VV "vodoměrná šachta (HxD+Š)"

VV 2,3*(3,3+3,6)*2 31,740

11 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 31,740 50,00 1 587,00 CS ÚRS 2023 02

VV "vodoměrná šachta (HxD+Š)"

VV 2,3*(3,3+3,6)*2 31,740

12 K 151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 27,324 70,00 1 912,68 CS ÚRS 2023 02

VV "vodoměrná šachta (HxD+Š)"

VV 2,3*3,3*3,6 27,324

13 K 151101311 Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 27,324 50,00 1 366,20 CS ÚRS 2023 02

Zlepšení mikroklimatických funkcí v lokalitách ul. Na Hrázi a Sokolská, Přerov

SO 02 - Přípojka na vodu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "vodoměrná šachta (HxD+Š)"

VV 2,3*3,3*3,6 27,324

14 K 162251101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 97,041 95,00 9 218,90 CS ÚRS 2023 02

VV "odvoz na mezideponii"

VV výkop_r+výkop_s+výkop_ss 53,724

VV "odvoz na zásypy"

VV zásyp_1+zásyp_3 43,317

VV Součet 97,041

15 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 10,407 290,00 3 018,03 CS ÚRS 2023 02

VV "přebytečná zemina"

VV výkop_s-zásyp_1 + zásyp_2 10,407

16 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 53,724 150,00 8 058,60 CS ÚRS 2023 02

VV "odvoz na zásypy"

VV zásyp_1+zásyp_3 43,317

VV "přebytečná zemina"

VV výkop_s-zásyp_1 + zásyp_2 10,407

VV Součet 53,724

17 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 43,317 198,00 8 576,77 CS ÚRS 2023 02

VV "vodoměrná šachta (HxDxŠ)"

VV zásyp_1 2,3*3,3*3,6 - 1,6*1,6*1,3 23,996

VV "rýha, š. 1,1"

VV zásyp_3 (výkop_r+výkop_ss) - zásyp_2 19,321

VV Součet 43,317

18 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 7,079 750,00 5 309,25 CS ÚRS 2023 02

VV "obsyp"

VV 14,3*1,1*0,35 5,506

VV "lože"

VV 14,3*1,1*0,1 1,573

VV zásyp_2 Součet 7,079

19 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 14,158 820,00 11 609,56 CS ÚRS 2023 02

VV 7,079*2 'Přepočtené koeficientem množství 14,158

20 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 150,000 20,00 3 000,00 CS ÚRS 2023 02

21 M 00572410 osivo směs travní parková kg 3,000 160,00 480,00 CS ÚRS 2023 02

VV 150*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 3,000

22 K 181912112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně m2 11,880 68,00 807,84 CS ÚRS 2023 02

VV "vodoměrná šachta"

VV 3,3*3,6 11,880

23 K 181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně m2 150,000 55,00 8 250,00 CS ÚRS 2023 02

D 4 Vodorovné konstrukce 5 838,00

24 K 452321131 Podkladní desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop m3 0,270 9 800,00 2 646,00 CS ÚRS 2023 02

VV "vodoměrná šachta"

VV 1,8*1,5*0,1 0,270

25 K 452351101 Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop m2 0,660 2 000,00 1 320,00 CS ÚRS 2023 02

VV "vodoměrná šachta"

VV (1,8+1,5)*2*0,1 0,660

26 K 452368211 Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari t 0,024 78 000,00 1 872,00 CS ÚRS 2023 02

VV "vodoměrná šachta"

VV 1,8*1,6*0,007*1,2 0,024

D 5 Komunikace pozemní 4 125,00

27 K 596211210/R Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2, bez dodávky materiálu m2 7,500 550,00 4 125,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 8 Trubní vedení 80 338,85

28 K 871161141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm m 14,300 150,00 2 145,00 CS ÚRS 2023 02

29 M 28613110 trubka vodovodní PE100 RC PN 16 SDR11 32x3,0mm m 14,515 90,00 1 306,35 CS ÚRS 2023 02

VV 14,3*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 14,515

30 K 891171324 Montáž vodovodních šoupátek domovní přípojky s nástrčnými konci PN16 otevřený výkop DN 32 kus 1,000 850,00 850,00 CS ÚRS 2023 02

31 M 42221558 šoupátko domovní přípojky litinové ISO hrdlo PN16 32x32 kus 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2023 02

32 M 42291054/R souprava zemní teleskopická pro navrtávací pas se šoupátkem Rd 1,2-1,8m kus 1,000 1 600,00 1 600,00

33 K 891182211/R D+M Vodoměrná souprava kpl 1,000 3 750,00 3 750,00

34 K 891269111 Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100 kus 1,000 1 900,00 1 900,00 CS ÚRS 2023 02

35 M 42271414 pás navrtávací z tvárné litiny DN 100, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1",5/4",6/4",2" kus 1,000 2 200,00 2 200,00 CS ÚRS 2023 02

36 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 m 14,300 45,00 643,50 CS ÚRS 2023 02

37 K 893420101 Osazení vodoměrné šachty z betonových dílců pojížděné pl do 2,5 m2 šachtové dno kus 1,000 18 800,00 18 800,00 CS ÚRS 2023 02

38 M 59224454 dno vodoměrné šachty 144x114x201cm pojížděné D400 kus 1,000 32 000,00 32 000,00 CS ÚRS 2023 02

39 K 899121101 Osazení poklopů plastových ventilových kus 1,000 600,00 600,00 CS ÚRS 2023 02

40 M 56230630 poklop uliční plastový PA ventilkový kus 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2023 02

41 K 899311112 Osazení poklopů s rámem hmotnosti přes 50 do 100 kg kus 1,000 1 400,00 1 400,00 CS ÚRS 2023 02

42 M 55241020/R poklop šachtový třída D400, čtvercový rám 850, vstup 600mm, bez ventilace, uzamykatelný kus 1,000 6 000,00 6 000,00

43 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 14,300 40,00 572,00 CS ÚRS 2023 02

44 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 14,300 40,00 572,00 CS ÚRS 2023 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 020,00

45 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 3,000 370,00 1 110,00 CS ÚRS 2023 02

46 M 59217007 obrubník betonový parkový 500x80x200mm m 1,000 250,00 250,00 CS ÚRS 2023 02

VV 0,980392156862745*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 1,000

47 M 59217008 obrubník betonový parkový 1000x80x200mm m 2,000 380,00 760,00 CS ÚRS 2023 02

VV 1,96078431372549*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 2,000

48 K 979054451 Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého m2 7,500 120,00 900,00 CS ÚRS 2023 02

D 997 Přesun sutě 10 539,72

49 K 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 

01 01
t 3,840 380,00 1 459,20 CS ÚRS 2023 02

50 K 997013873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 20,814 380,00 7 909,32 CS ÚRS 2023 02

VV "přebytečná zemina"

VV (výkop_s-zásyp_1 + zásyp_2) *2,0 20,814

51 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 3,840 170,00 652,80 CS ÚRS 2023 02

52 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 34,560 15,00 518,40 CS ÚRS 2023 02

VV 3,84*9 'Přepočtené koeficientem množství 34,560

D 998 Přesun hmot 6 246,40

53 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 19,520 320,00 6 246,40 CS ÚRS 2023 02

Strana 18 z 65



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Přerov Datum: 31. 8. 2023

Zadavatel: IČ: 00301825

Magistrát města Přerov, Bratrská 34, 750 02 Přerov DIČ:

Uchazeč: IČ: 49975358

DIČ: CZ49975358

Projektant: IČ:

Atregia, s.r.o., Vážného 99/10, 621 00 Brno DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 189 724,35

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 189 724,35 21,00% 39 842,11

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 229 566,46

Zlepšení mikroklimatických funkcí v lokalitách ul. Na Hrázi a Sokolská, Přerov

SO 03 - Dešťová zahrada

KAVYL, spol. s r.o.

Strana 19 z 65



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Přerov Datum: 31. 8. 2023

Zadavatel: Magistrát města Přerov, Bratrská 34, 750 02 Přerov Projektant:

Atregia, s.r.o., 

Vážného 99/10, 621 

00 Brno

Uchazeč: KAVYL, spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 189 724,35

HSV - Práce a dodávky HSV 189 724,35

    1 - Zemní práce 105 619,73

    2 - Zakládání 4 900,00

    4 - Vodorovné konstrukce 2 484,00

    5 - Komunikace pozemní 50 856,00

    8 - Trubní vedení 11 360,00

    997 - Přesun sutě 6 634,42

    998 - Přesun hmot 7 870,20

SO 03 - Dešťová zahrada

Zlepšení mikroklimatických funkcí v lokalitách ul. Na Hrázi a Sokolská, Přerov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Přerov Datum: 31. 8. 2023

Zadavatel: Magistrát města Přerov, Bratrská 34, 750 02 Přerov Projektant:

Atregia, s.r.o., 

Vážného 99/10, 621 

00 Brno

Uchazeč: KAVYL, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 189 724,35

D HSV Práce a dodávky HSV 189 724,35

D 1 Zemní práce 105 619,73

1 K 121103111 Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5 m3 12,000 120,00 1 440,00 CS ÚRS 2023 02

VV "dešťová zahrada a přítok, tl. 0,2 m"

VV ornice 5,0*9,0*0,2+15,0*1,0*0,2 12,000

2 K 131151103 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně m3 73,650 590,00 43 453,50 CS ÚRS 2023 02

VV "dešťová zahrada a přítok"

VV 5,0*9,0*0,9 + 15,0*1,0*0,2 43,500

VV "jáma pro skruže, sklon svahů 1:1"

VV (Pi*2,1/3*(3,1*3,1+3,1*1+1*1)) 30,150

VV výkop Součet 73,650

3 K 162206111 Vodorovné přemístění do 20 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění m3 24,000 100,00 2 400,00 CS ÚRS 2023 02

VV "odvoz na mezideponii a zpět"

VV ornice*2 24,000

4 K 162251101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 73,650 100,00 7 365,00 CS ÚRS 2023 02

VV "odvoz na mezideponii"

VV výkop 73,650

5 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 17,459 290,00 5 063,11 CS ÚRS 2023 02

VV "přebytečná zemina"

VV výkop - zásyp 17,459

6 K 167103101 Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění m3 12,000 100,00 1 200,00 CS ÚRS 2023 02

VV "odvoz z mezideponie"

VV ornice 12,000

7 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 73,650 100,00 7 365,00 CS ÚRS 2023 02

VV "odovoz z mezideponie"

VV výkop 73,650

8 K 171206111 Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů m3 12,000 80,00 960,00 CS ÚRS 2023 02

VV "zpětné uložení"

VV ornice 12,000

9 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 71,850 190,00 13 651,50 CS ÚRS 2023 02

VV "lože deťové zahrady, substrát, tl. 0,4 m"

VV 2,5*7,0*0,4 7,000

VV "lože deťové zahrady tl. 0,1 m"

VV 2,5*7,0*0,1 1,750

Zlepšení mikroklimatických funkcí v lokalitách ul. Na Hrázi a Sokolská, Přerov
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VV "lože deťové zahrady tl. 0,3 m"

VV 2,5*7,0*0,3 5,250

VV "výplň skruže"

VV 0,79*2,1 1,659

VV zásyp_l Mezisoučet 15,659

VV "zpětný zásyp"

VV zásyp výkop - zásyp_l - dlažba*0,2 56,191

VV Součet 71,850

10 M 58333674 kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 t 13,818 590,00 8 152,62 CS ÚRS 2023 02

VV "lože deťové zahrady tl. 0,3 m"

VV 2,5*7,0*0,3 * 2,0 10,500

VV "výplň skruže"

VV 0,79*2,1 * 2,0 3,318

VV Součet 13,818

11 M 58337308 štěrkopísek frakce 0/2 t 10,500 658,00 6 909,00 CS ÚRS 2023 02

VV "lože deťové zahrady tl. 0,1 m"

VV 2,5*7,0*0,1 * 2,0 3,500

VV "lože deťové zahrady, substrát, objem 50%"

VV 2,5*7,0*0,4/2 * 2,0 7,000

VV Součet 10,500

12 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 50,000 30,00 1 500,00 CS ÚRS 2023 02

13 M 00572410 osivo směs travní parková kg 1,000 160,00 160,00 CS ÚRS 2023 02

VV 50*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 1,000

14 K 181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně m2 50,000 30,00 1 500,00 CS ÚRS 2023 02

15 K 182151111 Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně m2 30,000 150,00 4 500,00 CS ÚRS 2023 02

D 2 Zakládání 4 900,00

16 K 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m m2 35,000 80,00 2 800,00 CS ÚRS 2023 02

VV "dešťová zahrada, 2 vrstvy"

VV 2,5*7,0 *2 35,000

17 M 69311226 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 150g/m2 m2 42,000 50,00 2 100,00 CS ÚRS 2023 02

VV 35*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 42,000

D 4 Vodorovné konstrukce 2 484,00

18 K 465511428 Dlažba z lomového kamene na sucho s vyklínováním spár tl 400 mm m2 0,720 3 450,00 2 484,00 CS ÚRS 2023 02

VV "přítok"

VV 1,2*0,6 0,720

D 5 Komunikace pozemní 50 856,00

19 K 764548423/R D+M Úprava dešťového svodu kpl 1,000 6 000,00 6 000,00

20 K 591241111/R Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 100 mm m2 9,000 1 210,00 10 890,00

VV "korýtko

VV dlažba 15,0*0,6 9,000

21 M 58381015 kostka řezanoštípaná dlažební žula 10x10x10cm m2 9,180 3 700,00 33 966,00 CS ÚRS 2023 02

VV 9*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 9,180

D 8 Trubní vedení 11 360,00

22 K 894410213 Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 1000 mm kus 2,000 2 180,00 4 360,00 CS ÚRS 2023 02

23 M 59224002 dílec betonový pro vstupní šachty 100x100x9cm kus 2,000 3 500,00 7 000,00 CS ÚRS 2023 02

D 997 Přesun sutě 6 634,42

24 K 997013873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 17,459 380,00 6 634,42 CS ÚRS 2023 02
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VV "přebytečná zemina"

VV výkop - zásyp 17,459

D 998 Přesun hmot 7 870,20

25 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 30,270 260,00 7 870,20 CS ÚRS 2023 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 31. 8. 2023

Zadavatel: IČ:

Magistrát města Přerov, Bratrská 34, 750 02 Přerov DIČ:

Uchazeč: IČ: 49975358

DIČ: CZ49975358

Projektant: IČ:

Atregia, s.r.o., Vážného 99/10, 621 00 Brno DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 193 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 193 000,00 21,00% 40 530,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 233 530,00

Zlepšení mikroklimatických funkcí v lokalitách ul. Na Hrázi a Sokolská, Přerov

SO 04 - Silnoproudá elektroinstalace

KAVYL, spol. s r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 8. 2023

Zadavatel: Magistrát města Přerov, Bratrská 34, 750 02 Přerov Projektant:

Atregia, s.r.o., 

Vážného 99/10, 621 

00 Brno

Uchazeč: KAVYL, spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 193 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV 193 000,00

    PSV - Práce a dodávky PSV 127 034,00

      741 - Elektroinstalace - silnoproud 66 459,00

      N30 - Uzemnění 9 080,00

      1 - Zemní práce 5 930,00

      N021 - Specifikace dodávky RF1 45 565,00

    VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 65 966,00

      VRN5 - Finanční náklady 28 580,00

      VRN4 - Inženýrská činnost 23 386,00

      VRN2 - Příprava staveniště 9 000,00

      VRN8 - Přesun stavebních kapacit 5 000,00

SO 04 - Silnoproudá elektroinstalace

Zlepšení mikroklimatických funkcí v lokalitách ul. Na Hrázi a Sokolská, Přerov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31. 8. 2023

Zadavatel: Magistrát města Přerov, Bratrská 34, 750 02 Přerov Projektant:

Atregia, s.r.o., 

Vážného 99/10, 621 

00 Brno

Uchazeč: KAVYL, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 193 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 193 000,00

D PSV Práce a dodávky PSV 127 034,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 66 459,00

1 K 184215133 Jističe do 63 A (10 kA) - Jističe 1-pólové - Charakteristika B - LTN-25B-1 Jistič MCB kus 1,000 7 800,00 7 800,00 vlastní položka

2 M R-1004-3 Jističe do 63 A (10 kA) - Jističe 1-pólové - Charakteristika B - LTN-25B-1 Jistič MCB kus 1,000 9 800,00 9 800,00 vlastní položka

3 K 184215133.1 ZÁSUVKA NN NA POVRCH - 5519N-C02510 B Zásuvka jednonásobná IP 54, d. Variant+; b. bílá kus 6,000 250,00 1 500,00 vlastní položka

4 M R-1004-3.1 ZÁSUVKA NN NA POVRCH - 5519N-C02510 B Zásuvka jednonásobná IP 54, d. Variant+; b. bílá kus 6,000 180,00 1 080,00 vlastní položka

5 K 184215133.2 VODIČ JEDNOŽILOVÝ - CY(ŽZ) 6 mm2, pevně m 25,000 90,00 2 250,00 vlastní položka

6 M R-1004-3.2 VODIČ JEDNOŽILOVÝ - CY(ŽZ) 6 mm2, pevně m 25,000 80,00 2 000,00 vlastní položka

7 K 184215133.3 VODIČ JEDNOŽILOVÝ - D05V-K 0,75/3,2 m 90,000 20,00 1 800,00 vlastní položka

8 M R-1004-3.3 VODIČ JEDNOŽILOVÝ - D05V-K 0,75/3,2 m 90,000 110,00 9 900,00 vlastní položka

9 K 184215133.4 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC - CYKY 3(J)x1.5 mm2, pevně m 70,000 25,00 1 750,00 vlastní položka

10 M R-1004-3.4 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC - CYKY 3(J)x1.5 mm2, pevně m 70,000 20,00 1 400,00 vlastní položka

11 K 184215133.5 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC - CYKY 3(J)x2.5 mm2, pevně m 20,000 40,00 800,00 vlastní položka

12 M R-1004-3.5 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC - CYKY 3(J)x2.5 mm2, pevně m 20,000 40,00 800,00 vlastní položka

13 K 184215133.6 PK 110X70 D_HD PARAPETNÍ KANÁL (2m v kartonu) m 12,000 280,00 3 360,00 vlastní položka

14 M R-1004-3.6 PK 110X70 D_HD PARAPETNÍ KANÁL (2m v kartonu) m 12,000 250,00 3 000,00 vlastní položka

15 K 184215133.7 8025 TRUBKA TUHÁ PVC délka 3 m barva černá m 12,000 220,00 2 640,00 vlastní položka

16 M R-1004-3.7 8025 TRUBKA TUHÁ PVC délka 3 m barva černá m 12,000 210,00 2 520,00 vlastní položka

17 K 184215133.8 5325 PŘÍCHYTKY TRUBEK  8025 kus 24,000 20,00 480,00 vlastní položka

18 M R-1004-3.8 5325 PŘÍCHYTKY TRUBEK  8025 kus 24,000 15,00 360,00 vlastní položka

19 K 184215133.9 KF 09040 TRUBKA KOPOFLEX 50 m 20,000 32,00 640,00 vlastní položka

20 M R-1004-3.9 KF 09040 TRUBKA KOPOFLEX 50 m 20,000 35,00 700,00 vlastní položka

21 K 184215133.10 PRO KŘÍŽENÍ KABELU A PLYNOVÉHO POTRUBÍ - Betonový kabelový žlab ZK3 kus 5,000 200,00 1 000,00 vlastní položka

22 M R-1004-3.10 PRO KŘÍŽENÍ KABELU A PLYNOVÉHO POTRUBÍ - Betonový kabelový žlab ZK3 kus 5,000 350,00 1 750,00 vlastní položka

23 K 184215133.11 PRO KŘÍŽENÍ KABELU A PLYNOVÉHO POTRUBÍ - Krycí deska DK3, betonová kus 5,000 100,00 500,00 vlastní položka

24 M R-1004-3.11 PRO KŘÍŽENÍ KABELU A PLYNOVÉHO POTRUBÍ - Krycí deska DK3, betonová kus 5,000 320,00 1 600,00 vlastní položka

Zlepšení mikroklimatických funkcí v lokalitách ul. Na Hrázi a Sokolská, Přerov

SO 04 - Silnoproudá elektroinstalace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

25 K 184215133.12 PRO KŘÍŽENÍ KABELU A PLYNOVÉHO POTRUBÍ - Betonová dlaždice zahradní 50 x 50 x 5 cm kus 2,000 102,00 204,00 vlastní položka

26 M R-1004-3.12 PRO KŘÍŽENÍ KABELU A PLYNOVÉHO POTRUBÍ - Betonová dlaždice zahradní 50 x 50 x 5 cm kus 2,000 100,00 200,00 vlastní položka

27 K 184215133.13 OCELOVÁ KONSTRUKCE VŠEOBECNĚ -  Pásová, profilová kg 20,000 90,00 1 800,00 vlastní položka

28 M R-1004-3.13 OCELOVÁ KONSTRUKCE VŠEOBECNĚ -  Pásová, profilová kg 20,000 70,00 1 400,00 vlastní položka

29 M R-1004-3.14 UKONČENÍ  VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH A V MOTORECH -  Do   2,5 mm2 kus 33,000 25,00 825,00 vlastní položka

30 M R-1004-3.15 UKONČENÍ  VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH A V MOTORECH -  Do   6   mm2 kus 16,000 50,00 800,00 vlastní položka

31 M R-1004-3.16 Montáž rozvodnic oceloplechovýchnebo plastových běžných, hmotnosti -  přes 20 do 50 kg kus 1,000 1 800,00 1 800,00 vlastní položka

D N30 Uzemnění 9 080,00

32 K 184215133.17 OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ - FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně m 50,000 100,00 5 000,00 vlastní položka

33 M R-1004-3.17 OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ - FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně m 50,000 75,00 3 750,00 vlastní položka

34 K 184215133.18 SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ - SU univerzální kus 6,000 30,00 180,00 vlastní položka

35 M R-1004-3.18 SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ - SU univerzální kus 6,000 25,00 150,00 vlastní položka

D 1 Zemní práce 5 930,00

36 K 184215133.19 HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY -  Zemina třídy 2, šíře 350mm,hloubka 600mm m 40,000 32,00 1 280,00 vlastní položka

37 K 184215133.20 ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE -  Z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 5cm m 80,000 15,00 1 200,00 vlastní položka

38 K 184215133.21 FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC -  Do šířky 20cm m 80,000 15,00 1 200,00 vlastní položka

39 K 184215133.22 ODVOZ ZEMINY -  Naložení,rozhoz,úprava povrchu m3 3,000 150,00 450,00 vlastní položka

40 K 184215133.23 ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY -  Zemina třídy 2, šíře 350mm,hloubka 400mm m 40,000 15,00 600,00 vlastní položka

41 K 184215133.24 HLOUBENÍ RÝHY PRO UZEMNĚNÍ -  Zemina třídy 2, šíře 350mm,hloubka 650mm m 10,000 80,00 800,00 vlastní položka

42 K 184215133.25 ZÁHOZ RÝHY PRO UZEMNĚNÍ -  Zemina třídy 2, šíře 350mm,hloubka 650mm kus 10,000 40,00 400,00 vlastní položka

D N021 Specifikace dodávky RF1 45 565,00

43 K R-1004-3 Rozváděč - Skříň 3978 AcquaCOMBI kus 1,000 4 200,00 4 200,00 vlastní položka

44 K 184215133.26 Záslepka 3901 - pro AcquaCOMBI kus 4,000 80,00 320,00 vlastní položka

45 M R-1004-3.27 Záslepka 3901 - pro AcquaCOMBI kus 4,000 80,00 320,00 vlastní položka

46 K 184215133.27 Záslepka 3922 se zásuvkou - 230V/16A IP54 s kolíkem kus 2,000 160,00 320,00 vlastní položka

47 M R-1004-3.28 Záslepka 3922 se zásuvkou - 230V/16A IP54 s kolíkem kus 2,000 130,00 260,00 vlastní položka

48 K 184215133.28 Páčkové výkonové spínače - Do 80 A - MSO-32-1 Páčkový spínač kus 1,000 1 200,00 1 200,00 vlastní položka

49 M R-1004-3.29 Páčkové výkonové spínače - Do 80 A - MSO-32-1 Páčkový spínač kus 1,000 1 200,00 1 200,00 vlastní položka

50 K 184215133.29 Jističe do 63 A (10 kA) - Jističe 1-pólové - Charakteristika B - LTN-16B-1 Jistič MCB kus 2,000 120,00 240,00 vlastní položka

51 M R-1004-3.30 Jističe do 63 A (10 kA) - Jističe 1-pólové - Charakteristika B - LTN-16B-1 Jistič MCB kus 2,000 350,00 700,00 vlastní položka

52 K 184215133.30 Proudové chrániče s nadproudovou ochranou (10 kA) - Typ AC - Charakteristika B - OLI-10B-N1-030AC kus 5,000 700,00 3 500,00 vlastní položka

53 M R-1004-3.31 Proudové chrániče s nadproudovou ochranou (10 kA) - Typ AC - Charakteristika B - OLI-10B-N1-030AC kus 5,000 1 800,00 9 000,00 vlastní položka

54 K 184215133.31 Proudové chrániče s nadproudovou ochranou (10 kA) - Typ AC - Charakteristika B - OLI-16B-N1-030AC kus 1,000 1 000,00 1 000,00 vlastní položka

55 M R-1004-3.32 Proudové chrániče s nadproudovou ochranou (10 kA) - Typ AC - Charakteristika B - OLI-16B-N1-030AC kus 1,000 1 950,00 1 950,00 vlastní položka

56 K 184215133.32 Proudové chrániče (10 kA) - Typ AC - Proudové chrániče 2-pólové - LFN-40-2-030AC Proudový chránič kus 1,000 1 000,00 1 000,00 vlastní položka

57 M R-1004-3.33 Proudové chrániče (10 kA) - Typ AC - Proudové chrániče 2-pólové - LFN-40-2-030AC Proudový chránič kus 1,000 2 100,00 2 100,00 vlastní položka

58 K 184215133.33 HLADINOVÉ RELÉ - Univerzální hladinový spínač pro monitorování 1 až 6 hladin kus 1,000 1 000,00 1 000,00 vlastní položka

59 M R-1004-3.34 HLADINOVÉ RELÉ - Univerzální hladinový spínač pro monitorování 1 až 6 hladin kus 1,000 1 500,00 1 500,00 vlastní položka
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60 K 184215133.34 SONDY k HLADINOVÉMU RELÉ - SHR-3 hladinová sonda - nerezová elektroda kus 5,000 1 000,00 5 000,00 vlastní položka

61 M R-1004-3.35 SONDY k HLADINOVÉMU RELÉ - SHR-3 hladinová sonda - nerezová elektroda kus 5,000 1 800,00 9 000,00 vlastní položka

62 K 184215133.35 VÝVODKY S POJISTNOU MATICÍ - MG-20 kus 13,000 55,00 715,00 vlastní položka

63 M R-1004-3.36 VÝVODKY S POJISTNOU MATICÍ - MG-20 kus 13,000 80,00 1 040,00 vlastní položka

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 65 966,00

D VRN5 Finanční náklady 28 580,00

64 K 012103000 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY - Připojení zařízení jiných profesí kpl 10,000 800,00 8 000,00 vlastní položka

65 K 012103000.1 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK - DLE CSN 331500 -  Revizni technik kpl 27,000 380,00 10 260,00 vlastní položka

66 K 012303000 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK - DLE CSN 331500 -  Spoluprace s reviz.technikem kpl 14,000 380,00 5 320,00 vlastní položka

67 K 013254000 Podružný materiál kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 vlastní položka

D VRN4 Inženýrská činnost 23 386,00

68 K 013203000 Dokumentace stavby bez rozlišení kpl 1,000 6 386,00 6 386,00 CS ÚRS 2023 02

69 K 051303000 Pojištění a rizika kpl 1,000 9 000,00 9 000,00 CS ÚRS 2023 02

70 K 054002000 Záruka, reklamace kpl 1,000 8 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2023 02

D VRN2 Příprava staveniště 9 000,00

71 K 033103000 Připojení energií kpl 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2023 02

72 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2023 02

73 K 070001000 Provozní vlivy kpl 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2023 02

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 5 000,00

74 K 081103000 Doprava a přesun kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2023 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Přerov Datum: 31. 8. 2023

Zadavatel: IČ: 00301825

Magistrát města Přerov, Bratrská 34, 750 02 Přerov DIČ:

Uchazeč: IČ: 49975358

DIČ: CZ49975358

Projektant: IČ:

Atregia, s.r.o., Vážného 99/10, 621 00 Brno DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 274 889,91

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 274 889,91 21,00% 267 726,88

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 542 616,79

Zlepšení mikroklimatických funkcí v lokalitách ul. Na Hrázi a Sokolská, Přerov

SO 05 - Vodní prvky

KAVYL, spol. s r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Přerov Datum: 31. 8. 2023

Zadavatel: Magistrát města Přerov, Bratrská 34, 750 02 Přerov Projektant:

Atregia, s.r.o., 

Vážného 99/10, 621 

00 Brno

Uchazeč: KAVYL, spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 274 889,91

HSV - Práce a dodávky HSV 1 274 889,91

    1 - Zemní práce 147 331,48

    4 - Vodorovné konstrukce 24 363,00

    8 - Trubní vedení 8 059,80

    997 - Přesun sutě 19 328,49

    998 - Přesun hmot 10 807,14

    OST - Ostatní - Vodní prvky 1 065 000,00

SO 05 - Vodní prvky

Zlepšení mikroklimatických funkcí v lokalitách ul. Na Hrázi a Sokolská, Přerov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Přerov Datum: 31. 8. 2023

Zadavatel: Magistrát města Přerov, Bratrská 34, 750 02 Přerov Projektant:

Atregia, s.r.o., 

Vážného 99/10, 621 

00 Brno

Uchazeč: KAVYL, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 274 889,91

D HSV Práce a dodávky HSV 1 274 889,91

D 1 Zemní práce 147 331,48

1 K 132254201 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 m3 25,168 580,00 14 597,44 CS ÚRS 2023 02

VV "mlžítko"25,168 25,168

2 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 46,400 80,00 3 712,00 CS ÚRS 2023 02

VV "rýha š. 1,1m"

VV 14,5*1,6 * 2 46,400

VV "mlžítko"46,4 46,400

3 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 46,400 50,00 2 320,00 CS ÚRS 2023 02

VV "mlžítko"46,4 46,400

4 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 7,079 780,00 5 521,62 CS ÚRS 2023 02

5 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 14,158 890,00 12 600,62 CS ÚRS 2023 02

VV 7,079*2 'Přepočtené koeficientem množství 14,158

6 K 121103111 Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5 m3 20,000 99,00 1 980,00 CS ÚRS 2023 02

VV "stavební jáma a okolí"

VV ornice 100*0,2 20,000

7 K 131151202 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně m3 50,000 650,00 32 500,00 CS ÚRS 2023 02

VV "stavební jáma"

VV výkop 5,0*4,0*2,5 50,000

8 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 45,000 70,00 3 150,00 CS ÚRS 2023 02

VV "stavební jáma"

VV (5,0+4,0)*2*2,5 45,000

9 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 50,000 50,00 2 500,00 CS ÚRS 2023 02

VV "stavební jáma"

VV 5,0*4,0*2,5 50,000

10 K 151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 50,000 70,00 3 500,00 CS ÚRS 2023 02

VV "stavební jáma"

VV 5,0*4,0*2,5 50,000

11 K 151101311 Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 50,000 50,00 2 500,00 CS ÚRS 2023 02

VV "stavební jáma"

VV 5,0*4,0*2,5 50,000

12 K 162206111 Vodorovné přemístění do 20 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění m3 40,000 90,00 3 600,00 CS ÚRS 2023 02

VV "odvoz na mezideponii a zpět"

Zlepšení mikroklimatických funkcí v lokalitách ul. Na Hrázi a Sokolská, Přerov

SO 05 - Vodní prvky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV ornice*2 40,000

13 K 162251101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 75,168 90,00 6 765,12 CS ÚRS 2023 02

VV "odvoz na mezideponii"

VV výkop 50,000

VV "mlžítko"25,168 25,168

VV Součet 75,168

14 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 33,088 295,00 9 760,96 CS ÚRS 2023 02

VV "přebytečná zemina"

VV výkop - zásyp 15,000

VV "mlžítko"18,088 18,088

VV Součet 33,088

15 K 167103101 Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění m3 45,168 160,00 7 226,88 CS ÚRS 2023 02

VV "odvoz z mezideponie"

VV ornice 20,000

VV "mlžítko"25,168 25,168

VV Součet 45,168

16 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 50,000 160,00 8 000,00 CS ÚRS 2023 02

VV "odvoz z mezideponie"

VV výkop 50,000

17 K 171206111 Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů m3 20,000 30,00 600,00 CS ÚRS 2023 02

VV "zpětné uložení"

VV ornice 20,000

18 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 53,088 180,00 9 555,84 CS ÚRS 2023 02

VV "stavební jáma"

VV zásyp výkop - 3,0*2,5*2,0 35,000

VV "mlžítko"18,088 18,088

VV Součet 53,088

19 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 250,000 20,00 5 000,00 CS ÚRS 2023 02

VV 100+150 250,000

20 M 00572410 osivo směs travní parková kg 5,000 160,00 800,00 CS ÚRS 2023 02

VV 250*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 5,000

21 K 181912112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně m2 31,880 75,00 2 391,00 CS ÚRS 2023 02

VV "stavební jáma"

VV 5,0*4,0 20,000

VV "mlžítko"11,88 11,880

VV Součet 31,880

22 K 181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně m2 250,000 35,00 8 750,00 CS ÚRS 2023 02

VV 100+150 250,000

D 4 Vodorovné konstrukce 24 363,00

23 K 452321131 Podkladní desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop m3 1,450 6 900,00 10 005,00 CS ÚRS 2023 02

VV "akumulační nádrž"

VV 1,2*1,2*0,1 0,144

VV "sběrná nádrž"

VV 1,6*1,6*0,1 0,256

VV "technologická šachta-strojovna"

VV 3,5*3,0*0,1 1,050

VV Součet 1,450

24 K 452351101 Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop m2 2,420 1 900,00 4 598,00 CS ÚRS 2023 02

VV "akumulační nádrž"

VV (1,2+1,2)*2*0,1 0,480

VV "sběrná nádrž"

VV (1,6+1,6)*2*0,1 0,640

VV "technologická šachta-strojovna"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (3,5+3,0)*2*0,1 1,300

VV Součet 2,420

25 K 452368211 Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari t 0,122 80 000,00 9 760,00 CS ÚRS 2023 02

VV "akumulační nádrž"

VV 1,2*1,2*0,007*1,2 0,012

VV "sběrná nádrž"

VV 1,6*1,6*0,007*1,2 0,022

VV "technologická šachta-strojovna"

VV 3,5*3,0*0,007*1,2 0,088

VV Součet 0,122

D 8 Trubní vedení 8 059,80

26 K 871161141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm m 14,300 160,00 2 288,00 CS ÚRS 2023 02

VV "mlžítko"14,3 14,300

27 M 28613110 trubka vodovodní PE100 RC PN 16 SDR11 32x3,0mm m 14,515 120,00 1 741,80 CS ÚRS 2023 02

VV 14,3*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 14,515

28 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 14,300 50,00 715,00 CS ÚRS 2023 02

VV "mlžítko"14,3 14,300

29 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 14,300 50,00 715,00 CS ÚRS 2023 02

VV "mlžítko"14,3 14,300

30 K 892241111/R Tlaková zkouška vodou trubních rozvodů kpl 2,000 1 300,00 2 600,00

D 997 Přesun sutě 19 328,49

31 K 997013873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
t 48,088 380,00 18 273,44 CS ÚRS 2023 02

VV "přebytečná zemina"

VV (výkop - zásyp)*2,0 30,000

VV "mlžítko"18,088 18,088

VV Součet 48,088

32 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 2,270 240,00 544,80 CS ÚRS 2023 02

33 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 20,410 25,00 510,25 CS ÚRS 2023 02

D 998 Přesun hmot 10 807,14

34 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 37,266 290,00 10 807,14 CS ÚRS 2023 02

VV 17,746+19,52 37,266

D OST Ostatní - Vodní prvky 1 065 000,00

35 K VP/1 D+M Soustava dřevěných žlabů s nerezovými vanami včetně prvků kpl 1,000 235 000,00 235 000,00

36 K VP/2 D+M Ruční pumpa kpl 1,000 48 000,00 48 000,00

37 K VP/3 D+M Akumulační nádrž o objemu 1m3 včetně přívodního potrubí kpl 1,000 56 000,00 56 000,00

38 K VP/4 D+M Sběrná nádrž o objemu 1,5m3 kpl 1,000 55 000,00 55 000,00

39 K VP/5 D+M Šachta PPR - strojovna kpl 1,000 197 000,00 197 000,00

40 K VP/6 D+M Technologie strojovny kpl 1,000 435 000,00 435 000,00

41 K VP/7 Nerezová mlžící sprcha s tlačným ventilem kpl 1,000 39 000,00 39 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Přerov Datum: 31. 8. 2023

Zadavatel: IČ:

Magistrát města Přerov, Bratrská 34, 750 02 Přerov DIČ:

Uchazeč: IČ: 49975358

DIČ: CZ49975358

Projektant: IČ:

Atregia, s.r.o., Vážného 99/10, 621 00 Brno DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 629 562,88

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 629 562,88 21,00% 132 208,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 761 771,08

Zlepšení mikroklimatických funkcí v lokalitách ul. Na Hrázi a Sokolská, Přerov

SO 06 - Zpevněné plochy a mobiliář

KAVYL, spol. s r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Přerov Datum: 31. 8. 2023

Zadavatel: Magistrát města Přerov, Bratrská 34, 750 02 Přerov Projektant:

Atregia, s.r.o., 

Vážného 99/10, 621 

00 Brno

Uchazeč: KAVYL, spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 629 562,88

HSV - Práce a dodávky HSV 629 562,88

    1 - Zemní práce 99 010,25

    5 - Komunikace pozemní 376 016,08

    998 - Přesun hmot 19 236,55

    N14 - Mobiliář 135 300,00

SO 06 - Zpevněné plochy a mobiliář

Zlepšení mikroklimatických funkcí v lokalitách ul. Na Hrázi a Sokolská, Přerov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Přerov Datum: 31. 8. 2023

Zadavatel: Magistrát města Přerov, Bratrská 34, 750 02 Přerov Projektant:

Atregia, s.r.o., 

Vážného 99/10, 621 

00 Brno

Uchazeč: KAVYL, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 629 562,88

D HSV Práce a dodávky HSV 629 562,88

D 1 Zemní práce 99 010,25

1 K 122251103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 96,350 215,00 20 715,25 CS ÚRS 2023 02

VV pl_beton*0,35 29,750

VV pl_oblázky*0,3 63,000

VV pl_šlapák*0,24 3,600

VV odvoz_výkop Součet 96,350

2 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 96,350 195,00 18 788,25 CS ÚRS 2023 02

3 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 96,350 315,00 30 350,25 CS ÚRS 2023 02

4 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 96,350 40,00 3 854,00 CS ÚRS 2023 02

5 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 192,700 75,00 14 452,50 CS ÚRS 2023 02

VV "převod z m3 na kg a tuny"odvoz_výkop*2000/1000 192,700

6 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 310,000 35,00 10 850,00 CS ÚRS 2023 02

VV pl_beton+pl_oblázky+pl_šlapák 310,000

D 5 Komunikace pozemní 376 016,08

7 K 596811311 Kladení velkoformátové betonové dlažby tl do 100 mm velikosti do 0,5 m2 pl do 300 m2 m2 15,000 650,00 9 750,00 CS ÚRS 2023 02

VV pl_šlapák 15,000

8 M 59245620-R dlažba velkoformátová betonová 800x400x62mm, barva šedá přírodní, se zkosenými hranami m2 15,000 1 900,00 28 500,00 vlastní položka

9 K 564201111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 30 mm m2 15,000 70,00 1 050,00 CS ÚRS 2023 02

10 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 15,000 150,00 2 250,00 CS ÚRS 2023 02

11 K 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou m 120,000 175,00 21 000,00 CS ÚRS 2023 02

VV "obruba beton. plochy"120 120,000

12 M 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 132,000 80,00 10 560,00 CS ÚRS 2023 02

VV 120*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 132,000

13 K 916111123 Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého m 55,000 230,00 12 650,00 CS ÚRS 2023 02

VV "jednořádek kostky"55 55,000

14 M 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 m2 0,550 2 900,00 1 595,00 CS ÚRS 2023 02

VV 55*0,01 'Přepočtené koeficientem množství 0,550

15 K 213141112 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 m2 210,000 35,00 7 350,00 CS ÚRS 2023 02

VV pl_oblázky 210,000

Zlepšení mikroklimatických funkcí v lokalitách ul. Na Hrázi a Sokolská, Přerov

SO 06 - Zpevněné plochy a mobiliář
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 M 69334310 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní 100g/m2 m2 248,745 35,00 8 706,08 CS ÚRS 2023 02

VV 210*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 248,745

17 K 571908112 Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 300 mm m2 210,000 795,00 166 950,00 CS ÚRS 2023 02

VV pl_oblázky 210,000

18 K R-581124115 Kryt z vsakovacího (drenážního) betonu komunikace pro pěší tl. 150 mm, vč. ošetření plochy po pokládce m2 85,000 945,00 80 325,00 vlastní položka

VV pl_beton 85,000

19 K 564760001 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 85,000 298,00 25 330,00 CS ÚRS 2023 02

VV pl_beton 85,000

D 998 Přesun hmot 19 236,55

20 K 998223094 Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 5000 m t 3,312 550,00 1 821,60 CS ÚRS 2023 02

21 K 998223095 Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun ZKD 5000 m t 3,312 550,00 1 821,60 CS ÚRS 2023 02

22 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 3,312 550,00 1 821,60 CS ÚRS 2023 02

23 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 208,663 50,00 10 433,15 CS ÚRS 2023 02

24 K 998225194 Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m t 208,663 8,00 1 669,30 CS ÚRS 2023 02

25 K 998225195 Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m t 208,663 8,00 1 669,30 CS ÚRS 2023 02

D N14 Mobiliář 135 300,00

26 K 936104211 Montáž odpadkového koše do betonové patky kus 1,000 1 900,00 1 900,00 CS ÚRS 2023 02

27 M 749101320/R1.1
Odpadkový koš se stříškou, ocelová nosná konstrukce, opláštění dřevěné lamely, vel. 400x400mm, výška 

940mm, objem 50 l, kotvený do beton. patky, včetně dopravy
kus 1,000 19 200,00 19 200,00 vlastní položka

28 K 936124112 Montáž lavičky stabilní parkové se zabetonováním noh kus 3,000 1 900,00 5 700,00 CS ÚRS 2023 02

29 M 749101000-R2.1
Lavička s opěradlem bez područek, konstrukce hliníková slitina, sedák a opěradlo z dřev.lamel, rozměr 

1850x650x810mm, kotveno do bet. patky, včetně dopravy
kus 3,000 23 400,00 70 200,00 vlastní položka

30 K 936174312 Montáž stojanu na kola, kotven do bet.patek kus 3,000 1 900,00 5 700,00 CS ÚRS 2023 02

31 M 74910152 stojan na kola oboustranný, zinkovaná ocelová konstrukce, rozměr 1220x50x885mm kus 3,000 8 800,00 26 400,00 vlastní položka

32 K 998231311R Přesun hmot pro mobiliář dopravní vzdálenost do 5000 m t 2,000 1 900,00 3 800,00 vlastní položka

33 K 998231411R Ruční přesun hmot pro mobiliář do100 m t 2,000 1 200,00 2 400,00 vlastní položka
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Přerov Datum: 31. 8. 2023

Zadavatel: IČ:

Magistrát města Přerov, Bratrská 34, 750 02 Přerov DIČ:

Uchazeč: IČ: 49975358

DIČ: CZ49975358

Projektant: IČ:

Atregia, s.r.o., Vážného 99/10, 621 00 Brno DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 040 612,95

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 040 612,95 21,00% 218 528,72

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 259 141,67

Zlepšení mikroklimatických funkcí v lokalitách ul. Na Hrázi a Sokolská, Přerov

SO 07 - Sadové úpravy

KAVYL, spol. s r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 43 z 65



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Přerov Datum: 31. 8. 2023

Zadavatel: Magistrát města Přerov, Bratrská 34, 750 02 Přerov Projektant:

Atregia, s.r.o., 

Vážného 99/10, 621 

00 Brno

Uchazeč: KAVYL, spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 040 612,95

HSV - Práce a dodávky HSV 1 040 612,95

    N03 - Sadové úpravy 742 884,15

      N05 - Výsadba dřevin 186 549,00

      N06 - Materiál pro výsadbu 290 800,00

        N07 - Stromy 241 900,00

        N30 - Materiál jiný 48 900,00

      N09 - Založení trvalkového záhonu 214 761,40

        N10 - Výsadba trvalek 152 381,40

        N11 - Trvalky materiál 62 380,00

      N12 - Založení trávníku 12 273,75

      998 - Přesun hmot 38 500,00

    OSTO - Následná péče po dobu 3 let 297 728,80

      OST5 - Následná péče v 1.roce 101 773,60

      OST2 - Následná péče v 2.roce 89 884,00

      OST3 - Následná péče v 3.roce 106 071,20

SO 07 - Sadové úpravy

Zlepšení mikroklimatických funkcí v lokalitách ul. Na Hrázi a Sokolská, Přerov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Přerov Datum: 31. 8. 2023

Zadavatel: Magistrát města Přerov, Bratrská 34, 750 02 Přerov Projektant:

Atregia, s.r.o., 

Vážného 99/10, 621 

00 Brno

Uchazeč: KAVYL, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 040 612,95

D HSV Práce a dodávky HSV 1 040 612,95

D N03 Sadové úpravy 742 884,15

D N05 Výsadba dřevin 186 549,00

1 K 183101115 Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 66,000 420,00 27 720,00 CS ÚRS 2023 02

VV stromy 66,000

2 K 184102114 Výsadba dřeviny s balem D do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 66,000 420,00 27 720,00 CS ÚRS 2023 02

VV stromy 66,000

3 K R-185802114 Aplikace půdního kondicionéru k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 t 0,033 45 000,00 1 485,00 vlastní položka

VV 33*0,001 'Přepočtené koeficientem množství 0,033

4 M 251911550-R Půdní kondicionér vícesložkový, vč. dovozu, ztratné 3% v ceně kg 33,000 350,00 11 550,00 vlastní položka

VV "vzrostlé stromy - množství 0,5kg/ks"0,5*stromy 33,000

5 K 184215133 Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m kus 66,000 290,00 19 140,00 CS ÚRS 2023 02

VV stromy 66,000

6 M R-1004-3 Kůl dřevěný vyvazovací, rozměry 250/6 cm, s tlak.impregnací kus 198,000 160,00 31 680,00 vlastní položka

VV "počet listnatých stromů*3ks kůlů ke každému"3*stromy 198,000

7 M R-1005 Příčka z půlené frézované kulatiny prům. 8 cm, délka 100 cm kus 594,000 25,00 14 850,00 vlastní položka

VV "počet stromů*9ks příčky ke každému"9*stromy 594,000

8 M R-1008 Úvazek pro kotvení, bavlněný, šířka 30 mm m 132,000 25,00 3 300,00 vlastní položka

VV "2m úvazku/1ks stromu"2*stromy 132,000

9 K 184911111-R Uvázání dřeviny ke kůlům kus 66,000 40,00 2 640,00 vlastní položka

VV stromy 66,000

10 K 184215412 Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5 kus 66,000 55,00 3 630,00 CS ÚRS 2023 02

VV stromy 66,000

11 K 184911421 Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2 66,000 55,00 3 630,00 CS ÚRS 2023 02

VV stromy 66,000

12 M 1039110001 kůra mulčovací VL m3 6,600 880,00 5 808,00 CS ÚRS 2023 02

VV 66*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 6,600

13 K 184813162 Zřízení ochranného nátěru kmene stromu do výšky 1 m obvodu přes 180 do 250 mm kus 66,000 150,00 9 900,00 CS ÚRS 2023 02

VV stromy 66,000

14 M 100 Ochranný nátěr na kmeny proti korní spále způsobené teplotními vlivy kus 66,000 300,00 19 800,00 vlastní položka

15 K 185804312.1 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 5,280 250,00 1 320,00 CS ÚRS 2023 02

Zlepšení mikroklimatických funkcí v lokalitách ul. Na Hrázi a Sokolská, Přerov

SO 07 - Sadové úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "stromy - převod na m3*počet stromů"(80/1000)*stromy 5,280

16 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 5,280 350,00 1 848,00 CS ÚRS 2023 02

17 K 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 5,280 50,00 264,00 CS ÚRS 2023 02

18 M 08211321 voda pitná pro ostatní odběratele m3 5,280 50,00 264,00 CS ÚRS 2023 02

D N06 Materiál pro výsadbu 290 800,00

D N07 Stromy 241 900,00

19 M R_2001200.1.3 Acer platanoides, ok 12-14 cm, s balem, ztratné 3% v ceně kus 7,000 3 200,00 22 400,00 vlastní položka

20 M R_2001201.4 Acer platanoides ´Emerald Queen´, obvod kmene 12-14 cm, s balem, ztratné 3%v ceně kus 10,000 3 500,00 35 000,00 vlastní položka

21 M R_200332 Amelanchier arborea ' Robin Hill', obvod kmene 12-14, s balem, ztratné 3% v ceně kus 1,000 7 300,00 7 300,00 vlastní položka

22 M R_300009 Carpinus betulus, ok 12-14, s balem, ztratné 3% v ceně kus 6,000 3 500,00 21 000,00 vlastní položka

23 M R_200222.1.1 Fraxinus angustifolia´Raywood´, obvod kmene 12-14, s balem, ztratné 3% v ceně kus 5,000 3 500,00 17 500,00 vlastní položka

24 M R_2000498.1.3.2 Prunus avium ´Plena´, ok 12-14 cm, s balem, ztratné 3% v ceně kus 8,000 3 300,00 26 400,00 vlastní položka

25 M R_20004981 Prunus avium ´Accolade´, ok 12-14 cm, s balem, ztratné 3% v ceně kus 1,000 3 600,00 3 600,00 vlastní položka

26 M R_200067.1 Prunus padus, ok 12-14 cm, s balem, ztratné 3% v ceně kus 12,000 3 800,00 45 600,00 vlastní položka

27 M R_20006711 Prunus padus ´Watereri´, ok 12-14 cm, s balem, ztratné 3% v ceně kus 2,000 3 800,00 7 600,00 vlastní položka

28 M R_200084.2.3 Quercus robur, ok 12-14, s balem, ztratné 3% v ceně kus 2,000 3 800,00 7 600,00 vlastní položka

29 M R_200259.1 Tilia cordata ´Greenspire´, ok 12-14 cm, s balem, ztratné 3% v ceně kus 7,000 3 900,00 27 300,00 vlastní položka

30 M R_200228.1.2 Tilia platyphyllos, ok 12-14, s balem, ztratné 3% v ceně kus 2,000 3 700,00 7 400,00 vlastní položka

31 M R_2002401 Ulmus ´Lobel´,  ok 12-14, s balem, ztratné 3% v ceně kus 3,000 4 400,00 13 200,00 vlastní položka

D N30 Materiál jiný 48 900,00

32 M R_1111.1.1 Ptačí budka dřevěná pro netopýry - specifikace dle obrázků TZ kus 20,000 900,00 18 000,00 vlastní položka

33 M R_1111.1.2 Ptačí budka materiál dřevobeton/překližka pro netopýry - specifikace dle obrázků TZ kus 10,000 1 990,00 19 900,00 vlastní položka

34 M R_1111.1.3
Ptačí budka dřevěná pro strakapouda, vel.23,5x23,5x38cm, masivní dřevo, vletový otvor 5,5cm - specifikace 

dle TZ
kus 10,000 1 100,00 11 000,00 vlastní položka

D N09 Založení trvalkového záhonu 214 761,40

D N10 Výsadba trvalek 152 381,40

35 K 122151102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně m3 13,000 335,00 4 355,00 CS ÚRS 2023 02

VV pl_trvalky_štěrk*0,2 13,000

36 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 13,000 250,00 3 250,00 CS ÚRS 2023 02

37 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 13,000 70,00 910,00 CS ÚRS 2023 02

38 K 184853511 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 strojně m2 200,000 3,00 600,00 CS ÚRS 2023 02

VV (pl_trvalky_štěrk+pl_trvalky_dešt)*2 200,000

39 M 25234001.1 herbicid totální systémový neselektivní, bal.1 l (5l/ha) litr 0,100 350,00 35,00 CS ÚRS 2023 02

VV 200*0,0005 'Přepočtené koeficientem množství 0,100

40 K 183403132 Obdělání půdy rytím zemina tř 3 v rovině a svahu do 1:5 m2 65,000 5,00 325,00 CS ÚRS 2023 02

VV pl_trvalky_štěrk 65,000

41 K 564201011 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 20 mm m2 8,450 100,00 845,00 CS ÚRS 2023 02

VV pl_trvalky_štěrk*0,13 8,450

42 M 58337302 štěrkopísek frakce 8/16 t 13,520 920,00 12 438,40 CS ÚRS 2023 02

VV "80% objemu, tl. 13 cm, převod na tuny"pl_trvalky_štěrk*0,8*0,13*2000/1000 13,520

43 K 183403114.1 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5 m2 100,000 4,00 400,00 CS ÚRS 2023 02

VV pl_trvalky_štěrk+pl_trvalky_dešt 100,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

44 K 183403153.1.1 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 100,000 4,00 400,00 CS ÚRS 2023 02

45 K R-185802113 Aplikace půdního kondicionéru na široko v rovině a svahu do 1:5 t 0,004 50 000,00 200,00 vlastní položka

VV 3,5*0,001 'Přepočtené koeficientem množství 0,004

46 M 251911550-R Půdní kondicionér vícesložkový, vč. dovozu, ztratné 3% v ceně kg 3,500 350,00 1 225,00 vlastní položka

VV "záhon v dešťové zahradě - množství 100g/m2"0,1*pl_trvalky_dešt 3,500

47 K 184911161 Mulčování záhonů kačírkem tl. vrstvy do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2 100,000 55,00 5 500,00 CS ÚRS 2023 02

VV pl_trvalky_štěrk+pl_trvalky_dešt 100,000

48 M 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 t 9,100 920,00 8 372,00 CS ÚRS 2023 02

VV "tl. 7 cm, převod na tuny"pl_trvalky_štěrk*0,07*2000/1000 9,100

49 K 916371214-R1 Instalace samofixační obruby z ocelové pásoviny; 3/200/2000 mm m 60,000 170,00 10 200,00 vlastní položka

VV obrubník_ocel 60,000

50 K R-1018.1 Ocelová samofixační obruba, pozink.plech 2000x200x3mm, bez vrchního lemu, 10% ztratné m 66,000 290,00 19 140,00 vlastní položka

VV 60*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 66,000

51 K 9361241121-R Montáž dřevěného kůlu s lanem kus 58,000 90,00 5 220,00 vlastní položka

VV "počet kůlů u štěrk. záhonu"60/1,5 40,000

VV "počet kůlů u dešťového záhonu"27/1,5 18,000

VV Součet 58,000

52 M 60591251 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 1,5m, ztratné 10% kus 63,800 130,00 8 294,00 CS ÚRS 2023 02

VV 58*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 63,800

53 K 9361241122-R Provléknutí a natažení lana sloupky m 170,000 30,00 5 100,00 vlastní položka

VV "délka trvalkových záhonů, lano ve dvou řadách"(60+25)*2 170,000

54 M 67543131-R přírodní jutové lano - čtyřpramenné stáčené, průměr 8mm, ztratné 10% m 187,000 28,00 5 236,00 vlastní položka

VV 170*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 187,000

55 K 183111111 Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,002 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 3 438,000 11,00 37 818,00 CS ÚRS 2023 02

VV trvalky+cibuloviny 3 438,000

56 K 183211312 Výsadba trvalek prostokořenných kus 948,000 11,00 10 428,00 CS ÚRS 2023 02

VV trvalky 948,000

57 K 183211313.1 Výsadba cibulí nebo hlíz kus 2 490,000 3,00 7 470,00 CS ÚRS 2023 02

VV cibuloviny 2 490,000

58 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 1,000 2 200,00 2 200,00 CS ÚRS 2023 02

VV "trvalkové záhony - převod na m3*m2"(10/1000)*(pl_trvalky_štěrk+pl_trvalky_dešt) 1,000

59 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 1,000 2 300,00 2 300,00 CS ÚRS 2023 02

60 K 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 1,000 60,00 60,00 CS ÚRS 2023 02

61 M 082113210 voda pitná pro ostatní odběratele m3 1,000 60,00 60,00 CS ÚRS 2023 02

D N11 Trvalky materiál 62 380,00

62 M R_447 Agastache 'Blue Fortune (alt.: 'Black Adder'), K9, ztratné 3%v ceně kus 13,000 45,00 585,00 vlastní položka

63 M R_4581 Aster lateriflorus ´Lady in Black´, K 9, ztratné 3%v ceně kus 19,000 45,00 855,00 vlastní položka

64 M R_400020.2 Echinacea purpurea ´Magnus´, K9, ztratné 3%v ceně kus 25,000 45,00 1 125,00 vlastní položka

65 M R_425 Liatris spicata, ztratné 3%v ceně kus 25,000 45,00 1 125,00 vlastní položka

66 M R_448 Panicum virgatum 'Rotstrahlbusch', K9, ztratné 3%v ceně kus 13,000 45,00 585,00 vlastní položka

67 M R_459 Aster dumosus 'Jenny', K 9, ztratné 3%v ceně kus 32,000 45,00 1 440,00 vlastní položka

68 M R_400084 Euphorbia polychroma, K9, ztratné 3% v ceně kus 32,000 45,00 1 440,00 vlastní položka

69 M 040SLT03760.1 Lavandula angustifolia ´Munstead´, K9, ztratné 3%v ceně kus 32,000 45,00 1 440,00 vlastní položka

70 M R_400094 Pennisetum alopecuroides 'Hameln', K9, ztratné 3% v ceně kus 25,000 45,00 1 125,00 vlastní položka

71 M R_4311 Penstemon digitalis ´Mystica´, K9, ztratné 3%v ceně kus 25,000 45,00 1 125,00 vlastní položka
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

72 M R_400101 Salvia officinalis ´Berggartner´, K9, ztratné 3% v ceně kus 25,000 45,00 1 125,00 vlastní položka

73 M R_4001011 Salvia verticillata ´Purple Rain´, K9, ztratné 3% v ceně kus 19,000 45,00 855,00 vlastní položka

74 M R_4681 Sedum telephium 'Matrona', K9, ztratné 3%v ceně kus 38,000 45,00 1 710,00 vlastní položka

75 M R_4001031 Veronica spicata, K9, ztratné 3%v ceně kus 32,000 45,00 1 440,00 vlastní položka

76 M R_400102.1 Veronica teucrium ´Knallblau´, K9*9*10, ztratné 3%v ceně kus 25,000 45,00 1 125,00 vlastní položka

77 M R_4001021 Campanula poscharskyana ´Glandore´, K9, ztratné 3%v ceně kus 25,000 45,00 1 125,00 vlastní položka

78 M R_400027.3 Geranium x cantabrigiense ´Biokovo´, K9, ztratné 3% v ceně kus 50,000 45,00 2 250,00 vlastní položka

79 M R_500009/11 Gypsophila ´Rosenschleier´, K9, ztratné 3%v ceně kus 32,000 45,00 1 440,00 vlastní položka

80 M R_4000731 Stachys byzantina ´Silvercarpet´, K9, ztratné 3 %v ceně kus 19,000 45,00 855,00 vlastní položka

81 M R_4000732 Teucrium chamaedrys ´Nanum´, K9, ztratné 3 %v ceně kus 32,000 45,00 1 440,00 vlastní položka

82 M R_400092111 Thymus pulegioides, K9, ztratné 3% v ceně kus 50,000 45,00 2 250,00 vlastní položka

83 M R_4000042 Gaura lindheimeri, K9, ztratné 3 %v ceně kus 13,000 45,00 585,00 vlastní položka

84 M R_41611.11 Lychnis chalcedonica ´Alba´, ztratné 3%v ceně kus 32,000 40,00 1 280,00 vlastní položka

85 M R_4000051.4 Allium aflatunense 'Purple Sensation', ztratné 3%v ceně kus 140,000 12,00 1 680,00 vlastní položka

86 M R_400003 Crocus chrysanthus "Blue Pearl", ztratné 3%v ceně kus 350,000 7,00 2 450,00 vlastní položka

87 M R_400007.1.31 Muscari armeniacum ´Valerie Finnis´, ztratné 3%v ceně kus 630,000 6,00 3 780,00 vlastní položka

88 M R_495 Narcissus cyclamineus 'Jetfire', K9, ztratné 3%v ceně kus 280,000 9,50 2 660,00 vlastní položka

89 M R_4451 Tulipa batalinii 'Bright Gem', K9, ztratné 3%v ceně kus 280,000 6,00 1 680,00 vlastní položka

90 M R_400008.1.1 Tulipa linifolia, ztratné 3%v ceně kus 210,000 7,00 1 470,00 vlastní položka

91 M R_40000711 Anemone tomentosa ´Robutissima´, K9, ztratné 3%v ceně kus 9,000 50,00 450,00 vlastní položka

VV 6+3 9,000

92 M R_500006/1.1 Gaura lindheimeri, K9, ztratné 3%v ceně kus 8,000 50,00 400,00 vlastní položka

93 M R_4000222.2 Molinia caerulea ´Edith Dudszus´, K9, ztratné 3%v ceně kus 13,000 65,00 845,00 vlastní položka

VV 10+3 13,000

94 M R_40731 Lysimachia punctata, K 9, ztratné 3%v ceně kus 8,000 40,00 320,00 vlastní položka

95 M R_40272 Deschampsia cespitosa ´Palava´, K 9, ztratné 3%v ceně kus 18,000 50,00 900,00 vlastní položka

96 M R_5000191 Rudbeckia fulgida, K9, ztratné 3%v ceně kus 21,000 50,00 1 050,00 vlastní položka

VV 12+9 21,000

97 M R_400084.1 Euphorbia polychroma, K9, ztratné 3% v ceně kus 12,000 50,00 600,00 vlastní položka

98 M R_50001912 Eutrochium purpureum ´Baby Joe´, K9, ztratné 3%v ceně kus 8,000 65,00 520,00 vlastní položka

99 M R_400030112 Hemerocalis´Purple de Oro´, K13, ztratné 3%v ceně kus 14,000 65,00 910,00 vlastní položka

VV 8+6 14,000

100 M R_400004 Alchemilla mollis´Thriller´, K9, ztratné 3 %v ceně kus 45,000 50,00 2 250,00 vlastní položka

VV 30+15 45,000

101 M R_40002411 Geranium ´Rozanne´, K9, ztratné 3%v ceně kus 30,000 11,00 330,00 vlastní položka

102 M R_400024112 Geranium x oxonianum ´Claridge Druce´, K9, ztratné 3%v ceně kus 30,000 12,00 360,00 vlastní položka

103 M R_400007.121 Hyacinthoides hispanica, ztratné 3% v ceně kus 225,000 11,00 2 475,00 vlastní položka

VV 150+75 225,000

104 M R_421 Narcissus poeticus var. recurvus, ztratné 3%v ceně kus 150,000 12,00 1 800,00 vlastní položka

105 M R_4231.1 Tulipa praestans 'Fusilier', ztratné 3%v ceně kus 150,000 11,00 1 650,00 vlastní položka

106 M R_4073 Lythrum salicaria, K 11, ztratné 3%v ceně kus 3,000 50,00 150,00 vlastní položka

107 M R_5000142 Aster macrophyllus´Twilight´, K9, ztratné 3% v ceně kus 15,000 50,00 750,00 vlastní položka

108 M R_5000171 Iris sibirica, K9, ztratné 3% v ceně kus 6,000 60,00 360,00 vlastní položka
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109 M R_425.2 Liatris pycnostachya, K9, ztratné 3%v ceně kus 9,000 50,00 450,00 vlastní položka

110 M R_407312 Lysimachia clethroides, K9, ztratné 3% v ceně kus 9,000 45,00 405,00 vlastní položka

111 M R_402712 Carex grayi, K9, ztratné 3% v ceně kus 9,000 45,00 405,00 vlastní položka

112 M R_400011.1 Brunnera macrophylla, K9, ztratné 3% v ceně kus 9,000 45,00 405,00 vlastní položka

113 M R_400027.3.2 Geranium x pratense´Mrs. Kendall Clark´, K9, ztratné 3% v ceně kus 24,000 50,00 1 200,00 vlastní položka

114 M R_485 Luzula nivea, K9, ztratné 3%v ceně kus 15,000 45,00 675,00 vlastní položka

115 M R_4851 Leucojum aestivum, K9, ztratné 3% v ceně kus 75,000 9,00 675,00 vlastní položka

D N12 Založení trávníku 12 273,75

116 K 184853511 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 strojně m2 310,000 4,00 1 240,00 CS ÚRS 2023 02

VV trávník 310,000

117 M 25234001 herbicid totální systémový neselektivní, bal.1 l (5l/ha) litr 0,155 350,00 54,25 CS ÚRS 2023 02

VV 310*0,0005 'Přepočtené koeficientem množství 0,155

118 K 185802113 Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 t 0,006 50 000,00 300,00 CS ÚRS 2023 02

VV 6,2*0,001 'Přepočtené koeficientem množství 0,006

119 M 25191155 hnojivo průmyslové kg 6,200 60,00 372,00 CS ÚRS 2023 02

VV "2 kg/100m2"trávník*0,02 6,200

120 K 183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5 m2 310,000 4,00 1 240,00 CS ÚRS 2023 02

VV trávník 310,000

121 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 310,000 4,00 1 240,00 CS ÚRS 2023 02

122 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 310,000 3,00 930,00 CS ÚRS 2023 02

123 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 310,000 14,00 4 340,00 CS ÚRS 2023 02

VV trávník 310,000

124 M 00572410 osivo směs travní parková kg 7,750 170,00 1 317,50 CS ÚRS 2023 02

VV 310*0,025 'Přepočtené koeficientem množství 7,750

125 K 185803211 Uválcování trávníku v rovině a svahu m2 310,000 4,00 1 240,00 CS ÚRS 2023 02

VV trávník 310,000

D 998 Přesun hmot 38 500,00

126 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 55,000 350,00 19 250,00 CS ÚRS 2023 02

127 K 998231411 Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do100 m t 55,000 350,00 19 250,00 CS ÚRS 2023 02

D OSTO Následná péče po dobu 3 let 297 728,80

D OST5 Následná péče v 1.roce 101 773,60

128 K 185804213 Vypletí záhonu dřevin soliterních s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5 m2 132,000 70,00 9 240,00 CS ÚRS 2023 02

VV "vzrostlé stromy - počet pletí v letech"stromy*2 132,000

129 K 185804211 Vypletí záhonu květin s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5 m2 300,000 60,00 18 000,00 CS ÚRS 2023 02

VV "trvalkové záhony - počet pletí v letech"(pl_trvalky_štěrk+pl_trvalky_dešt)*3 300,000

130 K 185804252.1
Odstranění odkvetlých a odumřelých částí trvalek s odklizením odpadu do 20 km, včetně ručního dočištění 

nůžkami
m2 100,000 55,00 5 500,00 CS ÚRS 2023 02

VV "údržba 1x ročně"pl_trvalky_štěrk+pl_trvalky_dešt 100,000

131 K R-938908411 Odklizení odpadků a psích exkrementů z plochy záhonu, vč. ekologické likvidace m2 300,000 40,00 12 000,00 vlastní položka

VV (pl_trvalky_štěrk+pl_trvalky_dešt)*3 300,000

132 K 185804312.1 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 66,360 280,00 18 580,80 CS ÚRS 2023 02

VV "stromy - převod na m3*počet stromů*počet zálivek"(80/1000)*stromy*12 63,360

VV "trvalkové záhony - převod na m3*m2"(10/1000)*(pl_trvalky_štěrk+pl_trvalky_dešt)*3 3,000

VV Součet 66,360
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133 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 66,360 380,00 25 216,80 CS ÚRS 2023 02

134 K 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 66,360 50,00 3 318,00 CS ÚRS 2023 02

135 M 08211321 voda pitná pro ostatní odběratele m3 66,360 50,00 3 318,00 CS ÚRS 2023 02

136 K R-1009 Kontrola kotvení kůlů a úvazků u stromů, včetně opravy kus 132,000 50,00 6 600,00 vlastní položka

VV "kontrola 2x ročně"stromy*2 132,000

D OST2 Následná péče v 2.roce 89 884,00

137 K 185804213 Vypletí záhonu dřevin soliterních s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5 m2 132,000 70,00 9 240,00 CS ÚRS 2023 02

VV "vzrostlé stromy - počet pletí v letech"stromy*2 132,000

138 K 185804211 Vypletí záhonu květin s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5 m2 300,000 60,00 18 000,00 CS ÚRS 2023 02

VV "trvalkové záhony - počet pletí v letech"(pl_trvalky_štěrk+pl_trvalky_dešt)*3 300,000

139 K 185804252.1
Odstranění odkvetlých a odumřelých částí trvalek s odklizením odpadu do 20 km, včetně ručního dočištění 

nůžkami
m2 100,000 55,00 5 500,00 CS ÚRS 2023 02

VV "údržba 1x ročně"pl_trvalky_štěrk+pl_trvalky_dešt 100,000

140 K R-938908411 Odklizení odpadků a psích exkrementů z plochy záhonu, vč. ekologické likvidace m2 300,000 40,00 12 000,00 vlastní položka

VV (pl_trvalky_štěrk+pl_trvalky_dešt)*3 300,000

141 K 185804312.1 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 42,240 320,00 13 516,80 CS ÚRS 2023 02

VV "stromy - převod na m3*počet stromů*počet zálivek"(80/1000)*stromy*8 42,240

142 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 42,240 410,00 17 318,40 CS ÚRS 2023 02

143 K 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 42,240 60,00 2 534,40 CS ÚRS 2023 02

144 M 08211321 voda pitná pro ostatní odběratele m3 42,240 60,00 2 534,40 CS ÚRS 2023 02

145 K R-1009 Kontrola kotvení kůlů a úvazků u stromů, včetně opravy kus 132,000 70,00 9 240,00 vlastní položka

VV "kontrola 2x ročně"stromy*2 132,000

D OST3 Následná péče v 3.roce 106 071,20

146 K 185804213 Vypletí záhonu dřevin soliterních s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5 m2 132,000 70,00 9 240,00 CS ÚRS 2023 02

VV "vzrostlé stromy - počet pletí v letech"stromy*2 132,000

147 K 185804211 Vypletí záhonu květin s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5 m2 300,000 60,00 18 000,00 CS ÚRS 2023 02

VV "trvalkové záhony - počet pletí v letech"(pl_trvalky_štěrk+pl_trvalky_dešt)*3 300,000

148 K 185804252.1
Odstranění odkvetlých a odumřelých částí trvalek s odklizením odpadu do 20 km, včetně ručního dočištění 

nůžkami
m2 100,000 55,00 5 500,00 CS ÚRS 2023 02

VV "údržba 1x ročně"pl_trvalky_štěrk+pl_trvalky_dešt 100,000

149 K R-938908411 Odklizení odpadků a psích exkrementů z plochy záhonu, vč. ekologické likvidace m2 300,000 40,00 12 000,00 vlastní položka

VV (pl_trvalky_štěrk+pl_trvalky_dešt)*3 300,000

150 K 184911161 Mulčování záhonů kačírkem tl. vrstvy do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2 100,000 55,00 5 500,00 CS ÚRS 2023 02

VV pl_trvalky_štěrk+pl_trvalky_dešt 100,000

151 M 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 t 2,100 950,00 1 995,00 CS ÚRS 2023 02

VV "tl. 3 cm, převod na tuny"pl_trvalky_dešt*0,03*2000/1000 2,100

152 M 58343810 kamenivo drcené hrubé frakce 4/8 t 3,900 990,00 3 861,00 CS ÚRS 2023 02

VV "tl. 3 cm, převod na tuny"pl_trvalky_štěrk*0,03*2000/1000 3,900

153 K 185804312.1 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 42,240 280,00 11 827,20 CS ÚRS 2023 02

VV "stromy - převod na m3*počet stromů*počet zálivek"(80/1000)*stromy*8 42,240

154 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 42,240 350,00 14 784,00 CS ÚRS 2023 02

155 K 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 42,240 50,00 2 112,00 CS ÚRS 2023 02

156 M 08211321 voda pitná pro ostatní odběratele m3 42,240 50,00 2 112,00 CS ÚRS 2023 02

157 K R-1009 Kontrola kotvení kůlů a úvazků u stromů, včetně opravy kus 132,000 60,00 7 920,00 vlastní položka

VV "kontrola 2x ročně"stromy*2 132,000

158 K 184215173 Odstranění ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m kus 66,000 50,00 3 300,00 CS ÚRS 2023 02
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VV stromy 66,000

159 K 184852322.1 Řez stromu výchovný alejových stromů výšky přes 4 do 6 m kus 66,000 120,00 7 920,00 CS ÚRS 2023 02

VV stromy 66,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Přerov Datum: 31. 8. 2023

Zadavatel: IČ: 00301825

Statutární město Přerov DIČ:

Uchazeč: IČ: 49975358

DIČ: CZ49975358

Projektant: IČ:

Atregia, s.r.o., Vážného 99/10, 621 00 Brno DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 127 800,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 127 800,00 21,00% 26 838,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 154 638,00

Zlepšení mikroklimatických funkcí v lokalitách ul. Na Hrázi a Sokolská, Přerov

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KAVYL, spol. s r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Přerov Datum: 31. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Přerov Projektant:

Atregia, s.r.o., 

Vážného 99/10, 621 

00 Brno

Uchazeč: KAVYL, spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 127 800,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 127 800,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 64 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 30 500,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 19 800,00

    VRN7 - Provozní vlivy 9 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 4 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Zlepšení mikroklimatických funkcí v lokalitách ul. Na Hrázi a Sokolská, Přerov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Přerov Datum: 31. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Přerov Projektant:

Atregia, s.r.o., 

Vážného 99/10, 621 

00 Brno

Uchazeč: KAVYL, spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 127 800,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 127 800,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 64 000,00

1 K 012103000.1 Geodetické práce před výstavbou - vytýčení stávajících inženýrských sítí kpl 1,000 16 000,00 16 000,00 CS ÚRS 2023 02

2 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 18 000,00 18 000,00 CS ÚRS 2023 02

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 13 000,00 13 000,00 CS ÚRS 2023 02

4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 17 000,00 17 000,00 CS ÚRS 2023 02

D VRN3 Zařízení staveniště 30 500,00

5 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 6 500,00 6 500,00 CS ÚRS 2023 02

6 K 034103000 Oplocení staveniště kpl 1,000 13 000,00 13 000,00 CS ÚRS 2023 02

7 K 039203000/R Obnova zpevněných ploch a uvedení terénu do původního stavu včetně čištění příjezdové komunikace kpl 1,000 11 000,00 11 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 19 800,00

8 K 041903000 Dozor - geolog/geotechnik kpl 1,000 9 000,00 9 000,00 CS ÚRS 2023 02

9 K 041903000.1 Dozor jiné osoby - biologický dozor při kácení stromů hod 24,000 450,00 10 800,00 CS ÚRS 2023 02

D VRN7 Provozní vlivy 9 000,00

10 K 075603000/R Ochranná pásma inženýrských sítí kpl 1,000 9 000,00 9 000,00

D VRN9 Ostatní náklady 4 500,00

11 K 091003000/R Ostatní náklady bez rozlišení kpl 1,000 4 500,00 4 500,00

Zlepšení mikroklimatických funkcí v lokalitách ul. Na Hrázi a Sokolská, Přerov

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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SEZNAM FIGUR
Kód:

Stavba:

Datum: 31. 8. 2023

Kód Popis MJ Výměra

2023/127 Zlepšení mikroklimatických funkcí v lokalitách ul. Na Hrázi a Sokolská, Přerov

bioodpad m3 10,570

bioodpad "objem nadrcených korun, přepočteno na 1prms"řezy_objem_korun*0,35 10,570

bioodpad_kaceni m3 44,625

bioodpad_kaceni "objem větví a drtě z pařezů, přepočteno na 1prms"kácení_objem_korun*0,35 44,625

kácení_objem_korun výpočet objemu větví kácených stromů m3 127,500

"objem korun dle tab - kácení"25500 25 500,000

"ponizeno o 1/200"25500/200 127,500

obsah_pařez plocha frézovaných pařezů m2 23,000

23 23,000

řezy_objem_korun výpočet objemu větví ošetřených stromů m3 30,200

"objem korun dle tab - řezy"15100 15 100,000

"ponizeno o 1/100"15100/100/5 30,200

stromy navržené stromy ks 44,000

44 44,000

stromy_1 navržené stromy ks 4,000

4 4,000

zemina_pařez zemina potřebná k zasypání pařezů m3 11,500

zemina_pařez "objem pařezů dle tab"obsah_pařez*0,5 11,500

 SO 01 Příprava území

bioodpad m3 12,670

bioodpad "objem nadrcených korun, přepočteno na 1prms"řezy_objem_korun*0,35 12,670

Použití figury:

997221658 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) z rostlinných pletiv kód odpadu 02 01 03 t 6,969

bioodpad_kaceni m3 51,100

bioodpad_kaceni "objem větví a drtě z pařezů, přepočteno na 1prms"kácení_objem_korun*0,35 51,100

Použití figury:

2023/127

Zlepšení mikroklimatických funkcí v lokalitách ul. Na Hrázi a Sokolská, Přerov

Strana 56 z 65



Kód Popis MJ Výměra

997221658 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) z rostlinných pletiv kód odpadu 02 01 03 t 28,105

kácení_objem_korun výpočet objemu větví kácených stromů m3 146,000

"objem korun dle tab - kácení"25500+3700 29 200,000

"ponizeno o 1/200"29200/200 146,000

Použití figury:

997221658 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) z rostlinných pletiv kód odpadu 02 01 03 t 28,105

obsah_pařez plocha frézovaných pařezů m2 6,000

6 6,000

Použití figury:

R-1012 Zemina tříděná zahradní vč. dopravy, ztratné 3% v ceně t 6,000

pl_NPROB plocha keřů k negativní probírce m2 60,000

60 60,000

Použití figury:

111212351 Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 v přes 1 m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu do 1:5 - negativní probírka m2 18,000

řezy_objem_korun výpočet objemu větví ošetřených stromů m3 36,200

"objem korun dle tab - řezy"15100+3000 18 100,000

"ponizeno o 1/100"18100/100/5 36,200

Použití figury:

997221658 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) z rostlinných pletiv kód odpadu 02 01 03 t 6,969

R-111251111 Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km m3 36,200

stromy navržené stromy ks 1,000

1 1,000

Použití figury:

184813162 Zřízení ochranného nátěru kmene stromu do výšky 1 m obvodu přes 180 do 250 mm kus 1,000

184852433 Řez stromu redukční o ploše koruny do 30 m2 lezeckou technikou kus 1,000

184911421 Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2 1,000

185804312.1 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 0,100

251911550-R Půdní kondicionér vícesložkový, vč. dovozu, ztratné 3% v ceně kg 1,000

60591255 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m kus 3,000

R-1005 Příčka z půlené frézované kulatiny prům. 8 cm, délka 100 cm, ztratné 1% kus 9,000

R-1008 Úvazek pro kotvení, bavlněný, šířka 30 mm m 2,000

zemina_pařez zemina potřebná k zasypání pařezů m3 3,000

zemina_pařez "objem pařezů dle tab"obsah_pařez*0,5 3,000

Použití figury:
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R-1012 Zemina tříděná zahradní vč. dopravy, ztratné 3% v ceně t 6,000

 SO 02 Přípojka na vodu

výkop_r výkop ručně m3 9,504

"rýha, š. 1,1 m" 0,000

výkop_r (1,7+3,7)*1,6*1,1 9,504

Použití figury:

132212222 Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 9,504

162251101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 97,041

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 43,317

výkop_s výkop strojně m3 27,324

"vodoměrná šachta (HxDxŠ)" 0,000

výkop_s 2,3*3,3*3,6 27,324

Použití figury:

131151201 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně m3 27,324

162251101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 97,041

162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 10,407

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 53,724

997013873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 20,814

výkop_ss výkop strojně m3 16,896

"rýha, š. 1,1 m" 0,000

výkop_ss 9,6*1,6*1,1 16,896

Použití figury:

132254201 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 m3 16,896

162251101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 97,041

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 43,317

zásyp_1 zásyp m3 23,996

"vodoměrná šachta (HxDxŠ)" 0,000

zásyp_1 2,3*3,3*3,6 - 1,6*1,6*1,3 23,996

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 43,317

162251101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 97,041

162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 10,407

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 53,724

997013873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 20,814
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zásyp_2 zásyp m3 7,079

"obsyp" 0,000

14,3*1,1*0,35 5,506

"lože" 0,000

14,3*1,1*0,1 1,573

zásyp_2 Součet 7,079

Použití figury:

175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 7,079

162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 10,407

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 53,724

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 43,317

997013873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 20,814

zásyp_3 zásyp rýhy m3 19,321

"rýha, š. 1,1" 0,000

zásyp_3 (výkop_r+výkop_ss) - zásyp_2 19,321

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 43,317

162251101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 97,041

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 53,724

 SO 03 Dešťová zahrada

dlažba dlažba - kostky m2 9,000

"korýtko 0,000

dlažba 15,0*0,6 9,000

Použití figury:

591241111/R Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 100 mm m2 9,000

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 71,850

ornice ornice m3 12,000

"dešťová zahrada a přítok, tl. 0,2 m" 0,000

ornice 5,0*9,0*0,2+15,0*1,0*0,2 12,000

Použití figury:

121103111 Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5 m3 12,000

162206111 Vodorovné přemístění do 20 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění m3 24,000

167103101 Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění m3 12,000

171206111 Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů m3 12,000
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výkop výkop - zemina m3 73,650

"dešťová zahrada a přítok" 0,000

5,0*9,0*0,9 + 15,0*1,0*0,2 43,500

"jáma pro skruže, sklon svahů 1:1" 0,000

(Pi*2,1/3*(3,1*3,1+3,1*1+1*1)) 30,150

výkop Součet 73,650

Použití figury:

131151103 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně m3 73,650

162251101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 73,650

162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 17,459

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 73,650

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 71,850

997013873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 17,459

zásyp zásyp m3 56,191

"zpětný zásyp" 0,000

zásyp výkop - zásyp_l - dlažba*0,2 56,191

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 71,850

162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 17,459

997013873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 17,459

zásyp_l zásyp - lože m3 15,659

"lože deťové zahrady, substrát, tl. 0,4 m" 0,000

2,5*7,0*0,4 7,000

"lože deťové zahrady tl. 0,1 m" 0,000

2,5*7,0*0,1 1,750

"lože deťové zahrady tl. 0,3 m" 0,000

2,5*7,0*0,3 5,250

"výplň skruže" 0,000

0,79*2,1 1,659

zásyp_l Mezisoučet 15,659

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 71,850

 SO 05 Vodní prvky

ornice ornice m3 20,000
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"stavební jáma a okolí" 0,000

ornice 100*0,2 20,000

Použití figury:

121103111 Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5 m3 20,000

162206111 Vodorovné přemístění do 20 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění m3 40,000

167103101 Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění m3 45,168

171206111 Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů m3 20,000

výkop výkop m3 50,000

"stavební jáma" 0,000

výkop 5,0*4,0*2,5 50,000

Použití figury:

131151202 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně m3 50,000

162251101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 75,168

162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 33,088

167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 50,000

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 53,088

997013873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 48,088

výkop_r výkop ručně m3 9,504

výkop_s výkop strojně m3 27,324

výkop_ss výkop strojně m3 16,896

zásyp zásyp m3 35,000

"stavební jáma" 0,000

zásyp výkop - 3,0*2,5*2,0 35,000

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 53,088

162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 33,088

997013873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 48,088

zásyp_1 zásyp m3 23,996

"vodoměrná šachta (HxDxŠ)" 0,000

zásyp_1 2,3*3,3*3,6 - 1,6*1,6*1,3 23,996

zásyp_2 zásyp m3 7,079

"obsyp" 0,000

14,3*1,1*0,35 5,506

"lože" 0,000
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14,3*1,1*0,1 1,573

zásyp_2 Součet 7,079

zásyp_3 zásyp rýhy m3 19,321

"rýha, š. 1,1" 0,000

zásyp_3 (výkop_r+výkop_ss) - zásyp_2 19,321

 SO 06 Zpevněné plochy a mobiliář

odvoz_výkop objem zeminy při výkopu ploch m3 96,350

pl_beton*0,35 29,750

pl_oblázky*0,3 63,000

pl_šlapák*0,24 3,600

odvoz_výkop Součet 96,350

Použití figury:

122251103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 96,350

171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 192,700

pl_beton plocha drenážního betonu m2 85,000

85 85,000

Použití figury:

122251103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 96,350

181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 310,000

564760001 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 85,000

R-581124115 Kryt z vsakovacího (drenážního) betonu komunikace pro pěší tl. 150 mm, vč. ošetření plochy po pokládce m2 85,000

pl_oblázky plocha z kačírku m2 210,000

210 210,000

Použití figury:

122251103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 96,350

181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 310,000

213141112 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 m2 210,000

571908112 Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 300 mm m2 210,000

pl_šlapák plocha šlapákového chodníčku m2 15,000

15 15,000

Použití figury:

122251103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 96,350

181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 310,000

596811311 Kladení velkoformátové betonové dlažby tl do 100 mm velikosti do 0,5 m2 pl do 300 m2 m2 15,000
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 SO 07 Sadové úpravy

cibuloviny počet vysazených cibulovin ks 2 490,000

1890+450+150 2 490,000

Použití figury:

183111111 Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,002 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 3 438,000

183211313.1 Výsadba cibulí nebo hlíz kus 2 490,000

kosení m2 2 480,000

kosení trávník*8 2 480,000

obrubník_ocel délky ocelových obrubníků u záhonů m 60,000

35+25 60,000

Použití figury:

916371214-R1 Instalace samofixační obruby z ocelové pásoviny; 3/200/2000 mm m 60,000

odvoz_koseni m3 74,400

odvoz_koseni "množství pokosené trávy v m3"kosení*0,3*0,1 74,400

pl_trvalky_dešt plocha trvalkových záhonů v dešťové zahradě m2 35,000

35 35,000

Použití figury:

183403114.1 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5 m2 100,000

184853511 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 strojně m2 200,000

184911161 Mulčování záhonů kačírkem tl. vrstvy do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2 100,000

184911161 Mulčování záhonů kačírkem tl. vrstvy do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2 100,000

185804211 Vypletí záhonu květin s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5 m2 300,000

185804211 Vypletí záhonu květin s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5 m2 300,000

185804211 Vypletí záhonu květin s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5 m2 300,000

185804252.1 Odstranění odkvetlých a odumřelých částí trvalek s odklizením odpadu do 20 km, včetně ručního dočištění nůžkami m2 100,000

185804252.1 Odstranění odkvetlých a odumřelých částí trvalek s odklizením odpadu do 20 km, včetně ručního dočištění nůžkami m2 100,000

185804252.1 Odstranění odkvetlých a odumřelých částí trvalek s odklizením odpadu do 20 km, včetně ručního dočištění nůžkami m2 100,000

185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 1,000

185804312.1 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 66,360

R-938908411 Odklizení odpadků a psích exkrementů z plochy záhonu, vč. ekologické likvidace m2 300,000

R-938908411 Odklizení odpadků a psích exkrementů z plochy záhonu, vč. ekologické likvidace m2 300,000

R-938908411 Odklizení odpadků a psích exkrementů z plochy záhonu, vč. ekologické likvidace m2 300,000

251911550-R Půdní kondicionér vícesložkový, vč. dovozu, ztratné 3% v ceně kg 3,500

58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 t 2,100
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pl_trvalky_štěrk plocha trvalkových záhonů mulčovaných štěrkem m2 65,000

65 65,000

Použití figury:

122151102 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně m3 13,000

183403114.1 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5 m2 100,000

183403132 Obdělání půdy rytím zemina tř 3 v rovině a svahu do 1:5 m2 65,000

184853511 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 strojně m2 200,000

184911161 Mulčování záhonů kačírkem tl. vrstvy do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2 100,000

184911161 Mulčování záhonů kačírkem tl. vrstvy do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2 100,000

185804211 Vypletí záhonu květin s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5 m2 300,000

185804211 Vypletí záhonu květin s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5 m2 300,000

185804211 Vypletí záhonu květin s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5 m2 300,000

185804252.1 Odstranění odkvetlých a odumřelých částí trvalek s odklizením odpadu do 20 km, včetně ručního dočištění nůžkami m2 100,000

185804252.1 Odstranění odkvetlých a odumřelých částí trvalek s odklizením odpadu do 20 km, včetně ručního dočištění nůžkami m2 100,000

185804252.1 Odstranění odkvetlých a odumřelých částí trvalek s odklizením odpadu do 20 km, včetně ručního dočištění nůžkami m2 100,000

185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 1,000

185804312.1 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 66,360

564201011 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 20 mm m2 8,450

R-938908411 Odklizení odpadků a psích exkrementů z plochy záhonu, vč. ekologické likvidace m2 300,000

R-938908411 Odklizení odpadků a psích exkrementů z plochy záhonu, vč. ekologické likvidace m2 300,000

R-938908411 Odklizení odpadků a psích exkrementů z plochy záhonu, vč. ekologické likvidace m2 300,000

58337302 štěrkopísek frakce 8/16 t 13,520

58343810 kamenivo drcené hrubé frakce 4/8 t 3,900

58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 t 9,100

stromy navržené stromy ks 66,000

44+22 66,000

Použití figury:

183101115 Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 66,000

184102114 Výsadba dřeviny s balem D do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 66,000

184215133 Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m kus 66,000

184215173 Odstranění ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m kus 66,000

184215412 Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5 kus 66,000

184813162 Zřízení ochranného nátěru kmene stromu do výšky 1 m obvodu přes 180 do 250 mm kus 66,000

184852322.1 Řez stromu výchovný alejových stromů výšky přes 4 do 6 m kus 66,000
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Kód Popis MJ Výměra

184911111-R Uvázání dřeviny ke kůlům kus 66,000

184911421 Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2 66,000

185804213 Vypletí záhonu dřevin soliterních s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5 m2 132,000

185804213 Vypletí záhonu dřevin soliterních s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5 m2 132,000

185804213 Vypletí záhonu dřevin soliterních s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5 m2 132,000

185804312.1 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 42,240

185804312.1 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 66,360

185804312.1 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 42,240

185804312.1 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 5,280

R-1009 Kontrola kotvení kůlů a úvazků u stromů, včetně opravy kus 132,000

R-1009 Kontrola kotvení kůlů a úvazků u stromů, včetně opravy kus 132,000

R-1009 Kontrola kotvení kůlů a úvazků u stromů, včetně opravy kus 132,000

251911550-R Půdní kondicionér vícesložkový, vč. dovozu, ztratné 3% v ceně kg 33,000

R-1004-3 Kůl dřevěný vyvazovací, rozměry 250/6 cm, s tlak.impregnací kus 198,000

R-1005 Příčka z půlené frézované kulatiny prům. 8 cm, délka 100 cm kus 594,000

R-1008 Úvazek pro kotvení, bavlněný, šířka 30 mm m 132,000

trávník plocha navrženého trávníku m2 310,000

310 310,000

Použití figury:

181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 310,000

183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5 m2 310,000

184853511 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 strojně m2 310,000

185803211 Uválcování trávníku v rovině a svahu m2 310,000

25191155 hnojivo průmyslové kg 6,200

trvalky počet navržených trvalek m2 948,000

633+180+135 948,000

Použití figury:

183111111 Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,002 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 3 438,000

183211312 Výsadba trvalek prostokořenných kus 948,000
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Časový plán výstavby "Zlepšení mikroklimatických funkcí v lokalitách ul.na Hrázi a Sokolská"

Zahájení realizace díla:

Ukončení realizace díla:

Termín kácení ul.Sokolská:

Termín kácení ul.Na Hrází:

Termín provádění následná péče:

Počet dní 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Předpokládaný termín plnění

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Zahájení prací, převzetí staveniště

Kácení

Realizace stavebních prací a výsadeb

Dokončení prací a úklid, předání stavby

dnem protokolárního předání a převzetí staveniště

duben/2024

Termín dokončení prací:

do 105  kalendářních dní ode dne zahájení realizace díla

30.04.2024

do 31.3.2024

15.3.2024-31.3.2024

1.5.2024-30.11.2026

březen/2024



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam poddodavatelů 
 

Identifikace 

subdodavatele 

(Název, sídlo, IČ) 

Předmět plnění, na kterém se 

bude subdodavatel podílet 

Finanční a procentuální 

rozsah poskytnutého 

plnění ze strany 

subdodavatele 

Mat.PIS, s.r.o., Drážní 

66, 675 73 Rapotice 

IČ:03974162 

Odborný dozor dle oprávnění 

autoriz. inženýra v oboru 

pozemní stavby 

50 000,- 

1 % 

Dratel, s.r.o., 

Masarykova 54, 664 11 

Zbyšov 

IČ:29377218 

Elektrikářské práce 500 000,- 

11 % 

Commodum, spol. s r.o., 

756 27 Valašská Bystřice 

č.p. 225 

IČ:46577238 

Zemní práce 400 000,- 

10 % 

Lentus agilis, spol. s r.o., 

691 10 Kobylí 809 

IC: 26955016 

Vodní prvek 700 000,- 

15% 

 

 

 


