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Smlouva na zhotovení projektové dokumentace,

Výkon inženýrské činnosti a autorský dozor

č. 2023/12/0840

,,Stavebni úpravy zdi a schodiště u kostela Sv. Mikuláše V Ostravě — Porubě“

ČÁST A

Obecná ustanovení

1. Smluvní strany

Statutární město Ostrava - městský obvod Poruba

Klimkovicka 55/28, 708 56 Ostrava-Poruba

Zastoupeny: lng. Lucií Barankovou Vilamovou, Ph.D., starostkou

K podpisu pověřen : Ing. Roman Gajdušek, vedoucí odboru investičního

IČO: 00845451

DIČ: CZOO845451

Cislo učtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Roman Gaj dušek, vedoucí odboru investičního

Ing. Jana Jurajdová, odbor investiční,

tel. č. 599 480 311, e-mail:jana.jurajdova©moporubačz

(dálejen v části , B „objednatel“ a v části C ”pfl'kazce“)

Geoengineering spol. s r.o.

se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava

zapsán v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka

IČO: 47668121 4888

DIČ: CZ47668121

Zastoupeny: Ing. Jindřichem Bilanem, jednatelem společnosti  

  

Bankovní s

Číslo účtu:

(dálejen v části , B „zhotovitel“ a v části C „příkazník'?
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II. Základní ustanovení

Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Smlouva je uzavřená V části B podle

ustanovení §2586 a násl. občanského zákoníku a V části C podle ustanovení § 2430 a násl.

občanského zákoníku.

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené V čl. I. této smlouvy jsou V souladu se skutečností

V době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených udajů oznámí bez

prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních udajů smluvních stran včetně

změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou ktomuto jednání

oprávněny.

Zhotovitel, příkázník prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této

smlouvy.

Účelem smlouvy je zajištění nezbytných dokumentací a předpokladů pro budoucí realizaci

stavby „Stavební úpravy zdi a schodiště u kostela Sv. Mikuláše V Ostravě — Porubě“.

ČÁST B

Smlouva 0 dilo na zhotoveni projektové dokumentace

III. Předmět plnění

l. Zhotovitel se zavazuje vypracovat pro objednatele projektové dokumentace pro stavbu

„Stavební úpravy zdi a schodiště u kostela SV. Mikuláše v Ostravě — Porubě“ (dále jen

„stavbá“), jejichž podrobná specifikace je uvedena V tomto článku smlouvy (dále jen

„dílo“). Rozsah řešeného území je uveden V příloze č. 1 této smlouvy.

Jedná se o návrh

o odstranění části stavby zdi na parc. č. 2 a schodiště na parc. č. 2624, vč.

základových konstrukcí

. opravy a dokončení dešťové kanalizace V useku zeď — komunikace

Klimkovická na parc. č. 2624 vč. napojení do hlavního řádu dešťové

kanalizace

. zajištění povolení ke kácení kolizních stromů

. výstavby useku nové opěrné zdi na parc. č. 2 — předpoklad materiálového

řéšení — monolitický pohledový železobeton s příp. povrchovou úpravou dle

stanoviska OÚPaSŘ MMO (oddělení památkové péče)

. výstavby nového schodiště na parc. 2624 vč. podezdívky, zábradlí a opravy
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vstupnich pilířů — předpoklad monolitické ŽB stupně nebo prefabrikované

betonové V kombinaci se zámkovou dlažbou - dle stanoviska OÚPaSŘ MMO

. opravy povrchu a zákrytových desek stávající zdi podél schodiště na rozhraní

parc. č. 2624 a parc. č. 2626

. osazení nového oplocení na parc. č. 2626

Dílo bude zpracováno za účasti Rímskokatolické farnosti Ostrava — Poruba, na jejíž

pozemcích se nachází část předmětu stavebních uprav, pro které se zpracovává projektová

dokumentace dle této smlouvy.

2. Dílo má následující části a rozsah:

2.1. projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále jen ,,DSP“)

. DSP bude zpracována V souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební

zákon“), jeho přílohami a prováděcími vyhláškami a veškerými souvisejícími právními

předpisy a bude obsahovat veškeré náležitosti dle příslušných právních předpisů;

V případě, že by s ohledem na charakter či specifičnost projektované stavby nebyla

cíleně některá ze součástí projektové dokumentace zpracovávána např. s ohledem na

povahu a rozsah stavby, uvede zhotovitel V příslušných částech projektové dokumentace

důvod, proč není potřeba tuto část projektové dokumentace zpracovávat,

. pro zpracování DSP provede zhotovitel veškeré nezbytné průzkumné práce (statický

posudek, dendrologický posudek, geologický průzkum apod.), výškopisné a

polohopisné zaměření a zajistí veškeré další potřebné podklady pro řádné zpracování

DSP včetně zapracování výsledků podkladů do dokumentace,

. DSP musí splňovat technické řešení V souladu s platnou legislativou a technickými

normami,

. DSP musí splňovat požadavky nezbytné ktomu, aby na jejím základě bylo vydáno

stavební povolení způsobilé nabýt právní moci.

. součástí DSP bude i předběžný propočet nákladů stavby.

2.2. projektová dokumentace pro Výběr zhotovitele a pro provádění stavby

(dále jen ,,DPS“):

. DPS bude zpracována V souladu se stavebním zákonem, jeho přílohami

a prováděcími vyhláškami a veškerými souvisejícími právními předpisy a bude

obsahovat veškeré náležitosti dle příslušných právních předpisů; V případě, že by

s ohledem na charakter či specifičnost projektované stavby nebyla cíleně některá

ze součástí projektové dokumentace zpracovávána, např. s ohledem na povahu

a rozsah stavby, uvede zhotovitel V příslušných částech projektové dokumentace

důvod, proč není potřeba tuto část projektové dokumentace zpracovávat,

. DPS bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro

realizaci stavby dle § 89 až § 95 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání VZ“)

a V rozsahu a struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu
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dokumentace veřejné zakázky na stavební práce asoupisu stavebních prací,

dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“),

o jedno vyhotovení DPS bude obsahovat oceněný soupis prací; ocenění bude

provedeno dle některé platné standardizované cenové soustavy (jednotný ceník

stavebních prací, např. RTS nebo ÚRS) V její aktuální cenové urovni platné

V době zpracování. Pokud budou V oceněném soupisu prácí položky charakteru

soubor nebo komplet, musí zhotovitel kpoužitým jednotkám připojit jejich

přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Pokud zhotovitel uvede vlastní

položky, které nej sou definovány V použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou

specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí soupisu prací budou také jednotkové

ceny stavebních prací, které jsou uvedeny vcenové soustavě. Pokud bude

jednotková cena vyšší než jednotková cena uvedená V cenOVé soustavě, bude

nutné tento rozdíl zhotovitelem vysvětlit,

. DPS musí splňovat technické řešení V souladu s platnou legislativou a

technickými normami.

3. Projektové dokumentace dle odst. 2 tohoto článku smlouvy budou rozděleny na část

předmětu stavebních uprav (stavební objekty) nacházející se na pozemcích

Římskokatolické farnosti Ostrava — Poruba a na část předmětu stavebních uprav (stavební

objekty) nacházející se na pozemku objednatele. Detaily rozdělení budou případně

upřesněny V průběhu prací.

4. V rámci DPS zpracuje zhotovitel návrh časového harmonogramu stavby.

5. Projektové dokumentace budou objednateli předány V níže uvedeném počtu vyhotovení:

DSP za účelem kontroly a připomínkování:

- 1X V listinném vyhotovení,

- 1X elektronicky na elektronickém nosiči dat.

Dokončená DSP (včetně zapracování případných připomínek objednatele):

- 1X V listinném vyhotovení.

- 1X elektronicky na elektronickém nosiči dat.

DSP ověřená stavebním úřadem:

- 1X V listinném vyhotovení,

- 1X V elektronicky na elektronickém nosiči dat.

DPS za účelem připomínkování:

- 1X V listinném vyhotovení,

- 1X elektronicky na elektronickém nosiči dat.

Dokončená DPS (včetně zapracování případných připomínek objednatele):

- 6x V listinném vyhotovení,
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- 2X V elektronickém formátu na elektronickém nosiči dat („dwg“ a „pdf“ se zachováním

vrstev s možnosti jejich zobrazování a rovněž „pdf se sloučením vrstev do jedné cílové

— vhodné pro tisk, výkaz výměr V *Xlsx).

Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a ncdodělků převzít a zaplatit za ně

zhotoviteli cenu dle čl. VI. této smlouVy.

IV. Doba plnění

Práce na díle budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.

Zhotovitel před dokončením jednotlivých částí díla uvedené V čl. III. odst. 1. a 2. této

smlouvy předá objednateli za účelem kontroly a sdělení případných připomínek ze strany

objednatele, ato V počtu a formě uvedené V čl. III. odst. 5. této smlouvy a V termínech

níže uvedených:

2.1. DSP V rozsahu dle čl. III. odst. 1., 2. a 3. této smlouvy do 12 týdnů od nabytí

účinnosti této smlouvy;

2.2. DPS V rozsahu dle čl. III. odst. 1., 2. a 3. této smlouvy do 2 týdnů od nabytí právní

moci stavebního povolení.

Zhotovitel je povinen předat objednateli jednotlivé části díla ke kontrole a připomínkování

ve výše uvedených termínech V takovém stavu jejich realizace, který umožňuje dokončení

ve lhůtě 5 pracovnich dnů od sdělení připomínek objednatelem.

Objednatel je povinen provést kontrolu jednotlivých částí díla uvedených V čl. III. odst. 2.

této smlouvy předaných zhotovitelem ke kontrole dle odst. 2. tohoto článku smlouvy a

písemně sdělit, zda vznáší připomínky a pokud ano, jaké připomínky vznáší, a to

do 5 pracovních dnů od předání zhotovitelem ve formě emailové zprávy zaslané na adresu

zhotovitele uvedenou vtéto smlouvě či později sdělenou objednateli, nebo do datové

schránky zhotovitele. Smluvní strany se dohodly, že se zpráva objednatele považuje za

doručenou V den, kdy byla odeslána. Smluvní strany se dohodly, že V případě marného

uplynutí lhůty platí, že objednatel nemá připomínky.

. Zhotovitel je povinen zapracovat připomínky sdělené objednatelem dle odst. 3. tohoto

článku smlouvy, a to tak, aby provedl dílo V termínech uvedených V odst. 5. tohoto článku

smlouvy. Tím není vyloučena povinnost zhotovitele postupovat dle § 2594 občanského

zákoníku.

Zhotovitel je povinen provést dílo dle této smlouvy, tedy dokončit a předat jednotlivé části

díla uvedené V čl. III. odst. 2. objednateli, a to V počtu a formě uvedené V čl. III. odst. 5 .

této smlouvy a V níže uvedených termínech:

5.1. DSP V rozsahu dle čl. III. odst. l.,2. a 3. této smlouvy do 5 pracovních dnů od doručení

sdělení připomínek objednatele dle odst. 3. tohoto článku smlouvy, nebo marného

uplynutí lhůty k jeho učinění', nesplní-li zhotovitel řádně a včas svou povinnost dle

odst. 2. tohoto článku smlouvy, tak do 12 týdnů a 10 pracovních dnů od účinnosti této

smlouvy, přičemž část určená ve dnech se počítá naposled;

5.2. DPS V rozsahu dle čl. III. odst. 1.,2. a 3. této smlouvy do 5 pracovních dnů od doručení
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sdělení připomínek objednatele dle odst. 3. tohoto článku smlouvy, nebo marného uplynutí

lhůty k jejímu učinění; nesplní-li zhotovitel řádně a včas svou povinnost uvedenou V odst. 2.

tohoto článku smlouvy, tak do 3 týdnů a 10 pracovních dnů od právní moci stavebního povolení,

přičemž část určená ve dnech se počítá naposled.

6.

10.

l .

Předáním díla, resp. jeho jednotlivých částí, zhotovitelem objednateli začíná přejímací

řízení dle čl. V. odst. 1. — 3. této smlouvy.

Vznikne-li V souvislosti s plněním příkazu dle části C, čl. X., odst. l. a 2. této smlouvy

nutnost změny, doplnění či jiné upravy DSP, zejm. V případě zrušení stavebního povolení

ke stavbě V důsledku odvolání, tedy před nabytím právní moci stavebního povolení, je

zhotovitel povinen provest potřebnou změnu, doplnění či jinou úpravu, a to po vyrozumění

a konzultaci s objednatelem. Zhotovitel provede upravu DSP V přiměřené době ujednaně

s objednatelem, jinak do 30 dnů, kdy se dozvěděl, nebo při vynaložení náležitě peče

dozvědět měl o okolnostech vyžadujících upravu DSP.

V případě, že bude zhotovitel s prováděním prací na díle ve zřejmem prodlení, které by

ohrožovalo termín předání díla k připomínkování dle odst. 2. tohoto článku smlouvy nebo

termín provedení díla dle odst. 5 . tohoto článku smlouvy, vyzve jej objednatel

k zintenzivnění prací a písemně stanoví zhotoviteli lhůtu k vyrovnání skluzu. Za písemnou

se považuje i forma e-mailové komunikace.

V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků

dotčených pozemků, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených

objektů, bránících zhotoviteli V plnění jeho závazku dle odst. 2., 4. a 5. tohoto článku

smlouvy, kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, oznámí zhotovitel

jejich vznik písemně objednateli á dohodnou-li se natom smluvní strany, prodlouží se až

o dobu jejich trvání doba plnění.

V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se

posunují termíny tím dotčené, za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody

ležícími na straně zhotovitele. Trvá-li přerušení vyvolané žádostí objednatele déle než 3

kalendářní měsíce, vzniká zhotoviteli právo na úhradu zálohy na cenu díla ve výši 15 %

z ceny příslušné části dílá dle čl. III. odst. 2. smlouvy, jejíž realizace byla V důsledku

žádosti objednatele přerušena, sjednané včl. Vl. smlouvy bez DPH. Rozhodne-li se

zhotovitel uplatnit právo na zálohu, je povinen písemně vyzvat objednatele k její úhradě

fakturou splňující náležitosti této smlouvy a obecně závazných právních předpisů. Faktura

je splatná ve lhůtě 30 dnů od doručení objednateli.

V. Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody

Dílo bude dokončeno a objednateli předáno po částech, a to V termínech uvedených V čl. IV.

odst. 5. této smlouvy. Předání a převzetí jednotlivých částí díla bude provedeno osobně

V sídle objednatele.
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2. Dílo je provedeno dnem jeho dokončení a předání objednateli. Objednatel se zavazuje dílo

převzít vpřípadě, že bude provedeno bez vad anédodělků. K předání díla zhotovitel

vyhotoví protokol, ve kterém objednatel po ukončení přejímacího řízení prohlásí, zda dílo

přejímá či nikoli. V případě, že objednatel dílo nepřevezme, protože vykazuje vady či

nedodělky, tyto specifikuje V předávacím protokolu.

3. Objednatel je povinen potvrdit V předávacím protokolu, zda dílo přejímá či nikoli do 5

pracovních dnů od předložení příslušné části díla k přejímacímu řízení.

4. Po dobu trvání přejímacího řízení [tj. od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení

převzetím díla nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 3 tohoto článku smlouvy] není

zhotovitel V prodlení s provedením díla.

5. Vlastnické právo k jednotlivým projektovým dokumentacím adalším dokumentům

ahmotným výstupům, které jsou předmětem díla, ánebezpečí škody na nich přechází

na objednatele dnem jejich převzetí objednatelem.

6. Dílo bude autorským dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, V platném znění.

Zhotovitel poskytuje objednateli uzavřením této smlouvy V souladu s ustanovením §2358

a násl. občanského zákoníku nevýhradní licenci, tedy oprávnění užít jakékoli plnění,

k jehož provedení se zavázal podle této smlouvy, a které je nebo bude chráněno autorským

právem, V neomezeném rozsahu a ke všem způsobům užití uvedeným V ustanoveni § 12

zákona č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Licence rovněž zahrnuje oprávnění

takový výsledek činnosti zpracovat, měnit a upravovat, ávšak vždy tak, aby nebyla snížena

hodnota autorského díla. Zhotovitel se zavazuje, že žádná osoba nebude mít k dílu práva

omezující objednatele. V případě, že se toto tvrzení ukáže nepravdivým, je zhotovitel

povinen uhradit objednateli vzniklou škodu a zajistit na vlastní náklad nerušené vykonávání

práva. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel uděluje objednateli souhlas

oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě/ osobám

(podlicence) Zhotovitel uděluje objednateli souhlas postoupit licenci zcela nebo zčásti na

třetí osobu/ osoby. Objednatel není povinen tato oprávnění využít. Licenci zhotovitel

poskytuje objednateli na dobu trvání svých majetkových práv k autorskému dílu, které je

předmětem licence. Odměna za poskytnutí licence je sjednána V čl. Vl. této smlouvy.

VI. Cena díla, odměna za poskytnutí licence

Cena díla a Odměna za poskytnutí licence je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem

304 650,- Kč bez DPH, z toho:

 

 

 

 

  

Části díla cena bez DPH

- cena za vypracování DSP 204 650,- Kč

- cena za vypracování DPS 100 000,- Kč

- odměna za poskytnutí licence k DSP a DSP 0,- Kč  
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VII. Provádění díla, práva a povinnosti stran

1. Zhotovitel je zejména povinen:

a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR,

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny

objednatele a vyj ádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy,

c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,

d) postupovat při provádění díla s odbornou péčí.

2. Projektové dokumentace zpracovávané dle této smlouvy budou ve fázi rozpracovanosti

konzultovány s objednatelem, a to na kontrolních dnech, četnost kontrolních dnů je

stanovena nejméně 1X za 2 týdny. Projednávání kontrolních dnů bude svolávat zhotovitel

(min. 3 pracovní dny předem) a bude z něj pořizovat zápis. Případné požadavky plynoucí

z těchto projednání budou zapracovány do projektové dokumentace před odevzdáním

objednateli a podáním žádostí o příslušné rozhodnutí/povolení. Zhotovitel je povinen držet

se při zpracovávání projektové dokumentace pokynů objednatele. Kontrolní dny se budou

konat V sídle objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Úvodní schůzka objednatele se zhotovitelem proběhne nejpozději 7 dnů od nabytí účinnosti

této smlouvy.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že DPS zpracovávaná dle této smlouvy bude podkladem pro

zadání veřejné zakázky na stavební práce. Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele

poskytovat V průběhu zadávacího řízení na realizaci stavby bezúplatně informace

(vysvětlení, případně změny či doplnění) k dotazům účastníků zadávacího řízení, a to

písemně (případně dle požadavku objednatele e-mailem) ve lhůtě do 2 pracovních dnů ode

dne doručení žádosti objednatele. Dotazy budou zodpovězeny dostatečně vysvětlujícím

způsobem, jasně a srozumitelně.

4. Objednatel poskytne zhotoviteli pro zpracování projektových dokumentací tyto vstupní

podklady:

- statické posouzení vč. fotodokumentace

VIII. Práva z vadného plnění

l. Dílo (část díla) má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve

smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se

k provedení díla.

2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo (část díla) při převzetí

objednatelem, byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také

z vad vzniklých po převzetí díla (části díla) objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil

porušením své povinnosti. Projeví-li se vada V průběhu 1 roku od převzetí díla (části díla)

objednatelem, má se za to, že dílo (část díla) bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li

zhotovitel opak. Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 2103, §2106 odst. 3, § 2111

a § 2112 občanského zákoníku
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Vyskytne-li se na provedeném díle (části dílá) vada, objednatel písemně (tj. i e-mailem)

oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel

odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady,

neuvedé-li V oznámení jinak.

. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla (části dílá) nejpozději do 5 pracovnich dnů od

jejího oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany V konkrétním případě nedohodnou

písemně jinak. Takovou dohodu je za objednatele oprávněna uzavřít kterákoli osoba

uvedená V čl. I. odst. 1 této smlouvy.

Provedenou opravu vady díla (části díla) zhotovitel objednateli předá písemným

protokolem.

IX. Sankční ujednání

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny části díla

dle čl. VI. této smlouvy bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení, bude-li zhotovitel

V prodlení s předáním jednotlivých částí dílá k připomínkování objednateli dle čl. IV. odst.

2. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny části díla

dle čl. VI. této smlouvy bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení, bude-li zhotovitel

V prodlení s provedením jednotlivých částí dílá dle čl. IV. odst. 5. této smlouVy.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý

izapočatý dén prodlení, bude-li zhotovitel V prodlení se splněním povinnosti dle čl. IV.

odst. 7. této smlouvy, tedy neprovede-li upravu DSP V přiměřené době ujednané

s objednatelem, jinak ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy se dozvěděl, nebo při vynaložení

náležité péče dozvědět měl o okolnostech vyžadujících upravu DSP.

4. V případě nedodržení termínu pro odstranění vady dílá dle čl. VIII. odst. 4. této smlouvy

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý

i započatý dén prodlení.

5. Vpřípadě porušení povinnosti dle čl. VII. odst. 3. této smlouvy je zhotovitel povinen

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši l0.000,- Kč za každý dotaz nezodpovězený

V termínu.

6. V případě, že V rámci stavby realizované dle DPS, která je předmětem této smlouvy, bude

objednatel povinen uhradit práce á/nébo náklady (dále jen „vícepráce“) V důsledku

porušení povinnosti zhotovitele:

- vypracovat projektovou dokumentaci V souladu spříslušnými právními předpisy,

technickými podmínkami a ustanoveními této smlouvy nebo

- respektovat připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky

ostatních dotčených subjektů uplatněné prostřednictvím objednatele,

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % znákladů

prokazatelně vynaložených objednatelem na úhradu víceprací bez DPH za každý zjištěný
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případ stím, že maximální výše smluvní pokuty V každém jednotlivém případě činí 10 %

ze sjednané ceny DPS bez DPH. To se vztahuje i na případy, kdy objednatel bude povinen

uhradit vícepráce, které V důsledku porušení povinnosti zhotovitele při plnění této smlouvy

nebyly do projektové dokumentace zahrnuty.

7. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí během

zadávacího řízení realizovaného na základě zpracované projektové DPS, která je

předmětem této smlouvy, pochybení zadavatele V důsledku chybně zpracované projektové

dokumentace, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na správní řízení

vedené ÚOHS, včetně případných sankcí z něj vyplývajících vůči objednateli.

ČÁST C

Smlouva příkazní na Výkon inženýrské činnosti a autorský dozor

X. Předmět plnění

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat:

1.1

1.2.

. inženýrskou činnost pro stavbu za účelem obstarání pravomocného rozhodnutí dle

stavebního zákona, na základě kterého bude možno stavbu provést (dále jen

„inženýrská činnost“). Inženýrská činnost je blíže specifikována V odst. 2 tohoto

článku smlouvy,

autorský dozor po celou dobu realizace stavby (dále jen „autorský dozor“). Autorský

dozor je specifikován V odst. 3 tohoto článku smlouvy.

2. V rámci výkonu inženýrské činnosti příkazník obstará zpracování a podání žádosti o vydání

jednoho stavebního povolení pro 2 stavebníky V rozsahu a kvalitě umožňující příslušnému

orgánu státní správy jeho vydání, za tímto účelem tedy zejm.:

příkazník zajistí veškerá potřebná projednání, vyjádření, souhlasy, posudky, smlouvy

atd. s dotčenými orgány státní správy, správci dopravní a technické infrastruktury a

veškerými dalšími subjekty dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů vč.

závazného stanoviska ke kácení dřevin,

příkazník zpracuje a podá žádost o vydání stavebního povolení včetně veškerých příloh

V souladu s požadavky příslušných právních předpisů, zejm. stavebního zákona a jeho

prováděcích právních předpisů,

bude zastupovat příkazce na jednáních a další úkonech V rámci stavebního řízení, ato

včetně případného odvolacího řízení, bude poskytovat příslušnému orgánu státní správy

včasnou a řádnou součinnost,

informuje příkazce o případně vzniklém prodlení při vydávání stavebního povolení,

včas požádá o vyznačení doložky právní moci vydaného tavebního povolení.

10
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Pro činnost příkázníka platí čl. III odst. 3 této smlouvy obdobně.

Neprodleně po podání žádosti ovydání stavebního povolení pro 2 stavebníky předá

příkazník příkazci kopii žádosti s potvrzením o jejím podání příslušnému úřadu; předání

bude provedeno V sídle příkázce nebo e-mailem.

Příkazník předá příkazci neprodleně originál pravomocného stavebního povolení se štítkem

„stavba povolená“ a l vyhotovení ověřené projektové dokumentace; předání bude

provedeno V sídle příkazce. DSP ověřená stavebním úřadem bude příkazníkem předána

příkazci l X V listinném a 1X V elektronickém vyhotovení.

Vznikne-li V souvislosti s plněním příkazu dle odst. l. a 2. tohoto článku smlouvy nutnost

změny, doplnění či jiné úpravy DSP provedené dle části B této smlouvy, zejm. V případě

zrušení stavebního povolení V důsledku odvolání, tedy před nabytím právní moci

stavebního povolení, je příkázník jakožto zhotovitel dle části B této smlouvy povinen

provést potřebnou změnu, doplnění či jinou úpravu dle čl. IV. odst. 7. této smlouvy.

V ramci výkonu autorského dozoru bude příkázník zabezpečovat zejména:

a) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby,

b) poskytování vysvětlení nutných k vypracování výrobní dokumentace zhotoviteli stavby,

0) kontrolu dodržení schválených projektových dokumentací s přihlédnutím k podmínkám

určeným V pravomocných rozhodnutích dle stavebního zákona a souvisejících předpisů,

poskytování vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby,

d) posuzování návrhu zhotovitele stavby na změny a odchylky V částech projektových

dokumentací zpracovávaných zhotovitelem stavby z pohledu dodržení technicko-

ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, popřípadě dalších údajů

a ukazatelů,

e) vyjádření při požadavcích zhotovitele stavby na větší množství výkonů (víceprací)

oproti projektové dokumentaci a soupisu prací,

f) kontrolu rozpočtu víceprací dle písm. e) tohoto odstávce předloženého zhotovitelem,

g) sledování postupu výstavby z technického hlediska po celou dobu výstavby,

h) účast na kontrolních dnech stavby,

i) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně případného komplexního

vyzkoušení,

j) poskytování vysvětlení potřebných k dopracování výrobní dokumentace zhotovitele

stavby,

k) účast na odevzdání staveniště zhotovitelem stavby,

1) účast na jednáních týkajících se realizace stavby svolávaných příkazcem,

m) účast na kontrolních prohlídkách stavby prováděných stavebním úřadem.

! v ! -

autorského dozoru odměnu dle čl. XII. této smlouvy.

ll
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XI. Doba plnění

l . Příkazník je povinen podat řádnou žádost o vydání rozhodnutí dle čl. X. odst. 2 této smlouvy

do 5 pracovních dnů od předání díla příkazci ve smyslu čl. V. této smlouvy. Podáním řádné

žádosti dle této části smlouvy se rozumí podání úplné žádosti se všemi přílohami

vyžadovanými zákonem podle daného typu stavby a povolovacího procesu dle stavebního

zákona, na základě které bude příslušný úřad následně povinen oznámit zahájení řízení dle

stavebního zákona a řízení bude moci být vedeno, aniž by bylo přerušeno a příkazník vyzván

k odstranění nedostatků. Drobné administrativní nedostatky, k jejichž odstranění bude

příkazník případně vyzván příslušným úřadem a tyto budou ve lhůtě stanovené příslušným

úřadem odstraněny, nej sou porušením povinností příkazníka.

2. Autorský dozor dle čl. X. odst. 3 této smlouvy bude příkazník provádět po celou dobu

realizace stavby. Bude zahájen po započetí realizace stavby na písemnou (tj. i e-máilovou)

výzvu příkazce á ukončen V okamžiku, kdy bude V souladu se stavebním zákonem možné

započít strvalým užíváním stavby. Autorský dozor bude vykonáván V místě realizace

stavby, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

XII. Odměna

Odměna za výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru je stanovena dohodou smluvních

stran a činí :

 

 

 

 

   

cena bez DPH

- odměna za inženýrskou činnost pro stavební povolení 9 600,- Kč

- odměna za autorský dozor 25 600,- Kč

celkem za výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru 35 200,- Kč
 

XIII. Práva a povinnosti stran

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby

a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se

příkazník nezúčastnil.

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby

od zhotovitele a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem ve smyslu

stavebního zákona s právem rozhodovacím.

3. Příkazce se zavazuje, že V rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc

při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba

vznikne V průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi ve lhůtě a

rozsahu dojednaném oběma stranami.

4. Příkazník je povinen
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upozornit příkazce na zřejmou nesprávnostjeho pokynů, které by mohly mít za následek

vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě, že příkazce i

přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trva, příkazník neodpovídá za škodu

tákto vzniklou,

bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své činnosti,

postupovat při zařizování záležitostí plynoucích z této smlouvy osobně a s odbornou

péčL

řídit se pokyny příkazce a jednat V jeho zájmu,

dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních

orgánů a organizací,

bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně pokynů

příkazce,

poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou

dbát při poskytování plnění dle této smlouvy na ochranu Životního prostředí a dodržovat

plátně technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů

týkajících se ochrany životního prostředí.

Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to nezbytné V zájmu příkazce,

apokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí

od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem.

XIV. Sankční ujednání

Nepoda-li příkazník žádosti o stavební a povolení ve lhůtě dle čl. XI. odst. 1 této smlouvy,

je povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,5 % z odměny za inženýrskou činnost

pro příslušné stavební povolení dle čl. XII této smlouvy, áto za každý izapočatý den

prodlení.

Nebude-li příkazník vykonávat autorský dozor V souladu s ustanoveními této smlouvy,

zavazuje se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč za každý zjištěný případ

porušení jeho povinností.

ČÁST D

Společná ustanovení

XV. Cenová ujednání

Cená díla, odměna za poskytnutí licence a odměna dle čl. VI. a čl. XII. této smlouvy je

cenou/odměnou nejvýše přípustnou a nelze je překročit.

Součástí sjednané ceny díla dle čl. VI. této smlouvy a odměny dle čl. XII. této smlouvy
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jsou veškeré práce, dodávky, služby poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádně a úplné

provedení díla a činností dle části B a C této smlouvy.

Cena díla a odměna dle 61. VI. této smlouvy a odměna dle čl. XII. této smlouvy obsahují i

případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby

předání díla, resp. ukončení činností dle části B a C této smlouvy.

DPH k ceně díla a odměně dle 61. VI. této smlouvy a odměně dle 61. XII. této smlouvy bude

účtována podle platných a účinných právních předpisů. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba

daně z přidané hodnoty bude stanovena V souladu s platnými a účinnými právními

předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH V rozporu s platnými a

účinnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která

objednateli V souvislosti stím vznikla.

Cena může být změněna pouze V případě, že se smluvní strany dohodnou na zvýšení nebo

omezení rozsahu plnění dle této smlouvy (vícepráce, méněpráce). O těchto změnách

uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Fakturace

dle změněné ceny díla bude možná po uzavření příslušného dodatku k této smlouvě.

XVI. Platební podmínky

Zálohy nejsou sjednány s výjimkou stanovenou V 61. IV. odst. 10. této smlouvy.

Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře

bez ohledu na číslo účtu uvedené V záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu

zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ustanovení § 96 zákona o DPH.

Zároveň se musí jednat 0 účet vedený V tuzemsku.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně je objednatel oprávněn uhradit

zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo

na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky

ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli zaniká

povinnost objednatele zaplatit sjednanou cenu včetně DPH V celém rozsahu.

Cena díla, odměna za poskytnutí licence dle 61. VI. této smlouvy a odměna dle 61. XII. této

smlouvy budou dílčími fakturami uhrazeny takto:

4.1 cena za DSP — po předání a převzetí DSP dle čl. IV. odst. 5. a čl. V. odst. 1. - 4. této

smlouvy vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající 90 % ceny této části díla dle

61. VI. této smlouvy sníženou o případně vyplacenou zálohu dle 61. IV. odst. 10. této

smlouvy. Přílohou této faktury bude kopie předávacího protokolu vztahující se k této

části díla podepsaného oběma smluvními stranami. Zbývající částka odpovídající 10 %

ceny této části díla bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po nabytí

právní moci stavebního povolení ke stavbě. Přílohou této faktury bude kopie stavebního

povolení opatřeného doložkou právní moci.

4.2 cena za DPS a odměna za poskytnutí licence — po předání a převzetí DPS dle 61. IV.

odst. 5. a 61. V. odst. 1. - 4. této smlouvy vystaví zhotovitel fakturu na částku

odpovídající ceně za tuto část díla sníženou o případné vyplacenou zálohu dle 61. IV.
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odst. 10. této smlouvy, a odměně za poskytnutí licence dle čl. VI. této smlouvy. Přílohou

této faktury bude kopie předávacího protokolu vztahující se k této části díla

podepsaného oběma smluvními stranami.

4.3 odměna za inženýrskou činnost pro stavební povolení — po vydání a nabytí právní moci

stavebního povolení vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající tomuto plnění dle

čl. XII. této smlouvy. Přílohou této faktury bude kopie stavebního povolení opatřeného

doložkou právní moci.

4.4 odměna za autorský dozor bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po

vydání kolaudačního souhlasu ke stavbě. Přílohou faktury bude výkaz činností

vykonaných v rámci autorského dozoru ve fakturovaném období.

5. Podkladem pro zaplacení ceny jsou faktury vystavené zhotovitelem, které budou mít

náležitosti daňového dokladu. Faktury musí obsahovat číslo smlouvy a označení osoby,

která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu. Faktury musí dále

obsahovat tyto údaje:

Objednatel:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

IČO:00845451

DIČ:CZOOS45451 (plátce DPH)

Příjemce (zasílací adresa):

Statutární město Ostrava — městský obvod Poruba

Klimkovická 55/28

708 56 Ostrava—Poruba

IČO:00845451

DIČ:CZOOS45451 (plátce DPH)

 

Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu, nesplňuje-li náležitosti dle zákona

o DPH, obsahuje nesprávné udaje nebo neobsahuje udaje či přílohy, které dle ujednání

stran má obsahovat. Zhotovitel je povinen fakturu opravit vystavením nové, bezvadné

faktury Nová lhůta splatnosti začne běžet znovu ode dne doručení bezvadné faktury.

7. Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů (třicet) od jejího prokazatelného doručení objednateli.

8. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

l .

XVII. Náhrada újmy

Povinnost nahradit újmu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-

li smlouva jinak.
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Zhotovitel odpovídá za újmu, která objednateli vznikne V důsledku vadného plnění, a to

V plném rozsahu. Za újmu se považuje i újma, která objednateli vzniklá tím, že musel

vynaložit náklady V důsledku porušení povinností zhotovitele.

Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu

zmírnění.

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou

smlouvu pro případ způsobení újmy V souvislosti s výkonem předmětu smlouvy ve výši

min. 1 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání V originale či ověřené kopii předloží zastupci

objednatele k nahlédnutí.

XVIII. Ostatní ujednání

Zhotovitel je povinen realizovat předmět smlouvy prostřednictvím osob — realizačního

týmu a specialistů, jimiž byla dokládáná kvalifikace V nabidce zhotovitele podané V rámci

veřejné zakázky předcházející uzavření této smlouvy (dále jen „odborná osoba“).

Zhotovitel je oprávněn změnit odbornou osobu pouze z vážných důvodů, a to s předchozím

písemným souhlasem objednatele. Písemná žádost zhotovitele o souhlas se změnou

odborné osoby musí být doložená doklady potřebnými kprokazání kvalifikace, nova

odborná osoba musí splňovat minimálně stejnou kvalifikaci, která byla pro tuto osobu

stanovená V zadávacích podmínkách veřejné zakázky předcházející uzavření této smlouvy.

Nevyjádří-li se objednatel k žádosti o změnu odborné osoby včetně prokázání kvalifikace

V potřebném rozsahu do 14 dnů ode dne doručení úplné žádosti, platí, že se změnou

souhlasí.

Poruší-li zhotovitel kteroukoliv povinnost uvedenou V odst. 1. tohoto článku smlouvy, je

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé případ porušení

povinností V odst. 1. tohoto článku smlouvy, či kterékoliv z nich..

Pokračuj e-li zhotovitel V realizaci předmětu této smlouvy V rozporu s odst. 1. tohoto článku

smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2000,— Kč za každý izapočatý den

trvání porušení uvedených povinností.

Objednatel má právo kontrolovat provádění plnění dle této smlouvy a požadovat

po zhotoviteli prokázání skutečného stavu provádění plnění dle této smlouvy kdykoliv

V průběhu trvání této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje předkládat objednateli najeho žádost

písemně informace o průběhu, rozsahu a obsahu prací V rámci plnění této smlouvy, a to

nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení písemné žádosti objednatele, která může být

učiněna i prostřednictvím e-mailu.

Nesplní-li zhotovitel svou povinnost ujednanou V odst. 4. tohoto článku smlouvy reagující

na žádost objednatele učiněnou V četnosti maximálně jedenkrát za kalendářní měsíc řádně

a včas, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10000,— Kč za každý případ

porušení této povinnosti.
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XIX. Společná ustanovení k sankčním ujednáním

Vpřípadě prodlení objednatele se zaplacením faktury uhradí objednatel zhotoviteli

smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky včetně DPH, a to za každý i

započatý den prodlení.

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na

tom, zda a V jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní

pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat

samostatně V plné výši vedle smluvní pokuty.

Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejich jednotlivých částí zanikne před řádným

termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením

smluvní povinnosti.

Výše smluvních pokut za prodlení spředáním díla (jeho částí) kpřipomínkování,

provedením díla (jeho částí) a výkonem inženýrské činnosti dle příslušných ustanovení této

smlouvy je odůvodněna mimořádným zájmem objednatele na včasném řádném plnění

vyplývajícím ze skutečnosti, že předmět stavebních úprav je vhavarijním stavu a

provizorně zabezpečen, přičemž tento stav způsobilý ke vzniku újmy kolemjdoucím

osobám je potřeba odstranit co nejrychleji. Zhotovitel je s tímto srozuměn.

XX. Závěrečná ustanovení

Zhotovitel prohlašuje, že se V plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu

plnění dle této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky

nezbytné k plnění dle této smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými

znalostmi, které jsou k plnění dle této smlouvy nezbytné.

Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění dle této smlouvy není plněním nemožným

a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

Vpřípadě, že vprůběhu plnění dle této smlouvy nabude účinnosti novela některého

z předpisů vztahujících se k předmětu plnění dle této smlouvy, je zhotovitel povinen při

realizaci předmětu plnění řídit se těmito novými předpisy.

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných

dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy

a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní

stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

a) neprovedení díla (jeho části) nebo inženýrské činnosti ve sjednané době plnění,

b) neprovádění autorského dozoru dle ustanovení této smlouvy,

c) nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla,

autorského dozoru nebo inženýrské činnosti.

Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit V těchto případech:
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a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je V úpadku ve smyslu

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění

pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí),

b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.

Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé

smluvní straně. Zhotovitel vyjadřuje souhlas s tím, že V případě předčasného ukončení této

smlouvy je objednatel oprávněn dokončit předmět plnění za pomoci třetí osoby, aniž by to

mělo vliv na licenční či jiná ujednání dle této smlouvy ve vztahu k již dokončeným a

předaným částem předmětu plnění.

Odstoupení od této smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvních pokut, ani

ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po skončení této

smlouvy.

V případě zániku závazku z této smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel povinen

ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí

díla a uhradit případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví

vzájemná práva a povinnosti. Tento odstavec se přiměřeně použije i pro zánik závazku dle

části C této smlouvy před řádným dokončením inženýrské činnosti nebo výkonu

autorského dozoru.

Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí

z této smlouvy třetí osobě.

Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva, včetně veškerých příloh a dodatků, bude

zveřejněna na Profilu zadavatele statutárního města Ostrava - městského obvodu Poruba

(https://www.tenderarena.cz/profilv/ostrava—poruba), ato po dobu časově neomezenou.

Písemnosti se považují za doručené i V případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení

bezdůvodně odmítne či jinak znemožní.

V případech výslovně neupravených V této smlouvě se použije odpovídající ustanovení

občanského zákoníku.

Smluvní strany se dohodly podle § 558 odst. 2 občanského zákoníku, že ve vzájemných

právních vztazích založených touto smlouvou se nepřihlíží k obchodním zvyklostem

zachovávaným obecně, anebo V daném odvětví. Smluvní strany se dohodly na vyloučení

použití ust. § 1978 odst. 2, § 2591, § 2611 občanského zákoníku pro tento smluvní

vztah. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ust. § 1765 a § 2620 odst.

2 občanského zákoníku.

14. Smlouva je uzavřena V elektronické podobě.

15. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly,

že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě,

18



Číslo smlouvy objednatele: 2023/ 12/0840

vážně a srozumitelně, nikoliv V tísni nebo za napadně nevýhodných podmínek, a že se

dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

16. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem

uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o

registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.

17. Doložka dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb.:

Objednatel potvrzuje, že oprávnění k uzavření této smlouvy je v souladu s Pravidly pro

zadávání veřejných zakázek č. 5/2020, V platném znění, jejichž znění schvalila Rada

městského obvodu Poruba na své schůzi konané dne 25. 2. 2020 usnesením č.

l220/MRMObl822/29 a č. 1479/RMOb1822/36 ze dne 12. 6. 2020.

18. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. l — Rozsah řešeného uzemí.

VOstravě-Porubě dne: V............ dne:

    
  

   
atum: 2024.03.11

Datum: 2024.03.1 1

13:30:36 +01 '00'

10:44:27 +01'00'

  
za objednatele: za zhotovitele: .

Ing. Roman Gaj dušek Ing. Jindřich Bilan

vedoucí odboru investičního jednatel společnosti
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