

SMLOUVA O DÍLO

Uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

ČLÁNEK I Smluvní strany

Objednatel:	Město Kolín
se sídlem:	Karlovo náměstí č. 78, 280 12 Kolín 1
IČ:	00235440
DIČ:	CZ00235440
zastoupený ve věcech smluvních:	Mgr. Michaelem Kašparem, starostou města Kolín
zastoupený ve věcech technických:	██
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., Kolín
číslo účtu:	3661752/0800
na straně jedné	(dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel:	VEKTRA, spol. s r.o.
se sídlem:	Libenice 52, 280 02
IČ:	470 52 686
DIČ:	CZ47052686
Zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Jiřím Mašínem, jednatelem
Zastoupený ve věcech technických:	Ing. Jiřím Mašínem, jednatelem
Bankovní spojení:	KB Kolín
Číslo účtu:	0011900-151/0100
na straně druhé	(dále jen "zhotovitel")

Zhotovitel je veden v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, C 14786

tímto uzavírají tuto smlouvu o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“), jako výsledek zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s označením „**Oprava narušené opěrné zdi na st. parc. č. 485 a parc. č. 249/1 vše v k.ú. a obci Kolín**“.

ČLÁNEK II Předmět smlouvy a rozsah provedení díla

- 1) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v opravě narušené opěrné zdi na st. parc. č. 485 a parc. č. 249/1 vše v k.ú. a obci Kolín, která tvoří funkci oplocení, v délce cca 52 m, a z toho v části v délce 16 m se opěrná zeď nachází v havarijním stavu a bude provedena totální oprava zdiva a oplocení podle zpracované projektové dokumentace vypracované AZ PROJECT spol. s r.o., IČ 27210341, se sídlem Plynářská 830, 280 02 Kolín IV, která je nedílnou součástí výzvy včetně položkového rozpočtu, včetně dopravy, přepravy, a dalších úkonů potřebných pro provedení díla dle požadavků objednatele vymezených dále v této smlouvě vyplývajících ze zadávací dokumentace (výzvy k podání nabídek ve veřejné zakázce malého

rozsahu na stavební práce a jejich příloh) na veřejnou zakázku (také jen „dílo“), a to řádně, bez vad a nedodělků. Podrobná specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

- 2) Zhotovitel jako osoba mající odbornost v daném oboru naopak prohlašuje, že si před podpisem této smlouvy plně prostudoval přílohu č. 1 této smlouvy, a že tato je vhodná a úplná pro provedení díla dle této smlouvy. Zhotovitel je pak povinen obstarat si vše, co je nutné k provedení díla.
- 3) Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu ve výši a za podmínek dle této smlouvy.
- 4) Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat podmínky uvedené ve všech právních rozhodnutích vydaných pro účely provedení díla a ve všech závazných stanoviscích orgánů veřejné moci, které se k dílu vyjádřily před vydáním stavebního povolení.
- 5) Dílem se dále rozumí také:
 - zajištění oznámení zahájení stavebních prací v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními (např. správců sítí apod.),
 - zřízení přípojky vody a elektroinstalace v rámci zařízení staveniště podle potřeb,
 - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - zajistit zabezpečení přístupu na pozemek parc. č. st. 486, který není ve vlastnictví města, po celou dobu stavby, a to:

Veškerá zařízení staveniště budou umístěna na pozemku parc. č. 249/1 ve vlastnictví města Kolína. Staveniště na pozemku parc. č. st. 485 v rozsahu řešení části zděného oplocení A,B,C,D bude po celém obvodu demontované části zdi zabezpečeno pevným, neprůhledným oplocením o minimální výšce 2 m a zabezpečeno proti vniknutí. Pro přístup ze strany autobazaru se bude moci využívat vchod pro pěší. Pro dodávku materiálu, případný vjezd techniky bude využit hlavní vjezd, a to vždy po dohodě s majitelem autobazaru. Stavební práce na pozemku parc. č. st. 485 budou prováděny v otevírací době autobazaru, v zabezpečení části staveniště s přístupem přes pozemek parc. č. 249/1 bez omezení. Nesplnění požadavků výše uvedených na zajištění přístupu na pozemek parc. č. st. 486 bude sankcionováno dle čl. VII odst. 2 této smlouvy.
 - provedení veškerých prací a dodávek potřebných pro zajištění bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku a opatření na ochranu životního prostředí,
 - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - zhotovitel zajistí pro své pracovníky v rámci POV chemické WC,
 - účast na pravidelných týdenních kontrolních dnech stavby,
 - pořizování pravidelné fotodokumentace postupu provádění prací,
 - spolupráce s osobami technického dozoru investora, autorského dozoru, s koordinátorem BOZP,
 - zajištění uložení a likvidace odpadů vzniklých při provádění díla, odvoz zeminy a suti na řízenou skládku nebo zajištění jiného vhodného naložení s těmito materiály, to vše včetně opatření příslušných dokladů za likvidaci odpadů, resp. dokladů prokazujících naložení s materiály vhodným způsobem,
 - uvedení prostor či pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, po ukončení stavebních činností před dokončením díla do původního stavu,
 - vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) v podobě tištěné (3 paré) a digitální na FDD,
 - předání všech dokladů potřebných pro dokončení stavby (doklady a prohlášení o shodě na všechny použité materiály, protokoly a záznamy o všech potřebných zkouškách, revizní zprávy a další nutné úřední zkoušky potřebné k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, doklady o likvidaci odpadu atd.),
- 6) Řádným provedením díla se rozumí jeho dokončení a protokolární předání objednateli bez jakýchkoliv vad a nedodělků, včetně vyklizení staveniště a uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, apod.).

ČLÁNEK III. Termín plnění

- 1) Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci díla nejpozději **do 01.04.2024.**

- 2) Dílo se zhotovitel zavazuje dokončit a dokončené předat objednateli nejpozději do **28.06.2024**.
- 3) Podpisem této smlouvy potvrzuje zhotovitel, že lhůta dodání díla je přiměřenou lhůtou pro řádné provedení a dokončení díla.
- 4) Dodržení shora uvedených termínů je závazné a porušení těchto termínů může být důvodem pro vyúčtování smluvní pokuty podle čl. VII. této smlouvy, případně také důvodem k vypovězení či odstoupení od této smlouvy podle čl. XI. této smlouvy.

ČLÁNEK IV. Místo plnění

- 1) Místem plnění je pozemek parc. č. st. 485 a parc č. 249/1 vše k.ú. a obci Kolín
- 2) Kontaktní osobou a odpovědným zaměstnancem objednatele je pro účely této smlouvy určen
[REDAKCE]
- 3) Kontaktní osobou Zhotovitele je pro účely této smlouvy určen [REDAKCE]
[REDAKCE]
- 4) Objednatel je oprávněn pověřit kontrolou provádění díla kromě zástupce pro věci technické také třetí strany – TDS (technický dozor stavebníka) a zpracovatele projektové dokumentace za účelem autorského dozoru projektanta. Objednatel se současně zavazuje určit a jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů

ČLÁNEK V. Cena díla

- 1) Cena je stanovena dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem ve smyslu § 2 odst. 2 zákona č.526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákona č.135/1994 Sb.
- 2) Smluvní cena díla je:

Cena díla celkem bez DPH	544 292,84 Kč
DPH 21 %	114 301,50 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	658 594,34 Kč
- 3) DPH bude zhotovitelem účtována objednateli v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.
- 4) Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena díla je konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné pro provedení díla včetně nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, nákladů za spotřebované energie a vodu po dobu provádění díla, odvoz a likvidaci odpadů včetně poplatků za uložení odpadů na skládku, střežení staveniště, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění prováděním díla, případné poplatky za zábory veřejných ploch, dopravní značení po dobu realizace díla, náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení provádění díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na schvalovací řízení, náklady na 3 paré DSPS pojištění, daně, poplatky, ubytování, stravné a dopravu pracovníků a jakékoliv další výdaje nutné k řádnému provedení díla. Cena dále zahrnuje také daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.
- 5) Jakékoliv vícepráce nad rozsah uvedený v čl. II. této smlouvy budou prováděny zhotovitelem výlučně na základě písemného dodatku k této smlouvě, který bude obsahovat i cenu těchto víceprací. Pro ocenění víceprací bude použito jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě. V případě, že zhotovitel provede jakékoliv vícepráce v rozporu s tímto odstavcem smlouvy, nevzniká mu nárok na jejich uhrazení, ani na náhradu jakýchkoli byť účelně vynaložených nákladů.
- 6) Zhotovitel tímto výslovně přijímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 2620 odst. 2 občanského zákoníku, a to nebezpečí změny ceny vstupních materiálů, prací a dalších položek souvisejících s plněním zhotovitele dle této Smlouvy.

ČLÁNEK VI. Platební podmínky a fakturace

- 1) Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v této smlouvě na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném a úplném dokončení díla, a jeho předání objednateli. Splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli.
- 2) Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) do 7 kalendářních dnů po převzetí díla objednatelům v souladu s čl. VI. této Smlouvy. Podmínkou pro vystavení daňového dokladu (faktury) je řádné předání dokončeného díla bez vad a nedodělků a zároveň jeho vyúčtování; přílohou daňového dokladu (faktury) proto musí být předávací protokol obsahující soupis skutečně provedených činností a výkonů.
- 3) Faktury (daňové doklady) budou obsahovat tyto údaje:
 - obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ objednatele i zhotovitele,
 - číslo faktury,
 - bankovní spojení objednatele i zhotovitele,
 - název, množství nebo rozsah plnění včetně termínu, kdy byly práce prováděny a na jaké stavbě, číslo SOD,
 - datum vystavení fa, datum zdanitelného plnění,
 - výše ceny bez daně, sazbu daně, výši daně.
- 4) Daňový doklad musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v par. 28, odst. 2, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Faktura podléhá režimu přenesené daňové povinnosti dle ustanovení par. 92e, zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností, lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného prokazatelného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.
- 5) Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku.
- 6) Faktura je považována za uhrazenou v den, kdy byla fakturovaná částka připsána na účet zhotovitele.
- 7) Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy na cenu díla.
- 8) Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o DPH“), je povinen neprodleně o tomto informovat objednatele.
- 9) Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátec ve smyslu § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s § 109a zákona o DPH. O tuto část bude na základě smluvní vůle smluvních stran snížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH.
- 10) V případě prodlení objednatele s úhradou ceny je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení úroků z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

ČLÁNEK VII. Smluvní pokuty

- 1) Jestliže zhotovitel neprovede řádně a včas dílo, zavazuje se zaplatit objednateli sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,4 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení do dne předání řádně zhotoveného díla objednateli.

- 2) Jestliže zhotovitel poruší povinnost provádět dílo v souladu s požadovaným zabezpečením přístupu na pozemek parc. č. st. 486 dle čl. II odst. 5, který není ve vlastnictví města zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý započatý den, kdy porušení povinnosti trvá.
- 3) V případě nesplnění povinnosti zhotovitele uhradit objednateli náklady na odstranění vady předmětu díla podle čl. IX. odst. 5 této smlouvy nebo povinnosti zhotovitele uhradit objednateli náklady na uvedení místa provádění díla do původního stavu podle čl. XI. odst. 8 této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,4 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 4) V souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku se zhotovitel výslovně zavazuje k plné úhradě dohodnutých smluvních pokut, a to nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne obdržení písemné výzvy objednatele k úhradě. V případě prodlení s úhradou jakékoli smluvní pokuty podle tohoto článku smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli dále také smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení.
- 5) Úhradou jakékoli smluvní pokuty z tohoto článku smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti zhotovitele, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši, ani vzniklé porušením jakékoli jiné povinnosti zhotovitele podle této smlouvy.

ČLÁNEK VIII.

Zahájení, provádění, předání a převzetí díla

1. Před zahájením provádění díla je povinen objednatel vyzvat zhotovitele k jednání, kde bude provedeno předání staveniště zhotoviteli a založen stavební deník. V případě, že se zhotovitel bez vážného důvodu nedostaví k převzetí staveniště, považuje se staveniště bez dalšího za řádně předané zhotoviteli.
2. Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou písemného zápisu do protokolu o předání a převzetí staveniště podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Převzetím staveniště k provedení díla přechází na zhotovitele nebezpečí škody na díle až do doby řádného provedení díla.
3. Zhotovitel je povinen ode dne zahájení stavebních prací vést stavební deník v souladu s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších právních předpisů. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen zapisovat všechny náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy a skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě, zdůvodnění odchylek provádění prací od nabídky a údaje o klimatických podmínkách. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Povinnost vést stavební deník končí dnem řádného provedení díla. Po řádném provedení díla je zhotovitel povinen předat objednateli originál stavebního deníku podle ustanovení § 157 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, který bude součástí předávaných dokladů.
4. Jestliže jedna smluvní strana nesouhlasí s provedeným zápisem do stavebního deníku, připojí svůj komentář do stavebního deníku nejpozději do 3 pracovních dnů. Pokud nedojde ke vzájemné dohodě, bude přizván nezávislý odborník k posouzení problému.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla z hlediska postupu a kvality prováděných prací. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a objednatelem stanoveny termíny jejich odstranění.
6. Zhotovitel je povinen před každým prováděním jakékoli části díla, která má být zakryta, vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku a zasláním prokazatelnou formou písemné nebo e-mailové výzvy do sídla objednatele, nejpozději však 3 pracovní dny předem, k prohlídce a převzetí prací. Zhotovitel je oprávněn část díla zakrýt, pokud se objednatel k prohlídce nedostaví, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván. V případě dodatečného požadavku na odkrytí již zakryté části díla hradí objednatel nad rámec ceny díla také náklady odkrytí a nového zakrytí dotčené části. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím dotčené části díla zhotovitel.

7. Zhotovitel prohlašuje, že před provedením díla místo provádění díla odborně posoudil a že nezjistil žádné skutečnosti bránící řádné a včasné realizaci díla dle této smlouvy.
8. Dílo bude splněno jeho celkovým předáním a převzetím, a to bez vad a nedodělků v místě sídla objednatele, o čemž smluvní strany pořídí předávací protokol. Předávací protokol bude obsahovat alespoň: označení předmětu plnění (dílo), označení a identifikační údaje objednatele a zhotovitele, číslo smlouvy a datum jejího uzavření, prohlášení objednatele, že dílo přijímá, popř. nepřijímá, soupis provedených činností a výkonů, datum a místo sepsání, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.
9. Povinností zhotovitele je dodat dílo bezvadné, tzn. prosté všech vad a nedodělků.

ČLÁNEK IX. Záruční podmínky

- 1) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli záruku za jakost díla (tj. celého předmětu plnění dle této smlouvy) v délce 60 měsíců ode dne převzetí dokončeného díla objednatelem, převezme-li objednatel dílo s některými vadami a nedodělků, začíná záruční doba běžet odstraněním okamžikem odstranění poslední vady nebo nedodělků.
- 2) Vady objednatel uplatní u zhotovitele zpravidla bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví, nejpozději však do konce záruční doby. Aplikace ustanovení § 2618 a § 2629 občanského zákoníku na smluvní vtaž založený touto smlouvou se vylučuje.
- 3) V případě vady má objednatel volbu nároku, a to dle svého výběru právo na odstranění vady opravou nebo úpravou díla, na přiměřenou slevu nebo v případě podstatného porušení smlouvy také na odstoupení od této smlouvy.
- 4) Zhotovitel je povinen na základě připomínek objednatele k dílu, upravit řešení a doplnit řešení díla.
- 5) Pro případ výskytu vady v záruční době smluvní strany sjednávají, že zhotovitel je povinen nastoupit na odstranění reklamované vady nejdéle do pěti (5) pracovních dnů a v případě vady podstatně narušující provoz objednatele nejdéle do dvou (2) pracovních dnů a reklamovanou vadu odstranit nejdéle do třiceti (30) kalendářních dnů a v případě vady podstatně narušující provoz objednatele nejdéle do sedmi (7) kalendářních dnů.

ČLÁNEK X. Mimořádné a nepřekonatelné překážky

- 1) Za mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky se pokládají překážky, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. Jedná se především o živelné pohromy, válečné události, případně opatření příslušných správních orgánů na území ČR. Za tyto překážky se však nepovažuje šíření nakažlivých onemocnění či epidemie (zejména chřipky a koronaviru) a opatření vydaná orgány veřejné moci v souvislosti s jejich šířením. Zhotovitel výslovně přijímá riziko změny těchto vyjmenovaných okolností. Smluvní strana, u které vzniknou překážky podle tohoto článku této smlouvy, je povinna o nich bezodkladně informovat druhou smluvní stranu.
- 2) Nastanou-li mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky působit.
- 3) Změna termínů uvedených v čl. V. této smlouvy z titulu nepředvídaných podstatných překážek na straně objednatele bude řešena vzájemnou dohodou smluvních stran bez uplatňování jakýchkoliv sankčních nároků. Zhotovitel nemá nárok na náhradu škody vzniklou v souvislosti s posunem termínů dle předchozí věty.

ČLÁNEK XI.**Výpověď a odstoupení od smlouvy**

- 1) V případě, že zhotovitel neprovádí dílo řádně, včas a s veškerou odbornou péčí nebo nepostupuje v souladu s pokyny objednatele, příslušnými technickými normami a obecně závaznými právními předpisy, a tyto nedostatky v plnění ani po výzvě objednatele neprodleně neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit nápravu sám či prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele a zároveň je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět s okamžitou účinností ke dni doručení výpovědi zhotoviteli.
- 2) Objednatel je dále oprávněn tuto smlouvu vypovědět s okamžitou účinností ke dni doručení výpovědi zhotoviteli bez nutnosti vyzvat zhotovitele k nápravě v případě:
 - prodlení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla nebo jeho dílčí části o více než 14 dnů, nebo
 - opakovaného neodstranění vad či nedodělků zhotovitelem, i když byl objednatelem k takovému odstranění řádně vyzván, nebo
 - úpadku zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- 3) Povinnost zhotovitele nahradit škodu nebo uhradit objednateli smluvní pokutu dle této smlouvy nebo splnit další povinnosti dle tohoto článku není výpovědí této smlouvy ze strany objednatele nijak dotčena.
- 4) Pro účely odstoupení od smlouvy se užije úprava občanského zákoníku.
- 5) V případě, že kterákoli ze smluvních stran tuto smlouvu z jakéhokoliv důvodu vypoví, je zhotovitel povinen nabídnout objednateli k převzetí rozpracované dílo nebo jeho část. Objednatel je oprávněn (nikoli však povinen) převzít rozpracované dílo nebo jeho část, je-li to možné. V případě, že objednatel převezme rozpracované dílo nebo jeho část dle předchozí věty, je povinen uhradit zhotoviteli poměrnou část ceny díla odpovídající rozsahu částečného provedení převzatého díla nebo jeho části.
- 6) V případě, že objednatel nepřevzme rozpracované dílo nebo jeho část dle předchozího odstavce této smlouvy, je zhotovitel povinen na své náklady uvést místo provádění díla do původního stavu (před započatím provádění díla). Pokud tak zhotovitel v přiměřené době neučiní, je objednatel oprávněn uvést místo provádění díla do původního stavu na náklady zhotovitele sám. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na uvedení místa provádění díla do původního stavu podle předcházející věty nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele.
- 7) Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli. U doposud nesplatných pohledávek splatnost do doby dohody o vzájemném vyrovnání neběží.
- 8) V případě ukončení této smlouvy je zhotovitel povinen:
 - vrátit objednateli veškeré dokumenty, které mu byly objednatelem předány za účelem provedení díla, a
 - nahradit objednateli veškerou újmu, která objednateli vznikla v souvislosti s ukončením této smlouvy, a to za podmínky, že k ukončení této smlouvy došlo z důvodů na straně zhotovitele.

ČLÁNEK XII.**Ostatní ujednání**

1. Zhotovitel se zavazuje řádně a s odbornou péčí plnit předmět této smlouvy v souladu s touto smlouvou, v kvalitě určené platnými ČSN, TP a jinými obecně uznávanými normami, na svou odpovědnost a na své nebezpečí.
2. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobovat na stavbě únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek.
3. Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat všechny obecně závazné právní a technické předpisy v oblasti bezpečnost a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje, že si zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce ve

smyslu zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.

4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit.
5. Smluvní strany si sjednaly, že požadavek tzv. bez zbytečného odkladu bude naplněn, pokud jednající osoba učiní dané právní jednání nejpozději do 5 kalendářních dnů.
6. Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla třetí osobu bez předchozího souhlasu objednatele.

ČLÁNEK XIII. Závěrečné ujednání

- 1) Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední smluvní stranou.
- 2) Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv.
- 3) Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění.
- 4) Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst.1 a § 1766 a § 2620 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou.
- 5) Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy.
- 6) Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 7) Objednatel je oprávněn zveřejnit plné znění zadávací dokumentace veřejné zakázky a zveřejnit podmínky a obsah uzavřených smluvních vztahů. Zhotovitel plně souhlasí se zveřejněním všech náležitostí tohoto smluvního vztahu a případně též smluvních vztahů s touto smlouvou souvisejících.
- 8) Změna nebo doplnění smlouvy může být uskutečněna pouze písemným dodatkem k této smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami. Změny v jiné než písemné formě se vylučují a budou považovány za neplatné.
- 9) Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen: „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní město Kolín, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. Toto ujednání však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i smluvní partner města Kolína. Po uveřejnění v registru smluv obdrží smluvní partner města Kolína do datové schránky, anebo v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že smluvní partner města Kolína nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
- 10) Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Přehled smluv“ vedeném městem Kolín, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách

města Kolín, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.

- 11) Tato smlouva se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým certifikátem obou smluvních stran.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č.1 SoD – Položkový rozpočet

DOLOŽKA

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne 04.03.2024 usnesením č. 3246/53/RM/2024

V Kolíně dne

**Mgr.
Michael
Kašpar** Digitálně
podepsal Mgr.
Michael Kašpar
Datum:
2024.03.11
10:45:43 +01'00'

objednatel:
město Kolín
zast. Mgr. Michaelem Kašparem
starostou města Kolín

V Libenicích dne

**Ing. Jiří
Mašín** Digitálně podepsal
Ing. Jiří Mašín
Datum: 2024.03.07
15:13:34 +01'00'

zhotovitel:
VEKTRA, spol. s r.o.
zast. Ing. Jiřím Mašínem,
jednatelem společnosti

Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne

Kód: 23033
Stavba: **OPRAVA NARUŠENÍ OPĚRNÉ ZDI**

REKAPITULACE STAVBY

KSO:
Místo: Kolín V, Tovární 45

CC-CZ:
Datum: 27. 6. 2023

Zadavatel:
Město Kolín, Karlovo nám. 78, Kolín I

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
VEKTRA, spol. s r.o.

IČ: 470 52 686
DIČ: CZ47052686

Projektant:
AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 830, Kolín IV

IČ: 27210341
DIČ: CZ27210341

Zpracovatel:
AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 830, Kolín IV

IČ: 27210341
DIČ: CZ27210341

Poznámka:

Cena bez DPH **544 292,84**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	544 292,84	114 301,50
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **658 594,34**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Mgr. Michael Kašpar
Digitálně podepsal Mgr. Michael Kašpar
Datum: 2024.03.11 10:49:56 +01'00'

Datum a podpis:

Razítko

Uchazeč

Ing. Jiří Mašín
Digitálně podepsal Ing. Jiří Mašín
Datum: 2024.03.11 08:49:38 +01'00'

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23033

Stavba: OPRAVA NARUŠENÍ OPĚRNÉ ZDI

Místo: **Kolín V, Tovární 45**

Datum: 27. 6. 2023

Zadavatel: Město Kolín, Karlovo nám. 78, Kolín I

Projektant: AZ PROJECT spol. s r.o.,

Uchazeč: VEKTRA, spol. s r.o.

Zpracovatel: AZ PROJECT spol. s r.o.,
Plynárenská 830, Kolín IV

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

544 292,84

658 594,34

23033 OPRAVA NARUŠENÍ OPĚRNÉ ZDI

544 292,84

658 594,34

23033 OPRAVA NARUŠENÍ OPĚRNÉ ZDI

544 292,84

658 594,34

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA NARUŠENÍ OPĚRNÉ ZDI

Objekt:

23033 - OPRAVA NARUŠENÍ OPĚRNÉ ZDI

Soupis:

23033 - OPRAVA NARUŠENÍ OPĚRNÉ ZDI

KSO:

Místo: Kolín V, Tovární 45

CC-CZ:

Datum: 27. 6. 2023

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo nám. 78, Kolín I

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

VEKTRA, spol. s r.o.

IČ: 470 52 686

DIČ: CZ47052686

Projektant:

AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 830, Kolín IV

IČ: 27210341

DIČ: CZ27210341

Zpracovatel:

AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 830, Kolín IV

IČ: 27210341

DIČ: CZ27210341

Poznámka:

Materiál	13 232,80
Montáž	531 060,04
Cena bez DPH	544 292,84

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	544 292,84	21,00%	114 301,50
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 658 594,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Mgr.

Michael

Kašpar

Digitálně
podepsal Mgr.
Michael Kašpar
Datum: 2024.03.11
10:49:31 +01'00'

Ing. Jiří

Mašín

Digitálně podepsal
Ing. Jiří Mašín

Datum: 2024.03.11
08:50:17 +01'00'

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA NARUŠENÍ OPĚRNÉ ZDI

Objekt:

23033 - OPRAVA NARUŠENÍ OPĚRNÉ ZDI

Soupis:

23033 - OPRAVA NARUŠENÍ OPĚRNÉ ZDI

Místo:

Kolín V, Tovární 45

Datum:

27. 6. 2023

Zadavatel:

Město Kolín, Karlovo nám. 78, Kolín I

Projektant:

AZ PROJECT spol. s
r.o., Plynárenská
830, Kolín IV

Uchazeč:

VEKTRA, spol. s r.o.

Zpracovatel:

AZ PROJECT spol. s
r.o., Plynárenská
830, Kolín IV

Kód dílu - Popis

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

13 232,80

531 060,04

544 292,84

HSV - Práce a dodávky HSV	6 349,00	491 287,62	497 636,62
1 - Zemní práce	0,00	13 274,24	13 274,24
2 - Zakládání	0,00	62 194,56	62 194,56
3 - Svislé a kompletní konstrukce	6 349,00	156 295,80	162 644,80
4 - Vodorovné konstrukce	0,00	48 217,24	48 217,24
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00	85 615,55	85 615,55
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	38 073,91	38 073,91
997 - Přesun sutě	0,00	65 138,07	65 138,07
998 - Přesun hmot	0,00	22 478,25	22 478,25
PSV - Práce a dodávky PSV	6 883,80	31 792,42	38 676,22
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	6 223,80	2 869,72	9 093,52
762 - Konstrukce tesařské	0,00	1 120,00	1 120,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00	22 647,72	22 647,72
767 - Konstrukce zámečnické	660,00	3 270,10	3 930,10
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00	1 884,88	1 884,88
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	7 980,00	7 980,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00	2 850,00	2 850,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00	5 130,00	5 130,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPRAVA NARUŠENÍ OPĚRNÉ ZDI
Objekt: 23033 - OPRAVA NARUŠENÍ OPĚRNÉ ZDI
Soupis: **23033 - OPRAVA NARUŠENÍ OPĚRNÉ ZDI**

Místo: Kolín V, Tovární 45 Datum: 27. 6. 2023
Zadavatel: Město Kolín, Karlovo nám. 78, Kolín I Projektant: AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 830, Kolín IV
Uchazeč: VEKTRA, spol. s r.o. Zpracovatel: AZ PROJECT spol. s r.o., Plynárenská 830, Kolín IV

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								544 292,84	
D		HSV	Práce a dodávky HSV					497 636,62	
D		1	Zemní práce					13 274,24	
1	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	1,920		5 224,00	10 030,08	CS ÚRS 2023 02
		vv	16*0,6*0,2*výkop pro základy		1,920				
2	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,920		85,00	163,20	CS ÚRS 2023 02
3	K	167111101	Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	1,920		485,00	931,20	CS ÚRS 2023 02
		vv	1,92		1,920				
4	K	181006113	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	9,600		15,60	149,76	CS ÚRS 2023 02
		vv	1,920/0,2		9,600				
5	K	181006r1	Odstranění zeleně a kořenů	kpl	1,000		2 000,00	2 000,00	
D		2	Zakládání					62 194,56	
6	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	11,136		3 990,00	44 432,64	CS ÚRS 2023 02
		vv	16*0,6*1,16		11,136				
7	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	37,120		401,00	14 885,12	CS ÚRS 2023 02
		vv	16*1,16*2		37,120				
8	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	37,120		77,50	2 876,80	CS ÚRS 2023 02
D		3	Svislé a kompletní konstrukce					162 644,80	
9	K	311231118	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na MC 15	m3	25,248		5 850,00	147 700,80	CS ÚRS 2023 02
		vv	16*0,6*(2,055-0,1)*plot		18,768				
		vv	36*0,6*0,3*koruna plotu		6,480				
		vv	Součet		25,248				
10	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním	kus	7,000		605,00	4 235,00	CS ÚRS 2023 02
11	M	55342255	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2500/38x1,5mm	kus	5,000	425,00		2 125,00	CS ÚRS 2023 02
12	M	55342188	plotová profilovaná vzpěra D 30-40mm dl 1,5-2,0m bez hlavy a objímky pro svařované pletivo v návinu povrchová úprava Pz a komaxit	kus	2,000	411,00		822,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	348401120	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v do 1,6 m	m	20,000		218,00	4 360,00	CS ÚRS 2023 02
14	M	31327513	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 1600mm	m	21,000	162,00		3 402,00	CS ÚRS 2023 02
	vv		20*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		21,000				
	D	4	Vodorovné konstrukce					48 217,24	
15	K	413352111	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	0,800		737,00	589,60	CS ÚRS 2023 02
	vv		0,05*16*adekv. pol., zhlaví		0,800				
16	K	413352112	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm	m2	0,800		112,00	89,60	CS ÚRS 2023 02
17	K	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	4,479		4 740,00	21 230,46	CS ÚRS 2023 02
	vv		(0,1+0,165)*0,65/2*52*adekv. pol., zhlaví		4,479				
18	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	50,180		220,00	11 039,60	CS ÚRS 2023 02
	vv		52*(0,165+0,1+0,7)		50,180				
19	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	50,180		65,00	3 261,70	CS ÚRS 2023 02
20	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,199		38 720,00	7 705,28	CS ÚRS 2023 02
	vv		52*4*0,888/1000*1,08		0,199				
	vv		Součet		0,199				
21	K	417362021	Výztuž ztužujících pásů a věnců svařovanými sítěmi Kari	t	0,115		37 400,00	4 301,00	CS ÚRS 2023 02
	vv		52*0,6*3,423/1000*1,08		0,115				
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					85 615,55	
22	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	122,950		195,00	23 975,25	CS ÚRS 2023 01
23	K	622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	122,950		63,00	7 745,85	CS ÚRS 2023 02
	vv		122,95*směr bazar		122,950				
24	K	622311111	Vápenná omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	131,000		275,00	36 025,00	CS ÚRS 2023 02
	vv		16*2,175*SM2		34,800				
	vv		52*1,85*SM1		96,200				
	vv		Součet		131,000				
25	K	622531012	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	34,800		418,00	14 546,40	CS ÚRS 2023 02
26	K	631319023	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení s poprášením cementem	m3	8,957		371,00	3 323,05	CS ÚRS 2023 01
	vv		(0,165+0,1)*0,65*52*věнец		8,957				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					38 073,91	
27	K	961021311	Bourání základů ze zdiva kamenného	m3	7,680		925,00	7 104,00	CS ÚRS 2023 02
	vv		16*0,6*0,8		7,680				
28	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,113		1 450,00	163,85	CS ÚRS 2023 02
	vv		0,25*0,25*1,8*patka sloupu		0,113				
	vv		Součet		0,113				
29	K	962023491	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MC přes 1 m3	m3	25,248		918,00	23 177,66	CS ÚRS 2023 02
	vv		16*0,6*(2,055-0,1)*plot		18,768				
	vv		36*0,6*0,3*korun plotu		6,480				
	vv		Součet		25,248				
30	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	9,000		194,00	1 746,00	CS ÚRS 2023 02
31	K	966071821	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v do 1,6 m	m	16,000		18,00	288,00	CS ÚRS 2023 02
32	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	66,600		84,00	5 594,40	CS ÚRS 2023 02
	vv		(52-16)*1,85*směr k čp. 45		66,600				
	D	997	Přesun sutě					65 138,07	
33	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	82,297		152,00	12 509,14	CS ÚRS 2023 02
34	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 563,643		10,50	16 418,25	CS ÚRS 2023 02
	vv		82,297*19		1 563,643				
35	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	82,297		440,00	36 210,68	CS ÚRS 2023 02
	D	998	Přesun hmot					22 478,25	
36	K	998153211	Přesun hmot ruční pro samostatné zdi a valy zděné nebo betonové monolitické v do 12 m	t	88,150		255,00	22 478,25	CS ÚRS 2023 02
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					38 676,22	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					9 093,52	
37	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	9,600		12,20	117,12	CS ÚRS 2023 02
	vv		16*0,6		9,600				
38	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,011	82 300,00		905,30	CS ÚRS 2023 02
	vv		48,76*0,00022 *Přepočtené koeficientem množství		0,011				
39	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	8,000		26,70	213,60	CS ÚRS 2023 01
	vv		16*0,5		8,000				
40	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,003	82 300,00		246,90	CS ÚRS 2023 02
	vv		8*0,00034 *Přepočtené koeficientem množství		0,003				
41	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	9,600		127,00	1 219,20	CS ÚRS 2023 02
42	M	SKA.603129	SKLOBIT 40 mineral 7,5 M2	m2	11,189	242,00		2 707,74	
	vv		9,6*1,1655 *Přepočtené koeficientem množství		11,189				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	8,000		146,00	1 168,00	CS ÚRS 2023 01
44	M	SKA.603129	SKLOBIT 40 mineral 7,5 M2	m2	9,768	242,00		2 363,86	
	vv		8*1,221 *Přepočtené koeficientem množství		9,768				
45	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,115		1 320,00	151,80	CS ÚRS 2023 02
D	762		Konstrukce tesařské					1 120,00	
46	K	76271r	Demontáž stávajícího dřevěného sloupu	m	4,000		280,00	1 120,00	
D	764		Konstrukce klempířské					22 647,72	
47	K	76400280r	Demontáž okapničky do suti	m	52,000		12,00	624,00	
48	K	764011621	Dilatační přípojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou včetně tmelení rš 100 mm	m	8,410		292,00	2 455,72	CS ÚRS 2023 02
	vv		2,055*2+1,55*2+0,6*2*DL1, DL2, DL3		8,410				
49	K	76431160r	Lemování rovných zdí z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm vč. vrstvy klempířského plechu	m	52,000		344,00	17 888,00	
50	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	0,840		2 000,00	1 680,00	CS ÚRS 2023 02
D	767		Konstrukce zámečnické					3 930,10	
51	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg	kg	20,328		159,00	3 232,15	CS ÚRS 2023 02
	vv		0,6*2*7*2*1,21*KT		20,328				
52	M	13021014	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 14mm	t	0,022	30 000,00		660,00	CS ÚRS 2023 02
	vv		20,328/1000*1,08		0,022				
53	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,023		1 650,00	37,95	CS ÚRS 2023 02
D	783		Dokončovací práce - nátěry					1 884,88	
54	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	4,057		69,60	282,37	CS ÚRS 2023 01
	vv		3,14*0,038*1,6*15+3,14*0,038*1*2*5*sloupky+zavětrování		4,057				
55	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,057		134,00	543,64	CS ÚRS 2023 01
56	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	4,057		129,00	523,35	CS ÚRS 2023 01
57	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,057		132,00	535,52	CS ÚRS 2023 01
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					7 980,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště					2 850,00	
58	K	030001000	Zařízení staveniště	%	0,500		5 700,00	2 850,00	CS ÚRS 2023 02
D	VRN7		Provozní vlivy					5 130,00	
59	K	070001000	Provozní vlivy	%	0,700		5 700,00	3 990,00	CS ÚRS 2023 02
60	K	071103000	Provoz investora	%	0,200		5 700,00	1 140,00	CS ÚRS 2023 02

V Kolíně dne: Mgr.

Michael
Kašpar

Digitálně podepsal Mgr. Michael
Kašpar
Datum: 2024.03.11 10:47:54 +01'00'

objednatel
město Kolín
zast. Mgr. Michaelem Kašparem
starostou města

Ing. Jiří
Mašín

Digitálně podepsal

Ing. Jiří Mašín

Datum: 2024.03.11

08:50:55 +01'00'

zhotovitel
VEKTRA, spol. s r.o.
zast. Ing. Jiřím Mašínem
jednatelem