



# Město Mariánské Lázně

Městský úřad, Odbor rozvoje města, investic a dotací

adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně  
telefon: 354 922 111, fax: 354 623 186, e-mail: muml@marianskelazne.cz, IČ: 00254061, DIČ: CZ00254061

Zhotovitel/dodavatel

**MSP Projekty s.r.o.**

Chvalenice 17

332 05 Chvalenice

IČO: 07807929 DIČ: CZ07807929

Vaše značka:

Naše značka:  
ORID/24/317/JS

Vyřizuje/linka:  
J. Svoboda / 354 922 182

V Mariánských Lázních  
01.03.2024

## OBJEDNÁVKA ORID/24/317/JS

**Architektonická studie k akci: „Snížení energetické náročnosti stávajících sportovních hal, odstranění azbestu z obvodových konstrukcí, přístavba tribuny, posilovny, řešení vstupu pro sportovce“ na objektu k.ú. Mariánské Lázně, p.č. 1067, obec Mariánské Lázně**

### 1. Předmět plnění objednávky

Objednáváme u Vás vypracování architektonická studie k akci: „Snížení energetické náročnosti stávajících sportovních hal, odstranění azbestu z obvodových konstrukcí, přístavba tribuny, posilovny, řešení vstupu pro sportovce“ na objektu k.ú. Mariánské Lázně, p.č. 1067, obec Mariánské Lázně dle Vaší nabídky z 16.10.2023 v příloze.

### 2. Cena v Kč

Plnění	Cena bez DPH
Architektonická studie včetně vynesení stávajícího stavu, rozpočet dle studie, odhad ceny za zpracování DPS Studie bude řešit: <ul style="list-style-type: none"><li>komplexní snížení energetické náročnosti (rozvody, využití srážkových vod, FVE, zateplení etc.)</li><li>odstranění azbestu z objektu</li><li>přístavba a rozšíření kapacity tribuny</li><li>přístavba lezecké stěny</li><li>výstavba posilovny</li><li>výstavba místnosti pro boulder</li><li>stavebně-technické řešení vstupu do objektu pro sportovce</li><li>rozpočet na základě studie – předpokládané investiční náklady</li><li>cena za zpracování dokumentace pro provedení stavby</li></ul>	112 000,00
DPH 21 %	23 520,00
Cena celkem s DPH	135 520,00



# Město Mariánské Lázně

## Městský úřad, Odbor rozvoje města, investic a dotací

adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně  
telefon: 354 922 111, fax: 354 623 186, e-mail: [muml@marianskelazne.cz](mailto:muml@marianskelazne.cz), IČ: 00254061, DIČ: CZ00254061

### 3. Termín plnění

do 31.03.2024

### 4. Majetkové sankce, smluvní pokuty

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení proti termínu dokončení opravy zhotovitelem.

V případě prodlení uhrazení faktury objednavatelem náleží zhotoviteli smluvní pokuta ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

### 5. Platební podmínky

Město Mariánské Lázně, jakožto objednatel nebude poskytovat zálohy. Předmět objednávky bude uhrazen po jeho předání objednateli. Cena včetně DPH bude uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného dodavatelem po provedení prací a řádném protokolárním předání. Splatnost faktury bude minimálně 14 dní.

K faktuře bude přiložen doklad o řádném předání dokončené zakázky.

Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb. O daní z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

### 6. Záruční podmínky

Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a nedodělků a bude mít vlastnosti dle nabídky zhotovitele, obecně závazných právních předpisů, norem, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.

### 7. Ostatní podmínky

Zhotovitel se zavazuje po dobu účinnosti této objednávky provádět činnost dle této objednávky v souladu s příslušnými právními předpisy, s těmito technickými a dodacími podmínkami objednávky, dobrými mravy, účelem této objednávky, zájmy objednatele a podle pokynů objednatele, které jsou zhotoviteli známy nebo které musí znát.

Ing. Petr Řezník  
vedoucí odboru ORID

Převzal dne:

Přílohy:

Nabídka architektonická studie Snížení energetické náročnosti stávajících sportovních hal, odstranění azbestu z obvodových konstrukcí, přístavba tribuny, posilovny, řešení vstupu pro sportovce z 16.10.2023