
 

Souhrnný rozpočet stavby

 

Název stavby: Zpevněné plochy na parcele č. 604/1 a 1955

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Misto:

Zpracoval: Zdenék Kozák IČO: DIČ:

Stavbyvedoucí: Dne: 19. 1. 2024

Cena celkem bez DPH 1 645 930,37

DPH 15 % 0,00 0,00

21 % 1 645 930,37 345 645,38

Cena celkem s DPH 1 991 575,75

Objednatel: Zhotovitel: Projektant:

Statutární město Ostrava městský obvod Pe MV STAVBY VJAČKA sro.

IČO DIČ IČO DIČ ičo DIČ

00845451 C200845451 28575148 C228575148

Hlučínska 135 Markvartovická 1334/1a

Ostrava - Petřkovice Ludgeřovice

Razítko a podpis Razítko a podpis Razítko a podpis

Rekapitulace nákladů dle hlav v CZK

Náklady na Náklady investiční výstavby Náklady z Celkové

stavebni část | technolog. část celkem inv. prostředí náklady

Rekapitulace nákladů stavby 1 645 930,37 0,00 1 645 930,37 0,00 1 645 930,37

B. Provozni soubory 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PS-montaž z rozpočtu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PS-dodavka z rozpočtu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C. Stavební objekty 1 630 930,37 0,00 1 630 930,37 0,00 1 630 930,37

ZRN 1 630 930,37 0,00 1 630 930,37 0,00 1 630 930,37

HSV-montáž z rozpočtu 597 285,18 0,00 597 285,18 0,00 597 285,18

HSV-dodavka z rozpočtu 1 033 645,19 0,00 1 033 645,19 0,00 1 033 645,19

PSV-montáž z rozpočtu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PSV-dodavka z rozpočtu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

M-montaž z rozpočtu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

M-nosný materiál z rozpočtu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

M-dodavka z rozpočtu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

HZS z rozpočtu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F. Vedlejší náklady 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 15 000,00

VRN z rozpočtu 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 15 000,00

G. Ostatní náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ostatní naklady z rozpočtu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ostatní náklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

L. Kompletační činnost 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kompletační činnost z krycího listu rozpo 0,003 0,00 0,00 0,00 0,00   
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Stavba: Zpevněné plochy na parcele č. 604/1 a 1955

Objednatel: Statutární město Ostrava městský obvod Petřkovice

Rekapitulace objektů stavby

 

 

 

 

            
 

Zhotovitel: MV STAVBY VJAČKA s.r.o. Zpracoval: Zdeněk Kozák

Místo: Datum: 19. 1. 2024

Kód Zakázka Cena bez DPH DPH snížené DPH základní Cena s DPH Ostatní ZRN HZS VRN KČ

2240107vja Zpevněné plochy na parcele č. 604l1 a 1955 1 645 930,37 0,00 345 645,38 1 991 575,75 0,00 1 630 930,37 0,00 15 000,00 0,00

801 Zpevněné plochy na parcele č. 604l1 1 359 658,85 0,00 285 528,36 1 645 187,21 0,00 1 344 658,85 0,00 15 000,00 0,00

802 Zpevněné plochy na parcele č. 1955 286 271,52 0,00 60 117,02 346 388,54 0,00 286 271,52 0,00 0,00 0,00

Celkem 1645930,37 0,00 345645,38 1991575,75 0,00 1630930,37 0,00 15000,00 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

 

  

  

  

 

 

 

     

 

Název stavby Zpevněné plochy na parcele č. 604/1 a 1955 JKSO

Název objektu Zpevněné plochy na parcele č. 604/1 ECO

Misto

IČO DIČ

Objednatel Statutární město Ostrava městský obvod Petřkovice 00845451 C200845451

Projektant

Zhotovitel MV STAVBY VJAČKA s.r.o. 28575148 C228575148

Zpracoval Zdeněk Kozák

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV

, \ 19.01.2024 CZ-CPA     

 

Měrné a účelové jednotky

 

 

    

 

    

  

 

 

  
 
 

  
        

   

   
 

  
   

Počet Náklady! 1 m.j. Počet Náklady! 1 m.j. Počet Náklady! 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 844 730,64 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení stavenisté 0,00

2 Montáž ' 499 928,21 9 £22 pevné pod.. “6,66" '1'; 21011211012512; 6,66"

3 PSV Dodávky 0,00 10 K-L-ílturní památka 0,00 15 Územní vlivy --------- 6.6.0..

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy iiiiiiii 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN 777777 a 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 15 000,00

7 ZRN (ř. 1 344 658,85 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 15 000,00

20 st 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 1 359 658,85

* 77777 h DPH 777777 % Základ daně DPH cekani"

snížená 15,0 0,00 0,00

__zákládní 21,0 1 359 658,85 285 52.93.33

Cena s DPH 1 645187,21

E lPřípočty a odpočty

"'"íbšááéááéváidíiiiŽÍÍÍČíÍlÍÍÍŠiííÍlÍŽÍÍÍÍÍíÍÍiííÍlÍÍíííÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍóÍáóbÍ

lkípuzavá doložka ,,,,,,,,,,,, 9,9,0,

šZvýhodnéní 0,00  
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ROZPOČET

Stavba: Zpevněné plochy na parcele č. 604/1 a 1955

Objekt: Zpevněné plochy na parcele č. 604/1

Objednatel: Statutární město Ostrava městský obvod Petřkovice

Zhotovitel: MV STAVBY VJAČKA s.r.o. Zpracoval: Zdeněk Kozák

 

          

 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
 

 

 

 

 

          

 

 

Místo: Datum: 19. 1. 2024

, , „ . Množství Cena Hmotnost
C. Kod polozky Popis MJ celkem jednotková Cena celkem celkem

HSV Práce a dodávky HSV 1 344 658,85 180,433

1 Zemní práce 291 539,55 0,000

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy

1 122251102 těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 287,500 166,55 47 883,13 0,000

Hloubení rýh nezapažéných s do 800 mm v hornině třídy

2 132251101 těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 6,480 853,80 5 532,62 0,000

Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny

3 162751115 třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 293,980 220,00 64 675,60 0,000

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

4 167151101 do 100 m3 m3 293,980 140,00 41 157,20 0,000

Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení

5 171201221 kód odpadu 17 05 04 t 529,164 250,00 132 291,00 0,000

2 Zakládání 37 162,90 4,670

Zřízení opláštění tratívodů geotextilií v rýze nebo zářezu

6 211971110 sklonu do 1:2 m2 4,250 27,00 114,75 0,000

geotextilie tkana separační, filtrační, výztužné PP pevnost v

69311006 tahu 15kN/m m2 5,000 15,90 79,50 0,001

8 2128100AP Trativody z flexibilních trubek DN 100 vč lože a obsypu m 17,000 245,00 4 165,00 0,000

9 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z kameniva m3 0,810 1 080,00 874,80 0,000

Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř.

10 274321511 C 25/30 XC2 m3 6,480 2 815,00 18 241,20 0,000

Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění

11 279113134 včetně výplně z betonu tř. C 16/20 m2 6,750 1 335,00 9 011,25 4,556

12 279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 t 0,108 43 300,00 4 676,40 0,114

5 Komunikace pozemní 937 496,40 167,149

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm t| 170

13 564750013 mm m2 577,000 270,00 155 790,00 0,000

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm t| 250

14 564770111 mm m2 577,000 380,00 219 260,00 0,000

Kladeni zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm

15 596212213 skupiny A pl přes 300 m2 m2 577,000 450,00 259 650,00 59,789

16 PSB.14012601.01 HOLLAND 11/200x200x80 mm m2 420,000 470,00 197 400,00 73,920

červená, hladký

| 17 |PSB.14012601.02|HOLLAND 1200x100x80 mm černá |m2 10, 000| 540, CDI 5 400, 00‘ 1, 760'

červená, hladký

| 18 IPSB. 14012601.03|HYDROSE T 200x200x80 mm |m2 180,000I 532, 00' 95 760,00‘ 31,680l

červená, hladký

Příplatek za kombinací dvou barev u betonových dlažeb

19 596212214 pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A m2 178,000 23,80 4 236,40 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 30 976,25 8,614

20 915131111 Vodorovně dopravní značení — parkoviště pro vozíčkáře kpl 1,000 2 000,00 2 000,00 0,001

Osazení silničního obrubníku betonového ležatěho s boční

21 916131113 opěrou do lože z betonu prostého m 22,000 305,00 6 710,00 4,448          

Zpracováno systémem KROS 4
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, , „ . Množství Cena Hmotnost
C. Kod polozky Popis celkem jednotková Cena celkem celkem

obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15cm

22 BTB. 24117 kus 22,000 175,00 3 850,00 1,063

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek

23 916991121 z betonu prostého m3 1,375 5 350,00 7 356,25 3,102

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo

24 965042141 2 litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 4,000 2 765,00 11 060,00 0,000

997 Přesun sutě 12 804,53 0,000

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy

25 997013111 v do 6 m s použitím mechanizace t 8,800 455,00 4 004,00 0,000

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku

26 997013501 do 1 km se složením t 8,800 228,00 2 006,40 0,000

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku za

27 997013509 dalších 7 km t 61,600 9,58 590,13 0,000

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního

28 997013601 odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 8,800 705,00 6 204,00 0,000

998 Přesun hmot 34 679,22 0,000

| 29 |998223011 |Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným |t 180,433 192,20I 34 679,22‘ 0000'

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 15 000,00 0,000

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 15 000,00 0,000

| 30 |012303000 |Geodetické prace (vytyčení a zaměření skutečného stavu) |ka 1,000 15 000,00| 15 000,00‘ 0000'

Celkem 1 359 658,85 180,433

Zpracováno systémem KROS 4
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

 

  

  

  

 

 

      

 

Název stavby Zpevněné plochy na parcele č. 604/1 a 1955 JKSO

Název objektu Zpevněné plochy na parcele č. 1955 EČO

Místo

IČO DIČ

Objednatel Statutární město Ostrava městský obvod Petřkovice 00845451 CZ00845451

Projektant

Zhotovitel MV STAVBY VJAČKA s.r.o. 28575148 CZ28575148

Zpracoval Zdeněk Kozák

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV

, \ 19.01.2024 CZ-CPA     

 

Měrné a účelové jednotky

 

 

   
 

 

   
 

  

 

 

 
 

 
 

 
 

       
 

  
 

   
 

  
   

Počet Náklady! 1 m.j. Počet Náklady! 1 m.j. Počet Náklady! 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 188 914,55 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení stavenisté 0,00

2 Montáž ' 97 356,97 9 662 pevné pod.. ""6666; Projektové 666;" 6,66

3 PSV Dodávky 0,00 10 K-L-ílturní památka 0,00 15 Územní vlivy --------- onbo-

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy iiiiiiii 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 JinéVRN 777777 , 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 286 271,52 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 st 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 286 271,52

* 77777 h DPH 777777 % Základ daně DPH cekani"

snížená 15,0 0,00 0,00

__zákládní 21,0 286 271 ,52 60 11__7_,_<_)_2__

Cena s DPH 346 388,54

E lPřípočty a odpočty

"'"íběááéáááváidíiiílííÍÍÍŠiŽÍÍÍŠiííÍlÍÍíííÍÍÍÍÍíŽŠlíÍÍŽÍÍÍÍlÍíŽÍÍÍÍÍóÍáóbÍ

lkípuzavá doložka „„„„„„„„ 9,99

šZvýhodnéní 0,00  
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ROZPOČET

Stavba: Zpevněné plochy na parcele č. 604/1 a 1955

Objekt: Zpevněné plochy na parcele č. 1955

Objednatel: Statutární město Ostrava městský obvod Petřkovice

Zhotovitel: MV STAVBY VJAČKA s.r.o. Zpracoval: Zdeněk Kozák

 

         

 

 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

          
 

Místo: Datum: 19. 1. 2024

, , „ . Množství Cena Hmotnost
C. Kod polozky Popis MJ celkem jednotková Cena celkem celkem

HSV Práce a dodávky HSV 286 271,52 47,780

1 Zemní práce 38 910,00 0,000

Odkopávky a prokopávky nezapažéné v hornině třídy

1 122351102 těžitelnosti ll, skupiny 4 objem do 50 m3 strojně m3 36,000 360,00 12 960,00 0,000

Vodorovné přemístění do 50 m výkopkulsypaniny z horniny

2 162251122 třídy těžitélností ll, skupiny 4 a 5 m3 36,000 60,00 2 160,00 0,000

Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny

3 162751133 třídy těžitélností ll, skupiny 4 a 5 m3 36,000 215,00 7 740,00 0,000

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení

4 171201221 kód odpadu 17 05 04 t 61,200 250,00 15 300,00 0,000

Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou

5 175111201 bez prohození, uloženou do 3 m ručně m3 1,000 750,00 750,00 0,000

5 Komunikace pozemní 169 127,80 26,938

6 564861113 Podklad ze štérkodrté ŠD tl 220 mm m2 120,000 339,99 40 798,80 0,000

Vyspraveni krytu komunikací plochy do 15 m2 asfaltovým

7 572340112 betonem ACO (AB) tl 70 mm m2 20,000 940,00 18 800,00 4,149

Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací

8 596412212 tl 80 mm do 300 m2 m2 97,000 450,00 43 650,00 9,506

9 LSV.100194-02 drenážní dlažba HYDROSE T, přírodní m2 100,000 555,00 55 500,00 3,240

40

Vyplnění spár dlažby z lomového kamene drobným

10 599432111 kamenivem m2 97,000 107,00 10 379,00 10,043

8 Trubni vedeni 22 526,00 0,823

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstve tuhost třídy

11 871355211 SN4 DN 200 m 6,000 645,00 3 870,00 0,118

Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV—50

12 895941111 normální kus 2,000 1 430,00 2 860,00 0,682

vpust's kalovým košem s předformovaným odtokem zátěž

13 56241453 A 15-D 400kN kus 2,000 7 898,00 15 796,00 0,023

9 Ostatni konstrukce a préce, bourání 46 524,40 20,019

Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční

14 916131113 opěrou do lože z betonu prostého m 22,000 305,00 6 710,00 4,448

obrubník betonový silniční nájezdový ABO 2-15 N

15 59217029 1000x150x150mm m 22,000 174,50 3 839,00 1,063

Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční

16 916131213 opérou do lože z betonu prostého m 28,500 285,50 8 136,75 4,429

17 BBC. 0006294. 02 obrubník betonový silniční ABO 1-15 100x15x30¢m kus 29,000 270, 70 7 850,30 2,958

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek

18 916991121 z betonu prostého m3 3,156 5 350,00 16 884,60 7,121

19 919735113 Řezání stávajícího žívíčného krytu hl do 150 mm m 25,000 124,15 3 103,75 0,000

998 Přesun hmot 9 183,32 0,000

| 20 |998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným It 47,780 192,20 9 183,32 0,000‘
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, , „ . Množství Cena Hmotnost
C. Kod polozky Popls MJ celkem jednotková Cena celkem celkem

Celkem 286 271,52 47,780
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