

## Smlouva o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění:

### Bastion I – restaurátorské práce při opravě lapidária

**Číslo smlouvy:**

objednatele: SOD/OMM-0122/2024

zhotovitele:

(dále jen „smlouva“)

#### Čl. I.

#### Smluvní strany

**Zhotovitel:**

**Daniel Bartoš**

Sídlo: Svitavská 634/26, Lány, 568 02 Svitavy

IČ: 65190629

DIČ: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Právní forma, registrace: fyzická osoba podnikající

Datová schránka: 9c5srja

[REDACTED]

(dále též jen jako „zhotovitel“)

**a**

**Objednatel:**

**Město Jaroměř**

Sídlo: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř

IČ: 00272728

DIČ: CZ00272728

Číslo účtu: 4626131369/0800

Zastoupené Bc. Janem Borůvkou, starostou

Datová schránka: sbwbzd5

(dále též jen jako „objednatel“)

společně dále též jako „smluvní strany“

## Čl. II.

### Zastupování

1. V rozsahu této smlouvy zastupuje

- zhotovitele:

ve věcech smluvních

Daniel Bartoš

ve věcech technických

Daniel Bartoš

- objednatele:

ve věcech smluvních:

Bc. Jan Borůvka, starosta

ve věcech technických:

ve věcech BOZP:

2. Uvedení zástupci obou smluvních stran pro věci smluvní prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiné osoby. Změny a doplňky smlouvy o dílo jsou oprávněni sjednávat a podepisovat pouze tyto jmenovaní zástupci.

3. Zástupci obou smluvních stran pro věci technické jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a v případech touto smlouvou zvlášť stanovených. Nejsou oprávněni sjednávat jiné změny.

4. Zástupci objednatele pro věci technické jsou dále oprávněni provádět rozhodnutí týkající se:

- pozastavení prováděných stavebních prací nebo jejich zastavení v souladu s podmínkami smlouvy,
- uplatnění požadavku na vyloučení pracovníků zhotovitele, kteří hrubým způsobem poruší předpisy a nařízení platná pro realizaci díla.

## Čl. III.

### Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je provedení díla (stavby nebo části stavby): Bastion I – restaurátorské práce při opravě lapidária - stěhování sochařských exponátů a jejich následné restaurátorské čištění.

2. Popis díla je specifikován v nabídce zhotovitele – nacenění stěhování sochařských exponátů ze dne 23.1.2024. Obě strany prohlašují, že s obsahem výše uvedené nabídky jsou srozuměni, s jejím obsahem souhlasí a mají tuto nabídku k dispozici.

3. Součástí díla a ceny jsou rovněž práce a činnosti související s realizací stavebních prací a jejich dokladováním:

- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště,
- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
- opatření k ochraně životního prostředí a likvidaci odpadů,
- organizační a koordinační činnost,
- udržování pořádku na staveništi a veřejných prostranstvích využívaných stavbou,

- vedení veškeré administrativní agendy související s prováděním díla,
  - pojištění na odpovědnost za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli i třetí osobě.
4. Provedení díla bude včetně zajištění přidružených činností. Objednatel požaduje po zhotoviteli respektování drobných změn během prováděných prací.
5. Zhotovitel zodpovídá za dodržení ustanovení a norem platných v investiční výstavbě i norem souvisejících.
6. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

#### Čl. IV.

##### Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce a povinnosti uvedené v čl. III. v časovém období daném:
- termínem zahájení stavebních prací: únor 2024,
  - termínem dokončení díla: 29.11.2024 (dokončením prací a předáním celého díla),
  - vlastní průběh prací bude koordinován s průběhem stavebních prací při opravě lapidária.
2. Objednatel je povinen přistoupit na prodloužení termínu dokončení části prací v případě, že zhotovitel nebude moci zahájit práce nebo pokračovat plynule v pracích na tomto díle z jakéhokoli důvodu na straně objednatele. Doba prodloužení termínu dokončení části prací bude shodná s dobou, po kterou zhotovitel nemohl zahájit práce nebo pokračovat plynule v pracích na tomto díle z jakéhokoli důvodu na straně objednatele.
3. O skutečnostech uvedených v čl. IV. odst. 2. bude neprodleně učiněn zápis podepsaný zástupci ve věcech technických.
4. V případě provádění víceprací uvedených v čl. V. může být, po dohodě smluvních stran prodloužena lhůta pro dokončení díla úměrně rozsahu a povaze víceprací na tomto díle.
5. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednaným termínem dokončení, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na díle dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a dílo provedené ve zkráceném termínu převzít.

#### Čl. V.

##### Cena díla

1. Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:

|   |               |
|---|---------------|
| Cena díla bez DPH   | 597.450,- Kč  |
| (slovy: pět set devadesát sedm tisíc čtyři sta padesát korun českých) |               |
| DPH   | 125.464,50 Kč |
| Cena díla včetně DPH  | 722.914,50 Kč |

2. Cena díla byla stanovena:

- oceněním prací nutných k provedení díla a povinností zhotovitele v rozsahu dle čl. III. Oceněné stěhování sochařských exponátů je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1. Jednotkové ceny uvedené v nacenění jsou pevné.

3. Za vícepráce ve smyslu této smlouvy jsou považovány práce požadované objednatelem mimo předmět plnění.

4. Cenu podle této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení dodatečných prací nad rámec sjednaný touto smlouvou, a to ve výši a za podmínek stanovených v ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Zvýšení ceny lze provést přičtením veškerých nákladů na provedení těch víceprací, které objednatel písemně nařídil provádět. Toto nařízení musí být podepsáno oprávněným zástupcem obou smluvních stran ve věcech technických a technickým dozorem stavebníka. Veškeré vícepráce musí být písemně dohodnuty ve změnovém listu. Změnový list musí být podepsán oprávněným zástupcem obou smluvních stran ve věcech technických a technickým dozorem stavebníka.

5. Vícepráce, které v celkové hodnotě za celou dobu díla nepřesáhnou 10 % původní hodnoty zakázky a zároveň nepřesáhnou v celkové hodnotě za celou dobu díla částku 600 000,- Kč bez DPH, mohou být na základě písemného souhlasu zástupce objednatele ve věcech technických započnuty před uzavřením dodatku k této smlouvě o dílo, a to na základě podepsaného změnového listu, dle odst. 4. tohoto článku smlouvy. Na tyto vícepráce bude následně uzavřen dodatek ke smlouvě. Pokud zástupce objednatele ve věcech technických tyto vícepráce nedovolí započít, pak jsou smluvní strany povinny postupovat dle následujícího odstavce tohoto článku smlouvy a nejprve uzavřít na tyto vícepráce dodatek ke smlouvě, a to bez ohledu na výši těchto víceprací. Související méněpráce musí být písemně odsouhlaseny zástupcem objednatele ve věcech technických, pokud s nimi souhlasí, a být uvedeny ve změnovém listu společně s vícepracemi.

6. Vícepráce, které v celkové hodnotě za celou dobu díla přesáhnou 10 % původní hodnoty zakázky nebo přesáhnou v celkové hodnotě za celou dobu díla částku 600 000,- Kč bez DPH, budou na základě změnového listu konečně dohodnuty v písemném dodatku k této smlouvě. **V případě, že zhotovitel započne vícepráce dle tohoto odstavce smlouvy dříve, než je uzavřen písemný dodatek k této smlouvě, který upravuje předmětné vícepráce, nemá nárok na jejich úhradu.** Bez uzavření písemného dodatku k této smlouvě se má za to, že práce i materiál použité ke zhotovení díla byly součástí předmětu díla a byly zahrnuty v jeho ceně, a tedy zhotoviteli nevznikne nárok na zaplacení ceny víceprací.

7. Růst cen materiálů a prací během provádění díla není považován za vícepráce, ale je rizikem zhotovitele, který jde k jeho tíži. Odmítne-li zhotovitel provést vícepráce, je povinen umožnit objednateli jejich provedení prostřednictvím subjektu odlišného od zhotovitele, a to při zachování záruk a odpovědnosti za dílo ze strany zhotovitele.

8. Změnový list vystaví zhotovitel do 4 kalendářních dnů ode dne provedení zápisu nařízení víceprací a uvede v něm původní dohodnuté plnění oceněné zhotovitelem dle nabídky, nové objednatelem požadované plnění oceněné zhotovitelem a výslednou změnu rozsahu díla (zvláště vícepráce, zvláště méněpráce).

9. Jestliže dojde k řádnému podepsání změnového listu, předloží zhotovitel objednateli ke schválení předmětný písemný dodatek k této smlouvě. Písemný dodatek bude zhotovitelem

předložen objednateli nejpozději ve lhůtě jednoho týdne od podepsání změnového listu. K tomuto jsou si smluvní strany povinny poskytnout nezbytnou součinnost.

10. Za méněpráce ve smyslu této smlouvy jsou považovány práce uvedené v nabídce, u kterých bylo zjištěno, že nejsou pro dokončení díla nutné a které objednatel prokazatelně požaduje neprovádět. Cena díla bude snížena o neprovedené práce oceněné jednotkovými nabídkovými cenami uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy a smluvní cena bude upravena dodatkem ke smlouvě.

11. Vícepráce a méněpráce budou oceněny jednotkovými cenami cenové nabídky. V případě, že nebudou uvedeny v jednotkových cenách, budou oceněny ve výši 90 % podle položek Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací vydávaných ÚRS Praha, a.s. a platných v době provádění díla, popřípadě individuální kalkulací.

## **Čl. VI.**

### **Platební podmínky**

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny potřebné finanční prostředky pro řádné a plynulé financování smluvené dodávky a zavazuje se po řádném dokončení díla zaplatit smluvní cenu podle čl. V. odst. 1.
2. Cena za provedení díla bude hrazena na základě dílčích daňových dokladů – faktur. Dílčí daňové doklady-faktury budou vystavovány zhotovitelem po dokončení příslušné etapy dle rozdělení v nabídce. Přílohou každého daňového dokladu – faktury bude soupis provedených prací ke dni zdanitelného plnění, odsouhlasený zástupci smluvních stran ve věcech technických a technickým dozorem stavebníka. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění bude považován poslední den realizace příslušné etapy. Zhotovitel předloží soupis prací nejpozději do pěti pracovních dnů od data zdanitelného plnění. Objednatel tento soupis odsouhlasí nebo připomínkuje do pěti pracovních dnů po předložení.
3. Daňový doklad – faktura za III. etapu bude vystaven po předání díla bez vad a nedodělků.
4. Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je 30 dnů, faktura musí být doručena objednateli do 5 dní od jejího vystavení, a to e-mailem na adresu: epodatelna@jaromer-josefov.cz nebo do datové schránky objednatele: sbwbzd5. Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
5. Výše DPH bude stanovena dle aktuálních právních předpisů.
6. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. O tuto část bude ponížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH.

## **Čl. VII.**

### **Závazky objednatele a zhotovitele**

1. Má se za to, že se zhotovitel seznámil s rozsahem díla a vyjasnil si případné nejasnosti a že mu jsou známé technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se bude dílo realizovat.

2. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé v přímé souvislosti s porušením jakékoliv z jeho povinností.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na vlastní nebezpečí a přebírá v plném rozsahu odpovědnost za prováděné práce v požadované kvalitě a ve stanovených termínech.

## **Čl. VIII.**

### **Staveniště**

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště na základě zápisu o předání a převzetí staveniště. Zápis o předání a převzetí staveniště bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou kabelových vedení na staveništi a zabezpečit je tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
4. Město Jaroměř není původcem odpadu vzniklého během realizace stavby.
5. Zhotovitel vyklidí staveniště a plochy zařízení staveniště nejpozději v den skončení prací. Příslušné plochy uvede do původního stavu v co nejkratším možném termínu a protokolárně je předá objednateli.

## **Čl. IX.**

### **Provádění díla**

1. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení. Zejména je povinen dodržovat příslušná ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, jakož i všechny ostatní zákonné i podzákoné právní normy vztahující se k provádění předmětného díla. Zhotovitel zabezpečí proškolení svých pracovníků z výše uvedených předpisů a vybaví své pracovníky ochrannými pracovními pomůckami.
2. Veškeré odborné práce musejí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Doklady o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele neprodleně předložit.
3. Objednatel upozorňuje, že práce budou prováděny za běžného provozu a tomu je třeba přizpůsobit technologický postup, přesun materiálu, provést bezpečnostní opatření apod. Přístupové komunikace je třeba udržovat trvale v čistotě a dále je nutné po dobu realizace zajistit bezproblémový příjezd a přístup do všech dotčených a přilehlých ulic. V případě neplnění povinností zhotovitele uvedených v tomto odstavci, smí objednatel zajistit úklid přístupových komunikací a náklady tím způsobené započíst proti ceně díla.
4. Zhotovitel provede kompletní fotodokumentaci v průběhu celé realizace díla. Z této dokumentace bude vždy patrný stav konkrétní části díla před zahájením prací a po jejím dokončení. Zhotovitel provede fotodokumentaci samotného průběhu všech prací. Fotodokumentace bude uspořádána do alba s popisy stručně určujícími místo, čas a předmět



fotografie. Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli nejpozději při protokolárním předání dokončeného díla. Zhotovitel na vyžádání objednatele, a to kdykoliv v průběhu provádění díla, předloží dílčí části fotodokumentace na již provedené práce objednateli. Konečná fotodokumentace bude předána na flash/SSD uložišti.

5. Případný výkon činnosti koordinátora BOZP a technického dozoru stavebníka zajistí po celou dobu realizace díla na své náklady objednatel. Zhotovitel zajistí koordinaci a technické spolupůsobení při všech výše uvedených činnostech.

6. Náklady spotřebovaných energií a vody potřebné pro stavbu nese zhotovitel, jejich měření, přihlášení a projednání odběrů si zajistí zhotovitel na svoje náklady u dodavatelů těchto energií.

7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům, a to úmyslným jednáním nebo nedbalostí zhotovitele, jeho zaměstnance, poddodavatele nebo dodavatele, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak nahradit vzniklou škodu v penězích.

8. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu a odpovědnost za škody v průběhu stavby se řídí § 2599 - 2603 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

## **Čl. X.**

### **Předání díla**

1. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 5 pracovních dní předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 pracovních dní od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení. Přejímací řízení musí být ukončeno do 15 pracovních dní od jeho zahájení, nejpozději však v termínu dokončení díla.

2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit k přejímacímu řízení zápis o předání a převzetí díla a fotodokumentaci.

3. O průběhu přejímacího řízení musí být sepsán protokol o převzetí dokončeného díla. Dílo je považováno za předané po podepsání předávacího protokolu. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen písemně uvést důvody, proč dílo nepřebírá.

4. Objednatel je oprávněn převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky nebránící užívání díla. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla.

5. Objednatel může odmítnout dílo převzít pokud:

- jeho provedení je v rozporu s touto smlouvou o dílo,
- dílo vykazuje vady nebo nedodělky, které brání jeho užívání,
- zhotovitel nepředložil k přejímacímu řízení doklady dle bodu 2. tohoto článku smlouvy.

## **Čl. XI.**

### **Záruční doba**

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce: 60 měsíců. Záruční doba týkající se díla počíná běžet dnem převzetí díla.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval po dobu uvedenou v čl. XII. odst. 1.
3. Objednatel je povinen zjištěné vady neprodleně oznámit zhotoviteli písemnou, případně elektronickou formou. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Zhotovitel navrhne a projedná s objednatelem způsob opravy.
4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně, případně elektronickou formou, oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává.
5. Lhůta k odstranění vad může činit nejdéle 1 měsíc, nedohodne-li se objednatel se zhotovitelem jinak.
6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

## **Čl. XII.**

### **Smluvní pokuty**

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání díla dle této smlouvy, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
2. Bude-li v záruční lhůtě zjištěna vada díla, zavazuje se zhotovitel tuto vadu odstranit. Maximální lhůta pro odstranění vady je stanovena v čl. XII. odst. 5. Pokud tato vada nebude v této lhůtě odstraněna, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý den prodlení.
3. V případě, že objednatel svoji vinou nedodrží termín úhrady faktury dle této smlouvy, má zhotovitel právo účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z hodnoty pohledávky za každý započatý den prodlení.
4. Shora uvedené smluvní pokuty se povinná smluvní strana zavazuje uhradit bezhotovostním převodem na bankovní účet určený oprávněnou stranou ve výzvě k zaplacení smluvní pokuty nejpozději do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy k zaplacení smluvní pokuty oprávněnou smluvní stranou.
5. Ujednáním tohoto článku smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany domáhat se náhrady škody, která jí porušením povinností povinné smluvní strany vznikla.

## **Čl. XIII.**

### **Ostatní ujednání**

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel neplní povinnosti dle této smlouvy. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy i v případech, že se zhotovitel dostane do insolvence, případně si neplní závazky vůči svým poddodavatelům. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. V případě, že dojde k odstoupení od realizace díla, má zhotovitel nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na práce provedené jím ke dni účinnosti odstoupení.



2. Odstoupením od smlouvy dle kteréhokoliv bodu tohoto článku smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany domáhat se náhrady škody, která jí porušením povinností povinné smluvní strany vznikla.
3. V souladu s § 2 písmenem e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
4. Objednatel upozorňuje zhotovitele, že dílo bude probíhat v nemovitosti která je kulturní památkou. Zhotovitel je povinen pečovat o zachování kulturní památky, udržovat ji v dobrém stavu, užívat ji způsobem odpovídajícím jejímu kulturně politickému významu, památkové hodnotě nebo technickému stavu, chránit ji před ohrožením, poškozením, znehodnocením nebo zničením.

#### **Čl. XIV.**

##### **Závěrečná ujednání**

1. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit oboustranným písemným potvrzeným smluvním ujednáním – dodatkem, podepsaným oprávněnými zástupci.
2. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
3. V případě doručování je doručující smluvní strana povinna doručit zásilku druhé straně písemně, a to e-mailem, prokazatelně osobně, popř. doporučeně, na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Nebude-li možné zásilku doručit, je zásilka považována za doručenu též uplynutím úložní doby u poskytovatele poštovních služeb, případně marným pokusem poskytovatele poštovních služeb o její doručení.
4. Smluvní strany se zavazují řešit spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou smírně a s maximální snahou o vzájemnou dohodu. V případě, že takovým způsobem není možné spor vyřešit, rozhodne příslušný soud dle českého práva.
5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy objednatel bezodkladně informuje zhotovitele, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani 3 měsíce od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku.
7. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez osobních údajů a dalších chráněných informací (včetně podpisů a razítek), které nepodléhají uveřejnění v registru smluv.
8. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění smlouvy v registru provede výhradně objednatel.
9. Je-li tato smlouva uzavírána v listinné podobě, je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě objednatel. V případě jejího vyhotovení v elektronické formě ve formátu .pdf, obdrží každá smluvní strana oboustranně elektronicky podepsaný datový soubor této smlouvy.

10. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv.


11. Tato smlouva o dílo byla schválena na jednání rady města dne 6.3.2024 pod číslem usnesení 0269-06-2024-OMM-RM.

*Příloha smlouvy:*

*1. Nabídka zhotovitele – nacenění stěhování sochařských exponátů ze dne 23.1.2024*





Ve Svitavách dne .....




V Jaroměři dne .....













# Josefov - muzeum - Lapidárium - nacenění stěhování sochařských exponátů

Datum: 23.01.2024

| Volně stojící prvky |          |  |   |   | I. etapa | II. etapa | III. etapa | Cena                         |
|---------------------|----------|--|---|---|----------|-----------|------------|------------------------------|
| Č. pol.             | Označení | Název  | Foto  | Rozměr  |          |           |            | Cena celkem za prvek bez DPH |
| 1.)                 | I.a      | Sádrovolukoprenové formy + hlavice na dřevěném podstavci                 |    |   |          |           |            |                              |
| 2.)                 | I.b      | Části obkladu soklu - 4ks  |    |   |          |           |            |                              |
| 3.)                 | II.      | Král David   |   | Socha+římsa+ sokl: 2,65m;<br>Dřevěný podstavec: 0,15m |          |           |            |                              |
| 4.)                 | III.     | Sv. Jan Nepomucký (socha stojící při cestě nedaleko chrámu sv. Mikuláše) |  | Socha: 2,05m;<br>Dřevěný podstavec: 0,15m             |          |           |            |                              |

|     |       |                   |   |  |  |
|-----|-------|-------------------|---|--|--|
| 5.) | IV.   | Poustevník        |     | Socha+sokl:<br>1,6m  |  |
| 6.) | V.    | Plačící žena      |    | Socha: 1,1m;<br>Půdorys sochy:<br>1,75 x 0,8 m;<br>Dřevěný<br>podstavec:<br>0,8m |  |
| 7.) | VI.   | Sv. Florián       |    | Socha: 2,3m;<br>Dřevěný<br>podstavec:<br>0,57m                                   |  |
| 8.) | VII.  | Sv. Štěpán        |   | Socha: 1,87m;<br>Dřevěný<br>podstavec:<br>0,9m                                   |  |
| 9.) | VIII. | Sv. Jan Nepomucký |  | Socha: 1,95m;<br>Dřevěný<br>podstavec:<br>0,9m                                   |  |







|      |       |                        |   |  |  |
|------|-------|------------------------|---|--|--|
| 10.) | IX.   | Andílek (světloňoš)    |     | Socha: 1,2m;<br>Dřevěný<br>podstavec:<br>0,1m  |  |
| 11.) | X.    | Sv. Jakub Větší        |    | Socha: 1,85m;<br>Dřevěný<br>podstavec:<br>0,9m |  |
| 12.) | XI.   | Andílek (světloňoš)    |    | Socha: 1,14m;<br>Dřevěný<br>podstavec:<br>0,1m |  |
| 13.) | XII.  | Sv. Ignác z Loyoly     |   | Socha: 2,05m;<br>Dřevěný<br>podstavec:<br>0,9m |  |
| 14.) | XIII. | Andílek (sepnuté ruce) |  | Socha: 1,28m;<br>Dřevěný<br>podstavec:<br>0,1m |  |



|      |        |                        |   |  |  |
|------|--------|------------------------|---|--|--|
| 15.) | XIV.   | Sv. Jan Křtitel        |     | Socha: 1,95m;<br>Dřevěný<br>podstavec:<br>0,9m   |  |
| 16.) | XV.    | Fragmenty dřívku - 3ks |    | max. šířky:<br>0,4m / 0,3m /<br>0,45m  |  |
| 17.) | XVI.   | Andělek - ležící       |    | výška včetně<br>podstavce:<br>0,75m<br>šířka: 0,9m   |  |
| 18.) | XVII.a | Alegorie víry          |   | Socha:<br>výška: 1,65m;<br>šířka: 1,1m;<br>hloubka:<br>0,75m; výška<br>podstavce:<br>1,54m |  |
| 19.) | XVII.b | Obláček                |  | cca 0,3m   |  |








|      |         |                      |   |   |
|------|---------|----------------------|---|---|
| 20.) | XVIII.a | Vrcholová část dříku |     | výška: 0,85m  |
| 21.) | XVIII.b | Obláček              |    | šířka: 0,4m   |
| 22.) | XIX.    | Imaculata s hlavicí  |    | Socha+hlavice<br>+podstavec:<br>výška: 3,3m<br>šířka: 1,1m<br>hloubka: 1m |
| 23.) | XX.     | Spodní část dříku    |   | výška: 2,85m  |
| 24.) | XXI.a   | Střední část dříku   |  | výška: 1,15m  |

|                       |       |                          |   |                   |   |
|-----------------------|-------|--------------------------|---|-------------------|---|
| 25.)                  | XXI.b | Hlava andílka s obláčkem |     | šířka: 0,5m       |  |
| <b>Zavěšené prvky</b> |       |                          |   |                   |   |
| 26.)                  | 1)    | Hlavy dvou andílků       |    | max. šířka: 0,65m |   |
| 27.)                  | 2)    | Hlava andílka            |    | max. šířka: 0,45m |   |
| 28.)                  | 3)    | Hlavy dvou andílků       |   | max. šířka: 0,45m |   |
| 29.)                  | 4)    | Andílek                  |  | výška: 0,95m      |   |

|      |    |               |   |                      |   |
|------|----|---------------|---|----------------------|---|
| 30.) | 5) | Obláček       |    | max. šířka:<br>0,4m  |  |
| 31.) | 6) | Obláček       |    | max. šířka:<br>0,4m  |   |
| 32.) | 7) | Andílek       |    | výška: 1m            |   |
| 33.) | 8) | Obláček       |   | max. šířka:<br>0,35m |   |
| 34.) | 9) | Hlava andílka |  | max. šířka:<br>0,55m |   |

|      |     |               |   |                     |   |
|------|-----|---------------|---|---------------------|---|
| 35.) | 10) | Hlava andílka |     | max. šířka:<br>0,4m |  |
| 36.) | 11) | Obláček       |    | max. šířka:<br>0,3m |   |
| 37.) | 12) | Andílek       |    | výška: 0,85m        |   |
| 38.) | 13) | Obláček       |   | max. šířka:<br>0,3m |   |
| 39.) | 14) | Andílek       |  | výška: 1m           |   |

|      |     |                      |   |                      |                             |
|------|-----|----------------------|---|----------------------|-----------------------------|
| 40.) | 15) | Obláček              |    | max. šířka:<br>0,27m | [Large black redacted area] |
| 41.) | 16) | Obláček              |    | max. šířka:<br>0,37m |                             |
| 42.) | 17) | Andílek              |    | výška: 0,95m         |                             |
| 43.) | 18) | Obláček              |   | max. šířka:<br>0,47m |                             |
| 44.) | 19) | Hlavičky tří andílků |  | max. šířka:<br>0,6m  |                             |

|                                     |     |         |   |                      |              |              |              |             |
|-------------------------------------|-----|---------|---|----------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 45.)                                | 20) | Obláček |   | max. šířka:<br>0,3m  |              |              |              |             |
| 46.)                                | 21) | Obláček |  | max. šířka:<br>0,35m |              |              |              |             |
| <b>Cena po etapách</b>              |     |         |   |                      |              |              |              |             |
| <b>Restaurátorská zpráva</b>        |     |         |   |                      |              |              |              |             |
| <b>Cena celkem bez DPH</b>          |     |         |   |                      | 175 150,00   | 106 400,00   | 315 900,00   | 597 450,00  |
| <b>DPH 21%</b>                      |     |         |   |                      | 36 781,50    | 22 344,00    | 66 339,00    | 125 464,50  |
| <b>Cena celkem včetně DPH</b>       |     |         |   |                      | 211 931,50   | 128 744,00   | 382 239,00   | 722 914,50  |
| <b>Předpokládaná doba realizace</b> |     |         |   |                      | 2 až 3 týdny | 1 až 2 týdny | 4 až 5 týdnů | do 10 týdnů |



## Popis rozsahu prací po etapách pro jednotlivé soubory prvků

(rozdělení prvků do souborů barevným zvýrazněním)

|   | I. etapa   | II. etapa   | III. etapa   |
|---|--|---|--|
| Položky č.: 1, 2, 10, 12, 14, 16, 19, 21, 25 - 46<br>Prvky stěhované mimo prostory lapidária do jiných prostor v areálu muzea | - provedení průzkumu stávajícího stavu                       |   | - nastěhování zpět do prostor lapidária                          |
|   | - fotodokumentace prvku                                      |   | - rozbalení z ochranné fólie                                     |
|   | - označení číslem  |   | - restaurátorské čištění povrchu suchou cestou                   |
|   | - zabalení do ochranné bublinkové fólie                      |   | - revize a ošetření železných kotevních prvků                    |
|   | - odstěhování do jiných prostor v rámci areálu               |   | - finální instalace  |
| Položky č.: 3, 5, 6, 20, 24<br>Prvky stěhované a ponechávané v rámci prostor lapidária  | - provedení průzkumu stávajícího stavu                       | - demontáž vnějšího dřevěného obednění                            | - demontáž vnějšího dřevěného obednění                           |
|   | - fotodokumentace prvku                                      | - odstranění výplně okolo sochy v obednění                        | - odstranění výplně okolo sochy v obednění                       |
|   | - označení číslem  | - rozbalení z bublinkové fólie                                    | - rozbalení z ochranné fólie                                     |
|   | - přesun (stěhování) v rámci prostor lapidária k jedné stěně | - přesun (stěhování) v rámci prostor lapidária k protilehlé stěně | - přesun (stěhování) v rámci prostor lapidária k místu instalace |
|   | - zabalení do ochranné bublinkové fólie                      | - zabalení do ochranné bublinkové fólie                           | - restaurátorské čištění povrchu suchou cestou                   |
|   | - montáž vnějšího dřevěného obednění                         | - montáž vnějšího dřevěného obednění                              | - finální instalace  |
|   | - instalace výplně okolo sochy v obednění                    | - instalace výplně okolo sochy v obednění                         |  |
| Položky č.: 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 18   | - provedení průzkumu stávajícího stavu                       | - demontáž vnějšího dřevěného obednění                            | - demontáž vnějšího dřevěného obednění                           |

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| Prvky stěhované a ponechávané v rámci prostor lapidária                         | - fotodokumentace prvku  | - odstranění výplně okolo sochy v obednění                        | - odstranění výplně okolo sochy v obednění                       |
|   | - označení číslem  | - rozbalení z bublinkové fólie                                    | - rozbalení z ochranné fólie                                     |
|   | - přesun (stěhování) v rámci prostor lapidária k jedné stěně snesení z podstavce | - přesun (stěhování) v rámci prostor lapidária k protilehlé stěně | - přesun (stěhování) v rámci prostor lapidária k místu instalace |
|   | - zabalení do ochranné bublinkové fólie  | - zabalení do ochranné bublinkové fólie                           | - restaurátorské čištění povrchu suchou cestou                   |
|   | - montáž vnějšího dřevěného obednění   | - montáž vnějšího dřevěného obednění                              | - finální instalace  |
|   | - instalace výplně okolo sochy v obednění  | - instalace výplně okolo sochy v obednění                         |  |
| Položky č.: 4<br>Prvek stěhovaný a ponechávaný v rámci prostor lapidária        | - provedení průzkumu stávajícího stavu   | - demontáž vnějšího dřevěného obednění                            | - demontáž vnějšího dřevěného obednění                           |
|   | - fotodokumentace prvku  | - odstranění výplně okolo sochy v obednění                        | - odstranění výplně okolo sochy v obednění                       |
|   | - označení číslem  | - rozbalení z bublinkové fólie                                    | - rozbalení z ochranné fólie                                     |
|   | - zabalení do ochranné bublinkové fólie  | - přesun (stěhování) v rámci prostor lapidária k protilehlé stěně | - přesun (stěhování) v rámci prostor lapidária k místu instalace |
|   | - montáž vnějšího dřevěného obednění   | - zabalení do ochranné bublinkové fólie                           | - restaurátorské čištění povrchu suchou cestou                   |
|   | - instalace výplně okolo sochy v obednění  | - montáž vnějšího dřevěného obednění                              | - finální instalace  |
|   |  | - instalace výplně okolo sochy v obednění                         |  |
| Položky č.: 22<br>Prvek ponechávaný v rámci prostor lapidária na původním místě | - provedení průzkumu stávajícího stavu   |   | - demontáž vnějšího dřevěného obednění                           |
|   | - fotodokumentace prvku  |   | - odstranění výplně okolo sochy v obednění                       |

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  | - označení číslem                         |  | - rozbalení z ochranné fólie                                     |
|  | - zabalení do ochranné bublinkové fólie   |  | - přesun (stěhování) v rámci prostor lapidária k místu instalace |
|  | - montáž vnějšího dřevěného obednění      |  | - restaurátorské čištění povrchu suchou cestou                   |
|  | - instalace výplně okolo sochy v obednění |  |  |
| Položky č.: 23<br><br>Prvek ponechávaný v rámci prostor lapidária na původním místě - vnější obednění nahrazeno obalením ochrannou geotextilií | - provedení průzkumu stávajícího stavu    |  | - rozbalení z ochranné geotextilie                               |
|  | - fotodokumentace prvku                   |  | - rozbalení z ochranné fólie                                     |
|  | - označení číslem                         |  | - restaurátorské čištění povrchu suchou cestou                   |
|  | - zabalení do ochranné bublinkové fólie   |  |  |
|  | - zabalení do ochranné geotextilie        |  |  |
|  | - instalace výplně okolo sochy v obednění |  |  |