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Smlouva o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění:

Bastion I – restaurátorské práce při opravě lapidária

Číslo smlouvy:
objednatele: SOD/OMM-0122/2024
zhotovitele:

(dále jen „smlouva“)

Čl. I.

Smluvní strany

Zhotovitel: Daniel Bartoš
Sídlo: Svitavská 634/26, Lány, 568 02 Svitavy
IČ: 65190629
DIČ:
Číslo účtu:
Právní forma, registrace: fyzická osoba podnikající
Datová schránka: 9c5srja

(dále též jen jako „zhotovitel“)
a

Objednatel: Město Jaroměř
Sídlo: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř
IČ: 00272728
DIČ: CZ00272728
Číslo účtu: 4626131369/0800
Zastoupené Bc. Janem Borůvkou, starostou
Datová schránka: sbwbzd5

(dále též jen jako „objednatel“)

společně dále též jako „smluvní strany“
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Čl. II.

Zastupování

1. V rozsahu této smlouvy zastupuje
- zhotovitele:

ve věcech smluvních Daniel Bartoš
ve věcech technických

- objednatele:
ve věcech smluvních: Bc. Jan Borůvka, starosta
ve věcech technických:
ve věcech BOZP:

2. Uvedení zástupci obou smluvních stran pro věci smluvní prohlašují, že jsou oprávněni tuto
smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiné osoby. Změny a doplňky
smlouvy o dílo jsou oprávněni sjednávat a podepisovat pouze tito jmenovaní zástupci.

3. Zástupci obou smluvních stran pro věci technické jsou oprávněni jednat pouze ve věcech
technických a v případech touto smlouvou zvlášť stanovených. Nejsou oprávněni sjednávat jiné
změny.

4. Zástupci objednatele pro věci technické jsou dále oprávněni provádět rozhodnutí týkající se:

- pozastavení prováděných stavebních prací nebo jejich zastavení v souladu s podmínkami
smlouvy,

- uplatnění požadavku na vyloučení pracovníků zhotovitele, kteří hrubým způsobem poruší
předpisy a nařízení platná pro realizaci díla.

Čl. III.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je provedení díla (stavby nebo části stavby): Bastion I –
restaurátorské práce při opravě lapidária - stěhování sochařských exponátů a jejich následné
restaurátorské čištění.

2. Popis díla je specifikován v nabídce zhotovitele – nacenění stěhování sochařských exponátů
ze dne 23.1.2024. Obě strany prohlašují, že s obsahem výše uvedené nabídky jsou srozuměni,
s jejím obsahem souhlasí a mají tuto nabídku k dispozici.

3. Součástí díla a ceny jsou rovněž práce a činnosti související s realizací stavebních prací a jejich
dokladováním:

- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště,

- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,

- opatření k ochraně životního prostředí a likvidaci odpadů,

- organizační a koordinační činnost,

- udržování pořádku na staveništi a veřejných prostranstvích využívaných stavbou,
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- vedení veškeré administrativní agendy související s prováděním díla,  

- pojištění na odpovědnost za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli i třetí osobě. 

4. Provedení díla bude včetně zajištění přidružených činností. Objednatel požaduje po 
zhotoviteli respektování drobných změn během prováděných prací.  

5. Zhotovitel zodpovídá za dodržení ustanovení a norem platných v investiční výstavbě i norem 
souvisejících.  

6. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy technické, 
kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel disponuje takovými kapacitami 
a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.  

Čl. IV.  
Termín plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce a povinnosti uvedené v čl. III. v časovém období 
daném:  

- termínem zahájení stavebních prací: únor 2024, 

- termínem dokončení díla: 29.11.2024 (dokončením prací a předáním celého díla), 

- vlastní průběh prací bude koordinován s průběhem stavebních prací při opravě lapidária.  

2. Objednatel je povinen přistoupit na prodloužení termínu dokončení části prací v případě, že 
zhotovitel nebude moci zahájit práce nebo pokračovat plynule v pracích na tomto díle 
z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele. Doba prodloužení termínu dokončení části prací 
bude shodná s dobou, po kterou zhotovitel nemohl zahájit práce nebo pokračovat plynule 
v pracích na tomto díle z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele.  

3. O skutečnostech uvedených v čl. IV. odst. 2. bude neprodleně učiněn zápis podepsaný 
zástupci ve věcech technických.  

4. V případě provádění víceprací uvedených v čl. V. může být, po dohodě smluvních stran 
prodloužena lhůta pro dokončení díla úměrně rozsahu a povaze víceprací na tomto díle. 

5. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednaným termínem dokončení, pokud to 
technologický postup a koordinace prováděných prací na díle dovolí. V tomto případě se 
objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a dílo provedené ve 
zkráceném termínu převzít. 

Čl. V.  

Cena díla 

1. Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:     
                                                                                                                                                          

Cena díla bez DPH 597.450,- Kč 
(slovy: pět set devadesát sedm tisíc čtyři sta padesát korun českých) 

DPH          125.464,50 Kč 
Cena díla včetně DPH        722.914,50 Kč 
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2. Cena díla byla stanovena:   

- oceněním prací nutných k provedení díla a povinností zhotovitele v rozsahu dle čl. III. 
Oceněné stěhovaní sochařských exponátů je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1. 
Jednotkové ceny uvedené v nacenění jsou pevné. 

3. Za vícepráce ve smyslu této smlouvy jsou považovány práce požadované objednatelem 
mimo předmět plnění. 

4. Cenu podle této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení dodatečných prací nad 
rámec sjednaný touto smlouvou, a to ve výši a za podmínek stanovených v ust. § 222 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Zvýšení ceny lze provést 
přičtením veškerých nákladů na provedení těch víceprací, které objednatel písemně nařídil 
provádět. Toto nařízení musí být podepsáno oprávněným zástupcem obou smluvních stran ve 
věcech technických a technickým dozorem stavebníka. Veškeré vícepráce musí být písemně 
dohodnuty ve změnovém listu. Změnový list musí být podepsán oprávněným zástupcem obou 
smluvních stran ve věcech technických a technickým dozorem stavebníka. 

5. Vícepráce, které v celkové hodnotě za celou dobu díla nepřesáhnou 10 % původní hodnoty 
zakázky a zároveň nepřesáhnou v celkové hodnotě za celou dobu díla částku 600 000,- Kč bez 
DPH, mohou být na základě písemného souhlasu zástupce objednatele ve věcech technických 
započnuty před uzavřením dodatku k této smlouvě o dílo, a to na základě podepsaného 
změnového listu, dle odst. 4. tohoto článku smlouvy. Na tyto vícepráce bude následně uzavřen 
dodatek ke smlouvě. Pokud zástupce objednatele ve věcech technických tyto vícepráce nedovolí 
započít, pak jsou smluvní strany povinny postupovat dle následujícího odstavce tohoto článku 
smlouvy a nejprve uzavřít na tyto vícepráce dodatek ke smlouvě, a to bez ohledu na výši těchto 
víceprací. Související méněpráce musí být písemně odsouhlaseny zástupcem objednatele ve 
věcech technických, pokud s nimi souhlasí, a být uvedeny ve změnovém listu společně 
s vícepracemi.  

6. Vícepráce, které v celkové hodnotě za celou dobu díla přesáhnou 10 % původní hodnoty 
zakázky nebo přesáhnou v celkové hodnotě za celou dobu díla částku 600 000,- Kč bez DPH, 
budou na základě změnového listu konečně dohodnuty v písemném dodatku k této smlouvě. 
V případě, že zhotovitel započne vícepráce dle tohoto odstavce smlouvy dříve, než je uzavřen 
písemný dodatek k této smlouvě, který upravuje předmětné vícepráce, nemá nárok na jejich 
úhradu. Bez uzavření písemného dodatku k této smlouvě se má za to, že práce i materiál použité 
ke zhotovení díla byly součástí předmětu díla a byly zahrnuty v jeho ceně, a tedy zhotoviteli 
nevznikne nárok na zaplacení ceny víceprací.  

7. Růst cen materiálů a prací během provádění díla není považován za vícepráce, ale je rizikem 
zhotovitele, který jde k jeho tíži. Odmítne-li zhotovitel provést vícepráce, je povinen umožnit 
objednateli jejich provedení prostřednictvím subjektu odlišného od zhotovitele, a to při 
zachování záruk a odpovědnosti za dílo ze strany zhotovitele.  

8. Změnový list vystaví zhotovitel do 4 kalendářních dnů ode dne provedení zápisu nařízení 
víceprací a uvede v něm původní dohodnuté plnění oceněné zhotovitelem dle nabídky, nové 
objednatelem požadované plnění oceněné zhotovitelem a výslednou změnu rozsahu díla (zvlášť 
vícepráce, zvlášť méněpráce).  

9. Jestliže dojde k řádnému podepsání změnového listu, předloží zhotovitel objednateli ke 
schválení předmětný písemný dodatek k této smlouvě. Písemný dodatek bude zhotovitelem 
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předložen objednateli nejpozději ve lhůtě jednoho týdne od podepsání změnového listu. 
K tomuto jsou si smluvní strany povinny poskytnout nezbytnou součinnost. 

10. Za méněpráce ve smyslu této smlouvy jsou považovány práce uvedené v nabídce, u kterých 
bylo zjištěno, že nejsou pro dokončení díla nutné a které objednatel prokazatelně požaduje 
neprovádět. Cena díla bude snížena o neprovedené práce oceněné jednotkovými nabídkovými 
cenami uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy a smluvní cena bude upravena dodatkem ke 
smlouvě. 

11. Vícepráce a méněpráce budou oceněny jednotkovými cenami cenové nabídky. V případě, že 
nebudou uvedeny v jednotkových cenách, budou oceněny ve výši 90 % podle položek Katalogů 
popisů a směrných cen stavebních prací vydávaných ÚRS Praha, a.s. a platných v době provádění 
díla, popřípadě individuální kalkulací.   

Čl. VI.  
Platební podmínky 

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny potřebné finanční prostředky pro řádné a plynulé 
financování smluvené dodávky a zavazuje se po řádném dokončení díla zaplatit smluvní cenu 
podle čl. V. odst. 1.  

2. Cena za provedení díla bude hrazena na základě dílčích daňových dokladů – faktur.  Dílčí 
daňové doklady-faktury budou vystavovány zhotovitelem po dokončení příslušné etapy dle 
rozdělení v nabídce. Přílohou každého daňového dokladu – faktury bude soupis provedených 
prací ke dni zdanitelného plnění, odsouhlasený zástupci smluvních stran ve věcech technických 
a technickým dozorem stavebníka. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění bude považován 
poslední den realizace příslušné etapy. Zhotovitel předloží soupis prací nejpozději do pěti 
pracovních dnů od data zdanitelného plnění. Objednatel tento soupis odsouhlasí nebo 
připomínkuje do pěti pracovních dnů po předložení. 

3. Daňový doklad – faktura za III. etapu bude vystaven po předání díla bez vad a nedodělků.  

4. Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je 30 dnů, faktura musí být doručena objednateli 
do 5 dní od jejího vystavení, a to e-mailem na adresu: epodatelna@jaromer-josefov.cz nebo do 
datové schránky objednatele: sbwbzd5. Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odepsání 
příslušné částky z účtu objednatele. 

5. Výše DPH bude stanovena dle aktuálních právních předpisů.  

6. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve 
smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající 
dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a zákona 
č. 235/2004 Sb., o DPH. O tuto část bude ponížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla 
(části díla) bez DPH. 

Čl. VII.  

Závazky objednatele a zhotovitele 

1. Má se za to, že se zhotovitel seznámil s rozsahem díla a vyjasnil si případné nejasnosti a že 
mu jsou známé technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se bude dílo realizovat.  
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2. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé v přímé souvislosti s porušením jakékoliv z jeho 
povinností. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na vlastní nebezpečí a přebírá v plném rozsahu 
odpovědnost za prováděné práce v požadované kvalitě a ve stanovených termínech.  

Čl. VIII.  

Staveniště 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště na základě zápisu o předání a převzetí staveniště. 
Zápis o předání a převzetí staveniště bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.  

2. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou kabelových 
vedení na staveništi a zabezpečit je tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.  

3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 
neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.  

4. Město Jaroměř není původcem odpadu vzniklého během realizace stavby.  

5. Zhotovitel vyklidí staveniště a plochy zařízení staveniště nejpozději v den skončení prací.  
Příslušné plochy uvede do původního stavu v co nejkratším možném termínu a protokolárně je 
předá objednateli. 

Čl. IX.  

Provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení. Zejména je 
povinen dodržovat příslušná ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném 
znění, zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, v platném znění, jakož i všechny ostatní zákonné i podzákonné právní normy vztahující se 
k provádění předmětného díla. Zhotovitel zabezpečí proškolení svých pracovníků z výše 
uvedených předpisů a vybaví své pracovníky ochrannými pracovními pomůckami. 

2. Veškeré odborné práce musejí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, 
kteří mají příslušnou kvalifikaci. Doklady o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na 
požádání objednatele neprodleně předložit.  

3. Objednatel upozorňuje, že práce budou prováděny za běžného provozu a tomu je třeba 
přizpůsobit technologický postup, přesun materiálu, provést bezpečnostní opatření apod. 
Přístupové komunikace je třeba udržovat trvale v čistotě a dále je nutné po dobu realizace zajistit 
bezproblémový příjezd a přístup do všech dotčených a přilehlých ulic. V případě neplnění 
povinností zhotovitele uvedených v tomto odstavci, smí objednatel zajistit úklid přístupových 
komunikací a náklady tím způsobené započíst proti ceně díla. 

4. Zhotovitel provede kompletní fotodokumentaci v průběhu celé realizace díla. Z této 
dokumentace bude vždy patrný stav konkrétní části díla před zahájením prací a po jejím 
dokončení. Zhotovitel provede fotodokumentaci samotného průběhu všech prací. 
Fotodokumentace bude uspořádána do alba s popisy stručně určujícími místo, čas a předmět 
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fotografie. Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli nejpozději při protokolárním předání 
dokončeného díla. Zhotovitel na vyžádání objednatele, a to kdykoliv v průběhu provádění díla, 
předloží dílčí části fotodokumentace na již provedené práce objednateli. Konečná 
fotodokumentace bude předána na flash/SSD uložišti.  

5. Případný výkon činnosti koordinátora BOZP a technického dozoru stavebníka zajistí po celou 
dobu realizace díla na své náklady objednatel. Zhotovitel zajistí koordinaci a technické 
spolupůsobení při všech výše uvedených činnostech.  

6. Náklady spotřebovaných energií a vody potřebné pro stavbu nese zhotovitel, jejich měření, 
přihlášení a projednání odběrů si zajistí zhotovitel na svoje náklady u dodavatelů těchto energií.  

7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům, a 
to úmyslným jednáním nebo nedbalostí zhotovitele, jeho zaměstnance, poddodavatele nebo 
dodavatele, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to 
možné, tak nahradit vzniklou škodu v penězích.  

8. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu a odpovědnost za škody v průběhu stavby se řídí 
§ 2599 - 2603 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

Čl. X.  

Předání díla 

1. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 5 pracovních dní předem, kdy bude dílo 
připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 pracovních dní od termínu 
stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení. Přejímací řízení musí být ukončeno do 15 
pracovních dní od jeho zahájení, nejpozději však v termínu dokončení díla. 

2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit k přejímacímu řízení zápis o předání a převzetí díla 
a fotodokumentaci.  

3. O průběhu přejímacího řízení musí být sepsán protokol o převzetí dokončeného díla. Dílo je 
považováno za předané po podepsání předávacího protokolu. Pokud objednatel odmítá dílo 
převzít, je povinen písemně uvést důvody, proč dílo nepřebírá. 

4. Objednatel je oprávněn převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky nebránící 
užívání díla.  Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise 
o předání a převzetí díla.  

5. Objednatel může odmítnout dílo převzít pokud:  

- jeho provedení je v rozporu s touto smlouvou o dílo,  

- dílo vykazuje vady nebo nedodělky, které brání jeho užívání, 

- zhotovitel nepředložil k přejímacímu řízení doklady dle bodu 2. tohoto článku smlouvy. 

Čl. XI.  

Záruční doba 

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce: 60 měsíců. Záruční doba týkající se díla počíná 
běžet dnem převzetí díla. 
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2. Zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval po dobu 
uvedenou v čl. XII. odst. 1. 

3. Objednatel je povinen zjištěné vady neprodleně oznámit zhotoviteli písemnou, případně 
elektronickou formou. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Zhotovitel 
navrhne a projedná s objednatelem způsob opravy. 

4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně, případně 
elektronickou formou, oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje 
k odstranění vad, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává.  

5. Lhůta k odstranění vad může činit nejdéle 1 měsíc, nedohodne-li se objednatel se 
zhotovitelem jinak. 

6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

Čl. XII.  

Smluvní pokuty 

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání díla dle této smlouvy, má objednatel právo 
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den 
prodlení. 

2. Bude-li v záruční lhůtě zjištěna vada díla, zavazuje se zhotovitel tuto vadu odstranit. 
Maximální lhůta pro odstranění vady je stanovena v čl. XII. odst. 5.  Pokud tato vada nebude 
v této lhůtě odstraněna, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 
Kč za každý den prodlení.  

3. V případě, že objednatel svoji vinou nedodrží termín úhrady faktury dle této smlouvy, má 
zhotovitel právo účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z hodnoty pohledávky za 
každý započatý den prodlení. 

4. Shora uvedené smluvní pokuty se povinná smluvní strana zavazuje uhradit bezhotovostním 
převodem na bankovní účet určený oprávněnou stranou ve výzvě k zaplacení smluvní pokuty 
nejpozději do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy k zaplacení smluvní pokuty oprávněnou 
smluvní stranou. 

5. Ujednáním tohoto článku smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany domáhat 
se náhrady škody, která jí porušením povinností povinné smluvní strany vznikla. 

Čl. XIII.  

Ostatní ujednání 

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel neplní povinnosti dle 
této smlouvy.  Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy i v případech, že se zhotovitel 
dostane do insolvence, případně si neplní závazky vůči svým poddodavatelům. Odstoupení od 
smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 
znění. V případě, že dojde k odstoupení od realizace díla, má zhotovitel nárok na úhradu účelně 
vynaložených nákladů na práce provedené jím ke dni účinnosti odstoupení.  



 
SOD/OMM-0122/2024 

V 0123 SD V PL 9 

2. Odstoupením od smlouvy dle kteréhokoliv bodu tohoto článku smlouvy není dotčeno právo 
oprávněné smluvní strany domáhat se náhrady škody, která jí porušením povinností povinné 
smluvní strany vznikla. 

3. V souladu s § 2 písmenem e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, 
je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

4. Objednatel upozorňuje zhotovitele, že dílo bude probíhat v nemovitosti která je kulturní 
památkou. Zhotovitel je povinen pečovat o zachování kulturní památky, udržovat ji v dobrém 
stavu, užívat ji způsobem odpovídajícím jejímu kulturně politickému významu, památkové 
hodnotě nebo technickému stavu, chránit ji před ohrožením, poškozením, znehodnocením nebo 
zničením.  

Čl. XIV.  

Závěrečná ujednání 

1. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit oboustranným písemným potvrzeným smluvním 
ujednáním – dodatkem, podepsaným oprávněnými zástupci.  

2. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající 
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

3. V případě doručování je doručující smluvní strana povinna doručit zásilku druhé straně 
písemně, a to e-mailem, prokazatelně osobně, popř. doporučeně, na adresu uvedenou v záhlaví 
této smlouvy, prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.   Nebude-li možné zásilku 
doručit, je zásilka považována za doručenou též uplynutím úložní doby u poskytovatele 
poštovních služeb, případně marným pokusem poskytovatele poštovních služeb o její doručení. 

4. Smluvní strany se zavazují řešit spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou smírně a 
s maximální snahou o vzájemnou dohodu. V případě, že takovým způsobem není možné spor 
vyřešit, rozhodne příslušný soud dle českého práva. 

5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle 
smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O 
uveřejnění smlouvy objednatel bezodkladně informuje zhotovitele, nebyl-li kontaktní údaj této 
smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

6. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani 3 měsíce od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku. 

7. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez osobních údajů a dalších 
chráněných informací (včetně podpisů a razítek), které nepodléhají uveřejnění v registru smluv. 

8. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy prostřednictvím registru smluv ve smyslu 
§ 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění smlouvy 
v registru provede výhradně objednatel.  

9. Je-li tato smlouva uzavírána v listinné podobě, je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž 
jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě objednatel. V případě jejího vyhotovení v elektronické 
formě ve formátu .pdf, obdrží každá smluvní strana oboustranně elektronicky podepsaný datový 
soubor této smlouvy. 
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10. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a nabývá
účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

11. Tato smlouva o dílo byla schválena na jednání rady města dne 6.3.2024 pod číslem usnesení
0269-06-2024-OMM-RM.

Příloha smlouvy:
1. Nabídka zhotovitele – nacenění stěhování sochařských exponátů ze dne 23.1.2024

Ve Svitavách dne …………………….. V Jaroměři dne ……………………..



Josefov - muzeum - Lapidárium - nacenění stěhování sochařských exponátů Datum: 23.01.2024
I. etapa II. etapa III. etapa Cena

Č. pol. Označení Název Foto Rozměr
Cena celkem za
prvek bez DPH

1.) I.a Sádrovolukoprenové
formy + hlavice na
dřevěném podstavci

2.) I.b Části obkladu soklu -
4ks

3.) II. Král David Socha+římsa+
sokl: 2,65m;
Dřevěný
podstavec:
0,15m

4.) III. Sv. Jan Nepomucký
(socha stojící při cestě
nedaleko chrámu sv.
Mikuláše)

Socha: 2,05m;
Dřevěný
podstavec:
0,15m

Volně stojící prvky



5.) IV. Poustevník Socha+sokl:
1,6m

6.) V. Plačící žena Socha: 1,1m;
Půdorys sochy:
1,75 x 0,8 m;
Dřevěný
podstavec:
0,8m

7.) VI. Sv. Florián Socha: 2,3m;
Dřevěný
podstavec:
0,57m

8.) VII. Sv. Štěpán Socha: 1,87m;
Dřevěný
podstavec:
0,9m

9.) VIII. Sv. Jan Nepomucký Socha: 1,95m;
Dřevěný
podstavec:
0,9m



10.) IX. Andílek (světlonoš) Socha: 1,2m;
Dřevěný
podstavec:
0,1m

11.) X. Sv. Jakub Větší Socha: 1,85m;
Dřevěný
podstavec:
0,9m

12.) XI. Andílek (světlonoš) Socha: 1,14m;
Dřevěný
podstavec:
0,1m

13.) XII. Sv. Ignác z Loyoly Socha: 2,05m;
Dřevěný
podstavec:
0,9m

14.) XIII. Andílek (sepnuté ruce) Socha: 1,28m;
Dřevěný
podstavec:
0,1m



15.) XIV. Sv. Jan Křtitel Socha: 1,95m;
Dřevěný
podstavec:
0,9m

16.) XV. Fragmenty dříku - 3ks max. šířky:
0,4m / 0,3m /
0,45m

17.) XVI. Andílek - ležící výška včetně
podstavce:
0,75m
šířka: 0,9m

18.) XVII.a Alegorie víry Socha:
výška: 1,65m;
šířka: 1,1m;
hloubka:
0,75m; výška
podstavce:
1,54m

19.) XVII.b Obláček cca 0,3m



20.) XVIII.a Vrcholová část dříku výška: 0,85m

21.) XVIII.b Obláček šířka: 0,4m

22.) XIX. Imaculata s hlavicí Socha+hlavice
+podstavec:
výška: 3,3m
šířka: 1,1m
hloubka: 1m

23.) XX. Spodní část dříku výška: 2,85m

24.) XXI.a Střední část dříku výška: 1,15m



25.) XXI.b Hlava andílka s
obláčkem

šířka: 0,5m

26.) 1) Hlavy dvou andílků max. šířka:
0,65m

27.) 2) Hlava andílka max. šířka:
0,45m

28.) 3) Hlavy dvou andílků max. šířka:
0,45m

29.) 4) Andílek výška: 0,95m

Zavěšené prvky



30.) 5) Obláček max. šířka:
0,4m

31.) 6) Obláček max. šířka:
0,4m

32.) 7) Andílek výška: 1m

33.) 8) Obláček max. šířka:
0,35m

34.) 9) Hlava andílka max. šířka:
0,55m



35.) 10) Hlava andílka max. šířka:
0,4m

36.) 11) Obláček max. šířka:
0,3m

37.) 12) Andílek výška: 0,85m

38.) 13) Obláček max. šířka:
0,3m

39.) 14) Andílek výška: 1m



40.) 15) Obláček max. šířka:
0,27m

41.) 16) Obláček max. šířka:
0,37m

42.) 17) Andílek výška: 0,95m

43.) 18) Obláček max. šířka:
0,47m

44.) 19) Hlavičky tří andílků max. šířka:
0,6m



45.) 20) Obláček max. šířka:
0,3m

46.) 21) Obláček max. šířka:
0,35m

175 150,00 106 400,00 315 900,00 597 450,00

36 781,50 22 344,00 66 339,00 125 464,50

211 931,50 128 744,00 382 239,00 722 914,50

2 až 3 týdny 1 až 2 týdny 4 až 5 týdnů do 10 týdnů

Cena po etapách

Restaurátorská zpráva

Cena celkem bez DPH

DPH 21%

Cena celkem včetně DPH

Předpokládaná doba realizace



Popis rozsahu prací po etapách pro jednotlivé soubory prvků 
(rozdělení prvků do souborů barevným zvýrazněním) I. etapa II. etapa III. etapa
Položky č.: 1, 2, 10, 12, 14, 16, 19, 21, 25 - 46 - provedení průzkumu 

stávajícího stavu
- nastěhování zpět do 
prostor lapidária

- fotodokumentace prvku - rozbalení z ochranné 
fólie

- označení číslem - restaurátorské čištění 
povrchu suchou cestou

- zabalení do ochranné 
bublinkové fólie

- revize a ošetření 
železných kotevních 
prvků

- odstěhování do jiných 
prostor v rámci areálu

- finální instalace

Položky č.: 3, 5, 6, 20, 24 - provedení průzkumu 
stávajícího stavu

- demontáž vnějšího 
dřevěného obednění

- demontáž vnějšího 
dřevěného obednění

- fotodokumentace prvku - odstranění výplně okolo 
sochy v obednění

- odstranění výplně okolo 
sochy v obednění

- označení číslem - rozbalení z bublinkové 
fólie

- rozbalení z ochranné 
fólie

- přesun (stěhování) v 
rámci prostor lapidária k 
jedné stěně

- přesun (stěhování) v 
rámci prostor lapidária k 
protilehlé stěně

- přesun (stěhování) v 
rámci prostor lapidária k 
místu instalace

- zabalení do ochranné 
bublinkové fólie

- zabalení do ochranné 
bublinkové fólie

- restaurátorské čištění 
povrchu suchou cestou

- montáž vnějšího 
dřevěného obednění

- montáž vnějšího 
dřevěného obednění

- finální instalace

- instalace výplně okolo 
sochy v obednění

- instalace výplně okolo 
sochy v obednění

Položky č.: 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 18 - provedení průzkumu 
stávajícího stavu

- demontáž vnějšího 
dřevěného obednění

- demontáž vnějšího 
dřevěného obednění

Prvky stěhované mimo prostory lapidária do jiných prostor v areálu muzea

Prvky stěhované a ponechávané v rámci prostor lapidária



- fotodokumentace prvku - odstranění výplně okolo 
sochy v obednění

- odstranění výplně okolo 
sochy v obednění

- označení číslem - rozbalení z bublinkové 
fólie

- rozbalení z ochranné 
fólie

- přesun (stěhování) v 
rámci prostor lapidária k 
jedné stěně snesení z 
podstavce

- přesun (stěhování) v 
rámci prostor lapidária k 
protilehlé stěně

- přesun (stěhování) v 
rámci prostor lapidária k 
místu instalace

- zabalení do ochranné 
bublinkové fólie

- zabalení do ochranné 
bublinkové fólie

- restaurátorské čištění 
povrchu suchou cestou

- montáž vnějšího 
dřevěného obednění

- montáž vnějšího 
dřevěného obednění

- finální instalace

- instalace výplně okolo 
sochy v obednění

- instalace výplně okolo 
sochy v obednění

Položky č.: 4 - provedení průzkumu 
stávajícího stavu

- demontáž vnějšího 
dřevěného obednění

- demontáž vnějšího 
dřevěného obednění

- fotodokumentace prvku - odstranění výplně okolo 
sochy v obednění

- odstranění výplně okolo 
sochy v obednění

- označení číslem - rozbalení z bublinkové 
fólie

- rozbalení z ochranné 
fólie

- zabalení do ochranné 
bublinkové fólie

- přesun (stěhování) v 
rámci prostor lapidária k 
protilehlé stěně

- přesun (stěhování) v 
rámci prostor lapidária k 
místu instalace

- montáž vnějšího 
dřevěného obednění

- zabalení do ochranné 
bublinkové fólie

- restaurátorské čištění 
povrchu suchou cestou

- instalace výplně okolo 
sochy v obednění

- montáž vnějšího 
dřevěného obednění

- finální instalace

- instalace výplně okolo 
sochy v obednění

Položky č.: 22 - provedení průzkumu 
stávajícího stavu

- demontáž vnějšího 
dřevěného obednění

- fotodokumentace prvku - odstranění výplně okolo 
sochy v obednění

Prvky stěhované a ponechávané v rámci prostor lapidária

Prvek stěhovaný a ponechávaný v rámci prostor lapidária

Prvek ponechávaný v rámci prostor lapidária na původním místě



- označení číslem - rozbalení z ochranné 
fólie

- zabalení do ochranné 
bublinkové fólie

- přesun (stěhování) v 
rámci prostor lapidária k 
místu instalace

- montáž vnějšího 
dřevěného obednění

- restaurátorské čištění 
povrchu suchou cestou

- instalace výplně okolo 
sochy v obednění

Položky č.: 23 - provedení průzkumu 
stávajícího stavu

- rozbalení z ochranné 
geotextilie

- fotodokumentace prvku - rozbalení z ochranné 
fólie

- označení číslem - restaurátorské čištění 
povrchu suchou cestou

- zabalení do ochranné 
bublinkové fólie
- zabalení do ochranné 
geotextilie
- instalace výplně okolo 
sochy v obednění

Prvek ponechávaný v rámci prostor lapidária na původním místě - vnější 
obednění nahrazeno obalením ochrannou geotextílií


