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Kraj Vysocina

SMLOUVA O PROVEDENI VEREJNE ZAKAZKY

»Gymnazium a OA Pelhfimov - Zatepleni télocviény na gymnaziu - projektova

dokumentace*
ID 167038

uzaviena podle ustanoveni § 1746 odst. 2 zakona ¢&. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve
znéni pozdéjSich predpisu (dale téz jen ,obCansky zakonik®) s pfiméfenym uzitim ustanoveni
§ 2586 a nasl. ob&anského zakoniku

Clanek 1 - Smluvni strany

Objednatel: Kraj Vysocina 3
se sidlem: Jihlava, Zizkova 1882/57, PSC 586 01
zastoupeny: Mgr. Vitézslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje

zastupce pro véci smluvni:

k podpisu smlouvy povéren:
zastupce pro véci technické:

Mgr. Vitézslav Schrek, MBA, hejtman kraje,

Mgr. Karel Janou3ek, ¢len rady kraje

Mgr. Karel Janou3ek, ¢len rady kraje

Ing. Josef Kadlec, Ing. Jan Kalina odbor majetkovy KrU

tel.: +420 602 337 641, +420 564 602 419

ICO: 70890749

bankovni spojeni: Komer¢ni banka, a.s.

Gislo uctu: 123-6403810267/0100

Zhotovitel: ARTENDR s.r.o.

se sidlem: Nadrazni 67, 281 51 Velky Osek

zastoupeny: PhDr., Bc. Markem Semeradem, MBA jednatelem

zastupce pro véci smluvni:

zastupce pro véci technické:

PhDr., Bc. Marek Semerad, MBA jednatel
Ing. FrantiSek Mandovec

tel./email: +420 605 283 808
ICO: 24190853

DIC: CZ24190853
bankovni spojeni: Fio banka, a.s.
Cislo uctu: 2101208539/2010

zapis v obchodnim rejstfiku:

C 187147 u Méstského soudu v Praze

V pfipadé zmény udaju uvedenych ¢lanku 1 této smlouvy je povinna smluvni strana, u které
zmeéna nastala, informovat o ni druhou smluvni stranu, a to prikaznym zplsobem a bez
zbyte€ného odkladu. V pfipadé, ze z dlivodu nedodrzeni nebo poruseni této povinnosti dojde
ke Skodé, zavazuje se strana, ktera skodu zpUsobila, tuto Skodu nahradit.

Clanek 2 - Pfedmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje obstarat pro objednatele vypracovani nize popsanych jednotlivych
stupfili projektové dokumentace, ziskani pro né potfebnych vyjadfeni dotéenych organu ci
spravnich rozhodnuti a vypracovani planu BOZP ve fazi pfipravy stavby (dale téz jen ,Dilo*)
a dale provadéni autorského dozoru projektanta v pribéhu realizace stavby, a to v rozsahu
nize specifikovaném a objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit sjednanou cenu.
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Podrobna specifikace predmétu smlouvy:

a) Zhotoveni projektové dokumentace, v rozsahu projektové dokumentace pro vyrizeni
povoleni stavby a projektové dokumentace pro provedeni stavby ,,Gymnazium a OA
Pelhfimov - Zatepleni télocviény na gymnaziu*.

Jedna se o dopinéni zatepleni ,obalky“ feSené ¢asti budovy — tj. zatepleni podlahy (technické
podlazi — pod télocvicnou) a kompletace zatepleni pudniho prostoru (stfecha resp. strop
prostoru télocvicny).

Soucasti akce bude rovnéz zajisténi technického navrhu na dosaZeni poZadovanych
akustickych parametrt v interiéru télocviény (hygienické pozadavky).

Projektova dokumentace bude provedena v souladu se zakonem €. 283/2021 Sb., stavebni
zakon, ve znéni pozdéjSich pfedpisl, a s dalsi platnou legislativou.

Soucasti projektové dokumentace bude kompletni soupis stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymér, potfebnych pro uplné provedeni Dila odpovidajici pozadavkim
zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpist a
vyhlasky €. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni
prace a soupisu stavenich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ve znéni vyhlasky
€. 405/2017 Sb.

Zhotovitel se zavazuje dodat objednateli, na zakladé podkladu dle ¢lanku 5 této smlouvy a za
podminek v této smlouvé uvedenych, vySe uvedenou dokumentaci. Zhotovitel bude
respektovat podminky dotéenych organu, pamatkové péce, jejich vyjadieni nebo rozhodnuti
a v8echny jejich pozadavky zapracuje do projektové dokumentace. Zhotovitel bude pfi
zpracovani projektové dokumentace stavby vychazet z pokynu objednatele. Soucasti
dodavky projektu je i dokladova Cast obsahujici kladna vyjadfeni nebo rozhodnuti vSech
UCastnikl fizeni a dotéenych organd, potfebna pro vyfizeni povoleni provedeni stavby.
Pozadovany rozsah této dokladové Casti si zhotovitel zajisti na svUj naklad u pfislusného
stavebniho ufadu.

Projektova dokumentace bude vyhotovena:
o 2x tisténé vyhotoveni pro vyfizeni povoleni stavby,

o 4x tiSténé vyhotoveni pro provadéni stavby,

e 2x vdigitalni podobé& v plném rozsahu listinné podoby (1x CD - projektova
dokumentace pro archivaci, 1x CD — zadavaci dokumentace pro vybérové fizeni na
zhotovitele stavby).

1. CD - projektova dokumentace pro archivaci

Bude vytvofena v pIné editovatelném formatu vektorové CAD grafiky DGN (BENTLEY
MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk) a/nebo DXF (Data eXchange File).
Soubory technické zpravy a ostatni textové &asti je mozno vytvaret ve formatech RTF (Rich
Text File) nebo DOC (Microsoft Word).

Soupis praci s vykazem vymér bude vytvoren ve formatu XLS, XML, PDF.

Pro soubory fotodokumentace je pfedepsan format JPEG (Joint Photographic Experts
Group).

Na tomto archivnim CD budou dale ulozeny vSechny soubory ve formatu PDF (Adobe
Acrobat).

2. CD - zadavaci dokumentace pro vybérové fizeni na zhotovitele stavby
Bude uloZzena na samostatném CD v rastrovém formatu PDF (Adobe Acrobat).
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Soutézni vykaz vymeér se soupisem praci bude na tomto CD ulozen ve formatu XLS, XML,
PDF.

Soubory technické zpravy a ostatni textové Casti ve formatech RTF (Rich Text File) nebo
DOC (Microsoft Word).

Soubory fotodokumentace budou ve formatu JPEG (Joint Photographic Experts Group).

3. Média
Veskera data dokumentace se predavaji pouze na datovych nosi¢ich CD-R.

Zakladni udaje o budouci stavbé

Nazev stavby: Gymnazium a OA Pelhfimov - Zatepleni télocvicny
na gymnaziu
Misto stavby: Pelhfimov
Kraj: Kraj Vysocina
Investor (stavebnik): Kraj VVysogina, Zizkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Uzivatel: Gymnazium a Obchodni akademie Pelhfimov, Jirsikova 244,

393 01 Pelhfimov

v v

Blizsi specifikace zpracovani projektové dokumentace:

Vykonova faze 1: zhotoveni ,,Projektové dokumentace pro vydani stavebniho
povoleni“

Zhotovitel v prubéhu této faze bud’ sam, nebo ve spolupraci s poradci a specialisty, poskytne
tyto sluzby a vykony:

e vypracuje projekt Dila, prikladany k Zadosti o vydani stavebniho povoleni pfi
respektovani vysledkd, dosaZzenych v predchozich fazich,

e obstara doklady a vyjadfeni organu vefejné spravy a dotéenych pravnickych a fyzickych
0sob, potfebné pro vydani prislusného rozhodnuti nebo povoleni,

e dopini a prizpusobi projekt podle ziskanych doklad( a vyjadfeni, bude se ucastnit
stavebniho fizeni a zajisti jeho vydani,

e zapracuje mozné pfipominky a podnéty vznesené objednatelem k projektu.

Tato vykonova faze bude ukonéena vydanim stavebniho povoleni.

V terminu 50 kalendarnich dnli od U¢innosti smlouvy svola zhotovitel v misté sidla uzivatele
findlni jednani nad dokonfenym projektem pro vydani stavebniho povoleni a seznami
objednatele se zapracovanim pfipadnych podnétl a pfipominek. Po vydani stavebniho
povoleni bude pfedana objednateli kompletni tisténa dokumentace ovéfena stavebnim
ufadem a vyjadfeni dotéenych organu, spravcu pfipadné majiteld siti technické a dopravni
infrastruktury a vydané stavebni povoleni.

V prubéhu této vykonové faze budou zhotovitelem v misté sidla uZivatele, pokud nebude
dohodnuto jinak dale svolavany koordinacni vybory ke konkretizaci pfipadné odsouhlaseni
jednotlivych dil€ich technickych feSeni nad ramec jiz schvalené dokumentace navrhu stavby,
zpravidla po 14 kalendafnich dnech.

Vykonova faze 2: zhotoveni ,,Projektové dokumentace pro provedeni dila“

Zhotovitel v prabéhu této faze bud’ sam, nebo ve spolupraci s poradci a specialisty, poskytne
tyto sluzby a vykony:
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e propracuje projekt aZz do udrovné jednoznacné urcujici poZadavky na kvalitu a
charakteristické vlastnosti Dila, umoZzriujici vypracovani poptavky dal§im zhotovitelim
Dila, soucasti této dokumentace jsou vzZdy i nezbytna vykresova znazornéni detailti
tvarovych, konstrukénich, materialovych a dispozi¢nich a podrobnosti o technologiich a
to s nutnymi textovymi vysvétlivkami a popisy,

e zapracuje podminky obdrZzeného stavebniho povoleni do projektu,

e zapracuje mozné pfipominky a podnéty vznesené objednatelem k projektu pro stavebni
povoleni.

Tato vykonova faze bude ukon€ena pfedanim kompletni realizacni dokumentace v rozsahu
stanoveném touto smlouvou do 30 kalendarnich dnd ode dne vydani pravomocného
stavebniho povoleni.

V terminu 10 kalendarnich dnt pfed dokonéenim Dila svola zhotovitel v misté sidla uzivatele
jednani, na kterém predlozi k finalnimu odsouhlaseni konec&né architektonické a technické
feSeni a specifikace veSkerych zafizovacich prfedmétl a dalSich viditelnych dodavek a
seznami objednatele se zapracovanim veskerych jim vznesenych pozadavkl a podnétd. Na
tomto jednani pfeda zhotovitel objednateli kompletni dokumentaci a vySe uvedené
specifikace v elektronické podobé na CD nosici ve formatu PDF.

Objednatel se zavazuje ke vzneseni pfipominek a podnétl k predlozené specifikaci do 5
pracovnich dnu od jejiho predlozeni. Pfipadné pfipominky a podméty budou zapracovany do
finalni podoby realizaéni dokumentace. V pfipadé nemoznosti zapracovani nékterych
pfipominek bude zhotovitelem svolano do 5 kalendarnich dnli od obdrzeni pfipominek
jednani k nalezeni kompromisnich uUprav pfipadné alternativnich feSeni. Timto jednanim
bude ukonceno pfipominkovani projektu ze strany objednatele a dalSi pfipadné pozadavky
ze strany objednatele neni zhotovitel povinen dale akceptovat, pokud nedojde ke zméné
rozsahu Dila podepsanim dodatku smlouvy o provedeni vefejné zakazky.

Kompletni dokumentace bude pfedana objednateli v tisténé podobé v poltu paré
stanoveném v této smlouvé a v elektronické podobé& na CD nosicich. Z toho jedenkrat
soutézni CD se zadavaci dokumentaci ve formatu PDF s vykazy vymér v pozadovanych
formatech a jedenkrat archivni CD s dokumentaci ve formatu PDF a CAD grafiky
s ocenénym vykazem vymér v pozadovaném formatu. Soucasti obou CD nosi€l bude
kompletni dokladova ¢ast dokumentace tj. veSkera pofizena vyjadieni a stanoviska DO a
spravcll nebo majitelt jednotlivych siti dopravni a Tl a veSkera pravomocna rozhodnuti
organl (pfedepsané formaty pro ulozeni jednotlivych oddili dokumentaci v elektronické
podobé jsou detailné specifikovany v této smlouvé).

V priibéhu této vykonové faze budou zhotovitelem dale svolavany v misté sidla uzivatele,
pokud nebude dohodnuto jinak koordinacni vybory ke konkretizaci, pfipadn& odsouhlaseni
jednotlivych dil€ich technickych feSeni nad ramec jiz schvaleného projektu pro stavebni
povoleni.

Stavba a jeji soucasti budou v zadavaci dokumentaci zatfidény a klasifikovany v souladu
s pfislusnymi danovymi a uCetnimi pfedpisy.

Soucasti dodavky projektu pro realizaci je kontrolni propocet ceny.

Ocenény soupis praci s vykazem vymér bude u jednotlivych SPC dodavek materidld a
ostatnich nutnych specifikaci odkazovat na podrobné specifikace textového a pfipadné i
obrazového popisu v pfiloze ocenéného vykazu vymér ve formatu RTF (Rich Text File) nebo
DOC (Microsoft Word) nebo PDF (Adobe Acrobat). Ocenény soupis praci bude zpracovan
v cenové soustavé RTS nebo URS v aktualni cenové drovni platné v dobé zpracovani.

b) Vypracovani planu zajisténi bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
v souladu se zakonem ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi
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dalSich podminek bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpisl, a
nafizenim vlady &. 591/2006 Sb., o bliZzSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdéjsich predpisll, a ostatnich Cinnosti
vyplyvajicich z uvedenych pravnich pfedpisu ve fazi pfipravy stavby.

Plan BOZP bude samostatnou sloZkou projektové dokumentace.

Zhotovitel odpovida za zpracovani planu BOZP v terminu stanoveném pro zpracovani
projektové dokumentace — dle &l. 4 odst. 4.2. této smlouvy.

¢) Vykon autorského dozoru projektanta

Autorsky dozor (dale téz ,AD") vykonava nestrannou kontrolu souladu provadénych staveb
s ovéfenou projektovou dokumentaci a kontrolu kvality provadénych stavebnich praci,
dodavek a sluzeb po dobu realizace stavby az do doby vydani kolaudac¢nich souhlasu Ci
rozhodnuti. Autorsky dozor bude zhotovitelem vykonavan se vSi odbornou péci, kterou Ize
po ném spravedlivé poZadovat. Pfedpokladany rozsah — 20 hodin vykonu &innosti.

Autorsky dozor jako vykonavatel kontroly je povinen zejména na stavbé:

o kontrolovat soulad provadéné stavby s ovéfenou projektovou dokumentaci a pfislusnymi
pravnimi predpisy

e kontrolovat soulad kvality provadénych stavebnich praci, dodavek a sluzeb se zadavaci
dokumentaci stavby,

o UcCastnit se kontrolnich prohlidek stavby uréenych stavebnim ufadem v¢€. zavéreCné
kontrolni prohlidky,

e UcCastnit se kontrolnich dnl stavby uréenych technickym dozorem stavebnika,
kontrolovat plnéni ¢asového planu vystavby dodavatele stavby a neprodlené upozornit
objednatele na odchylky,

e kontrolovat zakladovou sparu pfed zahajenim betonazi,

s pfizvanymi specialisty kontrolovat zabudované konstrukce a materialy pfed jejich

zakrytim,

kontrolovat technologické postupy a nutné technologické pauzy,

kontrolovat komplexni vyzkouSeni technologii zabudovanych do stavby,

spolupracovat s povéfenymi zaméstnanci objednatele,

pfi vykonu kontrolni ¢innosti postupovat s odbornou péci,

Cinit veSkeré kroky k fadnému pInéni uc€elu této smlouvy,

zjistény stav popsat v kontrolnim osvédceni.

pfipady, kdy zhotovitel na Zadost objednatele zpracovava zmény projektového feSeni

oproti plvodnimu FeSeni. V takovém pfipadé zpracuje zhotovitel dodatky dokumentace

na ucet a naklady objednatele.

Autorsky dozor nejsou:

e pfipady, kdy zhotovitel odstranuje vramci reklamacniho fizeni prokazatelné vady
projektové dokumentace. V takovém pfipadé provede zhotovitel potfebné projekéni prace
bezplatné z titulu odpovédnosti za vady projekéniho feSeni,

Objednatel zajisti nezbytné podminky pro vykon AD, vtomto smyslu zejména oznami
dodavateli stavebnich praci identifika¢ni udaje vykonavatele kontroly jako osoby vykonavajici
AD a zajisti, aby vykonavatel kontroly dostaval potfebné podklady tykajici se realizace
stavby a kontrolnich dna stavby.

Uginnost ujednani o vykonu autorského dozoru je podminéna vlastni realizaci stavby.

Clanek 3 — Zplisob prace

3.1. P¥i praci bude zhotovitel dodrzovat vSeobecné zavazné predpisy, technické normy a
dojednani této smlouvy jakoz i zapisy a dohody smluvnich stran na statutarni arovni.
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3.2. Zhotovitel bude na vyzadani predkladat objednateli k odsouhlaseni rozpracovanou
dokumentaci, a to vzdy po zpracovani ucelené ¢asti, pokud se strany nedohodnou jinak.
Objednatel je povinen se k pfedané ¢asti dokumentace vyjadfit vzdy nejpozdéji do 10
pracovnich dnU od jejiho prevzeti. Pokud bude mit objednatel k pfedlozené dokumentaci
jakékoliv pfipominky, zavazuje se zhotovitel, ze tyto pfipominky do dokumentace zapracuje a
opravenou verzi dokumentace predlozi objednateli do 5 dnu ode dne, kdy pisemné
pfipominky objednatele obdrzel. Objednatel neni povinen prevzit projektovou dokumentaci,
pokud do ni zhotovitel nezapracoval vSechny pfipominky, které mu objednatel sdélil
v souladu s vySe dohodnutym postupem.

3.3. Objednatel se zavazuje spolupracovat podle podminek stanovenych v ¢lanku 5 této
smlouvy a prace uvedené v €l. 2 odst. 2 pism. a), b) smlouvy odebrat a v fadném terminu
uhradit.
3.4. Zhotovitel je opravnén zabezpedit plnéni za pouziti poddodavatel.

Clanek 4 — Terminy pInéni

Smluvni strany sjednavaiji pro realizaci pfedmétu plnéni tyto terminy:

4.1. Zahajeni predmétu pIlnéni uvedené v ¢lanku 2, pism. a), b) smlouvy - dnem nabyti
ucinnosti této smlouvy (predpoklad 3/2024).

4.2. Termin dokonéeni a pifedani projektové dokumentace v rozsahu dle ¢lanku 2, pism. a),
b) smlouvy

Projekt pro stavebni povoleni bude pripraven pro podani na stavebni Ufad nejpozdéji
do 31. 5. 2024.

Projekt pro realizaci stavby bude pripraven k odevzdani v€etné vSech pfiloh nejpozdéji
do 30 kalendarnich dnti od vydani pravomocného stavebniho povoleni.

4.3. Doba realizace AD dle ¢lanku 2, pism. ¢) bude upfesnéna v zavislosti na ukon&eni
vefejné zakazky na stavebni prace a dobé realizace stavebnich praci (predpoklad realizace
8/2024 - 2/2025).

4.4. Zhotovitel neodpovida za prodleni s provedenim Dila zplisobené zasahem tfetich osob,
rozhodnutim statni spravy a samospravy apod., pokud takovy zasah €i rozhodnuti nezavinil.

Clanek 5 — Spoluprace a podklady objednatele

Objednatel pfeda zhotoviteli nejpozdéji v den podpisu smlouvy o provedeni verejné zakazky
dostupnou projektovou dokumentaci.

Objednatel se zavazuje, Ze po dobu prace poskytne zhotoviteli na jeho Zadost v nezbytném
rozsahu potfebné spolupusobeni, spocivajici zejména v poskytnuti dopliujicich ddaja,
upfesnéni podkladl pro vydani vyjadfeni a stanovisek, ktera jsou zapotfebi ke splnéni této
smlouvy.

Clanek 6 — Cena predmétu smlouvy a platebni podminky

6.1. Cena uvedena v této smlouvé je cena maximalni, s moznosti zmény pouze u pfipad
stanovenych v této smlouvé. Zhotovitel si do ceny zahrnul v8echny souvisejici rezijni
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i materialové naklady na provedené prace, jsou v ni zahrnuty vSechny pozadavky smlouvy,
veskere predpokladané zvySeni ceny v zavislosti na €ase pInéni, pfedpokladany vyvoj cen
vstupnich nakladd a veSkeré ztizené podminky, které lze pfi realizaci Dila oCekavat.
Celkovou a pro ucely fakturace rozhodnou cenou se rozumi cena véetné DPH.

Za realizaci pfedmétu smlouvy se sjednava smluvni cena takto:

6.1.1. Vyhotoveni kompletni projektové dokumentace véetné planu BOZP ve fazi
pripravy stavby (dale jen PD):

Cena PD bez DPH: 360 000 K&
DPH 21 %: 75 600 Ké
Cena PD s DPH celkem: 435 600 K¢

Slovy: Ctyfi sta tficet pét tisic Sest set korun ¢eskych

6.1.2. Vykon autorského dozoru (dale jen AD):

Cena za 1 hod. vykonu AD bez DPH: 500 K¢
DPH 21 %: 105 K&
Cena za 1 hod. vykonu AD s DPH celkem: 605 K¢

Slovy: Sest set pét korun Ceskych

6.2. Cena za realizaci pfedmétu smlouvy bude hrazena takto:

Po pfedani projektové dokumentace az do stadia dokumentace pro vyfizeni povoleni
provedeni stavby v€. dokladové &asti zhotovitel mize vystavit a objednatel uhradi fakturu ve
vy8i maximalné 40 % ze sjednané smluvni ceny. Zbyvajici &ast, tj. minimalné 60 % ze
sjednané smluvni ceny, uhradi objednatel zhotoviteli na zakladé faktury, kterou zhotovitel
vystavi az po dokonc€eni a predani projektové dokumentace pro provedeni dila. Smluvni
strany se dohodly na protokolarnim pfedani a pfevzeti projektové dokumentace. Zhotovitel je
opravnén vystavit fakturu do 15 dnd po protokolarnim pfedani a prevzeti predmétu smlouvy
(Casti predmétu smlouvy).

Vykon autorského dozoru dle této smlouvy bude hrazen zpravidla €tvrtletné, dle skute¢né
provedenych a objednatelem odsouhlasenych praci (v hodinach) dle zapist ve stavebnich
denicich & na samostatnych evidencich. Faktury za autorsky dozor budou vystaveny do 15
dnd od posledniho dne Uctovaného Ctvrtleti, v pfipadé posledni faktury do 15 dnu od podpisu
protokolu o pfedani a prevzeti dila se zhotovitelem stavby.

6.3. Sjednana cena muze byt zménéna pouze pfi zméné pravnich pfedpisu ur€ujicich sazby
dané z pfidané hodnoty nebo v pfipadé, Zze v pribéhu realizace Dila dojde ke zmé&nam, které
jsou objektivné doloZené, nutné ke zpracovani a dokonceni Dila, které vyvstaly az v prabéhu
pinéni Dila a nebyly pfi vynaloZeni nalezité odborné péce pfedvidatelné pfed uzavienim
smlouvy a jsou odsouhlasené obéma smluvnimi stranami.

V pfipadé zmény zakonnych sazeb DPH bude k cené bez DPH dopoctena dar z pfidané
hodnoty ve vysi platné v dobé& vzniku zdanitelného pInéni (v dobé& podpisu smlouvy je platna
sazba DPH ve vysi 21 %). Na tuto zménu bude uzavien pisemny dodatek k této smlouvé a
DPH bude uétovana podle predpist platnych v dobé uskutecnéni zdanitelného plnéni.

6.4. Spole¢né platebni podminky

Objednatel neposkytuje zalohy. Lhata splatnosti faktur se vzajemnou dohodou sjednava na
30 dnu po jejich Fadném doruceni objednateli, a to pouze témito zpusoby:

6.4.1. prostrednictvim provozovatele postovnich sluzeb na adresu uréenou pro doru¢ovani
6.4.2. osobnim podanim na podatelnu krajského ufadu

Strana 7 (celkem 11)



o
Kraj Vysocina

6.4.3. prostfednictvim vefejné datové sité do datové schranky &i na elektronickou adresu:
faktury@kr-vysocina.cz,
pficemz dnem doruceni se rozumi den zapsani faktury do postovni evidence objednatele.

Uhrada za plnéni ztéto smlouvy bude realizovana bezhotovostnim pfevodem na Udet
zhotovitele, ktery je spravcem dané (finan¢nim ufadem) zvefejnén zpusobem umoziujicim
dalkovy pfistup ve smyslu ustanoveni § 98 zakona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,zakon o DPH*). Pokud se po dobu uéinnosti
této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivym platcem ve smyslu ustanoveni § 106a zakona
o DPH, smluvni strany se dohodly, Ze objednatel uhradi DPH za zdanitelné pInéni pfimo
pfislusnému spravci dané. Objednatelem takto provedena Uhrada je povazovana za
uhrazeni pfislusné ¢asti smluvni ceny rovnajici se vysi DPH fakturované zhotovitelem.

Kromé povinnych nalezitosti bude dodavatel povinen uvadét ve fakturach nazev akce
»Gymnazium a OA Pelhfimov - Zatepleni télocviény na gymnaziu - projektova
dokumentace®.

Clanek 7 — Smluvni pokuty, urok z prodleni

7.1. Smluvni strany se dohodly, ze:

Za nedodrzeni terminu dokonceni praci sjednaného dle €l. 4 odst. 4.2 smlouvy uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5000 K& za kazdy zapoc&aty tyden prodleni.

Za nedodrZzeni dohodnutého terminu odstranéni vad zadavaci dokumentace, ohlasenych
objednatelem zhotoviteli v zaruéni dobé uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu 1 000
K¢ za kazdy zapocCaty tyden prodleni.

7.2. Objednatel zaplati zhotoviteli za prodleni s uhradou ceny za plnéni uUrok z prodleni ve
vySi stanovené v souladu s pfisluSnym pravnim predpisem.

Clanek 8 — Odpovédnost za vady a zaruka

8.1. Zaru¢ni doba na pfedmét smlouvy uvedeny dle €l. 2 odst. 2 pism. a), b) této smlouvy se
sjednava v délce 60 meésicu ode dne protokolarniho pfedani a prevzeti Dila.

8.2. Zhotovitel zodpovida za to, Ze pfedmét této smlouvy je zhotoven podle této smlouvy a
Ze po dobu stanovenou (zaru€ni dobu) bude mit vilastnosti stanovené obecné zavaznymi
predpisy, zavaznymi ustanovenimi technickych norem CN, EN, popFipadé vlastnosti obvyklé.
Dale odpovida za to, Zze Dilo nema pravni vady, je kompletni a odpovida pozadavkim
sjednanym v této smlouvé.

8.3. Pokud budou objednateli dodany prace s vadami, ma pravo na bezplatné odstranéni
vad. Na pisemné ohlaseni vad je zhotovitel povinen odpovédét pisemné do 5 dnu ode dne
doruceni tohoto ohlaSeni a stanovit termin odstranéni vad. Pokud tuto svoji povinnost
zhotovitel dokumentace nesplini, ma se za to, Zze souhlasi s terminem odstranéni vad, ktery
stanovi objednatel v pisemném ohlaseni vad.

8.4. Zhotovitel odpovida za veSkeré vady projektové dokumentace. Pokud se v budoucnu
prokaze, ze vadou projektové dokumentace zpracované zhotovitelem, doSlo ke zvySeni
nakladu na zhotoveni stavby, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysSi
odpovidajici 5 % z hodnoty zvySenych nakladl na provedeni stavby. Pokud bude plnéno
vadné v dusledku chybné stavebni dokumentace, je zhotovitel zavdzén spole¢né
a nerozdilné se zhotovitelem stavby (§ 2630 ob&anského zakoniku).
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Clanek 9 - Pojisténi zhotovitele

Zhotovitel prohlasuje, Zze ma sjednano smluvni pojisténi na Skody zplUsobené svou
projektovou a inzenyrskou cinnosti tfetim osobam v rozsahu pojistného plnéni min.
1 000 000 KE. Kopie pojistné smlouvy bude pfedana objednateli pfi podpisu této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provadéni Dila dle této smlouvy mit platnou a ucinnou
pojistnou smlouvu nejméné ve vysi pojistného pIinéni uvedeného ve vété prvni.

Clanek 10 — Sjednani poskytnuti nevyhradni licence

10.1. Provedenim a pfedanim Dila poskytuje zhotovitel objednateli nevyhradni licenci
k vykonu prava Dilo uzit ur€itym sjednanym zplsobem a ve sjednaném rozsahu.

10.2. Zhotovitel prohlaSuje, Ze objednatel bude opravnén jakékoliv Dilo, které bude
pfedmétem plnéni dle této smlouvy (pokud bude naplfovat znaky autorského dila) uzit
jakymkoli zpGsobem a v rozsahu bez jakychkoli omezeni a Zze vuci objednateli nebudou
uplatnény opravnéné naroky majitell autorskych prav &i jakékoli opravnéné naroky jinych
tfetich osob v souvislosti s uzitim Dila (prava autorska, prava pfibuzna pravu autorskému,
prava patentova, prava k ochranné znamce, prava z nekalé soutéze, prava osobnostni Ci
prava vlastnicka aj.). Zhotovitel poskytuje objednateli opravnéni k vykonu prava Dilo uzit ke
vSem zpUsobUm uziti znamym v dobé uzavfeni smlouvy v rozsahu neomezeném, co se tyka
Casu, mnozstvi uziti Dila a uzemniho rozsahu stim, Ze cena za poskytnuti nevyhradni
licence je zahrnuta v cené Dila. Objednatel je opravnén dilo upravovat, ménit a uzivat pod
svym jménem. Objednatel mize Dilo nebo jeho ¢ast postoupit tfeti osobé a zhotovitel dava
k takovému poskytnuti timto svij vyslovny souhlas.

10.3. Veskera majetkova prava a uzZivaci prava na jakékoliv vysledky, resp. jakékoliv vystupy
¢innosti zhotovitele dle této smlouvy pfechazeji na objednatele v plném rozsahu bez
jakéhokoliv omezeni v okamziku jejich pfedani objednateli.

10.4. Licence je poskytnuta na dobu trvani majetkovych prav k Dilu.

Clanek 11 — Odstoupeni od smlouvy

provadény v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadnym pinénim.
Pokud zhotovitel ve Ihuté, dohodnuté s objednatelem, takto zjiSténé nedostatky neodstrani,
muze objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z téchto duvodu objednateli Skoda, je
zhotovitel priikazné vycislenou Skodu povinen uhradit.

11.2. Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit, jestlize v pribéhu plnéni predmétu
smlouvy dochazi k prodleni zhotovitele oproti sjednanému terminu o vice nez 30
kalendarnich dnd. Objednatel ma rovnéz pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé, ze
v souvislosti s plnénim ucelu této smlouvy dojde ke spachani trestného Cinu.

11.3. Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak,

v pfipadech prodleni s uhradou penézitych zavazk( ve sjednanych |hGtach splatnosti po
dobu delSi nez 30 kalendarnich dna.

11.4. Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé, kdy zhotovitel nesplni
povinnosti uvedené v ¢l. 12 odst. 12.4. této smlouvy.
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11.5. Odstoupeni od smlouvy bude oznameno pisemné formou doporu¢eného dopisu
s doruCenkou. UCinky odstoupeni od smlouvy nastavaji dnem doru€eni oznameni
o odstoupeni druhé smluvni strané.

11.6. Ve vSech vySe uvedenych pfipadech odstoupeni zavinéného zhotovitelem je
objednatel opravnén uplatnit smluvni pokutu ve vysi 10 % z ceny dila. Mimo to je objednatel
opravnén prenést na zhotovitele vSechny nasledky plynouci z odstoupeni od smlouvy,
zejména pak naklady vzniklé uzavienim nové smlouvy s jinym zhotovitelem, za opravy vady
¢i nedodélku, za penale nebo Skody, které mohou byt hrazeny objednatelem.

11.7. V pfipadé odstoupeni od smlouvy se zhotovitel zavazuje na zadost objednatele
poskytnout nebo dat k dispozici rozpracovanou dokumentaci, zajisténé podklady, prazkumy
a ohlaseni, které jsou nutné k pokraCovani praci a vSechny doklady souvisejici s plnénim
pfedmétu smlouvy.

11.8. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéena prava smluvnich stran na udhradu
majetkovych sankci a na nahradu skody.

11.9. V pfipadé odstoupeni od smlouvy jednou ze smluvnich stran, bude k datu ucinnosti
odstoupeni vyhotoven protokol o pfedani a pfevzeti nedokonéeného Dila, ktery popiSe stav
nedokon¢eného Dila a vzajemné naroky smluvnich stran. Do doby vycisleni opravnénych
narokl smluvnich stran a do doby dohody o vzajemném vyrovnani téchto narokl je
objednatel opravnén zadrzet veskeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

Clanek 12 — Ostatni ujednani

12.1. Zhotovitel se zavazuje, po pfedchozi domluvé, umoznit konani exkurze studentiim ze
Skol s obory pojicimi se s pfedmétem vefejné zakazky, pokud to povaha pfedmétu vefejné
zakazky a pfislusné pravni predpisy umozniuji.

12.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodrzovani pracovnépravnich predpisu, zejména zakon
€. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsSich pfedpist a zakon &. 435/2004 Sb.,
o0 zaméstnanosti, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, a to vicéi osobam, které se na plnéni
zakazky podileji, a bez ohledu na to, zda jsou prace na pfedmétu plnéni provadény
bezprostiedné zhotovitelem €i jeho poddodavateli.

12.3. Zhotovitel je povinen zajistit fadné a v€asné plnéni finanCnich zavazkd svym
poddodavatelim, kdy za fadné a v€asné plnéni se povazuje plné uhrazeni (vyjma
pfipadnych sjednanych pozastavek) poddodavatelem vystavenych a doru€enych faktur za
pInéni poskytnuta k pInéni vefejné zakazky.

12.4. Zhotovitel se zavazuje v ramci pIlnéni této smlouvy nevyuzivat v rozsahu vysSSim nez
10% ceny poddodavatele, ktery je:

a) fyzickou &i pravnickou osobou nebo subjektem €i organem se sidlem v Rusku,

b) pravnickou osobou, subjektem nebo organem, ktery je z vice nez 50 % pfimo di
nepfimo vlastnén nékterym ze subjektd uvedenych v pismeni a) tohoto odstavce,
nebo

c) fyzickou nebo pravnickou osobou, subjektem nebo organem, ktery jedna jménem
nebo na pokyn nékterého ze subjektl uvedenych v pismeni a) nebo b) tohoto
odstavce.”

Clanek 13 — Zavéreéna ustanoveni

13.1. Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnym dodatkem odsouhlasenym statutarnimi
organy nebo zmocnénymi zastupci obou smluvnich stran.
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13.2. Objednatel ma povinnost v pribéhu své ¢innosti upozorfovat zhotovitele na zavazné
okolnosti, majici vliv na plnéni této smlouvy, které zjisti pfi své Cinnosti a ma pravo davat
navrhy na Upravu smlouvy formou navrhu pisemnych dodatkd.

13.3. Zhotovitel je povinen sdélit objednateli v pfipadé zaniku firmy tuto skutecnost, event.
pravniho nastupce.

13.4. Pravni vztahy neupravené touto smlouvou se fidi zejména pfisluSnymi ustanovenimi
obCanského zakoniku.

13.5. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich
stran a ucinnosti dnem uverejnéni v informaénim systému vefejné spravy - Registru smluv.

13.6. Smluvni strany souhlasi s tim, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené
objednatelem. Smiluvni strany vyslovné souhlasi, Ze jejich osobni udaje uvedené v této
smlouvé budou zpracovany pro ucely vedeni evidence smluv a dale vyslovné souhlasi se
zvefejnénim celého textu této smlouvy, véetné pripadnych dodatkl a vcetné podpis(
v informacnim systému vefejné spravy — Registru smluv zfizeném na zakladé zakona ¢.
340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto
smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjSich pfedpisl. Zvefejnéni
v Registru smluv provede objednatel.

13.7. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobé, a to s elektronickymi podpisy zastupct
smluvnich stran zalozenymi na kvalifikovaném certifikatu. Po dohodé stran Ize smlouvu
podepsat i v listinné podobé&, v tomto pfipadé bude smlouva sepsana ve tfech vyhotovenich,
z nichz objednatel obdrzi dvé vyhotoveni a zhotovitel jedno vyhotoveni.

Velky Osek Jihlava
s Digitalné
PhDr. Bc. Digitalné podepsal Mg r. podepsal Mgr.
PhDr. Bc. Marek
Marek . Karel Janousek
i Semerad, MBA. Ka rEI D .
Semerad, Datum: 2024.03.06 A
: e P4 2024.03.11
MBA. 13:10:27 +01'00' Janousek ;515 0100
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jednatel Clen rady kraje
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