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SMLOUVA O DÍLO
Uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění
Číslo: SPA-2024-800-000040

SMLUVNÍ STRANY:

CHEVAK Cheb, a.s., 
se sídlem Tršnická 4/11, 350 02 Cheb 
IČ 49787977, DIČ CZ49787977
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddíle B, vložce 367
Společnost zastoupená: 
                              předseda představenstva 
                              místopředseda představenstva 
Bankovní spojení: KB 14102331/0100

(dále jen „Objednatel“)

a

TRASKO BVT, s.r.o. 
se sídlem Na Nouzce 487/8, PSČ 682 01, 
IČ 06020666, DIČ CZ06020666, 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle C, vložce 99562

zastoupen jednatelem společnosti

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., 279146532/0300

Zástupce ve věcech technických: 	vedoucí divize sanací, (mobil: 724 783 076)
Zástupce ve věcech provozních: 	stavbyvedoucí, ( mobil: 775 738 237)

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“, každá samostatně pak dále jen „Smluvní strana“)

UZAVŘELY TUTO

SMLOUVU O DÍLO:
Základní ustanovení, výchozí podklady a údaje 
Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dále specifikované dílo a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit dále stanovenou cenu.
[bookmark: _Hlk73004647]Název stavby - díla: 
Oprava – sanace kanalizace BVT, Aš, Husovo nám, ulice Kostelní, Čelakovského, Květnová, Horova 
Číslo opravy: 
O42100.A657, O42100.A662, O42100.A661, O42100.A659, O42100.A660
Evidenční číslo: 51/2023
Místo stavby: místo, ulice, č. pozemku: Husovo náměstí, p.č. 3515/3, p.č. 3481/1,  ulice Kostelní, p.č. 3481/2, p.č. st. 84/2, ulice Květnová, p.č. 803/30, p.č. 803/16, ulice Čelakovského, p.č. 910/2, Horova p.č. 803/15, p.č. 910/2, p.č. 895/8 k.ú. Aš,
Smlouva vychází z nabídky Zhotovitele ze dne 22.01.2024. 

a) Dílo bude provedeno takto:
[bookmark: _Hlk154059962]Oprava kanalizační stoky v Aši, Husovo náměstí, p.č. 3515/3, p.č. 3481/1,  ulice Kostelní, p.č. 3481/2, p.č. st. 84/2, ulice Květnová, p.č. 803/30, p.č. 803/16, ulice Čelakovského, p.č. 910/2, Horova p.č. 803/15, p.č. 910/2, p.č. 895/8 k.ú. Aš, bezvýkopovou metodou – zatažení sanačního rukávce dle návrhu statického výpočtu a vyhodnocení zhotovitele z optických inspekcí kamerou v uvedených délkách, profilech následovně:
Stávající kanalizace Husovo náměstí, ulice Kostelní:
a) kamenina DN 200, celková dl. 248 m, úsek ID10314 – ID10310 ve směru toku, délka úseku 156 m, 19 ks kanalizačních přípojek z toho 10 ks zavřené, úsek ID11376 - ID10311 ve směru toku, délka úseku 92 m, 11 ks kanalizačních přípojek z toho 4 ks zavřené, 16 ks otevřených přípojek. 

1) úsek ID10314 - ID10310 – Husovo náměstí, ve směru toku
· úsek ID10314 – ID10313, délka úseku 39,00 m, 3 ks kanalizačních přípojek z toho 3 ks zavřené, 0 ks otevřených přípojek
· úsek ID10313 – ID10312, délka úseku 31,00 m, 4 ks kanalizačních přípojek z toho 1 ks zavřené, 3 ks otevřených přípojek
· úsek ID10312 – ID10311, délka úseku 30,00 m, 3 ks kanalizačních přípojek z toho 1 ks zavřené, 2 ks otevřených přípojek
· úsek ID10311 – ID10310, délka úseku 55,00 m, 9 ks kanalizačních přípojek z toho 5 ks zavřené, 4 ks otevřených přípojek

· ID10314 – typ šachty revizní, hl. šachty 2,45 m, kruhová DN 1000, materiál beton, poklop ø 530 mm, litina s odvětráním, 
· ID10313 - typ šachty revizní, hl. šachty 2,49 m, kruhová DN 1000, materiál beton, poklop kruhový ø 530 mm, litina – s odvětráním,
· ID10312 - typ šachty revizní, hl. šachty 2,59 m, kruhová DN 1000, materiál beton, poklop kruhový ø 530 mm, litina – s odvětráním,
· ID10311 - typ šachty revizní, hl. šachty 1,93 m, kruhová DN 1000, materiál beton, poklop kruhový ø 640 mm, litina – s odvětráním,
· ID10310 - typ šachty revizní, hl. šachty 2,70 m, kruhová DN 1000, materiál beton, poklop kruhový ø 640 mm, litina – bez odvětráním.

2) úsek ID11376 – ID10311 – ulice Kostelní, ve směru toku
· úsek ID11376 – ID10315, délka úseku 53,00 m, 8 ks kanalizačních přípojek z toho 3 ks zavřené, 5 ks otevřených přípojek
· úsek ID10315 – ID10311, délka úseku 39,00 m, 3 ks kanalizačních přípojek z toho 1 ks zavřené, 2 ks otevřených přípojek
· ID11376 - typ šachty revizní, hl. šachty 2,0 m, kruhová DN 1000, materiál beton, poklop ø 530 mm, litina s odvětráním,
· ID10315 - typ šachty revizní, hl. šachty 2,1 m, kruhová DN 1000, materiál beton, poklop ø 530 mm, litina s odvětráním,
· ID10311 - typ šachty revizní, hl. šachty 1,93 m, kruhová DN 1000, materiál beton, poklop kruhový ø 640 mm, litina – s odvětráním
Informace o stávajícím stavu kanalizační stoky
a) Stav poškození stávající kanalizace - tř. II (dle ATV- A 127)
b) Hladina podzemní vody – 2 m nad dnem potrubí
c) Globální deformace –   6%
d) Lokální deformace -   2%
e) Druh okolní zeminy – zásyp dle ATV- A127- skupina 3
f) Dopravní zatížení – komunikace s nízkým dopravním zatížením
g) Objednatel poskytne záznam z optické inspekce (kamerové prohlídky) zájmového úseku kanalizace. 

Stávající kanalizace Čelakovského:
a) kamenina DN 200, celková dl. 161 m, úsek ID10382 – ID9891, ve směru toku, 31 ks kanalizačních přípojek z toho 9 ks zavřené, 22 ks otevřených přípojek
· úsek ID10382 – ID9893, délka úseku 47,00 m, 7 ks kanalizačních přípojek z toho 5 ks zavřené, 2 ks otevřených přípojek
· úsek ID9893 – ID9892, délka úseku 57,00 m, 11 ks kanalizačních přípojek z toho 3 ks zavřené, 8 ks otevřených přípojek
· úsek ID9892 – ID9891, délka úseku 57,00 m, 13 ks kanalizačních přípojek z toho 1 ks zavřené, 12 ks otevřených přípojek
· ID10382 - typ šachty revizní, hl. šachty 2,40 m, kruhová DN 1000, materiál beton, poklop ø 650 mm, litina s odvětráním, 
· ID9893 – typ šachty revizní, hl. šachty 2,40 m, kruhová DN 1000, materiál beton, poklop ø 650 mm, litina bez odvětrání,
· ID9892 - typ šachty revizní, hl. šachty 2,61 m, kruhová DN 1000, materiál beton, poklop ø 650 mm, litina bez odvětrání,
· ID9891 - typ šachty revizní, hl. šachty 3,24 m, kruhová DN 1000, materiál beton, poklop ø 650 mm, litina bez odvětrání,
 
b) kamenina DN 250, celková dl. 42,00 m, úsek ID9891 – ID9887 ve směru toku, 3 ks kanalizačních přípojek z toho 2 ks zavřené, 1 ks otevřených přípojek
· ID9891 - typ šachty revizní, hl. šachty 3,24 m, kruhová DN 1000, materiál beton, poklop ø 650 mm, litina bez odvětrání,
· ID9887 - typ šachty revizní, hl. šachty 2,69 m, kruhová DN 1000, materiál beton, poklop ø 640 mm, litina bez odvětrání,
Informace o stávajícím stavu kanalizační stoky
a) Stav poškození stávající kanalizace - tř. II (dle ATV- A 127)
b) Hladina podzemní vody – 2 m nad dnem potrubí
c) Globální deformace –   6%
d) Lokální deformace -   2%
e) Druh okolní zeminy – zásyp dle ATV- A127- skupina 3
f) Dopravní zatížení – komunikace s nízkým dopravním zatížením
g) Objednatel poskytne záznam z optické inspekce (kamerové prohlídky) zájmového úseku kanalizace.
Stávající kanalizace Květnová:
a) kamenina DN 200, celková dl. 183 m, úsek ID11360 – ID11976, ve směru toku, a ID11358 – ID10320 ve směru toku, 15 ks kanalizačních přípojek z toho 10 ks zavřené, 5 ks otevřených přípojek, RŠ ID10321 vyzdvihnout poklop úroveň výšky komunikace, výměna RŠ ID11976.
· úsek ID11360 – ID10320, délka úseku 63,00 m, 0 ks kanalizačních přípojek,
· úsek ID10320 – ID11976, délka úseku 24,00 m, 4 ks kanalizačních přípojek z toho 3 ks zavřené, 1 ks otevřených přípojek
· úsek 11358 – ID10321, délka úseku 78,00 m, 7 ks kanalizačních přípojek z toho 4 ks zavřené, 3 ks otevřených přípojek
· úsek ID10321 – ID10320, délka úseku 18,00 m, 4 ks kanalizačních přípojek z toho 3 ks zavřené, 1 ks otevřených přípojek
· ID11360 - typ šachty revizní, hl. šachty 2,10 m, kruhová DN 1000, materiál beton, poklop ø 650 mm, litina bez odvětrání, 
· ID10320 - typ šachty revizní, hl. šachty 3,38 m, kruhová DN 1000, materiál beton, poklop ø 650 mm, litina bez odvětrání,
· ID11976 - v době výběrového řízení pro výběr zhotovitele se jedná o skrytou šachtu, typ šachty revizní, kruhová,
· Zhotovitelem bude šachta na jeho náklady před zahájením sanačních prací upravena na kruhovou DN 1000, materiál beton, s poklopem ø 680 mm - Viatop bez odvětrání - litina.
· ID11358 - typ šachty revizní, hl. šachty 2,42 m, kruhová DN 1000, materiál beton, poklop ø 640 mm, litina s odvětráním,
· ID10321 - v době výběrového řízení pro výběr zhotovitele se jedná o skrytou šachtu, typ šachty revizní, kruhová,
· Zhotovitelem bude šachta na jeho náklady před zahájením sanačních prací upravena vyzdvihnutím poklopu na úroveň výšky komunikace s poklopem ø 680 mm - Viatop bez odvětrání - litina.

b) kamenina DN 250, celková dl. 97 m, úsek ID11976 – ID9889, ve směru toku, 15 ks kanalizačních přípojek z toho 3 ks zavřené, 12 ks otevřených přípojek RŠ ID9889 vyzdvihnout poklop na úroveň výšky komunikace, (výměna RŠ ID11976 – viz předchozí úsek).
· úsek ID11976 – ID10319, délka úseku 37,00 m, 6 ks kanalizačních přípojek z toho 1 ks zavřené, 5 ks otevřených přípojek
· úsek ID10319 – ID9889, délka úseku 60,00 m, 9 ks kanalizačních přípojek z toho 2 ks zavřené, 7 ks otevřených přípojek
· ID11976 - v době výběrového řízení pro výběr zhotovitele se jedná o skrytou šachtu, typ šachty revizní, kruhová,
· Zhotovitelem bude šachta na jeho náklady před zahájením sanačních prací upravena na kruhovou DN 1000, materiál beton, s poklopem ø 680 mm - Viatop bez odvětrání - litina.
· ID10319 - typ šachty revizní, hl. šachty 2,82 m, kruhová DN 1000, materiál beton, poklop ø 650 mm, litina bez odvětrání,
· ID9889 - v době výběrového řízení pro výběr zhotovitele se jedná o skrytou šachtu, typ šachty revizní, kruhová,
· Zhotovitelem bude šachta na jeho náklady před zahájením sanačních prací upravena vyzdvihnutím poklopu na úroveň komunikace s poklopem ø 680 mm - Viatop bez odvětrání – litina
Informace o stávajícím stavu kanalizační stoky
a) Stav poškození stávající kanalizace - tř. II (dle ATV- A 127)
b) Hladina podzemní vody – 2 m nad dnem potrubí
c) Globální deformace –   6%
d) Lokální deformace -   2%
e) Druh okolní zeminy – zásyp dle ATV- A127- skupina 3
f) Dopravní zatížení – komunikace s nízkým dopravním zatížením
g) Objednatel poskytne záznam z optické inspekce (kamerové prohlídky) zájmového úseku kanalizace.
Stávající kanalizace Horova:
a) kamenina DN 200, celková dl. 65 m, úsek ID9890 – ID9889, ve směru toku, 12 ks kanalizačních přípojek z toho 2 ks zavřené, 10 ks otevřených přípojek, RŠ ID9888 (ID9889 - viz předchozí úsek z ulice Květnová) vyzdvihnout poklop na úroveň výšky komunikace, vybudování nové RŠ ID9890.
· úsek ID9890 – ID11359, délka úseku 20,00 m, 7 ks kanalizačních přípojek z toho 1 ks zavřené, 6 ks otevřených přípojek
· úsek ID11359 – ID9889, délka úseku 45,00 m, 5 ks kanalizačních přípojek z toho 1 ks zavřené, 4 ks otevřených přípojek
· ID9890 - v době výběrového řízení pro výběr zhotovitele se jedná o zakončení stoky bez RŠ.
· Zhotovitelem bude na jeho náklady před zahájením sanačních prací vybudována nová šachta, kruhová DN 1000, materiál beton, s poklopem ø 680 mm - Viatop s odvětráním - litina.
· ID11359 - typ šachty revizní, hl. šachty 2,15 m, kruhová DN 1000, materiál beton, poklop ø 650 mm, litina bez odvětrání
· ID9889 - v době výběrového řízení pro výběr zhotovitele se jedná o skrytou šachtu, typ šachty revizní, kruhová – viz ulice Květnová
· Zhotovitelem bude šachta na jeho náklady před zahájením sanačních prací upravena vyzdvihnutím poklopu na úroveň výšky komunikace s poklopem ø 680 mm - Viatop bez odvětrání – litina.

b) kamenina DN 350, celková dl. úseku 35 m, úsek ID9889 – ID9888 ve směru toku, 3 ks kanalizačních přípojek z toho 2 ks zavřené, 1 ks otevřených přípojek, RŠ ID9888, (ID9889 – viz přechozí úsek) - vyzdvihnout poklop na úroveň výšky komunikace, 
· úsek ID9889 – ID11254, délka úseku 13,50 m, 1 ks kanalizačních přípojek z toho 1 ks zavřené, 0 ks otevřených přípojek
· úsek ID11254 – ID9888, délka úseku 21,50 m, 2 ks kanalizačních přípojek z toho 1 ks zavřené, 1 ks otevřených přípojek
· ID9889 - v době výběrového řízení pro výběr zhotovitele se jedná o skrytou šachtu, typ šachty revizní, kruhová – viz ulice Květnová
· Zhotovitelem bude šachta na jeho náklady před zahájením sanačních prací upravena vyzdvihnutím poklopu na úroveň výšky komunikace s poklopem ø 680 mm - Viatop bez odvětrání – litina.
· ID11254 - typ šachty revizní, hl. šachty 3,13 m, kruhová DN 1000, materiál beton, poklop ø 680 mm, litina bez odvětrání
· ID9888 - v době výběrového řízení pro výběr zhotovitele se jedná o skrytou šachtu, typ šachty revizní, kruhová
· Zhotovitelem bude šachta na jeho náklady před zahájením sanačních prací upravena vyzdvihnutím poklopu na úroveň výšky komunikace s poklopem ø 680 mm - Viatop bez odvětrání – litina.

c) kamenina DN 300, celková dl. úseku 93 m, úsek ID9888 – ID9886 ve směru toku, 12 ks kanalizačních přípojek z toho 7 ks zavřené, 5 ks otevřených přípojek (ID9888 – viz přechozí úsek - vyzdvihnout poklop na úroveň výšky komunikace).
· úsek ID9888 – ID9887, délka úseku 46,00 m, 6 ks kanalizačních přípojek z toho 3 ks zavřené, 3 ks otevřených přípojek
· úsek ID9887 – ID9886, délka úseku 47,00 m, 6 ks kanalizačních přípojek z toho 4 ks zavřené, 2 ks otevřených přípojek.
· ID9888 - v době výběrového řízení pro výběr zhotovitele se jedná o skrytou šachtu, typ šachty revizní, kruhová – viz předchozí úsek DN 350.
· Zhotovitelem bude šachta na jeho náklady před zahájením sanačních prací upravena vyzdvihnutím poklopu na úroveň výšky komunikace s poklopem ø 680 mm - Viatop bez odvětrání – litina (viz předchozí úsek DN 350).
· ID9887 - typ šachty revizní, hl. šachty 2,69 m, kruhová DN 1000, materiál beton, poklop ø 640 mm, litina s odvětráním.
· ID9886 - typ šachty revizní, hl. šachty 3,69 m, kruhová DN 1000, materiál beton, poklop ø 640 mm, litina bez odvětrání.
Informace o stávajícím stavu kanalizační stoky
a) Stav poškození stávající kanalizace - tř. II (dle ATV- A 127)
b) Hladina podzemní vody – 2 m nad dnem potrubí
c) Globální deformace –   6%
d) Lokální deformace -   2%
e) Druh okolní zeminy – zásyp dle ATV- A127- skupina 3
f) Dopravní zatížení – komunikace s nízkým dopravním zatížením
g) Objednatel poskytne záznam z optické inspekce (kamerové prohlídky) zájmového úseku kanalizace.

b) Metoda provedení
· Provedení sanace kanalizace je možné provést primárně metodou UV LINER (skelné rukávce vytvrzované UV zářením)
c) Zatěsnění napojení kanalizačních přípojek
· Všechny kanalizační přípojky, které budou otevřeny, budou po sanaci těsně napojeny pomocí maltových, nebo pryskyřičných materiálů. U stok kruhových profilů bude zatěsnění kanalizačních přípojek provedeno nekonečnou injektáží. U profilu DN 200 budou přípojky po provedené sanaci pouze otevřeny a zakartáčovány.
d) Reprofilace stoky
· Před instalací sanační vložky bude provedena reprofilace. Po reprofilaci bude proveden kamerový monitoring všech úseků uvedených k sanaci. Kamerový monitoring všech úseku bude předán zadavateli ke kontrole správnosti provedení a po jeho odsouhlasení můžou být zahájeny sanační práce.
· V případě, že by kontrolním kamerovým monitoringem byly zjištěny další místa nutná k reprofilaci, bude zhotovitel povinen provést jejich reprofilaci a nový kontrolní kamerový monitoring – v tomto případě by se nejednalo o vícepráci.
e) Napojení rukávců v šachtách
· Napojení rukávců v šachtách bude provedeno sanační maltou, nebo pryskyřičnými materiály. Napojení musí být těsné a nesmí docházet k průsakům podzemních vod do kanalizačních šachet.
f) Ostatní:
· Zhotovitel zajistí na vlastní náklady před zahájením prací (opravy/sanace kanalizace) vybraného zhotovitele na úpravu rozměrově nevyhovujících kanalizačních šachet (čtvercová 600x600 mm), které nejsou uzpůsobené pro provedení sanace - zatažení rukávce a následného zatažení soupravy UV lamp pro vytvrdnutí rukávce. Jedná se o šachty v ulici Mlýnská ID9605, ID9603, ID9602 - (spadiště), v ulici Masarykova ID9608, ID9609.
Nové poklopy budou opatřeny nápisem CHEVAK a budou dodány Objednatelem. Nové poklopy budou k vyzvednutí ve skladu MTZ na správě Objednatele, Tršnická 4/11, Cheb.  
· Kanalizace včetně šachet se nachází v místních frekventovaných městských komunikacích a z tohoto důvodu bude potřeba zajištění dopravně inženýrského opatření (dále jen „DIO“) včetně projektové dokumentace a jejího projednání. Veškeré náklady na DIO a zvláštní užívaní komunikace musí být zahrnuté v nabídnuté ceně díla. DIO si bude moct vyřídit zhotovitel v mezičase od podepsání smlouvy o dílo a předáním staveniště, která bude cca 1 měsíc.
· Po celou dobu prací je v daných úsecích nutné provádět přečerpávání splašků a dešťových vod.
· Upozorňujeme zhotovitele, že dimenze jednotlivých stok může být proměnná. Zhotovitel si provede před objednáním sanačního rukávce přesné zaměření rukávce a objedná sanační rukávce speciálně podle rozměrů daného úseku, tak aby nevznikly po vytvrzení podélné vrapy. Podélné vrapy budou považovány za vadu díla a může být požadováno jejich odstranění, nebo instalace nového rukávce. 
· Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré technologické postupy a používat materiály stanovené   technickou dokumentací.
· Objednatel poskytne záznam z optické inspekce (kamerové prohlídky) zájmového úseku kanalizace
Další vymezení předmětu díla
Předmětem zakázky je realizace a obstarání veškerých prací a zhotovení činností nutných k úplnému dokončení stavby podle čl. 1 a podle soupisů položek k ocenění č.1a až č.1d, které jsou v příloze č. 1 smlouvy. 
Dílo bude provedeno v souladu s obsahem poptávky Objednatele a nabídky Zhotovitele na provedení díla dle této smlouvy.
Zhotovitel se v souladu s ustanovením § 2590 občanského zákoníku zavazuje provést dílo s potřebnou péčí, zejména v souladu s technickými podmínkami vyplývajícími z platných ČSN vztahujících se k daným pracím, v ujednaném čase. Dále se zavazuje obstarat vše, co je k provedení díla potřeba.
Zhotovitel se zavazuje z výjezdů ze staveniště udržovat komunikace po dobu výstavby v čistém stavu, průběžně tyto komunikace čisté udržovat a denně po ukončení prací kontrolovat a řádně čistit. Objednatel si vyhrazuje právo toto kontrolovat a toto porušení zapsat do stavebního deníku. V případě, že Zhotovitel nebude udržovat komunikace po dobu výstavby v čistém stavu, může Objednatel Zhotoviteli uložit smluvní pokutu.
Vznikne-li v průběhu provádění díla potřeba změny oproti příslušným částím projektu nebo výkazu výměr nebo je-li třeba provést nepředvídané práce (tj. zejména práce, které budou prováděny na základě zvláštního požadavku Objednatele), které nebyly součástí základního řešení příslušné části projektu pro stavební povolení nebo práce vyvolané zásadní změnou tohoto řešení popř. jinými okolnostmi, které nevznikly z důvodu na straně Zhotovitele, zavazují se Smluvní strany uzavřít dodatek k této smlouvě, jímž bude cena díla a doba realizace upravena přiměřeně nově vzniklým skutečnostem. 
Návrh na uzavření dodatku předloží Zhotovitel a použije přednostně cen uvedených ve výkazu výměr. V případě, že položka není obsažena ve výkazu výměr, musí dojít k dohodě ceny. Pro ocenění se použijí ceníky URS, pokud nemůže být cena oceněna dle ceníku URS, předloží Zhotovitel kalkulaci ceny změny s prohlášením, že sazby a ceny obsažené v kalkulaci odpovídají cenám v místě a čase obvyklým.
Vyskytnou-li se v průběhu realizace díla rozpory, Smluvní strany se dohodly, že budou při jejich řešení postupovat podle obsahu níže uvedených dokumentů, a to v následujícím pořadí:
[bookmark: _Hlk154816458]Smlouva
Zadání v poptávce a nabídka Zhotovitele – rozpočet stavby
Čas plnění
Smluvní strany se dohodly na následujících termínech (času) plnění předmětu této smlouvy: 
zahájení stavby: 03/2024                
ukončení stavby včetně přejímky a vyklizení staveniště: 11/2024.
Zhotovitel je oprávněn vyzvat Objednatele k převzetí plnění, resp. jeho podstatné části, ještě před dohodnutým termínem. Objednatel je, pokud je to pro něho technicky a ekonomicky přijatelné, povinen plnění, resp. jeho podstatnou část převzít a zaplatit příslušnou cenu plnění.
Dodržení času plnění ze strany Zhotovitele je závislé od řádného a včasného spolupůsobení Objednatele dohodnutého v této smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím spolupůsobení není Zhotovitel v prodlení se splněním závazku.
V případě, že je ohrožena bezpečnost provádění díla, životy nebo zdraví pracovníků na stavbě, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody a Objednatel (technický dozor) dá příkaz k přerušení prací, a to na dobu ne delší než 48 hodin, termín plnění dle této smlouvy se neprodlužuje.
Cena 
Cena díla je dle této smlouvy stanovena dohodou Smluvních stran podle nabídky ve smyslu § 2 zákona 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění (viz příloha č. 1).
Výše ceny díla podle čl. 4.1. činí částku: 

Základní cena bez DPH:	7 456 475, 00 Kč
Uvedená cena je cenou pevnou, nejvýše přípustnou, platnou po celou dobu provádění díla. 
Cena díla obsahuje veškeré finanční náklady potřebné pro realizaci díla (zejména náklady na materiál, energie, média potřebná k realizaci díla, náklady na dopravu, zábor veřejného prostranství, odvoz uložení a likvidaci odpadu, vybudování, udržování a vyklizení staveniště, náklady na služby, atesty materiálů veškeré zkoušky a revize, měření, pojištění atd.) a uvedení díla do provozu.
Platební podmínky 
Smluvní strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 2611 občanského zákoníku s tím, že Objednatel nebude během provádění díla Zhotoviteli poskytovat zálohy ani žádné přiměřené části odměny. Objednatel bude Zhotoviteli hradit provedené práce a dodávky měsíčně podle skutečně provedeného objemu prací.
Platby budou hrazeny měsíčně na základě faktury - dílčího plnění vystavené dle soupisu provedených prací, odsouhlasených k tomu oprávněným zástupcem Objednatele, a to do úhrnné výše 90 % ze sjednané ceny, 10% ze sjednané ceny bude fakturováno po předání a převzetí díla a odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při přejímce.
Jednotlivé faktury budou vystaveny Zhotovitelem, budou obsahovat údaje předepsané pro daňový doklad, číslo smlouvy, resp. příslušné objednávky Objednatele a zjišťovací protokol podepsaný technickým dozorem investora. 
Ve fakturách bude zúčtována DPH dle platných předpisů. Při poskytnutí stavebních, nebo montážních prací kód CZ CPA 41 až 43, bude zhotovitel fakturovat v režimu přenesené daňové povinnosti. Objednatel, pro kterého je plnění uskutečněno je povinen doplnit a přiznat výši daně podle §92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH.
Závěrečná faktura bude místo zjišťovacího protokolu obsahovat předávací protokol, podepsaný technickým dozorem investora.
Splatnost ceny díla je do 30-ti dnů od obdržení faktury Objednatelem. 
Objednatel tímto (dle ustanovení § 26 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty) uděluje souhlas s elektronickým zasíláním daňových dokladů (faktur) na adresu chevak@chevak.cz
Záruční doba 
Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený v souladu s touto smlouvou, a že v záruční době bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, resp. vlastnosti obvyklé.
Záruční doba činí 60 měsíců od předání a převzetí díla.
Smluvní strany se dohodly, že v případě vady díla v záruční době má Objednatel právo požadovat a Zhotovitel povinnost odstranit zdarma vady.
Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných vad předmětu plnění do 5 dnů od uplatnění oprávněné reklamace Objednatelem a vady odstranit ve lhůtě dohodnuté s Objednatelem. Termín odstranění vad bude dohodnut Smluvními stranami. V případě, že ohledně termínu odstranění vad nedojde mezi Smluvními stranami k dohodě, je Zhotovitel povinen odstranit vady do 30 dnů od písemného uplatnění reklamace.
Odpovědnost za vady
Odpovědnost za vady díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
V případě vad díla, u nichž bude Objednatel požadovat jejich odstranění a Zhotovitel vady v dané lhůtě neodstraní, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vady třetí osobou s tím, že náklady na odstranění vady je povinen uhradit Zhotovitel.
Podmínky provedení díla 
Do 7 dní od podpisu smlouvy vyzve Objednatel Zhotovitele k převzetí staveniště.
Provozní, sociální, případně i výrobní zařízení staveniště pro své účely zabezpečí Zhotovitel. Náklady na vybudování, provoz, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou součástí ceny díla dle této smlouvy.
Stroje, zařízení a materiál, který zbyl po likvidaci zařízení staveniště, je majetkem Zhotovitele. V průběhu výstavby bude kovový materiál deponován na předem určené místo Objednavatelem.
Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady dopravu a skladování strojů, zařízení nebo konstrukcí, montážního materiálu, veškerých stavebních hmot a dílů, materiálů a výrobků a jejich přesun na staveniště.
Na staveniště mohou vstupovat pouze Zhotovitel a osoby pověřené Objednatelem.
[bookmark: _Hlk87006711][bookmark: _Hlk87006113]Zhotovitel odpovídá po převzetí staveniště (pracoviště) v plném rozsahu za dodržování povinností vyplývajících z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP) a protipožárních opatření na staveništi. Na převzatém staveništi koordinuje na základě dohody opatření BOZP zhotovitel. V případě kolize nebo potřeby součinnosti s provozem objednatele stavby koordinuje opatření BOZP zadavatel stavby. V případě potřeby součinnosti s třetí osobou bude uzavřena samostatná písemná dohoda o koordinaci opatření BOZP například zápisem do stavebního deníku.
Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Likvidaci odpadů vzniklých během stavby, včetně jejich uložení na odpovídající skládku zajišťuje zhotovitel na vlastní náklady. Doklad o likvidaci odpadů předloží Zhotovitel k přejímacímu řízení dokončeného díla. Ostatní stavební a komunální odpad bude likvidován předepsaným způsobem.
Objednatel se zavazuje zajistit všechna rozhodnutí orgánů státní správy, která jsou potřebná k provedení díla. 
Zhotovitel se zavazuje zajistit vytyčení všech dotčených inženýrských sítí, zvláštní užívání komunikace nebo povolení zemních prací (výkopová povolení) a případná dopravní omezení značení a zábory. Projednané a odsouhlasené DIO bude součástí předání PD zhotoviteli před zahájením zemních prací. 
Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit před poškozením a krádežemi až do okamžiku odevzdání staveniště a předání díla Objednateli.
V souladu s ustanovením § 2910 a násl. a § 2913 a násl. občanského zákoníku odpovídá Zhotovitel Objednateli za případnou škodu, kterou mu v průběhu provádění díla způsobil a zavazuje se nahradit ji v dohodnutém termínu, nejpozději však do 30-ti dnů. Pokud Zhotovitel škodu neuhradí uvedením do předchozího stavu (viz § 2951 občanského zákoníku) je Objednatel oprávněn učinit tak na náklady Zhotovitele prostřednictvím třetí osoby.
Každá ze Smluvních stran odpovídá za škodu, kterou způsobí porušením svých povinností druhé Smluvní straně.
Zhotovitel předá objednateli nejdéle při přejímce díla tyto doklady:
Doklady o provedené zkoušce vodotěsnosti, finální optické prohlídky potrubí na DVD ve formátu *.mbd, protokoly o průběhu tvrzení rukávu (sanační protokol), příslušné certifikáty na rukáv a pryskyřici, stavební deník, atesty a dále doklady dle zákona č. 22/97 Sb. (prohlášení o shodě). Veškerá dokumentace bude vyhotovena a předána v českém jazyce.
Smluvní pokuty 
V případě nedodržení termínu dokončení díla Zhotovitelem je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč bez DPH za každý započatý den prodlení Zhotovitele.
V případě, že Zhotovitel neodstraní vady a nedodělky v termínech sjednaných v přejímacím protokolu, má Objednatel právo požadovat smluvní pokutu 1.000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.
V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny dle této smlouvy, je Zhotovitel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení Objednatele.
V případě, že Zhotovitel nebude udržovat komunikace po dobu výstavby v čistém stavu je Objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu 1000 Kč za každý den porušení tohoto závazku.
V případě nedodržení uvedených parametrů sanačního rukávce budou následné sankční prostředky:
· hodnoty parametrů nižší o 5 % a méně – nebudou uplatňovány žádné sankce
· hodnoty parametrů nižší o 5 – 10 % – bude proveden přepočet statického výpočtu, na základě skutečně dosažených hodnot a podle dosaženého výsledku může být požadována sleva z ceny díla až do výše 5 %.
· hodnoty parametrů nižší o 10 – 20 % - bude proveden přepočet statického výpočtu, na základě skutečně dosažených hodnot a podle dosaženého výsledku může být požadována sleva z ceny díla až do výše 30 %, nebo může být požadovaná instalace nové sanační vložky
· hodnoty parametrů nižší o víc jak 20 % - bude požadovaná instalace nové sanační vložky.
Vyšší moc 
Vztahy vzniklé v důsledku vyšší moci podle ustanovení § 2913 odst. 2 občanského zákoníku se řeší dohodou Smluvních stran, nedojde-li k tomu, pak podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
Prověřené osoby k zastupování Objednatele
Technickým dozorem Objednatele (TDI) je: 

tel., e-mail: 
Zástupcem Objednatele ve věcech provozních a technických je: 

mistr kanalizací a ČOV provozu Aš, tel.,   e-mail: 
vedoucí spojeného provozu Cheb a Aš, tel., mobil, e-mail: 
vedoucí technicko-invest.odd., tel., e-mail:  
Ostatní ustanovení 
Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné obchodní ani technické tajemství. Objednatel si vyhrazuje právo smlouvu zveřejnit na profilu zadavatele dle povinností vyplývající ze zákona o veřejných zakázkách v platném znění.
Zhotovitel se zavazuje řídit se pokyny Objednatele, a to ve formě zápisů ve stavebním deníku, pokud není v této smlouvě uvedeno jinak. 
Zhotovitel prohlašuje, že má potřebné živnostenské oprávnění, znalosti, zkušenosti a vybavení, aby mohl řádně a včas splnit své závazky vyplývající pro něho z této smlouvy.
Zhotovitel je povinen mít uzavřenu platnou pojistnou smlouvu odpovídající za škody způsobené vlastní činností v minimální výši plnění odpovídající výši ceny díla bez DPH.
Vlastníkem díla se okamžikem zaplacení jeho jednotlivých částí postupně stává Objednatel.
Nebezpečí škody na díle, resp. na jeho částech, přechází ze Zhotovitele na Objednatele okamžikem jeho předání. 
Smluvní strany se zavazují, že veškerý obchodní styk bude veden v duchu obchodní etiky s cílem vyřešit všechny případné sporné záležitosti smírně cestou vzájemné dohody. V případě, že se spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní nepodaří odstranit jednáním mezi Smluvními stranami, budou řešeny u příslušného soudu České republiky.
Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy a všech případných dodatků dle povinností vyplývající ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž bere na vědomí, že společnost CHEVAK Cheb, a. s. je povinným subjektem dle ustanovení § 2, odst. 1, písmeno m) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že společnost CHEVAK Cheb, a. s. je oprávněna bez dalšího zveřejnit obsah celé této smlouvy/dodatku, a to jak prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., tak jiným způsobem v případě, že hodnota přesahuje 50 000,- Kč bez DPH.
Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů i po dobu záruční doby díla.
Závěrečná ustanovení 
Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které budou platné pouze tehdy, budou-li řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Má se za to, že změna smlouvy je z důvodů nedodržení písemné formy neplatná.
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv.
Právní vztahy Smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem. 
Smluvní strany tímto prohlašují a potvrzují, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání a to svobodně, vážně a určitě a na důkaz tohoto připojují své podpisy.
Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá Objednatel a jedno Zhotovitel.
Přílohy:
Přílohy tvořící nedílnou součást smlouvy: 
Příloha č. 1 - Soupis položek k ocenění č.1a) až č.1d)
Příloha č. 2 - Situace s vyznačením úseků sanace 
[bookmark: _Hlk96676336]Příloha č. 3 - Kopie Potvrzení o pojištění odpovědnosti za újmu - pojistná smlouva
V Chebu, dne							Ve Vyškově, dne                          

Za Objednatele:							Za Zhotovitele:


………………………..                                                                                 ………………………...
	                                                                            	                                                                                 
předseda představenstva   						    jednatel společnosti                                                                             
                                                                                                                                            
                                                                                                                        
………………………………..
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