

Smlouva o provedení díla

I. Smluvní strany:

1) Objednavatel: Střední odborné učiliště, Praha 4, Ohradní 57

Ohradní 57, Praha 4 - Michle, 14000

IČO : 14891531

Bankovní spojení: .

2) Zhotovitel: Jan Černý

Ve Svahu 425, Psáry, 25244

IČO: 13262912

Bankovní spojení: .

II. Předmět vyplnění :

- 1) Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných na této smlouvě k provedení následujícího díla : oprava havarijního stavu střechy truhlárny
- 2) Bližší vymezení díla : rozebrání stávající krytiny, latí, folie
montáž nové folie, laťování, pokládka původní krytiny
- 3) Objednavatel se zavazuje poskytnout spolupůsobení nutné k splnění závazku zhotovitele, převzít dílo ve smluvním rozsahu a zaplatit sjednanou cenu.

III. Cena za dílo :

- 1) Cena je stanovena ve výši :
Bez DPH : 265500,-Kč, slovy : dvěšestšedesátpěttisícpětset
S DPH 21% : 321255,- Kč, slovy : třistadvacetjednatisícdvěšestpadesátpět
- 2) Na předběžnou úhradu nákladů spojených s prováděním díla poskytne objednavatel zhotoviteli zálohu ve výši 0,-Kč
Slovy :
Splatnou do :
- 3) Objednavatel je povinen zhotoviteli zaplatit výše uvedenou cenu do 14 dnů od vystavení faktury nebo dokladu ji nahrazující podmíněné splnění podmínek vymezených v čl. II. A čl. IV této smlouvy.
- 4) v případě prodlení se zaplacením faktury nebo dokladu ji nahrazující bude zhotovitel účtovat objednavateli poplatek z prodlení ve výši 1% z fakturované částky za každý započatý den prodlení.

IV: Doba zhotovení Díla :

- 1) Předběžný termín za dokončení díla: 12.4.2024
- 2) Pokuta za prodlení se zhotoven díla činí 1% z ceny díla za každý započatý den prodlení. Zhotovitel není povinen zaplatit tuto pokutu , jestliže nesplnění svých povinností prokazatelně nezavinil.
- 3) Zhotovitel se zavazuje provést správně a úplně práci na díle v souladu s čl. II. této smlouvy ve sjednaném termínu.
- 4) Po dokončení díla (případně delším dokončení z titulu mimořádných vlivů – př. Klimatických) vyzve zhotovitel objednatele k převzetí díla.
- 5) objednavatel se zavazuje po výzvě ve vzájemně dohodnutém termínu, nejpozději však do 7 dnů, provedené dílo převzít.

V. Způsob provedení díla :

- 1) Objednavatel se zavazuje předat zhotoviteli připravené pracoviště nejpozději do 18.3.2024
- 2) Objednavatel zabezpečí zhotoviteli dodávku el.proudu a užitkové vody.
- 3) Objednavatel zabezpečí na požádání požární dozor při provádění svářečských prací dle požárních předpisů.
- 4) Objednatel vyhradí zhotoviteli uzamykatelný prostor pro uskladnění materiálu, nářadí a technických plynů. Dále poskytne zhotoviteli prostor pro převlečení a umytí, včetně WC.
- 5) Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a zjistí-li, že dílo je prováděno v rozporu s předmětem objednaného díla, upozorní bez zbytečného odkladu písemně zhotovitele.
- 6) Zhotovitel je povinen zdržet se dále práce na díle do projednání sporné věci s objednavatelem a vyhotovení zápisu o projednané věci. O dobu oprávněného přerušení práce na díle a rovněž o dobu přerušení práce z klimatických vlivů se prodlužuje čas provedení díla.
- 7) Záruční doba na provedené dílo 24 měsíců od předání prací zhotovitelem a převzetí objednatelem.

VI. Další ujednání smlouvy : /

VII. Vyhotovení smlouvy, změna a zrušení smlouvy :

- 1) Návrh smlouvy je vyhotoven zhotovitelem v 2 provedeních, z nichž si objednatel ponechá jedno provedení a zbylé spolupodepsané provedení vrátí zhotoviteli.
- 2) Smlouva může být změněna nebo zrušena dohodou smluvních stran, a to v písemné podobě.

Zhotovitel

Objednavatel

V Praze dne : . 28 . 2 . 2024 .v PRAZE . dne . 28 . 2 . 2024