SMLOUVA O DÍLO    
Náhradní výsadba v expozičním areálu Valašského muzea v přírodě – Kolibiska

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
WISPI 2024/15/S
1. Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace

se sídlem:
Palackého 147, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61
IČO:
000 98 604
DIČ:
CZ 000 98 604 (neplátce DPH)
Oprávněná osoba: 
Ing. Jindřich Ondruš, generální ředitel
Kontaktní osoby:
Miroslav Románek, vedoucí zemědělského oddělení
                                            XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení:
XXXXXXXXXXXX
Číslo účtu:
XXXXXXXXXXXX
Profil zadavatele:
https://nen.nipez.cz/profil/VMP
na straně objednatele

a

2. Matouš Mynář
spisová značka:

nezapsán v obchodním rejstříku
se sídlem


č.p. 221, 756 61 Vigantice
IČ:



071 47 091
DIČ:


CZ9806066237
Jednající:


Matouš Mynář
Bankovní spojení:

XXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu:


XXXXXXXXXXXXX
Kontaktní osoba:

Matouš Mynář
Telefon, e-mail:

XXXXXXXXXXXXX
ID datové schránky:

q8fnbr3
na straně zhotovitele 

I.

Preambule

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že identifikační údaje uvedené ve smlouvě jsou v souladu 
s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Zhotovitel prohlašuje, že si řádně prostudoval zadávací podmínky a po jejím prostudování prohlašuje, že je plně odborně způsobilý provést řádně dílo dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že provedení díla v níže sjednaném rozsahu a za podmínek této smlouvy není plněním nemožným. 
3. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 4. 3. 2024. Objednatel dále prohlašuje, že zahájil veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen „zákon“), a to odesláním písemné výzvy k podání za účelem zadání veřejné zakázky s názvem Náhradní výsadba v expozičním areálu Valašského muzea v přírodě – Kolibiska (dále jen „Veřejná zakázka“) vyzvaným dodavatelům. Na základě výsledku výběrového řízení byla veřejná zakázka malého rozsahu zadána zhotoviteli. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu za účelem splnění předmětu veřejné zakázky.
II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou provést svým jménem, na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele v rámci expozičního areálu Valašského muzea v přírodě – Kolibiska k plošnému kácení souvislého vzrostlého porostu a jednotlivých dřevin a provedení náhradní výsadby (dále jen také jako dílo), a to na pozemcích objednatele vymezených v čl. III této smlouvy a závazek objednatele za řádně a včas zhotovené a předané bezvadné dílo zaplatit zhotoviteli dle podmínek této smlouvy níže sjednanou cenu díla. Předmětem díla je výsadba stromů specifikovaných v Příloze č. 1 této smlouvy a dále následná péče po dobu 5 let, tj. do 31. 12. 2029
2. Rozsah předmětu díla je dále vymezen Přílohou č. 1 této smlouvy, kterou tvoří Rozsah a množství plnění, Vyznačení jednotlivých lokalit místa plnění, Dendrologický průzkum a Koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, odborem životního prostředí a výstavby (č.j. MěÚ-RpR/104983/2021).

3. Objednatel předal Přílohu č. 1 citovanou v předchozím odstavci zhotoviteli po podpisu této smlouvy, a to v jednom (1) vyhotovení, když tato příloha č. 1 tvořila nedílnou součást zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu označené Náhradní výsadba v expozičním areálu Valašského muzea v přírodě – Kolibiska.  Zhotovitel prohlašuje, že tuto Přílohu č. 1 přijal od objednatele kompletní, že ji považuje za plně dostačující pro zhotovení celého díla bez nároků na jakékoliv vícepráce s výhradou těch, které nebyly součástí předané Dokumentace a jejichž provedení je nutné k řádnému a úplnému dokončení předmětu smlouvy nebo které vyplynou z dodatečných písemných požadavků objednatele. 

4. Provedením díla se rozumí úplné a standardní provedení všech požadovaných činností, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu smlouvy do užívání.

5. Předmět smlouvy může být rozšířen o další práce a činnosti, výhradně však na základě požadavku objednatele (více práce). Zhotovitel se tyto práce a činnosti zavazuje vždy realizovat. Předmětné vícepráce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami, tento dodatek musí obsahovat také dohodu o ceně víceprací, nemusí ale obsahovat dohodu 
o prodloužení termínu pro dokončení díla v souvislosti s prováděním víceprací, tato může být uzavřena až následně, postupem popsaným v odstavci 7. této části smlouvy. 
6. V případě požadavku objednatele na provedení víceprací je zhotovitel povinen posoudit, zda je schopen požadované vícepráce provést v termínu pro dokončení díla dle čl. III. odst. 2. Pokud zhotovitel v souvislosti s požadovanými vícepracemi nepožádá objednatele o prodloužení termínu dokončení díla má se za to, že zhotovitel je schopen provést celé dílo včetně víceprací v termínu dle čl. III. odst. 2. V takovém případě také zhotovitel není v budoucnu oprávněn požadovat prodloužení termínu pro dokončení díla v souvislosti s provedením víceprací nebo namítat neplnění termínu pro dokončení díla v souvislosti s takto provedenými vícepracemi.

7. Pokud zhotovitel požádá o prodloužení termínu pro dokončení díla dle čl. III. odst. 2 v souvislosti s požadovanými vícepracemi, je povinen svůj požadavek na prodloužení termínu objektivizovat tak, že u každé položky rozpočtu víceprací vyjádří časovou náročnost na její realizaci. Takto objektivně vyjádřená časová náročnost pro realizaci víceprací bude podkladem pro jednání o uzavření dodatku smlouvy, kterým bude termín pro dokončení díla případně prodloužen. 
8. Stejné podmínky, jak jsou uvedeny v odstavci 5. této části smlouvy, platí i v případě méně prací s tím, že zhotovitel je povinen respektovat písemné rozhodnutí zadavatele o neprovedení určené části prací okamžitě a předmět díla bude o tyto méně práce upraven v nejblíže uzavíraném dodatku smlouvy, nejpozději bude takový dodatek uzavřen před předáním díla.
9. Zhotovitel se dále zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí i všechna plnění a veškeré práce či další činnosti, byť nejsou v této smlouvě uvedené, pokud jejich provedení je nebo se stane nezbytným k provedení díla. Jedná se o vybudování, provoz a demontáž staveniště, zajištění a obstarání veškerých nezbytných stanovisek, vyjádření, rozhodnutí, souhlasů dotčených orgánů a organizací, resp. účastníků správních řízení, zajištění záborů, vytýčení inženýrských sítí, jakož i místní a správní poplatky vč. poplatků za zábory či zvláštní užívání komunikací a ploch potřebných pro realizací díla, práce spojené se sledováním vlivů prováděných činností a případnými nutnými či potřebnými průzkumy.
10. Vlastníkem díla i v době jeho provádění je objednatel.

11. Nedílnou součástí díla jsou dále:

a)
zajištění a provedení všech opatření organizačního a technologického charakteru k řádnému provedení díla,

b)
veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),

c) 
ostraha místa plnění, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

d)
projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací, veřejných ploch a jiná dopravní opatření včetně úhrady vyměřených poplatků, nájemného a náhrad za omezení užívání komunikace,

e) 
průběžné čištění pozemků, na kterých je dílo prováděno a jejich okolí od vzniklého odpadu,

f) 
zajištění přístupů a příjezdů k pozemkům po dohodě s vlastníky (veškeré případné škody na pozemcích nebo komunikacích a porostech hradí zhotovitel),

g)     odvoz a uložení výkopku na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění,

h) 
uvedení všech povrchů dotčených dílem do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),

ch) 
drobné práce technicky náležející k řádnému a kvalitnímu provedení díla.

III.

Doba a místo plnění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo dle jím zpracovaného harmonogramu, který je součástí Přílohu č. 2 a je nedílnou součást této smlouvy a veřejné zakázky malého rozsahu Náhradní výsadba v expozičním areálu Valašského muzea v přírodě – Kolibiska.
2. Smluvní strany sjednávají pro zahájení a dokončení díla takto:
Provedení náhradní výsadby:

Termín zahájení díla: 
nejpozději do pěti dnů ode dne předání staveniště 
Termíny dílčích kroků:
04 / 2024
Termín ukončení díla: 
nejpozději však do 30. 11. 2024 
Provádění následné péče:
Termín zahájení činnosti:
od 01. 12. 2024
Termín dokončení díla:
do 30. 11. 2029
3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště písemným zápisem podepsaným oběma smluvními stranami na základě písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště. K převzetí staveniště bude zhotovitel vyzván objednatelem 3 pracovní dny předem, nejpozději bude výzva odeslána do 15. 3. 2024. Zhotovitel je povinen místo plnění / staveniště v této lhůtě převzít a zahájit práce na díle nejpozději do 5 kalendářních dní od data převzetí staveniště.

4. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel bez odkladu práce na díle. O tuto dobu přerušení prací se posunou termíny tím dotčené.

5. Bude-li toto přerušení prací trvat déle než tři měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce v plném rozsahu. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů.

6. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla.

7. Místem plnění je areál Kolibiska ve Rožnově pod Radhoštěm, a to: lokalita č. 1, pozemek p.č. 1659 a 1647/2, velikost cca 877 m2, obvod cca 118 m, lokalita č. 2, pozemek p.č.  1640/2, 1659 a 1647/2, velikost cca 684 m2, obvod cca 120 m a lokalita č. 3, pozemek p.č. 1641/1, 1666 a 1659, velikost cca 657 m2, obvod 116 m.
IV.

Cena díla
1. Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v čl. II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši: 
Provedení náhradní výsadby – první část díla:

       cena bez DPH
985 500,00 Kč
       slovy: devět set osmdesát pět tisíc pět set korun českých
Provádění následné péče – druhá část díla:
       cena bez DPH
585 000,00 Kč
       slovy: pět set osmdesát pět tisíc korun českých
Cena díla celkem bez DPH
1 570 500,00 Kč

DPH
329 805,00 Kč

CENA DÍLA CELKEM VČETNĚ DPH
1 900 305,00 Kč
slovy: jeden milión devět set tisíc tři sta pět tisíc korun českých
Tato smluvní cena zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním zadávacích podmínek.
2. Ke sjednané smluvní ceně se připočítává procentní sazba daně z přidané hodnoty dle platného zákona o dani z přidané hodnoty, platná v době vyúčtování ceny provedených prací. V případě, že dojde v průběhu realizace předmětu smlouvy ke změnám sazeb DPH, zhotovitel tuto skutečnost zohlední při fakturaci. Změnu sazby DPH není třeba upravovat smluvním dodatkem k této smlouvě o dílo.
3. Cena sjednaná dle odst. 1 tohoto článku je stanovena jako nejvýše přípustná, překročitelná pouze za podmínek dohodnutých v této smlouvě. Aplikace ust. § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku pro vztahy založené touto smlouvou je vyloučena, a to také s odkazem na článek XII. bod 5. této smlouvy.
4. Cena byla zhotovitelem stanovena na základě tzv. oceněného slepého rozpočtu, tedy specifikací dodávek požadovaných objednatelem. Tento rozpočet včetně zhotovitelem doplněných cen jednotlivých položek, je úplný a závazný, tvoří Přílohu č. 3 a nedílnou součást této smlouvy.

5. Veškeré náklady na dodávku medií nutných k provádění díla (např.: elektrická energie, voda) se zhotovitel zavazuje obstarat na svůj náklad a na své nebezpečí, přičemž náklady na tato veškerá media jsou zahrnuty v ceně díla ve smyslu tohoto článku.

6.
Cenu díla lze měnit pouze:

a) Odečtením všech nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou méně prácí neprovádět. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených podle rozpočtu nebo této smlouvy.

b) Započtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou dodatečných prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v Příloze č. 1.

· Náklady na dodatečné práce a dodávky budou účtovány na základě odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle rozpočtu nebo smlouvy a množství odsouhlaseného objednatelem,

· Dodatečné práce, které nelze jednoznačně specifikovat budou oceněny cenou vycházející z transparentního základu např. z ofertního řízení provedeného objednatelem, tedy poptáním ceny jednotlivých složek u výrobců či subdodavatelů.

· V případě sporu o výši ceny některé dodatečné práce je zhotovitel povinen práce provést za cenu vypočtenou objednatelem s tím, že se může následně domáhat doplatku ceny díla po zadavateli, a to na základě znaleckého posudku.
       c) Pokud se při realizaci díla vyskytly skutečnosti odlišné od údajů uvedených v přílohách této smlouvy.
7.
Nárok na zaplacení více prací dle předchozího bodu 6. vzniká zhotoviteli pouze za předpokladu, že na jejich provedení bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek ke smlouvě.
8.
Zhotovitel bere dále na vědomí, že v roce 2024 budou realizovány práce a dodávky ve finančním objemu ve výši 1.200.000,00 Kč včetně DPH (výsadba a oplocenka), pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak. 
V.

Platební podmínky

1.
Ve vztahu k „První části ceny díla“ dle článku IV. odst. 1 této smlouvy je zhotovitel oprávněn měsíčně vystavovat daňové doklady (dále jen „faktura“), kterými vyúčtuje provedené práce maximálně do výše 90 % z celkové ceny díla. Po ukončení přejímacího řízení podle této smlouvy zhotovitel provede závěrečné vyúčtování a vystaví konečnou fakturu na cenu díla. Objednatel je povinen uhradit zadrženou část v termínu do 15 dnů po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel má možnost nahradit zádržné bankovní zárukou. Ve vztahu ke „Druhé části ceny díla“ dle článku IV. odst. 1 této smlouvy je zhotovitel oprávněn vystavovat daňové doklady (dále jen „faktura“), kterými vyúčtuje provedené práce (následná péče) vždy po provedení těchto prací, nejpozději však do 30. 11. příslušného kalendářního roku. Odsouhlasením a podpisem soupisu provedených prací a zjišťovacího protokolu vzniká zhotoviteli právo uplatnit vůči objednateli nárok na úhradu ceny dílčího plnění daňovým dokladem (dále jen „faktura“). Zhotovitel se zavazuje nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění vystavit a doručit daňový doklad objednateli. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle platného zákona o DPH. 

2.
Splatnost řádné faktury se sjednává na dobu 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Režim přenesení daňové povinnosti dle § 92 zákona o dani z přidané hodnoty. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je zhotovitel povinen uvést ve faktuře i tyto údaje:
a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, 

b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření,
c) obchodní firmu nebo název, sídlo nebo místo podnikání, IČO a DIČ zhotovitele,

d) název, sídlo, IČO a DIČ objednatele,
e) číslo a datum vystavení faktury,

f) lhůtu splatnosti faktury,
g) přílohou faktury musí být soupis skutečně provedených prací a dodávek podepsaný objednatelem, včetně měsíčního zjišťovacího protokolu, označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

h) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.
3.
Datum zdanitelného plnění konečné faktury je datum předání díla bez vad a nedodělků.

4. Platby budou provedeny bezhotovostně.

5. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu prováděných prací po celou dobu provádění díla kdykoli fyzickou kontrolou na staveništi prováděnou oprávněnými zástupci objednatele. Zhotovitel je povinen provedení takové kontroly nejen umožnit, ale také poskytnout k ní veškerou potřebnou součinnost.

6. Zhotovitel je povinen doručit fakturu vždy osobně na podatelnu objednatele nebo doporučeně prostřednictvím držitele poštovní licence.

7. V případě, že zhotovitel fakturou bude požadovat úhradu prací nebo dodávek, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu dílčího plnění nebo faktura nebude obsahovat některou zákonnou nebo smlouvou požadovanou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez jejího zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury.

8. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu z oprávněných důvodů dle předchozího odstavce zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti k úhradě dílčího plnění. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury.

9. Pro účely této smlouvy se má za to, že dnem zaplacení je den odepsání příslušné částky z účtu smluvní strany, která provádí platbu – plní svoji povinnost zaplatit.

10. Objednatel je oprávněn pozdržet úhradu dílčího plnění v případě, že zhotovitel bezdůvodně nebo neoprávněně v rozporu s touto smlouvou přeruší práce na provádění díla nebo dílo provádí v rozporu s ustanoveními této smlouvy, vyhlášenými podmínkami veřejné zakázky malého rozsahu nebo písemnými pokyny objednatele.

VI.

Předání a převzetí díla
1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli v místě provádění díla a v termínu pro provedení díla. 
2. Ve vztahu náhradní výsadbě platí, že o přejímacím řízení jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat a podepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. V případě předání a převzetí Díla s vadami a nedodělky (s výhradami ve smyslu § 2605 Občanského zákoníku) bude součástí tohoto protokolu soupis těchto vad a nedodělků s uvedením lhůty pro jejich odstranění. Zhotovitel se zavazuje vyrozumět objednatele o ukončení díla a připravenosti k provedení přejímacího řízení zápisem ve stavebním deníku ve lhůtě 5 dnů před datem přejímacího řízení. V případě, že se objednatel nedostaví k řádně oznámenému přejímacímu řízení, má se za to, že dílo bylo předáno okamžikem, kdy byl zhotovitel připraven k předání díla objednateli a objednatel se k přejímacímu řízení nedostavil.
3. Ve vztahu k provádění následné péče platí, že protokol o předání a převzetí díla nebude prováděn a bude pro účel této smlouvy nahrazován vzájemně odsouhlaseným soupisem prací dle V. odst. 1 s tím, že jinak pro předání a převzetí této části předmětu díla plnění platí vše, co je v této smlouvě uvedeno.

4. V případě převzetí díla s vadami a nedodělky se Zhotovitel zavazuje tyto vady a nedodělky odstranit nejpozději ve lhůtě dvaceti (20) kalendářních dní od předání a převzetí Díla, nebude-li v protokolu dle odst. 3 tohoto článku dohodnuta jiná lhůta, a v téže lhůtě prokázat objednateli takové odstranění vad a nedodělků na základě dodatečné přejímky, ohledně které bude sepsán dodatek k protokolu o předání a převzetí díla uvedeného v odst. 3 tohoto článku smlouvy.

5. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat: označení díla, označení objednatele a zhotovitele díla, číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků, datum zahájení a dokončení prací na díle, prohlášení objednatele, že dílo přejímá nebo nepřejímá s odůvodněním, datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele a datum ukončení záruky na dílo,

6. Zhotovitel a objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

7. V případě, že objednatel dokončené dílo nepřevezme, uvede v zápise důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní strany dodatek k předmětnému protokolu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že předmět smlouvy nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá.

8. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí předmětu smlouvy ve lhůtě 5 pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.

VII.

Způsob provádění díla
1. Před započetím a po dokončení díla bude provedeno protokolární předání místa realizace díla za účasti zástupců obou smluvních stran a technického dozoru investora, a to za podmínek a v rozsahu uvedeném v předchozím článku této smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen provést dílo osobně a v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky, s technickou specifikací, v souladu s pokyny objednatele, pokyny technického dozoru investora, platnými právními předpisy a technickými normami  a arboristickými standardy, zejména v souladu s SPPK A02 001:2021 - Výsadba stromů, AOPK ČR, Mendelova univerzita v Brně, 2021, SPPK A02 003:2022 - Výsadba a řez keřů, AOPK ČR, Mendelova univerzita v Brně, 2022, ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, ČSN 83 9011 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou, ČSN 83 9021 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba, ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační prvky, ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných rostlin a ČSN 46 4901 Osivo a sadba, Sadba okrasných dřevin.

3. Objednatel a technický dozor investora je oprávněn kontrolovat kvalitu provedených prací a plnění smluvních podmínek a povinností. 

4. Zhotovitel se zavazuje průběžně vést Deník provedených prací. Objednatel a technický dozor investora je oprávněn do deníku nahlížet a provádět zápisy.

5. V případě výskytu zvláště chráněného druhu organismu, je zhotovitel povinen ihned tuto skutečnost nahlásit zástupci objednatele a technickému dozoru investora.

6. Objednatel a technický dozor investora jsou oprávněni provádět kontrolu díla a požadovat po zhotoviteli sjednání nápravy. Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem a poskytnout mu veškerou možnou součinnost při plnění této smlouvy.

7. Jestliže při provádění díla zhotovitel narazí na překážky, které by mu bránily v provádění prací, nahlásí to ihned objednateli a smluvní strany se dohodnou na odstranění překážek. Zhotovitel je povinen dodržet všechny pokyny zástupců objednatele a technického dozoru investora.

8. Dílo musí být provedeno na odborné, kvalitní zahradnické a arboristické úrovni. 

9. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům zejména z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nedodržení právního předpisu, technické normy, arboristického standardu, projektové dokumentace nebo této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné nebo žádá-li to objednatel, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Neodstraní-li nebo neuhradí-li škodu zhotovitel ani ve lhůtě stanovené objednatelem, je oprávněn škodu odstranit objednatel na náklady zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli náklady na odstranění škody.

10. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

11. Vlastníkem používaných strojů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.

VIII.

Záruka za dílo, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo či jeho část v průběhu jeho provádění, v době předání a které se projeví v záruční době.

2. Smluvní strany se dohodly, že dílo či jeho část má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, projektové dokumentaci, technickým normám, arboristickým standardům, příkazům objednatele, nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a provedeno.

3. Bude-li dílo či jeho část vykazovat vady v době předání objednateli, je zhotovitel povinen odstranit vady, nestanoví-li objednatel jinak, ve lhůtě stanovené objednatelem.

4. Zhotovitel poskytuje záruku na vysazený rostlinný materiál 3 roky. Záruční doba začíná plynout ode dne předání příslušné části díla objednateli. 

5. Bude-li dílo či jeho část v záruční době, vykazovat vady či nedodělky, bude objednatel nedodělek či vadu reklamovat u zhotovitele tak, že neprodleně písemně oznámí nedodělek či vadu zhotoviteli a popíše ji. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li objednatel jinak. Zhotovitel se zavazuje bezplatně a urychleně odstranit vadu či nedodělek, a to ve lhůtě 5 dnů ode dne, kdy byly vada či nedodělek zhotoviteli oznámeny, nestanoví-li objednatel jinak.
IX.

Smluvní pokuty
1. V případě, že zhotovitel nedodrží finální termín pro provedení díla, má objednatel právo po zhotoviteli požadovat náhradu škody, kterou mu tím zhotovitel způsobil. Výše uvedený termín pro zhotovení 

2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro provedení díla, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,02 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.

3. V případě, že objednatel neuhradí ve sjednané lhůtě splatnosti fakturu zhotovitele vystavenou v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úhradu úroků z prodlení ve výši 0,02 % z celkové fakturované částky, za každý i započatý den prodlení s úhradou faktury.

4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady reklamované v záruční době nebo vady v době předání příslušné části díla objednateli, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,01 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení a každou jednotlivou vadu. 

5. Smluvní pokuty a úroky z prodlení sjednané touto smlouvou je povinná strana povinna uhradit do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy k jejich zaplacení. 

6. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění. Smluvní strany se dohodly, že věřitel má právo na náhradu plné výše škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

X.

Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem připojení podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

3. V případě zániku závazku před řádným splněním díla, je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, nebo dokumentace a věcí, které k provedení díla od objednatele obdržel, příp. které získal při provádění díla, a uhradit objednateli případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

4. Zhotovitel ani objednatel nemohou bez vzájemného souhlasu postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

5. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 

6. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

8. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotovení,

9. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co je dohodnuto v této smlouvě.
10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 
Příloha: 
Oceněný rozpočet
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