
Číslo smlouvy objednatele č. 1: 77-2024-525202 
Číslo smlouvy objednatele č. 2: 15PT-001568 
Číslo smlouvy zhotovitele:

UID dokumentu: spudmsOOOOOOl4340401

SMLOUVA O DÍLO NA PROVEDENÍ AUTORSKÉHO DOZORU
stavby s názvem „Interakční prvky - IP1 v k.ú. Zahnašovice,

IP 4, IP 5, IP 7 v k.ú. Martinice u Holešova"
(dále jen „smlouva")

Uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník11)

ČI. I
Smluvní strany

Objednatel č. 1:
Česká republika -  Státní pozemkový úřad 
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 
Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín
zastoupený:
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel. / E-mail:

Osoba administrující veřejnou zakázku:
ID DS: z49per3
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH
(dále jen „objednatel č. 1“)
a
Objednatel č. 2:
Ředitelství silnic a dálnic s.p.
Sídlo: na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 80478 
zastoupený:
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat 
Adresa pro doručení:
Tel.:
E-mail:
ID DS:
IČO:
DIČ:
(dále jen „objednatel č. 2“)
Pokud v dalších ustanoveních smlouvy není výslovně specifikován konkrétně objednatel 
č. 1 nebo objednatel č. 2, má se zato, že pojem „objednatel" zahrnuje souhrnně oba
objednatele.

Fůgnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín

zjq4rhz
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a

2. Zhotovitel:

Sídlo:
zastoupený:
Tel.:
E-mail:
ID DS:
v technických záležitostech oprávněn jednat:
Tel.:
E-mail:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

LANDPROJEKT s.r.o.

Amálie Škráškové 983, 686 03 Staré Město

zsc5cmz

28822129 
není plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka
78791.

(dále jen „zhotovitel")

ČI. II
Předmět díla

2.1 Objednatel je stavebníkem stavby specifikované včl. II. odst. 2.3 této smlouvy, nad 
jejímž prováděním je nutné dle ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění zajistit autorský dozor nad 
souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.

2.2 Předmětem díla je výkon autorského dozoru při realizaci staveb uvedených v čl. II. 
odst. 2.3, a to v rozsahu uvedeném v čl. III Specifikace díla. Dílo je realizováno na 
základě výsledku výběrového řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZZVZ”).

2.3 Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele autorský dozor při realizaci stavby:
Název stavby: Interakční prvky - IP1 v k.ú. Zahnašovice, IP 4, IP 5, IP 7 v k.ú. Martinice 

u Holešova
Místo stavby: k.ú. Zahnašovice, k.ú. Martinice u Holešova, okres Kroměříž, kraj

Zlínský
Popis stavby:

Předmět díla bude členěn na tyto samostatné stavební objekty:
5001 -  Interakční prvek IP1 v k. ú. Zahnašovice
5002 -  Interakční prvky IP 4, IP 5, IP 7 v k. ú. Martinice u Holešova 
Na pozemcích:
5001 -  parcel, č. 524, 529, 530, 531 a 532 v k. ú. Zahnašovice
5002 -  parcel, č. 1212, 1165, 1153 v k. ů. Martinice u Holešova 
SO01 -  Interakční prvek IP1 v k. ú. Zahnašovice

Jde o výsadbu izolační zeleně podél navrhované dálnice D49, šířky cca 40 m a o rozloze 
89 801 m2. Interakční prvek bude trasu dálnice sledovat přes celé katastrální území 
Zahnašovice. Cílová společenstva lesní, geobiocenologická typizace: 2BC3, 2BC4,
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2BC3-4, 2BD3. Interakční prvek bude oplocen. Součástí bude návrh tříleté následné 
péče.
SO02 -  Interakční prvky IP 4, IP 5, IP 7 v k. ú. Martinice u Holešova
Jedná o 40 m široké lesní pásy podél navrhované dálnice D49 či podél jejího přivaděče 
z Holešova, které mimo jiné slouží jako protihluková bariéra.
IP4 délky 225 m, výměru 8 252 m2, geobiocenologická typizace: 2BD3 
IP5 délky 950 m, výměra 40 399 m2, geobiocenologická typizace: 2BD3 
IP7 délky 340 m, výměra 13 895 m2, geobiocenologická typizace: 2BD3 
Interakční prvky budou oploceny. Součástí bude návrh tříleté následné péče.
(dále jen „stavba").

ČI. III
Specifikace díla

3.1 Výkonem autorského dozoru se zabezpečuje dodržování základních parametrů díla 
v souladu se stavebním povolením (pokud je realizace stavby vázána na jeho vydání), 
s projektovou dokumentací ověřenou stavebním úřadem, podmínkami smlouvy, doplňky 
a změnami projektové dokumentace, které budou schváleny objednatelem a dodatečně 
ověřeny stavebním úřadem, pokud je takového schválení třeba.

3.2 Zhotovitel se zavazuje, že dle ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, bude vykonávat 
autorský dozor nad souladem zhotovované stavby specifikované v čl. II. odst. 2.3 této 
smlouvy s ověřenou projektovou dokumentací po dobu výstavby (dále jen „plnění"), a to 
zejména v rozsahu níže specifikovaných činností:
a) účastní se protokolárního předání staveniště zhotovitelem stavby specifikované v čl. 

II. odst. 2.3 této smlouvy, přičemž kontroluje, zda skutečnosti známé v době předání 
staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová
dokumentace,

b) dohlíží na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve 
stavebním řízení, která je podkladem pro jeho činnost, sleduje a kontroluje postup 
výstavby ve vztahu k této dokumentaci,

c) sleduje postup výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby
d) účastní se bezodkladně na výzvu objednatele či zhotovitele stavby kontrolních dnů, 

zásadních zkoušek a měření a vydává stanoviska k jejich výsledkům,
e) podává nutná vysvětlení k dokumentaci stavby, která je podkladem pro výkon 

autorského dozoru a spolupracuje při odstraňování důsledků nedostatků, zjištěných 
v této dokumentaci,

f) podává vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti 
projektové dokumentaci,

g) navrhuje změny a odchylky ke zlepšení řešení projektu, vznikající ve fázi realizace
projektu,

h) posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové 
dokumentace, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla,

i) na žádost objednatele provede posouzení a odsouhlasení případných návrhů 
zhotovitele stavby na změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní, 
které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla,

j) účastní se vybraných kontrolních dnů v minimálním rozsahu stanoveným ve vydaném 
stavebním povolení,

k) spolupracuje s ostatními partnery (objednatel, zhotovitel stavby, technický dozor 
stavebníka, koordinátor bezpečnosti práce) při operativním řešení problémů vzniklých 
na stavbě,
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l) sleduje dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny ve vydaném stavebním 
povolení a ve stanoviscích dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním 
povolení stanovena jako závazná,

m) svá zjištění, požadavky a návrhy zaznamenává do stavebního deníku,
n) aktivně se zúčastní přebírání stavby objednatelem od zhotovitele stavby 

specifikované v čl. II. odst. 2.3 této smlouvy a při kontrole odstranění závad zjištěných 
při přebírání stavby objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní 
samostatná prohlídka zhotovované stavby, upozorňování na vady a nedodělky 
stavby, vypracování zápisu o nalezených vadách a nedodělcích a jeho předání 
objednateli,

o) aktivně se účastní kolaudace a při kontrole odstranění kolaudačních závad,
p) odsouhlasení dokumentace skutečného provedení stavby,
q) po dokončení stavby zhotovitel vyhotoví zprávu o souladu zhotovené stavby 

s ověřenou projektovou dokumentací.
3.3 Datum a čas výkonu autorského dozoru na stavbě zaznamenává zhotovitel do stavebního 

deníku.
3.4 V ceně výkonu autorského dozoru je zahrnuto provádění nezbytných drobných úprav 

v projektové dokumentaci po celou dobu stavby, tyto úpravy budou řešeny v režimu změny 
díla před dokončením a musí být schváleny objednatelem.

3.5 Součástí autorského dozoru není zpracování změn v projektové dokumentaci, které 
významným způsobem mění projektem navrhované řešení, případně podléhají schválení 
stavebním nebo jiným speciálním úřadem a které mohou být vyvolány různými vlivy, např. 
podrobnějším poznáním přírodních podmínek, změnou předpokládaného postupu 
a sledu prací na stavbě, a řada dalších vlivů a změn, včetně zákonných předpisů.

3.6 V případě potřeby zpracuje zhotovitel dodatečné informace v rámci výběrového řízení 
veřejné zakázky na realizaci stavby Interakční prvky - IP1 v k.ú. Zahnašovice, IP 4, IP 5, 
IP 7 v k.ú. Martinice u Holešova, dle projektové dokumentace.

ČI. IV

Doba plnění

4.1 Zhotovitel bude provádět činnosti podle čl. III. této smlouvy ode dne podpisu této smlouvy 
do vydání kolaudačního souhlasu na stavbu, případně až do doby odstranění vad 
a nedodělků zjištěných při předání stavby nebo při její kolaudaci.

ČI. V

Předání a převzetí plnění

5.1 Místem poskytování plnění bude především místo stavby specifikované v čl. II odst. 2.3 
této smlouvy a případně sídlo objednatele či zhotovitele dle určení objednatele. 
Písemnosti související s plněním vyhotovené zhotovitelem budou objednateli předávány 
dle dohody, jinak v sídle objednatele.

ČI. VI

Práva a povinnosti

6.1 Povinnosti objednatele:
a) Přizvat zhotovitele ke všem rozhodujícím jednáním souvisejícím s předmětem této 

smlouvy, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace z jednání, kterých se 
zhotovitel nezúčastnil.

b) Zabezpečit provedení prací a činností, které nemohou být přeneseny na zhotovitele 
pro nezastupitelnost objednatele.
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c) Objednatel je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout zhotoviteli součinnost pro 
poskytování plnění, zejména se zavazuje poskytnout zhotoviteli na vyžádání podklady 
nezbytné pro poskytování plnění.

d) Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda je plnění poskytováno zhotovitelem řádně 
a v souladu s touto smlouvou, jeho pokyny a příslušnými právními předpisy.

6.2 Povinnosti zhotovitele:
a) Zabezpečovat činnosti, které jsou předmětem této smlouvy, s náležitou péčí, 

odborností a v souladu se zájmy objednatele.
b) Dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy, dohody vyplývající z této 

smlouvy, pokyny objednatele a vyjádření orgánů státní správy.
c) Upozornit písemně a bez zbytečného odkladu objednatele na zřejmou nevhodnost jeho 

pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody. V případě, že objednatel i přes 
upozornění zhotovitele na splnění pokynů trvá, neodpovídá zhotovitel za škodu takto 
vzniklou. Pro případ, že zhotovitel nesplní shora uvedenou povinnost, je povinen 
uhradit objednateli škodu, která mu tímto jednáním vznikla.

d) Pravidelně informovat objednatele o všech jednáních, ke kterým jím byl zmocněn dle 
této smlouvy.

e) Zhotovitel je povinen včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při 
poskytování plnění a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele.

f) Zhotovitel je povinen plnit Dílo výhradně svými pověřenými zaměstnanci s dostatečnou 
kvalifikací.

g) Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od 
objednatele protokolárně převzal pro účely poskytnutí plnění, a zavazuje se spolu 
se zakončením plnění dle této smlouvy předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu 
veškeré takové věci, které při poskytování díla nezpracoval.

h) Účastnit se kontrolních dnů stavby.
i) Spolupracovat při zadávacím řízení na realizaci stavby.

ČI. VII

Pojištění zhotovitele
7.1 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, 

jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí 
osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 200 000 Kč. Zhotovitel se 
zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení 
a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě.

ČI. Vlil
Cena předmětu díla

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu ve výši 36 056,00 Kč 
bez DPH (slovy: třicet šest tisíc padesát šest korun českých). Dodavatel není plátce DPH. 
Výše ceny díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele 
ze dne 8. 2. 2024. Tato cena je konečná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná. V ceně jsou 
zahrnuty veškeré náklady poskytovatele související s komplexním zajištěním celého 
předmětu smlouvy.

8.1 Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení kompletního předmětu 
díla (včetně hovorného, cestovného atd.).

8.2 Smluvní strany se dohodly, že cena za činnosti prováděné zhotovitelem uvedené v čl. III. 
této smlouvy bude zhotoviteli uhrazena formou faktury po ukončení jeho činnosti. Faktura 
bude vystavena po vydání kolaudačního souhlasu a po odstranění všech vad a nedodělků 
zjištěných při předání a převzetí stavby, popřípadě při její kolaudaci.
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8.3 Objednatel neposkytuje zálohy.
8.4 Faktura bude objednateli předložena ve třech vyhotoveních. Faktura musí splňovat 

předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Údaje na faktuře musí být správné, úplné, 
průkazné a srozumitelné. Tyto doklady musí být průběžně chronologicky vedeny 
způsobem zaručujícím jejich trvanlivost. Náležitosti faktury -  daňového dokladu stanoví 
§ 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů.

8.5 Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:
Odběratel: Ředitelství silnic a dálnic s.p., Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 -  Nusle
Konečný příjemce: Ředitelství silnic a dálnic s.p., Správa Zlín, Fůgnerovo nábřeží 5476, 
760 01 Zlín

8.6 Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel č. 1 je organizační složkou státu 
a objednatel č. 2 je státní příspěvkovou organizací a jejich stav účtu závisí na převodu 
finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě 
nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele č. 1 nebo objednatele č. 2, dojde 
s ohledem na povahu závazku k prodloužení doby splatnosti faktury na dobu 60 dnů. 
Objednatelé se zavazují, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, 
a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem 
splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel č. 1 nebo 
objednatel č. 2 dověděli o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 
pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.

8.7 Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je 
objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit 
novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení 
s úhradou.

ČI. IX
Smluvní pokuty a sankce

9.1 Pro případ nedodržení lhůty splatnosti vystavené faktury se smluvní strany dohodly na 
smluvní pokutě 0,15 % z dlužné částky, kterou zaplatí objednatel za každý den prodlení, 
ledaže objednatel není za prodlení odpovědný. Toto právo zhotoviteli nepřísluší, pokud 
řádně nesplnil zákonné a smluvní povinnosti.

9.2 Při nedodržení povinností zhotovitele vyplývajících z ustanovení této smlouvy se sjednává 
smluvní pokuta ve výši 1 % z ceny díla, vč. DPH, min. však 5 000 Kč, za každý jednotlivý 
případ porušení povinnosti zhotovitele. Toto ustanovení o smluvní pokutě neruší právo 
objednatele na náhradu škody v plném rozsahu, které mu vznikne porušením povinností 
zhotovitele. Povinnost uhradit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková 
výše není omezena.

9.3 Smluvní pokuta je splatná do 14 dní poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto 
směru druhé straně doručena.

9.4 Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých 
povinností vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění 
některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 
občanského zákoníku.
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ČI.X
Odstoupení od smlouvy a ukončení smlouvy

10.1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 
v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele déle než 1 měsíc, nebo bude 
plnění poskytovat nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo touto smlouvou. 
Objednatel však nejprve na tento rozpor zhotovitele písemně (elektronicky) upozorní 
a poskytne mu lhůtu ke zjednání nápravy; teprve jejím marným uplynutím pak je objednatel 
oprávněn od smlouvy odstoupit. V případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem je 
však objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit okamžitě.

10.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude 
schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za 
Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že do 
30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní 
straně, zda byla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná 
k úhradě za Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.

10.3. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k plnění v případě, že 
objednatel obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti 
množství požadovanému v období před započetím poskytování plnění, a dále v případě,
pokud nedojde k realizaci stavby do 31. 12. 2029.

10.4. Ve vztahu k plnění je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí 
doručenou zhotoviteli. Výpovědní doba činí jeden (1) měsíc a počne běžet prvního dne 
měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena zhotoviteli.

10.5. Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran.

10.6. Ukončením smluvního závazkového vztahu zanikají i účinky plné moci, pokud byla 
objednatelem vydána.

ČI. XI

Ostatní ujednání
11.1 Smluvní strany souhlasí, že jejich veškerá komunikace může být vedena prostřednictvím 

e-mailu s tím, že nesrozumitelnost či neúplnost zprávy musí adresát oznámit odesílateli bez 
zbytečného odkladu poté, co mu byl e-mail doručen. V případě, že se tak nestane, nemůže 
vůči odesílateli namítat, že nebyl seznámen se skutečným obsahem zprávy.

11.2 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 
zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením 
platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu 
ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně 
závazných právních předpisů České republiky.

11.3 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných 
dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím 
registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv 
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. Zhotovitel dále výslovně prohlašuje 
a bere na vědomí, že tato smlouva nepředstavuje jeho obchodní tajemství ani neobsahuje 
jeho důvěrné informace a souhlasí s tím, aby tato smlouva, včetně veškerých změn 
a dodatků, byla v plném rozsahu zveřejněna v registru smluv.

11.4 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění 
v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
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11.5 V průběhu zhotovování díla, není zhotovitel oprávněn poskytovat výsledky činnosti jiným 
osobám. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy (zhotovování předmětu díla apod.) 
i po ukončení smlouvy (i po jeho předání objednateli), zachovávat mlčenlivost o všech 
skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy (se 
zhotovením díla). Povinnost mlčenlivosti se vztahuje i zaměstnance zhotovitele a na 
všechny další osoby, které zhotovitel k plnění předmětu smlouvy zmocnil.

11.6 V případech, kdy zhotovitel v souvislosti s plněním smlouvy zpracovává osobní údaje, se 
tímto zavazuje, že k těmto osobním údajům bude přistupovat v souladu se zákonem 
č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady 
EU 2016/679 (,,GDPR“). SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb. 
A GDPR, tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje 
uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této 
smlouvy. Postupy a opatření se SPŮ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační 
lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

11.7 Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně 
znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto bez 
zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění 
této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy 
v tomto bodě nedopustila.

11.8 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku.

11.9 Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými očíslovanými dodatky, podepsanými zástupci obou 
smluvních stran.

11.10 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto 
práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stan.

11.11 Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu 
vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků 
z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti 
mlčenlivosti, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po 
zániku této smlouvy.

11.12 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz shora 
uvedeného připojují smluvní strany své podpisy.
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Zlín, dle el. podpisu Zlín, dle el. podpisu

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p. 
11.03.202415:54:29

Objednatel č. 1

Česká republika - Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

ředitelka

Objednatel č. 2

Ředitelství silnic a dálnic s.p.

ředitel Správy Zlín

Staré Město, dle el. podpisu

Digitálně podepsal

Datum: 2024.03.07 
13:23:01 +01'00'

Zhotovitel

LANDPROJEKT s.r.o. 

jednatel
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