
SMLOUVA O DÍLO
na akci ,,Rekonstrukce kuchyně MŠ Zvonková"

Č. 2017/OMP/0880

Městská část Praha 10
se sídlem Praha 10, Vršovická 68, PSČ 101 38
lČ: 00 06 39 41
DIČ: CZ00063941
jednajÍcÍ Ing. Vkdim Irem Novákem, starostou
K? smluvnímu jednání oprávněn Ing. Filip Koucký, vedoucí Odboru majetkoprávního ÚMČ Praha 10

(dále jen ,,Objednatel")

a

Tost.cz, s.r.o.
se sídlem Habrek 8, 584 01 Ledeč nad Sázavou
lČ: 25956019 DIČ: CZ25956019
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 17388
jednající František Vavřička, jednatel
email:

(dá le jen ,,Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel dále společně též označováni jako ,,Smluvní strany' nebo jednotlivě »Sm[uvnÍ
strana")

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského
zákoníku tuto smlouvu o dílo (dále jen ,,Smlouva"):

1. SMLUVNÍ STRANY A JEJICH ZÁSTUPCI

1.1. Objednatel je oprávněn jmenovat svým zástupcem fýzickou osobu nebo právnickou
osobu, která bude zajišt'ovat výkon práv a plnění povinností Objednatele podle této
Smlouvy. Jmenováni či odvolávánľ zástupce Objednatele nepodléhá souhlasu
Zhotovitele. Zástupcem Objednatele jmenuje Objednatel pana Ing. Zbyňka Placha.
Zástupce Objednatele je bez potřeby dalšího zmocněni zejména oprávněn:

1.1.1. jménem Objednatele zajišt'ovat výkon všech práv a plnění povinností
Objednatele podle této Smlouvy s výjimkou:
1.1.1.1.
1.1.1 .2.
1.1.1.3.

úkonů, u nichž to výslovně vylučuje tato Smlouva;
změn Smlouvy;
zrušeni Smlouvy;

1.1.2. udělovat Zhotoviteli závazné písemné pokyny pro provádění Díla v rozsahu, v
jakém je to nezbytné pro provádění Díla.

1.2. Změnu této Smlouvy, která spočlvá ve stanoveni nových práv a povinnosti Smluvních
stran, je možno provést pouze uzavřením písemného dodatku podepsaným oprávněnou
jednat jménem Objednatele, kterou je:
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1.2.1. fýzická osoba či osoby, které jsou na základě obecně závazných právních
předpisů a příslušných interních předpisů Objednatele v rámci organizační
struktury Objednatele oprávněny jménem Objednatele měnit či uzavírat tuto
Smlouvu;

1.2.2. osoba, která je k podpisu dodatku k této Smlouvě zmocněna na základě
speciální plné moci nebo pověření uděleného osobou podle článku 1.2.1 této
Smlouvy.

1.3. Objednatel je oprávněn pověřit vykonáním určitého právního jednání nebo určitých práv a
povinnosti rovněž jakoukoli jinou třetí osobu na základě speciální písemné plné moci nebo
pověření podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem Objednatele. Za Objednatele
je rovněž oprávněn jednat jeho zaměstnanec, a to v rozsahu svého pracovnfho začazeni.

1.4. Objednatel je oprávněn jmenovat vÍce svých zástupců; v takovém případě je oprávněn
každý z nich jednat samostatně, nebude-li stanoveno jinak.

1.5. Technickým dozorem se rozumí fýzická nebo právnická osoba jmenovaná Objednatelem,
která je oprávněna vykonávat práva a pIn it povinnosti stanovené ji obecně závaznými
právními předpisy a případně touto Smlouvou, a to zejména povinnost vykonávat
technický dozor stavebníka nad prováděním Díla ve smyslu § 152 odst. 4 stavebního
zákona. Technickým dozorem jmenuje Objednatel pana a

Nad rámec toho je dále Objednatel oprávněn jmenovat i další osoby, které
budou vykonávat technický dozor. Nebude-li uvedeno jinak, je technický dozor oprávněn
vykonávat činnost technického dozoru samostatně a případné další osoby pověřené
funkci technického dozoru, budou podléhat jejich pokynům. jmenováni či odvoláváni
technického dozoru nepodléhá souhlasu Zhotovitele.

1.6. Technický dozor je oprávněn zejména:

1.6.1. udělovat Zhotoviteli závazné písemné pokyny pro provádění 'Díla v rozsahu, v
jakém je to nezbytné pro provádění Díla, s výjimkou změn této Smlouvy;

1.6.2. vstupovat na staveniště za účelem kontroly průběhu provádění Díla.
1.7. Objednatel je dále oprávněn pověřit jakoukoli třetí osobu výkonem funkce koordinátora

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) v rámci provádění Díla, která bude
oprávněna vykonávat práva a pInit povinnosti stanovené ji obecně závaznými právními
předpisy a případně touto Smlouvou. Koordinátorem BOZP jmenuje Objednatel AUSTIS
stavební s.r.o. Jmenováni či odvolávání koordinátora BOZP nepodléhá souhlasu
Zhotovitele.

1.8. Zhotovitel tímto jmenuje svého zástupce, kterým je a zmocňuje ho k
tomu, aby mohl jednat jménem Zhotovitele podle této Smlouvy. Zhotovitel současně tímto
jmenuje svého hlavního stavbyvedoucího, kterým je Pro odstranění
pochybnosti se stanovuje, že jmenovánl či odvolávánI zástupce Zhotovitele, resp.
stavbyvedoucího nepodléhá souhlasu Objednatele, Zhotovitel však je povinen neprodleně
sdělit Objednateli změnu svého zástupce či stavbyvedoucího.

1.9. Zástupce zhotovitele je bez potřeby dalšího zmocnění oprávněn činit jménem Zhotovitele
vůči Objednateli všechna právní jednání souvÍsejÍcÍ s prováděním Díla dle této Smlouvy,
s výjimkou změn této Smlouvy a s výjimkou jejího rušení. Zástupce Zhotovitele je povinen
po celou dobu provádění Dfla řídit činnost Zhotovitele na staveništi. Je-li zástupce
Zhotovitele dočasně nepřítomen na staveništi během provádění Díla, je Zhotovitel povinen
jmenovat vhodnou náhradní osobu a písemně oznámit její jméno a osobní údaje
Objednateli.
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1.10. Zástupce Zhotovitele je povinen přijímat pokyny technického dozoru a Objednatele. Tim
není dotčena povinnost Zhotovitele zabezpečit odborné vedení prováděni Díla osobou,
které byla dle obecně závazných právních předpisů udělena autorizace k odbornému
vedeni stavebních prací a která zabezpečí pIněnl všech povinnosti uložených Zhotoviteli
st?vebnÍm zákonem a dalšími právními předpisy. Zástupce Zhotovitele a všechny osoby
pověřeně Zhotovitelem plněním právních jednání dle této Smlouvy jsou povinny mít
oprávnění podle zvláštních předpisů a plynně ovládat český jazyk. Jestliže osoby podle
předchozí věty neovládajI plynně český jazyk, je Zhotovitel povinen zařídit, aby byl po
celou dobu provádění Díla k dispozici kvaliňkovaný tlumočnlk.

1.11. Konečným uživatelem Díla bude Mateřská škola, Praha 10, Zvonková 12/2901,
příspěvková organizace, se sídlem Praha 10, Záběhlice, Zvonková 2901/12,
IČO: 70924350 (dále jen ,,Uživatel"). Kontaktní osobou Uživatele při plnění povinností
z této Smlouvy je paní e-mail:

. Uživatel může tuto kontaktní osobu kdykoliv změnit, případně pro
jednotlivý úkol přidělit Zhotoviteli kontaktní osobu jinou, přičemž o této skutečnosti je
povinen informovat Zhotovitele bez zbytečného odkladu.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo, které
spočívá v kompletni dodávce stavby s názvem ,,Rekonstrukce kuchyně MŠ Zvonková"
včetně dodávky gastrotechnologie (dále jen ,,Dild') v rozsahu a v souladu s projektovou
dokumentací, vypracovanou ve stupni dokumentace pro provádění stavby, která tvoří
PřIlohu 3 této Smlouvy, jakož i v souladu s pokyny Objednatele a Objednatel se zavazuje
Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli Cenu díla (jak je niže definována).

2.2. Kompletní dodávkou Díla se rozumí pro účely této Smlouvy dodávka a montáž všech věci,
prací nebo služeb nutných pro řádné a úplné provedení smluveného předmětu Díla
v rozsahu dle článku 2.1 této Smlouvy, provedení všech předepsaných zkoušek a revizi
umožňujÍcÍch Objednateli řádné |jžÍvánľ Díla v souladu s touto Smlouvou a zajištění vydání
kolaudačnIho souhlasu, nebo jiného veřejnoprávního rozhodnutí, povolení či jiného
správního aktu v právní moci (pokud ji nabývá), který bude povolovat, resp. umožňovat
řádné užIváni Díla a bude potvrzovat jeho dokončeni. Veškeré práce neuvedené v této
Smlouvě, ale nezbytné k řádnému provedenl Díla nebo jeho dokončenf, které Zhotovitel
ke dni uzavření této Smlouvy mohl při vynaloženI veškeré odborné péče předvídat, jsou
považovány za součást předmětu Díla. Zhotovitel není oprávněn vznášet jakékoli nároky
z důvodu nesplnění své povinnosti či opomenutí, vyp|ývajÍcÍch z tohoto článku.

2.3. Smluvní strany se dále dohodly na tom, že provedením Díla je rovněž míněno provádění
servisu gastrotechnologie, jejíž dodávka je části Díla a jejich jednotlivých částí, objekt
gastrotech ve výkazu výměr (dále jen ,,Gastrotechnologie"), ze strany Zhotovitele, které
je zahrnuto v Ceně, a to po dobu trvání Záruční doby ode dne předání řádně provedeného
Díla Objednateli (dále jen ,,Servis gastrotechnologie"). Servis gastrotechnologie spočívá
v těchto činnostech:

2.3.1. vizuálnl pohledová kontrola, zjištění velikosti zavápnění (přístroje pracujicl
s vodou),

2.3.2. kontrola funkce všech spínačů, přepínačů, osvětienľ, ovládacích a
signalizačních prvků,

2.3.3. kontrola funkce všech vstupů, pantů, pohybu dveří, krytů apod.,
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2.3.4. kontrola smyslu otáčeni všech součástí u zařízení,
2.3.5. prováděni všech druhů provozu, přednastavených programů,
2.3.6. kontrola všech svárů a celkové stability jednotlivých pracovních stolů, regálů

apod.
prováděných min. lx ročně. Zhotovitel je povinen nastoupit k provedeni Servisu
gastrotechnologie nejpozději ve lhůtě pro nastoupení k odstranění vady Díla, uvedené
v článku 15.4. této Smlouvy, která počne běžet od okamžiku oznámení nutnosti provedení
servisu Uživatelem Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen zajistit, aby Servis gastrotechnologie
byl prováděn výhradně odborně zdatnými osobami, které mají odborné vzděláni s min.
výučním listem a praxí min. 1 rok v oboru.

2.4. Zhotovitel je povinen vyhotovit dokumentaci skutečného provedení Díla, v níž budou
uvedeny a zakresleny všechny potřebné údaje vyžadované touto Smlouvou, technickými
normami a zavedenou odbornou praxi. Zhotovitel je povinen uchovávat dokumentaci pro
provedení Díla a průběžně ji aktualizovat tak, aby odpovídala stavu prováděni Díla.

2.5. Předmět Smlouvy dále zahrnuje zejména vybudování zařízení staveniště v potřebném
rozsahu, řízeni stavebních a montážních prací, obstaráni a přepravu věci a stavebních
materiálů, vedení stavebního deníku, provádění průběžných zkoušek, zabezpečení
požadovaných znaků jakosti, získání příslušných protokolů, certifikátů, atestů, záručních
listů, povoleni, potvrzeni, schválení, odzkoušení, poskytnuti záruk za celé Dílo a
odstraňováni vad v Záruční době (jak je níže definovaná).

2.6. Zhotovitel potvrzuje, že se v celém rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Díla, že jsou
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla, že
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedeni Díla
nezbytné. Zhotovitel výs,lovně prohlašuje, že se seznámil se všemi dokumenty
vztahujÍcÍmi se k Dílu a prohlašuje, že v nich nenalezl žádné vady a nesrovnalosti. Zároveň
prohlašuje, že rozsah a kvalita informaci v těchto dokumentech nebrání řádnému
provedení Díla a plně postačuje k dodáni Díla a následně k úplnému provedeni Díla.
Zhotovitel prohlašuje, že při vynaložení veškeré odborné péče nezjistil žádnou chybu,
opcmenuti, nejasnost či nesrovnalost v těchto dokumentech a že jim plně porozuměl.
Zhotovitel není oprávněn vznášet jakékoli nároky v rozporu s tímto prohlášením.

2.7. Zhotovitel dále výslovně prohlašuje, že navštívil staveniště, a s odbornou péčí prověřil
mistnI podmínky na staveništi (včetně provedeni veškerých nezbytných průzkumů, resp.
shledal, že jejich provedení není nezbytné) a vyhodnotil je jako zcela vyhovujÍcÍ pro
realizaci Díla za podmínek uvedených v této Smlouvě.

3. ČAS PLNĚNÍ

3.1. Objednatel je oprávněn oznámit Zhotoviteli přesné datum zahájeni provádění Díla (dále
jen ,,Datum zahájení prací") kdykoli po uzavření této Smlouvy. Zhotovitel je povinen začít
s prováděním Díla v den, na ně!ž je stanoveno Datum zahájení prací, a poté s prováděním
Díla postupovat v souladu se zavedenou odbornou praxí a dle Harmonogramu prací (jak
je níže definován) s odpovÍdající rychlostí a bez odkladu.

3.2. Zhotovitel je povinen dokončit Dílo (s výjimkou zajištění vydání kolaudačního souhlasu,
nebo jiného veřejnoprávního rozhodnutí, povolení či jiného správního aktu v právní moci
(pokud ji nabývá), který bude povolovat, resp. umožňovat řádné užIvánI Dlla) nejpozději
do 62 dnů od Data zahájení prací (dále jen ,,Lhůta pro dokončení"). Lhůta pro dokončení
se prodlužuje v případech, kdy tak stanoví tato Smlouva, a to pouze o dobu, o jakou se
provedení Díla zpozdí oproti původní Lhůtě pro dokončení za předpokladu, že Dílo bude
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prováděno v souladu se zavedenou odbornou praxi a Harmonogramu prací. Lhůta pro
dokončení se neprodlužuje v případě, že skutečnost, která je důvodem pro prodlouženI
Lhůty pro dokončení, vznikla v důsledku porušení právních povinností Zhotovitele.
Zhotovitel podpisem této Smlouvy prohlašuje a potvrzuje, že Lhůta pro dokončení je lhůta
reálná a dostatečná, a že s ní bezvýhradně souhlasí.

3.3. V případě, že nastanou okolnosti (s výjimkou okdnosti vyvstávajÍcÍch z nedodržení
závazků nebo z porušení této Smlouvy Zhotovitelem), které dle názoru Objednatele
přiměřeně opravňují Zhotovitele k prodloužení Lhůty pro dokončení (dále jen ,,Mimořádné
okolnosti"), stanovi Objednatel délku tohoto prodloužení a oznámí ji písemně Zhotoviteli.
Za Mimořádné okolnosti jsou jmenovitě považovány nepředvídatelné a nevyhnutelné
události mimořádného charakteru, přímo ovlivňujlcf Dílo a vzniklé po uzavření této
Smlouvy: válka, občanská válka, povstání, revoluce, národní stávka, oficiálni embargo,
požár, exploze, zemětřesení, povodeň. Za Mimořádné okolnosti se nepovažuji zejména
ekonomické, finanční a měnové změny, změna ekonomické situace Zhotovitele,
nepříznivé klimatické podmínky, výpadek elektřiny, ztráta dodávky elektrické energie na
dobu kratší než 3 dnů, stávka pracovníků Zhotovitele nebo jeho poddodavatele, zrušeni
ofidänIho povolenI či nehody za něž odpovídá Zhotovitel nebo jakýkoli jeho poddodavatel,
ledaže Objednatel v konkrétním případě rozhodne, že se takové okolnosti považuji za
Mimořádné okolnosti (takové rozhodnuti záleží výlučně na svobodné vůli Objednatele a
Zhotovitel není oprávněn se takového rozhodnutí domáhat, a to z jakýchkoli důvodů).

3.4. Objednatel není povinen učinit jakákoliv rozhodnutí v souladu s článkem 3.3 této Smlouvy
pokud Zhotovitel:

3.4.1. do 3 dnů od okamžiku, co tato událost nastala poprvé, nebo co se o této události
Zhotovitel dozvěděl, nebo co se o ní Zhotovitel měl a mohl dozvědět, neuvědomí
Objednatele písemně, a

3.4.2. pokud do 3 dnů, nebo v jiné rozumné lhůtě tak, jak bude odsouhlasena
Objednatelem, po takovémto písemném oznámení nepředal Objednateli
podrobnosti o důvodech pro prodlouženi doby, jež se může považovat za
oprávněné, a návrhy na snížení tohoto zpoždění.

3.5. Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s harmonogramem prací, který tvoří
Přílohu 1 této Smlouvy (dále jer: ,,Harmonogram prací"). Objednatel je oprávněn spoléhat
se při plánováni svých činností na Harmonogram prací. Zhotovitel je povinen předat
Objednateli upřesněný Harmonogram prací v rámci prováděni Díla do 5 dnů ode dne, kdy
mu doručí Objednatel výzvu k takovému upřesnění. Upřesněný Harmonogram prací musí
být vyhotoven v souladu se zavedenou odbornou praxí tak, aby umožňoval dokončení Díla
ve Lhůtě pro dokončení, Upřesněný Harmonogram prací musí obsahovat:

3.5.1. postup, kterým hodlá Zhotovitel provést Dílo, postup výroby zaĹ'ĹzenĹ a dodávek
na staveniště, výstavby, montáže a zkoušení;

3.5.2. všechna stadia prováděni Díla každým ze poddodavatelů;
3.5.3. nezbytné a plánované návštěvy správců dotčených sítí a vedení; a
3.5.4. sled a načasováni prohlídek a zkoušek stanovených v této Smlouvě; a
3.5.5. průvodní zprávu, která bude obsahovat:

3.5.5.1. všeobecný popis metod realizace Díla, které Zhotovitel hodlá
použít, a

3.5.5.2. popis hlavních etap provádění Díla, a
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3.5.5.3. údaje o předpokládaném počtu personálu Zhotovitele v každé
kategorii a všech typů vybavenl Zhotovitele, které jsou třeba na
staveništi v každé z hlavních etap prováděni Díla.

3.6. Pokud Objednatel do 10 dnů poté, co upřesněný Harmonogram prací obdržel, neoznámí
Zhotoviteli, v čem tento dokument neodpovídá této Smlouvě, nahrazuje původní
Harmonogram prací.

3.7. Zhotovitel je povinen předat Objednateli aktualizovaný Harmonogram prací, kdykoli
předchozí Harmonogram pracl nesouhlasI se skutečným postupem nebo povinnostmi
Zhotovitele dle této Smlouvy. Tuto povinnost je Zhotovitel povinen splnit v případě výzvy
Ob,iednatele k předložení aktualizovaného Harmonogramu prací do 3 dnů od doručení
příslušné výzvy. Dokud není takový aktualizovaný Harmonogram prací schválen ze strany
Objednatele, je pro Zhotovitele závazný předchozí Harmonogram prací.

3.8. jestliže se postup prováděni Díla kdykoliv zpomalí oproti platnému Harmonogramu prací
o vÍce než 10 dnů, pak je Zhotovitel povinen předložit Objednateli do 3 dnů od takového
zpomaleni provádění Díla oproti platnému Harmonogramu prací revidovaný
Harmonogram prací s průvodní zprávou, v níž popíše metody, které hodlá použit k tomu,
aby se postup urychlil a byla dodržena Lhůta pro dokončení. Zhotovitel je v takovém
případě povinen použit na vlastní riziko a náklady takové metody, které mohou zahrnovat
prodloužení pracovní doby a/nebo zvýšení počtu personálu Zhotovitele a/nebo zvýšeni
počtu vybavení Zhotovitele. Jestliže tyto metody způsobí Objednateli dodatečné náklady,
je Zhotovitel povinen tyto náklady Objednateli nahradit.

3.9. Objednatel je oprávněn písemným oznámením vyzvat Zhotovitele k přerušeni provádění
Díla nebo jeho příslušné části, pokud Zhotovitel porušuje svoje povinnosti vyp|ývajÍcÍ z této
Smlouvy a/nebo obecně závazných právních předpisů či techn ických norem. V takovém
případě je Zhotovitel povinen nahradit Objednateli veškeré škody, které vzniknou
Objednateli v důsledku přerušeni provádění Díla. Ve výzvě k přerušení podle tohoto
článku je Objednatel oprávněn požadovat, aby Zhotovitel odstranil následky vzniklé
nesprávným prováděním Díla a pokračoval v provádění Díla řádným způsobem. K tomuto
účelu je Objednatel oprávněn udělit Zhotoviteli závazné pokyny a stanovit Zhotoviteli
přiměřenou lhůtu pro odstranění veškerých vytýkaných nedostatků. Porušení povinnosti
odstranit vytýkané nedostatky v provádění Díla v uvedené dodatečné lhůtě se považuje
za podstatné porušení této Smlouvy Zhotovitelem. Veškeré náklady na odstranění
vytýkaných nedostatků a obnovení řádného prováděni Díla nese Zhotovitel. Přerušenl
provádění Díla z důvodů na straně zhotovitele nemá za následek prôdbuženľ Lhůty pro
dokončeni ani jiných lhůt dle této Smlouvy. Během přerušeni je Zhotovitel povinen chránit,
skladovat a zabezpečovat Dílo (resp. jakoukoli jeho část) před zničením či jakýmkoliv
zchátráním, odcizením, ztrátou nebo poškozením.

3.10. výzva k přerušení prací bude obsahovat specifikaci stavebních prací, jejichž provádění se
má přerušit, časový rozsah požadovaného přerušení prací (není-li takové datum uvedeno,
má se za to, že je Zhotovitel povinen přerušit příslušné práce, které mají být přerušeny,
bezodkladně) a důvody pro nařízerú přerušenl. Zhotovitel je povinen přerušit provádění
Díla s výjimkou prací, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo třetí osoby neutrpěly
újmu na svých právech, zejména na životě, zdraví, majetku nebo bezpečnosti a prací,
které jsou nezbytné k zabezpečení již provedených části Díla před poškozením, ztrátou,
odcizením, znehodnocením nebo zničením. Po dobu přerušeni provádění Díla se
Zhotovitel dále zavazuje zajistit provedení těch prací, které jsou nezbytné z hlediska
dodrženÍ povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy a vykonatelnými
rozhodnutími příslušných orgánů.
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3.11. Objednatel je oprávněn vyzvat Zhotovitele k přerušení prováděni Díla i z jakýchkoliv jiných
důvodů nad rámec článku 3.9 této Smlouvy. Pokud přerušení provádění Dlla bylo
způsobeno těmito jinými důvody, prodlužuje se Lhůta pro dokončení o dobu tohoto
přerušení.

3.12. Přerušení prací na Díle podle článku 3.9 této Smlouvy nebude mít vůbec dopad na Cenu
dík. Přerušeni prací na Díle podle článku 3.11 této Smlouvy nebude mít dopad na Cenu
díla v případě, že takové pozastavení nebude delší než 60 dnů (pro vyloučení pochybnosti
Smluvní strany prohlašují, že v takovém případě nevzniká Zhotoviteli ani nárok na úhradu
nákladů souvisejÍcÍch s pozastavením prací a zabezpečením Díla).

3.13. Zhotovitel je povinen obnovit provádění Díla bez zbytečného odkladu poté, co obdrží
pokyn Objednatele k obnoveni prací. Objednatel není povinen vydat pokyn k obnoveni
prací před tím, než odpadnou nebo budou odstraněny všechny překážky, pokud takové
překážky byly důvodem pro přerušení provádění Díla. Objednatel je před obnovením
provádění Díla oprávněn požadovat vykonání nezbytných technických prohlídek.
Zhotovitel je povinen napravit veškerá poškození nebo vady či ztráty na stavbě nebo v
zařízeních či materiálech, k nimž došlo během přerušeni provádění Díla.

3.14. Zhotovitel je povinen do 5 dnů ode dne doručení výzvy Objednatele předat Objednateli ke
kontrole ve třech vyhotoveních zprávu o postupu prováděni Díla. Každá zpráva o postupu
provádění Díla bude obsahovat:

3.14.1. diagramy a podrobné popisy pokroku prací od Data zahájení prací do dne
vystavení zprávy, včetně všech stadií prováděni jednotlivých prací, staveb a
dodávek na staveniště, včetně přehledu a popisu provedených prací v
položkovém čIeněnl odpovľdajĹcÍmu rozpočtu Díla;

3.14.2. podrobné údaje o počtu pracovnfků Zhotovitele a počty každého z typů vybavení
Zhotovitele na staveništi;

3.14.3. kopie dokumentů o zajištění jakosti, výsledky zkoušek a certifikáty materiálů;
3.14.4. srovnání skutečného a plánovaného postupu, s podrobnostmi o veškerých

událostech nebo okolnostech, které by mohly ohrozit dokončení Díla v souladu
s touto Smlouvou, a c) opatřeních, která jsou (nebo budou) přijata pro překonáni
zpoždění.

4. MÍSTO PROVÁDĚNÍ DÍLA A STAVENIŠTĚ

4.1. Dľlc bude prováděno na pozemku parc.č. 2078/212, včetně objektu MŠ Zvonková,
Cp. 2901, úl. Zvonková č. 12, na něm umístěném, k.ú.Záběhlice, Praha 10.

4.2. Staveniště může být Objednatelem předáno Zhotoviteli kdykoli po uzavřeni této Smlouvy,
nejpozději však před Datem zahájeni prací. O přédánľ staveniště bude sepsán protokol
vyhotovený a podepsaný oběma Sm|uvnjmj stranami. Po předání staveniště může
Zhotovitel do Data zahájeni prací provádět na staveništi pouze přípravné práce umožňujÍcÍ
řádné zahájení prací na Díle od Data zahájení prací.

4.3. Zhotovitel je povinen obstarat všechny náležitosti a projednat vše potřebné k zajištěni
přístupu na staveniště s příslušnými správními orgány, vlastníky a uživateli dotčených
pozemků a uhradit na své náklady veškeré poplatky a jiné platby spojené s příjezdem a
výjezdem na staveniště. Při zajištěni výjezdu a příjezdu na staveniště nesmí Zhotovitel
omezovat práva jakékoliv třetí osoby nad rámec povolený právními předpisy.

4.4. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl příjezd, vjezd a výjezd na staveniště po cebu dobu
provádění Díla udržován průjezdný bez jakýchkoliv překážek.
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4.5. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zajistit řízení příjezdu, vjezdu, výjezdu a pohybu
vozidel na staveništi, umist'ovat varovné nápisy a značky vyžadované obecně závaznými
právními předpisy a činit veškerá opatření nezbytná k zajištěni bezpečnosti osob
podňejícich se na provádění Díla, jakož i ostatních osob pohybujÍcÍch se na staveništi či
v jeho okdi, tj. "ajistit dodržováni veškerých pravidel BOZP.

4.6. Zhotovitel je povinen zajistit, aby přístup na staveniště byl umožněn pouze osobám, které
Zhotovitel používá pro prováíěnľ Díla a jakýmkoliv osobám určeným Objednatelem, a
zajistit staveniště takovým způsobem, že bude znemožněn vstup všem osobám, které
nejsou pracovníky Zhotovitele, Objednatele ani jinými pověřenými osobami.

4.7. Zhotovitel zajisti všechny potřebné souhlasy od majitelů pozemků sousedících se
staveništěm a/nebo dotčených stavebními pracemi, týkajících se umožnění dočasného
přístupu a/nebo zabrání pozemku včetně zhotovení příslušné dokumentace. Objednatel
k tomu poskytne součinnost.

4.8. Náklady na zařIzenI staveniště včetně jeho projektu, řízení o povolení dočasné stavby
staveniště, jeho stavbu, provoz, údržbu, likvidaci a odvoz zařízení staveniště jsou zahrnuty
v Ceně díla a Zhotovitel není oprávněn za ně požadovat na Objednateli jakékoliv
dodatečné úhrady či jiná plněni.

4.9. Zhotovitel bude provádět jakékoliv činnosti při prováděni Díla na staveništi. Pokud bude
Zhotovitel pro prováděni Díla potřebovat jakoukoliv další plochu, je povinen projednat tuto
skutečnost s přis!ušnými orgány státní správy a samosprávy, resp. s přfslušnými vlastníky
pozemků a Qbstarat veškeré nutné souhlasy, povolení či schválení a uhradit veškeré s tím
spojené poplatky či platby, to vše na své vlastní náklady.

4.10. Zhotovitel je oprávněn provádět jakékoliv práce mimo staveniště pouze, pokud předem o
těchto pracích informoval Objednatele a ten je plsemně schválil.

4.11. Mimo staveniště a v jeho okolí nesmí být ukládán žádný materiál, odstavována vozidla
nebo mechanizační prostředky (vyjma běžného parkování), nesmějí se zde zřizovat žádné
dočasné přístřešky a nesmí být žádným způsobem narušován provoz sousedIách objektů
nebo práva vlastníků a uživatelů pozemků sousedfclch se staveništěm, vyjma případů,
kdy si takové oprávnění zajistí Zhotovitel v souladu s článkem 4.9 této Smlouvy.

4.12. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště po celou dobu realizace Díla řádně uklizené.
Úklid staven iSté je povinen provádět dle potřeby, případně i několikrát denně. Zhotovitel
je současně povinen průběžRý úklid vnitřních prostor budovy, která bude výstavbou
dotčena (tj., i mimo prostory staveniště), a to podle potřeby nejméně 2x denně (jednou
v průběhu provádění prací a jednou po jejich ukončení v příslušném dni). Pokud Zhotovitel
nebude udržovat staveniště či budovu čisté a v pořádku v souladu s požadavky
Objednatele, zajisti tento úklid Objednatel na náklady Zhotovitele poté, co Zhotovitele o
svém záměru předem informoval.

4.13. Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit a předat Objednateli nejpozději do 15 dnů ode dne
předání Díla. Po uplynutí této lhůty je Zhotovitel oprávněn na staveništi ponechat jen stroje,
výrobní zařlzenf a materiál potřebný k odstranění vad, a tyto stroje, zařIzenI a materiál je
povinen ze staveniště odstranit do 15 dnů od odstranění vad Díla.

5. POVINNOSTI ZHOTOVITELE PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA

5.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo vlastním jménem, na svůj náklad a na vlastní
odpovědnost.
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5.2. Zhotovitel a jeho poddodavatelé (třetí osoby) budou při prováděni Díla postupovat
s odbornou péčí. Věci, práce a služby, které jsou předmětem této Smlouvy, Zhotovitel
dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní, bezpečně
a spolehlivě využitelné Dílo, odpovídajÍcÍ podmínkám stanoveným touto Smlouvou a účelu
použití.

5.3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat zákony, obecně závazné předpisy, technické normy
včetně doporučení, platné v České republice, jakož i podmínky této Smlouvy včetně
oboustranně přijatých změn a dodatků k ní. Zhotovitel se rovněž bude řídit výchozími
podklady Objednatele, pokyny Objednatele v souladu s jeho zájmy i vyjádřeními
kompetentních orgánů státní správy České republiky, která mohou ovlivňovat prováděni
Smlouvy a kterými jsou Zhotovitel a jeho poddodavatelé vázáni.

5.4. Zhotovitel je povinen dodržet a postupovat dle zákona Č.320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), zejména
umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou potřebnou součinnost všem
příslušným orgánům a osobám pii výkonu jejich kontrolnIch oprávnění.

5.5. Kontrolní den se obvykle koná na staveništi pravidelně v intervalu jednoho týdne vždy ve
stejný den a stejnou hodinu. Termín konáni kontrolního dne je stanoven na čtvrek v 10
hodin. Objednatel je oprávněn s dostatečným předstihem stanovit jiný termín či místo
konání kontrolnIho dne. Na každém kontrolnľm dnu podá Zhotovitel Objednateli zprávu o
postupu provádění Díla, včetně posouzeni, jestli provádění Dlla probíhá v souladu
s Harmonogramem prací.

5.6. Kontrolní den vede Objednatel a účastni se ho Zhotovitel a další osoby určené
Objednatelem. Zhotovitel dále zabezpečí účast zástupců poddodavatelů dle požadavků
Objednatele.

5.7. Z průběhu kontro|ního dne sepíši Smluvní strany písemný zápis, který mohou nahradit
zápisem do stavebního deníku.

5.8. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění prací na Díle kdykoliv po dobu provádění
Díla i mimo kontrolní dny a má proto přistup na všechna pracoviště Zhotovitele, kde jsou
zpracovávány nebo uskladněny dodávky pro realizaci Díla, a to s vědomím Zhotovitele.

5.9. Zhctovitel v plné miře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků
Zhctovitele a pracovníků svých poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich
vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se všichni
jeho pracovníci i pracovníci jeho poddodavatelů chovali na staveništi v souladu s obecnými
právními předpisy a příslušnými obecnými normami, přičemž po celou dobu prováděni
Dňa platí na staveništi zákaz konzumace alkoholických nápojů. v případě porušení
takových povinnosti ze strany kteréhokoli pracovníka, je Objednatel, přlpadně technický
dozor oprávněn takového pracovníka ze staveniště vykázat (bez nároku Zhotovitele na
jakoukoli kompenzaci za takové vykázání).

5.10. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádáni
Objednatele povinen doložit.

5.11. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o kterém
je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na
písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené
nese Zhotovitel. Ustanovení tohoto bodu Smlouvy se nevztahuji na materiál a dodávky
dodané pro realizaci Díla Objednatelem.
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5.12. Zhotovitel je povinen omezit veškeré rušivé vlivy svých pracl na co nejnižší míru a na své
náklady udržovat pořádek a čistotu na staveništi, přístupových komunikacích a
zpevněných plochách.

5.13. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace Díla pořizovat průběžnou fotodokumentaci
zobrazljjÍcÍ postup provádění Díla, zejména je povinen tímto postupem podrobně
zdokumentovat zakrývací práce na Díle. Pořízená fotodokumentace bude v elektronické
podobě předána Objednateli v den předáni Díla.

5.14. Zhotovitel je povinen zabezpečit dodávku veškerých energií, vody a dalších služeb v
množství nezbytném pro prováděni Díla. Zhotovitel je povinen používat pro účely
prováděni Díla primárně ty zdroje elektřiny, vody, plynu a dalších služeb, které jsou k
dispozici na staveništi. Zhotovitel je dále povinen na vlastní náklady a riziko dodat veškeré
přístroje nutné k využívánÍ těchto služeb a měření spotřebovaného množství. Zhotovitel je
povinen uzavřít sám veškeré smlouvy s dodavateli energií, vody, plynu a dalších služeb,
které jsou k dispozici na staveništi, a platit jim přímo na své náklady odpovídajÍcÍ poplatky
anebo, dohodne-li se tak v konkrétním případě s Objednatelem, bude odběratelem
uvedených služeb Objednatel a Zhotovitel uhradí náklady na spotřebu Objednateli.

5.15. Zhotovitel je povinen poskytovat a udržovat veškerá nutná ubytovací a sociální zařfzenl
pro personál Zhotovitele. Personál Zhotovitele nesmí dočasně nebo trvale bydlet na
staveništi nebo v jakýchkoliv objektech, tvoňcľch součást Díla.

5.16. Zhotovitel je povinen odvážet ze staveniště veškerý odpadový materiál na přlslušné
k tomu určené skládky a zajistit o takovém odvozu a uloženi odpadu od příslušného
provozovatele skládky doklad.

5.17. Zhotovitel bere výslovně na vědomí, že na Dílo bude bezprostředně navazovat dodávka a
instalace gastrotechnologie školní kuchyně a zavazuje se poskytnout potřebnou
součinnost.

6, CENA DÍLA

6.1. Cena za provedení Díla je stanovena ve výši 6.330.000 Kč (slovy:
Šestmilionůtřistatřicettislc korun českých) a představuje pevnou, konečnou maximální a
nepřekročitelnou cenu a nebude ovlivněna inflací ani jinými vlivy (dále jen ,,Cena díla").
Cena díla zahrnuje všechny činnosti a věci nutné pro řádné provedení, dokončení,
zprovozněni a předání Díla. Cena díla je stanovena podle rozpočtu, který tvoří Přílohu 2
této Smlouvy, o kterém Zhotovitel tímto bez jakýchkoli výhrad prohlašuje, že jde o rozpočet
závazný a zaručuje jeho úplnost. V této souvislosti Zhotovitel přebírá v souladu
s ustanovením § 2620 občanského zákoníku nebezpečí změny okolnosti.

6.2. Cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty, která bude účtována Zhotovitelem
Objednateli ve výši a způsobem podle platných právních předpisů.

6.3. Součástí sjednané Ceny díla jsou veškeré věci, výrobky, práce nebo služby, potřebné pro
řádné a úplné provedení Díla. Pro tyto věci, výrobky, práce a služby platí, že jsou součástí
sjednané Ceny díla bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v rozpočtu, který tvoří Přílohu 2
této Smlouvy, či nikoliv. V případě, že v rámci provádění Díla nebudou některé z věcí,
výrobků, prací či služeb, které jsou uvedeny v rozpočtu, který tvoří PřIlohu 2 této Smlouvy,
provedeny (at' už z jakéhokoli důvodu), o hodnotu takových věcí, výrobků, prací či služeb
(uvedenou v tomto rozpočtu) se automaticky snižuje Cena díla.
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7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1. Objednatel uhradí Zhotoviteli smluvenou Cenu díla na podkladě daňových dokladů
(faktur), které vystaví Zhotovitel. Cena díla bude placena Objednatelem Zhotoviteli
průběžně, podle postupu rozestavěnosti Díla.

7.2. Zhotovitel je oprávněn doručit Objednateli kdykoli od 1. dne každého nás|edujÍcÍho
kalendářního měsíce počínaje měsícem v němž bylo Datum zahájenl prací na Díle, dilči
daňový doklad (dále jen ,,Dňčí faktura"), který bude kromě veškerých náIežitosti
vyžadovaných obecně závaznými právními předpisy obsahovat i soupis provedených
prací a dodávek na Díle za uplynulý kalendářní měsíc minimálně v členění:

7.2.1. celková hodnota položky (KČ),
7.2.2. hodnota dokončené položky (KČ a %),
7.2.3. hodnota dokončené položky v příslušném měsíci (KČ a %),
7.2.4. údaj o výši Zádržného.

7.3. Zhotovitel není oprávněn do Dllčf faktury zahrnout:

7.3.1. hodnotu materiálů na staveništi nezabudovaných do Díla, ani
7.3.2. hodnotu prací a maáeriáW, o kterých bylo Objednatelem stanoveno, že byly

provedeny (resp. dodány) v rozporu s touto Smlouvou.
7.4. Dľlčf faktura bude vystavena na část Ceny díla odpovjdajĹcÍ součtu hodnot položek z

rozpočtu, který tvoří Přílohu 2 této Smlouvy dokončených v příslušném měsíci, jak je
uvedeno v článku 7.2.3 této Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn překročit Cenu díla z
důvodu, že hodnota reálně provedených prací vzhledem na množství položek překročí
Cenu díla a je oprávněn vyfakturovat práce jen do výše Ceny díla.

7.5. V přfpadě, že Dňčí faktura nebude podána ve výše uvedeném rozsahu a struktuře, jakož
i v případě, že Objednatel bude považovat výši části Ceny díla požadované Zhotovitelem
v DHČI faktuře k zaplacení za nesprávnou (zejména s ohledem na skutečný stav prací
provedených na Díle), je Objednatel oprávněn Dňčí fakturu vrátit Zhotoviteli ve lhůtě
splatnosti k přepracování.

7.6. Zhotovitelovo plněni v rozsahu Objednatelem potvrzeného soupisu prací a dodávek bude
považováno za samostatné zdanitelné plnění ve smyslu § 21, odst. 8 zákona č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

7.7. Objednatel uhradí Zhotoviteli každou DHČI fakturu jen do výše 90% z fakturované částky
(bez DPH), tj. všechny DÍ|ČÍ faktury jen do výše 90% z Ceny díla. zbývajících 10% z
celkové Ceny díla {bez DPH) (dále jen ,,Zádržné") uhradí Objednatel Zhotoviteli do 30 dnů
ode dne odstranění poslední z vad či nedodělků uvedených v Protokolu o převzetí díla.

7.8. Zádržné (které je stanoveno na částku ve výši 10 % z Ceny díla bez DPH) slouží k zajištěni
plnění veškerých povinností Zhotovitele vyp|ývajĹcÍch mu z této Smlouvy, zejména k
odstraňování vad Díla. Nebude-li kterákoli platba Zhotovitele na základě této Smlouvy
(např. smluvní pokuta, náhrada škody apod.) nebo její část uhrazena v termínu splatnosti,
nebo pokud Zhotovitel nedodrží či nesplní přesně a včas kterýkoli ze svých dluhů (či jiných
povinností) podle této Smlouvy, může Objednatel dle vlastního uvážení, a aniž by tím byl
dotčen kterýkoli jiný prostředek jeho právni ochrany, za takové prodlení s úhradou nebo
jiné porušeni použít celé Zádržné nebo jeho část k úhradě celého nebo části dluhu nebo
ztráty či jiné škody vzniklé Objednateli v důsledku takového prodlenís úhradou nebo jiného
porušení. Zádržné není Objednatelem úročeno. Případné úroky z uloženI Zádržného na

Strana 11 (Celkem 26)



bankovním účtu náleží Objednateli. Pro účely této Smlouvy je zádržné považováno za
,,jistotu" ve smyslu ustanoveni § 2012 a násl. občanského zákoníku.

7.9. Po odstranění veškerých vad uvedených v Protokolu o převzetí díla je Zhotovitel oprávněn
doručit Objednateli konečný daňový doklad (dále jen ,,Konečná faktura"), který bude
kromě veškerých náležitosti vyžadovaných obecně závaznými právními předpisy
obsahovat i:

7.9.1. soupis všech provedených prací a dodávek na Díle, a
7.9.2. hodnotu veškerých pracl provedených v souladu s touto Smlouvou, a
7.9.3. výši všech doposud zaplacených částí Ceny díla, a
7.9.4. výši části Ceny díla, která zbývá k zaplacení, a
7.9.5. jakékoliv další částky, které Zhotovitel považuje za splatné v souladu

se Smlouvou.
7.10. Ke Konečné faktuře je Zhotovitel povinen doložit:

7.10.1. prohlášení, že Dílo je prosto jakýchkoli práv a nároků třetích osob, a současně
7.10.2. prohlášení potv1zujÍcÍ, že celá Konečná faktura představuje plné a konečné

vyúčtování veškerých finančních plnění přjs|ušejÍcich Zhotoviteli na základě
nebo s ohledem na tuto Smlouvu, a současně

7.10.3. prohlášení, že Zhotovitel vyřešil veškeré své závazky v rámci svého
poddodavatelského a dodavatelského systému v jakémkoli vztahu k Dílu; toto
prohlášenI bude (mimo jiné) obsahovat konstatování, že jakýkoli materiál,
výrobek a/nebo zařízení, užitý při zhotoveni Díla, přešel do vlastnictví
Objednatele a neexistuje žádný nárok poddodavatelů ani jiných dodavatelů na
jimi dodané a/nebo zabudované materiály, výrobky a/nebo zařízení.

7.11. V případě, že Konečná faktura nebude podána ve výše uvedeném rozsahu a struktuře,
jakož j v případě, že Objednatel bude považovat výši Ceny díla požadovanou Zhotovitelem
v Konečné faktuře k zaplaceni za nesprávnou, je Objednatel oprávněn Konečnou fakturu
vrátit Zhotoviteli ve lhůtě splatnosti k přepracování.

7.12. V případě, že Objednatel v souladu s článkem 7.5 či 7.11 vrátí Zhotoviteli jakoukoli Dílčí
nebo Konečnou fakturu, je Zhotovitel oprávněn vystavit doplněnou či opravenou DHČI
fakturu, resp. Konečnou fakturu (a to v rozsahu, který je mezi Smluvními stranami
nesporný) a doručit ji Objednateli. Případný spor o zbývajících nárocích Zhotovitele vůči
Objednateli může být poté vyřešen dalším jednáním nebo dalším postupem v souladu
s obecně závaznými právními předpisy (obecným soudem).

7.13. Splatnost daňových dokladů je stanovena na 30 dnů od doručeni Dilči, resp. Konečné
faktury Objednateli a bude zaplacena formou bankovního převodu na účet Zhotovitele
uvedený na přIslušném daňovém dokladu; přičemž pro vyloučení veškerých pochybnosti
je sjednáno, že Objednatel je oprávněn takovou částku zaplatit rovněž kdykoli dřív.
V případě, že Objednatel fakturu neuhradí ve lhůtě splatnosti, zaplatí Zhotoviteli úrok
z prodlení ve výši 0,02% z dlužné částky denně ode dne, kdy měla být příslušná částka
zaplacena.

7.14. Zhotovitel je povinen doručit každou Dilčí i Konečnou fakturu Objednateli písemně v počtu
3 vyhotovenl a současně elektronicky emailem.

7.15. Objednatel je oprávněn jednostranně započítat jakékoli své pohledávky vůči Zhotoviteli
proti pohledávkám Zhotovitele (včetně pohledávek nejistých). Zhotovitel je oprávněn
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jednostranně započítat své pohledávky vůči Objednateli, které Objednatel uznal jako
op'ávněné, proti svým dluhům vůči Objednateli.

7.16. Objednatel je oprávněn pozdržet jakoukoli platbu dle této Smlouvy v případě, že v termínu
její splatnosti Zhotovitel porušil či porušuje jakoukoli svou povinnost dle této Smlouvy,
resp. je v prodlení se splněním jakékoli své povinnosti vyp[ývajÍcÍ z této Smlouvy a takové
porušení doposud neodstranil, resp. takovou povinnost nesplnil nebo se s Objednatelem
nedohodl na jiném způsobu nápravy, a to až do doby, kdy nebude existovat žádné takové
porušení ze strany Zhotovitele. Po dobu takového pozdržení platby ze strany Objednatele
není Objednatel v prodlení se zaplacením.

7.17. V případě, že jakýkoli poddodavatel Zhotovitele doloži Objednateli, že Zhotovitel
odsouhlasil jeho výkony a vystavenf faktury, nicméně tuto ve lhůtě splatnosti nezaplatil,
zmocňuje tímto Zhotovitel Objednatele k tomu, aby takovou pohledávku poddodavatele
jeho jménem poddodavateli zaplatil a opravňuje takového poddodavatele, aby takové
plněni od Objednatele přijal. Strany tlmto pro vyloučení pochybností proh|ašujÍ, že
v důsledku takové úhrady Objednatele poddodavateli jménem a na účet Zhotovitele,
vzniká Objednateli ve stejné výši pohledávka vůči Zhotoviteli (a to okamžikem zaplacení
poddodavateli), a taková pohledávka se automaticky na základě dohody Smluvních stran
započítává proti jakýmkoli splatným pohledávkám Zhotovitele vůči Objednateli (případně
pohledávkám Zhotovitele vůči Objednateli, které se stanou nejdříve splatnými, pokud
v okamžiku zaplacení pohledávky poddodavateli žádná pohledávka Zhotovitele vůči
Objednateli není splatná).

8. PODDODAVATELÉ

8.1. Zhotovitel je oprávněn k provedeni části Díla využít třetí osoby - poddodavatele, vyjma
případů, kdy by takové využití poddodavatele bylo v rozporu s obecně závaznými právními
předpisy, zejména se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

8.2. Uzavřeni smlouvy s jakýmkoli poddodavatelem k provedení jakékoli části Díla je Zhotovitel
bez zbytečného odkladu povinen oznámit Objednateli a příslušného poddodavatele
dostatečným způsobem identifikovat. Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybraný
poddodavatel, jehož prostřednictvlm Zhotovitel provádí část Díla, po celou dobu provádění
části Díla splňoval veškeré odborné, kvalifikační či jiné předpoklady a disponoval
povoleními, oprávněními či licencemi v rozsahu, ve kterém by takové předpoklady a/nebo
povolenI, oprávněni či licence musel dle této Smlouvy mít zajištěny Zhotovitel, pokud by
část Díla zajišťovanou prostřednictvím poddodavatele prováděl sám Zhotovitel.

8.3. Zhotovitel bude odpovídat za veškerá jednání, neplnění závazků a nedbalost kteréhokoliv
poddodavatele stejným způsobem, jako by se jednalo o jednání, neplněnl povinností nebo
nedbalost Zhotovitele.

8.4. Zhotovitel není oprávněn postoupit poddodavatelům zhotovení celého Díla. Zhotovitel je
povinen zajistit, že hodnota plnění uskutečněného při provedeni Díla poddodavateli
Zhotovitele nepřesáhne procentní podíl z celkového objemu plnění, který je pro provádění
Dilz stanoven v obecně závazných právních předpisech.

8.5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v okamžiku uzavření každé ze smluv, které uzavře se
všemi svými poddodavateli, vystavili poddodavatelé jednostranné prohlášení určené
Objednateli, ve kterém poskytnou přímo Objednateli záruku na jimi prováděnou část Díla,
resp. dodávku věci určené k provedení Díla, a to za stejných podmínek, za kterých
poskytuje záruku za Dílo Zhotoyite| Objednateli podle této Smlouvy. Zhotovitel je povinen
takové prohlášení poddodavatele předat Objednateli do 3 dnů ode dne, kdy s příslušným
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poddodavatelem uzavře příslušnou smlouvu, nejpozději ke dni nástupu poddodavatele na
provádění příslušné části Díla nebo ke dni dodáni příslušné věci určené k provedení Díla.
Toto ustanovení nikterak neomezuje odpovědnost a povinnosti Zhotovitele ze záruky za
Dílo podle této Smlouvy.

8.6. Pokud se kterýkoliv ze správců sítí ,,veřejných zařízenI" - poskytovatelů veřejných dodávek
(např. elektrické energie, vody, plynu, telekomunikačních služeb) bude vlastni prací nebo
prostřednictvÍm práce poddodavatelů podílet na činnosti na staveništi nebo na připojení k
disíribučnIm systémům, bude Zhotovitel odpovídat za veškerou časovou a materiálovou
koordinaci uvedených aktivit. Nedodrženi Lhůty pro dokončení Díla následkem činnosti
jakéhokoliv poskytovatele veřejných dodávek bude považováno za prodlení na straně
Zhotovitele.

9. JAKOST DÍLA

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré práce, služby, výrobky a věci budou provedeny
v jakosti a rozsahu sjednaném touto Smlouvou, v souladu s technologickými předpisy
výrobců použitých systémů, zařľzenl a stavebních materiálů a v souladu s obecně platnými
předpisy a že Dílo bude odpovídat Objednatelem Zhotoviteli pro plněni předmětu Díla
poskytnuté projektové dokumentaci, pokud není v ostatních článcích této Smlouvy
stanoveno jinak.

9.2. Zhotovitel je povinen plsemně informovat Objednatele nebo jeho zástupce v dostatečném
předstihu, nejpozději však dva pracovní dny předem o připravované kontrole, zkoušce
nebo revizi tak, aby se jí Objednatel nebo jeho zástupce mohl zúčastnit.

9.3. Zhotovitel předá Objednateli příslušná osvědčeni o jakosti a protokoly o výsledcích všech
provedených zkoušek nebo kontrol (certifikáty, průkazní zkoušky, prohlášení o shodě,
záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce, protokoly q zkouškách
vodotěsnosti potrubí, protokoly o tlakových zkouškách potrubí, revizní zprávy, protokoly o
hutnľclch zkouškách, atd.). Dále pak plán následné údržby a pIán servisních prohlídek a
revizí po dobu Záruční doby. Pokud nebude Smluvními stranami dohodnuto jinak, předá
Zhotovitel tyto doklady nejpozději 5 dní před zahájením přejímacÍho řIzení.

9.4. Dílo dodávané podle této Smlouvy musí vyhovovat ke dni jeho dokončeni všem normám
včetně doporučení a právním předpisům platným v České republice, což se týká i
bezpečnosti práce, hygieny a ochrany zdraví a životního prostředí.

9.5. Zhotovitel je povinen předat Objednateli před zahájenfm stavebních prací kontrolní plán
zkoušek v rozsahu a četnosti předepsané příslušnými ČSN.

9.6. Pokud není v ostatních ustanoveních této Smlouvy dohodnuto jinak, veškerá rizika a
nákiady spojené se zľskánlm dokladů dle článku 9.3 této Smlouvy nese Zhotovitel a jsou
zahrnutyv Ceně díla.

10. STAVEBNÍ DENÍK

10.1. Zhotovitel je povinen vést odě dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební
den!k, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této
Smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti,
zdůvodněni odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost
vést stavební deník končí předáním a převzetím Díla. Stavební deník bude uložen na
stavbě na stále přístupném místě.
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10.2. Do Stavebního deníku se zapisuji všechny skutečnosti mající vliv na plnění této Smlouvy
podle nás|edujÍcÍch pravidel:

10.2.1. jménem Zhotovitele je oprávněn činit záznamy do stavebního deníku pouze
Zhotovitel, jeho stavbyvedoucf, případně jiná osoba jednající za Zhotovitele
v zastoupení na základě zvláštni plné moci;

10.2.2. jménem Objednatele je oprávněna činit záznamy do stavebního deníku jakákoli
osoba jednající za Objednatele v zastoupeni na základě zvláštni plné moci či
zaměstnanec na základě pověřeni vyp|ývajjclho z jeho pracovního zařazení;

10.2.3. stavební deník bude veden v písemné podobě knihy s očíslovanými listy se
dvěma oddělitelnými průpisy;

10.2.4. denní záznamy je do stavebního deníku povinen čitelně zapisovat Zhotovitel, a
to zásadně v ten den, kdy byly zapisované práce provedeny nebo kdy nastaly
jiné okolnosti, které jsou předmětem zápisu;

10.2.5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl stavební deník přístupný kdykoli na
staveništi, a pořídit Objednateli kdykoliv na jeho požádáni neprodleně kopii
stavebního deníku;

10.2.6. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník kdykoliv na žádost Objednatele
ke kontrole;

10.2.7. změny týkajIcI se podmínek této Smlouvy nelze odsouhlasit ve stavebním
deníku, zápis ve stavebním deníku může být v závislosti na svém obsahu
považován nanejvýše za podklad ke změně nebo doplnění Smlouvy (změnu
nebo doplněni této Smlouvy lze provést pouze jejím písemným dodatkem);

10.2.8. v případě, že osoba oprávněná provádět záznamy do stavebního deníku podle
tohoto článku nesouhlasí s obsahem kteréhokoliv zápisu ve stavebním deníku,
je taková osoba povinna zapsat do stavebního deníku, že se zápisem
nesouhlasí a uvést důvod svého nesouhlasu, do 10 dnů ode dne, kdy ji byl zápis,
s jehož obsahem nesouhlasí, předložen (v případě Objednatele) nebo kdy byl
zápis učiněn (v případě Zhotovitele).

11. UŽITÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

11.1. Zhotovitel na základě této Smlouvy a v rámci Ceny díla poskytuje Objednateli výhradní
licenci k veškerému a jakémukoli užiti přípustnému podle obecně závazných právních
předpisů jakýchkoli autorských děl či jiných práv duševního vlastnictví (zejména
projektové, dííenské a jiné výkresové dokumentaci), které jsou nutné k užívání Díla, nebo
jsou jeho součástí nebo s ním jinak souvisí, a to na celou dobu tvání jeho autorských
majetkových práv. Objednatel je výslovně oprávněn přenechat užiti těchto děl třetí osobě.
Současně tímto Zhotovitel uděluje Objednateli výslovný a neomezený souhlas
s prováděním jakýchkoli změn předmětných děl.

11.2. Objednateli náleží autorská práva a další práva duševního vlastnictví k projektové
dokumentaci a dalším dokumentům vyhotoveným Objednatelem (nebo v jeho zastoupení)
anebo je oprávněn tyto dokumenty využít pro účel zhotoveni Díla a plnění této Smlouvy
na základě dohod s osobami, kterým taková práva mohou náležet. Bez souhlasu
Objednatele nebudou tyto dokumenty Zhotovitelem kopírovány, použlvány nebo
sdělovány třetím stranám, kromě případů, kdy je to nutné pro účely vyp|ývajÍcÍ z této
Smlouvy.

11.3. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že realizaci Díla neporušuje a neporuší jakákoli práva
duševního vlastnictvI třetích osob.
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12. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

12.1. Před převzetím Díla nebo jeho části Objednatelem proběhnou zkoušky, které jsou pro
řádné převzetí Díla nebo jeho části předepsány v projektové dokumentaci, která tvoří
Přiiohu 3 této Smlouvy, jinak vždy přinejmenším takové zkoušky, které jsou pro účely
převzetí Díla obvyklé dle zavedené odborné praxe (dále jen ,,PřejImacI zkoušky").
V případě, že bude Zhotovitel mít za to, že ve vztahu k Dílu není třeba provádět žádné
Přejimaci zkoušky, a taková skutečnost není výslovně uvedena v projektové dokumentaci,
je povinen to sdělit Objednateli nejpozději do 10 dnů ode dne uzavřeni této Smlouvy.
Nesdělí4i Zhotovitel tuto skutečnost ve stanovené lhůtě Objednateli, má se za to, že
PřejÍmacj zkoušky musí být provedeny. Zhotovitel je povinen Objednateli oznámit, od
jakého data bude připraven na provedeni Přejímaclch Zkoušek, a poskytnout Objednateli
dokumentaci skutečného prováděni Díla. Objednatel je povinen určit přesné datum
provádění Přejknacich zkoušek ve lhůtě do 10 dnů od data, kdy bylo oznámení Zhotovitele
dle předchozí věty Objednateli doručeno, není-li stanoveno či dohodnuto jinak.

12.2. jestliže PřejImaci zkoušky odhalí, že zkoušená část Díla má závady či nedostatky, je
Zhotovitel povinen takové závady či nedostatky bez zbytečného odkladu odstranit a
zopakovat provedeni přejímacích zkoušek. Opakováni neúspěšných přejímacích zkoušek
nemá vliv na Lhůtu pro dokončeni.

12.3. Pokud Zhotovitel po úspěšném provedení Přejímacích zkoušek usoudí, že Dlb je
provedeno v souladu s touto Smlouvou a nemá vady, vyzve písemně Objednatele
k převzetí Díla. Lhůta k převzetí nesmí být kratší než 10 dnů ode dne doručení takové
výzvy Objednateli, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel oznámi Zhotoviteli, konkrétní
termín, kdy se dostaví na staveniště za účelem provedení prohlídky Díla a k jeho převzetí.
Objednatel je povinen Dílo převzít v případě, že DIIo'nevykazuje vady, které by bránily
řádnému užívání Díla (samy nebo ve spojení s jiným j) ani nevykazuje takové vady, jejichž
odstraňování opravou či výměnou by bránilo řádnému užíváni Díla.

12.4. O předání a převzetí Díla sepíší Smluvní strany protokol (dále jen ,,Protokol o převzetí
díla"). Zhotovitel je povinen spolu s Dilem předat Objednateli i veškeré doklady, jež jsou
nutné k převzetí a k užívánÍ Díla, zejména:

12.4.1. veškeré zápisy a osvědčeni o provedených zkouškách použitých materiálů a
všech zkouškách předepsaných projektovou dokumentací k Dílu a obecně
závaznými právními předpisy či veřejnoprávními rozhodnutími, resp. povoIenlmi,
byly-li (resp. měly-li být) takové zkoušky provedeny, včetně dokladů o odvozu a
uložení odpadu ze staveniště na příslušné, k tomu určené, skládce, a

12.4.2. projektovou dokumentaci skutečného provedeni Díla vyhotovenou ve 3 tištěných
kopiích a v elektronické podobě ve formátu PDF a DWG, a

12.4.3. originál a 1 kopii stavebního deníku, a
12.4.4. veškeré atesty, doklady o revizích, provozní mdy a návody k obsluze a záruční

listy k jednotlivým výrobkům tvořÍcÍm Dílo, jsou-li, resp. mají-li být, takové
dokumenty k dispozici, a

12.4.5. fotodokumentaci provádění Díla pořízenou dle článku 5.13 této Smlouvy, a
12.4.6. potvrzení nebo jakýkoli doklad prokazujki, že Zhotovitel řádně a včas zaplatil

veškerým dodavatelům energii, vody, plynu a dalších služeb dodávaných na
staveniště cenu za tyto dodávky spotřebované Zhotovitelem při provádění Díla,
ledaže se s Objednatelem v souladu s článkem 5.14 této Smlouvy dohodl na
tom, že tyto náklady bude příslušným dodavatelům platit Objednatel;
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12.4.7. kdaudační souhlas, nebo jiné veřejnoprávní rozhodnuti, povolení či jiný správní
akt v právní moci (pokud ji nabývá), který bude povolovat, resp. umožňovat
řádné užíváni Díla a bude potvrzovat jeho úplné dokončení, ledaže takový
souhlas, rozhodnutí. povdení či jiný akt není obecně závaznými právními
předpisy ve vztahu k Dílu vyžadován.

12.5. Objednatel je oprávněn převzít Dílo i v případě, že Zhotovitel spolu s Dílem nepředá
některé z dokladů uvedených v článku 12.4 této Smlouvy, jakož i v případě, že nebudou
provedeny veškeré přejímací zkoušky. Převzetí Díla Objednatelem v takovém případě
nezbavuje Zhotovitele povinnDsti předat Objednateli veškeré chybějÍcÍ doklady, resp.
provést přIslušné PřejImacI zkoušky.

12.6. Součásti Protokolu o převzetí díla bude soupis veškerých vad, které byly zjištěny na Díle
a které nebráni řádnému užívánÍ Díla, resp., jejichž odstraňování opravou či výměnou
nebude bránit jeho řádnému užívánL

12.7. Zhotovitel je povinen před předáním staveniště zajistit jeho řádný úklid a předat staveniště
v čistém a bezpečném stavu. O předáni staveniště bude sepsán Smluvními stranami
písemný protokol.

12.8. Jestliže Dílo má vady, které bránl jeho řádnému užIvánI, nebo jejichž odstraňováni
opravou či výměnou bude bránit jeho řádnému užívánI, Objednatel odešle ve lhůtě 30 dnů
od uskutečnění prohlídky Díla podle článku 12.3 této Smlouvy, oznámeni že Dílo
nepřebírá, z důvodu existence takových vad a tyto vady v tomto oznámení alespoň
obecným způsobem uvede (pokud je již jiným způsobem dříve neoznámil Zhotoviteli -
např. zápisem ve stavebním deníku apod.).

12.9. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu odstranit vady uvedené v článku 12.8 této
Smlouvy tak, aby Dílo mohlo být předáno Objednateli nejpozději ve Lhůtě pro dokončení.

12.10. Předáním Díla, resp. podpisem Protokolu o převzetí díla, se Dílo považuje za dokončené.
Tato skutečnost však nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit veškeré své další povinnosti
uvedené v této Smlouvě.

13. VYPOŘÁDÁNÍ VAD Z PŘEVZETÍ

13.1. Pokud budou při převzetí Díla zjištěny vady (včetně nedodělků), které nebráni řádnému
užívání Díla (samy nebo ve spojení s jinými), resp., jejichž odstraňováni opravou či
výměnou nebude bránit jeho řádnému užívání, je Objednatel oprávněn zcela dle svého
uvážení:

13.1.1. požadovat bezplatné odstranění vad Díla opravou, nebo
13.1.2. požadovat bezplatné odstranení vad Díla dodáním náhradních částí Díla, nebo
13.1.3. požadovat poskytnuti přiměřené slevy z Ceny díla, nebo
13.1.4. v případě, že byla v důsledku existence vady (případně jejím opakováním nebo

prodlenIm s jejím odstraněním) tato Smlouva porušena podstatným způsobem,
odstoupit od této Smlouvy.

13.2. Volbu mezi nároky uvedenými v článku 13.1 této Smlouvy sdělí Objednatel Zhotoviteli
v Protokolu o převzetí Díla. Pokud nebude u příslušné vady uvedené v Protokolu o převzetí
Díla uveden žádný konkrétni nárok, je Zhotovitel povinen takovou vadu odstranit opravou
nebo dodáním náhradních části Díla, podle toho, co je podle zavedené odborné praxe
v konkrétním případě obvyklé a vhodné. V případě, že bude Zhotovitel v prodlení se
splněním zvoleného nároku z vad, je Objednatel oprávněn svůj původně zvolený nárok
kdykoli změnit.
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13.3. V případě, že Objednatel požaduje odstraněni vad Díla opravou, nebo dodáním
náhradních částí Díla, je Zhotovitel povinen zahájit odstraňování vad Díla nebo dodání
náhradních částí Díla do 3 dnů ode dne převzetí Díla Objednatelem. Zhotovitel je povinen
odstranit takové Vady na své náklady bez jakýchkoli odkladů v souladu s pokyny Zástupce
Objednatele, nejpozději však do 10 dnů ode dne převzetí Díla Objednatelem, pokud
nebude dohodnuto jinak.

13.4. Slevu z Ceny díla je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli nejpozději do 30 dnů ode
dne převzetí Díla Objednatelem.

13.5. O odstranění přľslušné vady bude sepsán protokol, který podepíší obě Smluvní strany. V
tomto protokolu, který vystaví Zhotovitel, musí být mimo jiné uveden popis odstraněni
vady, datum zahájení a ukončení odstraňování vady.

14. VLASTNICTVÍ A RIZIKA

14.1. Vlastníkem zhotovovaného Díla a všech jeho součásti a přÍs|ušenstvľ je od počátku
Objednatel. Vlastnické právo k technologickému zařízení, materiálům, strojům, zařízením
a dalším věcem, které dle této Smlouvy jsou součástí nebo pňslušenstvím Díla, přechází
na Objednatele:

14.1.1. u věcí, které nemají být dle této Smlouvy zapracovány do Díla (tj., zůstanou
samostatnými věcmi v právním smyslu), okamžikem jejich dodání na staveniště;

14.1.2. u věci, které mají být dle této Smlouvy zapracovány do Díla (tj., přestanou být
samostatnými věcmi v právním smyslu), jejich zapracováním do Díla.

14.2. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za péči o Dílo a nebezpečí škody na Díle od Data
zahájeni prací až do doby, kdy je Smluvními stranami podepsán Protokol o převzetí Díla
(nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel i pro případ, že by ke škodě došlo i jinak). poté,
co nebezpečí škody na Díle přejde na Objednatele, je Zhotovitel odpovědný za péči o tu
část Díla a nese nebezpečí škody na té části Díla, která trpí vadami uvedenými v Protokolu
o převzetí Díla, dokud všechny takové vady nebudou odstraněny, resp. vypořádány jiným
způsobem.

14.3. Jestliže z jakéhokoliv důvodu dojde k jakémukoliv poškozenl, odcizeni nebo ztrátě části
Díla, jeho pňslušenství nebo materiálů Zhotovitele během období, kdy za péči o ně
odpovídá Zhotovitel, je Zhotovitel povinen na vlastní riziko a náklady ztrátu, odcizení nebo
poškození napravit tak, aby Dílo, jeho část a pHslušenstvl odpovIdaly této Smlouvě.
Zhotovite| je rovněž odpovědný za veškeré ztráty, odcizeni nebo poškození, které se
objeví po přechodu nebezpečí na Díle či jeho části, ale které vznikly před přechodem
nebezpečí na Dlie či jeho části.

14.4. Zhotovitel rovněž nese odpovědnost za veškerou škodu způsobenou Objednateli či
jakékoli třetí osobě nebo na majetku třetí osoby v důsledku provádění Díla, jakož l
v důsledku jakékoli činnosti souvisejici s prováděním Díla,

15. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

15.1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo, resp. každá jeho část, konstrukce a materiály, bude mít
vlastnosti uvedené v této Smlouvě a bude způsobilé k užiti k účelu, k němuž je určeno, a
to po celou dobu záruční doby (dále jen ,,Záruční doba"), která začíná běžet v den podpisu
Protokolu q převzetí Díla, a jejíž délka (počítaná ode dne odstraněni poslední z vad Díla
uvedených v tomto zápisu, případně ode dne poskytnuti slevy z Ceny díla namísto opravy
vady) k Dílu jako k celku činí 60 měsíců.
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15.2. Pokud Objednatel oznámi Zhotoviteli vady Díla v průběhu Záruční doby, je Objednatel
oprávněn zcela dle svého uvážení:

15.2.1. požadovat bezplatné odstranění vad Díla opravou, nebo
15.2.2. požadovat bezplatné odstranení vad Díla dodáním náhradních částí Díla, nebo
15.2.3. požadovat poskytnuti přiměřené slevy z Ceny díla, nebo
15.2.4. v případě, že byla v důsledku existence vady (případně jejím opakováním nebo

prodlením s jejím odstraněním) tato Smlouva porušena podstatným způsobem,
odstoupit od této Smlouvy.

15.3. Volbu mezi nároky uvedenými v článku 15.2 této Smlouvy sdělí Objednatel Zhotoviteli
v příslušném oznámenl o vadě Díla. Pokud nebude v tomto oznámení vady uveden žádný
konkrétní nárok, je Zhotovitel povinen takovou vadu odstranit opravou nebo dodáním
náhradních částí Díla, podie toho, co je podle zavedené odborné praxe v konkrétním
případě obvyklé a vhodné. V případě, že bude Zhotovitel v prodlení se splněním zvoleného
nároku z vad, je Objednatel oprávněn svůj původně zvolený nárok kdykoli změnit.

15.4. V případě, že Objednatel požaduje odstraněni vad Díla opravou, nebo dodánlm
náhradních části Díla, je Zhotovitel povinen zahájit odstraňováni vad Díla nebo dodání
náhradních částí Díla nejpozději do 1 dne ode dne oznámeni příslušné vady
Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit takové vady na své náklady bez jakýchkoli
odkladů v souladu s pokyny Objednatele, nejpozději však ve lhůtě:

15.4.1. 3 dnů od okamžiku, kdy Objednatel Zhotoviteli vytkl vadu v případě, že se jedná
o vadu, která porušuje tuto Smlouvu podstatným způsobem, nebo

15.4.2. 7 dnů ode dne, kdy Objednatel Zhotoviteli vytkl vadu v případě, že se jedná o
vadu, která porušuje tuto Smlouvu nepodstatným způsobem,

pokud nebude dohodnuto jinak. Za Vadu, která porušuje smlouvu podstatným způsobem
bude vždy považována Vada, jež znemožňuje přípravu stravy Uživatelem.

15.5. Slevu z Ceny díla je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli nejpozději do 30 dnů ode
dne ode dne oznámení příslušné vady Objednatelem.

15.6. Po odstraněni vad bude mezi Smluvními stranami sepsán protokol o odstraněni
reklamované vady. Vada je považována za odstraněnou nejdříve podepsáním tohoto
protokolu oběma Smluvními stranami.

15.7. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli nebo Uživateli veškerou škodu a jinou újmu,
která jim vznikne v důsledku výskytu, či projevení vady Díla v průběhu Záruční doby
(včetně případného ušlého zisku).

16. POJIŠTĚNÍ

16.1. Zhotovitel je povinen před zahájením provádění Díla uzavřít pojistnou smlouvu na
majetkové pojištění typu ,,all risk' (vztahujľcl se zejména na požáry, povodně, záplavy či
jiné živelní pohromy a proti odcizení či náhodnému poškození) Díla, součásti Díla a jeho
pHslušenstvl, včetně zejména stavebních a montážních prací, materiálu, výrobků,
zařízení, dokumentů souvisejĹcÍch s prováděním Díla, a to na tzv. novou (reprodukční)
cenu Díla, tj. cenu, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo
srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu (dále jen
,,pojištění díla') s pojistným pIněnlm nejméně ve výši Ceny díla. Zhotovitel je povinen
udržovat poj ištěnľ díla do řádného převzetí Díla Objednatelem. pojistná smlouva nesmí
obsahovat ustanovení vylučujld odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění),
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včetně zejména ustanovení vy|učujÍcÍch či snižujIcích rozsah pojistného plněni v případě
neprovedeni obnovy či rekonstrukce pojistnou udäostI poškozené části Díla v určitém
časovém termínu, s výjimkou výluk odpovÍdajĹcĹch výlukám standardně uplatňovaným ve
vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytováni pojistných služeb v České
republice.

16.2. Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojistných smlouvách na pojištění díla budou po celou
dobu trvání pojištěni díla splněny veškeré podmínky dle tohoto článku a že jako osoba
oprávněná k přijetí pojistného plnění bude po celou dobu trvání pojištění díla označen
Ob:ednate| (a nikoliv Zhotovitel). Jinou osobu coby oprávněného příjemce pojistného
plněni je Zhotovitel oprávněn v pojistných smlouvách označit jen po obdrženi předchozího
písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v pojistných
smlouvách uzavřených na pojištěni díla bude stanoveno, že pojistné plněni bude
Objednateli jakožto osobě oprávněné k přijetí pojistného plněni v plném rozsahu
vyplaceno na žádost Objednatele a aniž by byl vyžadován jakýkoliv souhlas Zhotovitele
nebo jiných osob. Porušení kterékoliv povinnosti dle tohoto odstavce se považuje za
podstatné porušení této Smlouvy Zhotovitelem.

16.3. Kdykoliv to Objednatel bude požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné
smlouvy Objednatelem a/nebo pojišt'ovacim makléřem určeným Objednatelem. Zhotovitel
je rovněž povinen Objednateli na jeho žádost doložit řádné hrazení pojistného a plnění
dalších povinností Zhotovitele z příslušných pojistných smluv.

16.4. Zhotovitel je povinen před zahájením provádění Díla uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž
předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu na zdraVí i na majetku způsobenou
Zhctovltelem Objednateli a třetím osobám. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené
pojištění vztahovalo na odpovědnost Zhotovitele za škody případně vzniklé dle této
Smlouvy. Celková částka pojistného krytí na základě takového pojištění bude dosahovat
alespoň výše Ceny díla. Zhotovitel je povinen udržovat pojištěni nejméně ve shora
uvedeném rozsahu po celou dobu trvání této Smlouvy. pojistná smlouva nesmí obsahovat
ustanovení vylučujicI odpovědnost plněni pojišt'ovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou
výluk odpovídajÍcÍch výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému
předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice. Bude-li to
Objednatel požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy
pojišt'ovacimu makléři určenému Objednatelem.

17. SANKČNÍ USTANOVENÍ

17.1. Zhotovitel je v případě porušeni své povinnosti stanovené v této Smlouvě povinen
Objednateli zaplatit a Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli v takovém případě požadovat
zaplaceni smluvních pokut takto:

17.1.1. při porušeni povinnosti Zhotovitele zahájit provádění Díla podle článku 3.1 této
Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000
kč za každý započatý den trvání prodlení;

17.1.2. při porušeni povinnosti Zhotovitele dokončit Dílo ve Lhůtě pro dokončení podle
článku 3.2 této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní
pokutu ve výši 10 000 kč za každý započatý den prodlenI s řádným dokončením
Díla;

17.1.3. při porušeni povinnosti uzavřlt a udržovat v platnosti pojistné smlouvy v rozsahu
stanoveném v článku 113 této Smlouvy a/nebo při odmÍtnuti předložit Objednateli
tam uvedené doklady, nebo při porušeni jiné povinnosti, které by mohlo způsobit
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ohroženi či snížení případného pojistného plnění, je Zhotovitel povinen zaplatit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 kč za každý případ a den trvání
porušení;

17.1.4. při porušení povinnosti Zhotovitele zahájit odstraňováni nebo povinnosti
odstranit (resp. jiným způsobem vypořádat) vady Díla ve lhůtě stanovené
v článku 13.3 a/nebo 15.4 této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli
smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každou vadu a započatý den prodlení s jejím
odstraněním, resp. zahájením odstraňování;

17.1.5. při porušení povinnosti Zhotovitele odstranit (resp. jiným způsobem vypořádat)
vady ve lhůtě stanovené v článku 13.4 a/nebo 15.5 této Smlouvy je Zhotovitel
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 KČ za každou vadu a
započatý den trvání pr®lenl;

17.1.6. při prodlenI Zhotovitele s nástupem k provedení Servisu gastrotechnologie ve
lhůtě stanovené v článku 2.3 této smlouvy je Zhotovitel povinen Uživateli zaplatit
smiuvní pokutu ve výši 2 000 kč za každý započatý den prodlení;

17.1.7. při porušení povinnosti provádět Servis gastrotechnologie výhradně odborně
zdatnými osobami dle článku 2.3 této smlouvy je Zhotovitel povinen Uživateli
zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé porušení této povinnosti;

17.1.8. při porušení jakékoli jiné povinnosti Zhotovitele vyp|ývajÍcĹ z této Smlouvy
smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každé porušení.

17.2. Dopadají-li na jedno skutkově stejnorodé porušeni povinnosti Zhotovitele dvě a vÍce
ustanoveni o smluvní pokutě, uplatni se na takové porušenI povinnosti pouze jedna
smluvní pokuta, a to ta, která je v nejvyšší souhrnné částce. Objednatel je oprávněn zcela
dle svého vlastního uvážení požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty i v nižší
výši, než je uvedena v článku 17.1 této Smlouvy.

17.3. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká
povinnost Zhotovitele splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno.
Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způsobené
porušeriŕm povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v plné výši.

17.4. Smluvní pokuta je splatná do 7 dnů od doručeni písemné výzvy k úhradě smluvní pokuty.
je-li Zhotovitel v prodlení s uhrazením smluvní pokuty, je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky smluvní pokuty za každý započatý
den prodlení.

17.5. Zhotovitel je odpovědný za veškerou škodu způsobenou Objednateli včetně ušlého zisku
a jiné majetkové újmy případným porušením svých povinností. Zhotovitel se zejména
zavazuje Objednateli uhradit

17.5.1. veškerou škodu či jinou majetkovou újmu vzniklou Objednateli v důsledku
porušení povinnosti Zhotovitele dle této Smlouvy a obecně závazných právních
předpisů, včetně škody vzniklé Objednateli v důsledku uplatněnl nároků na
náhradu škody ze strany třetích osob vzniklých v důsledku nesouladu Díla s
touto Smlouvou;

17.5.2. veškerou škodu či jinou majetkovou újmu vzniklou v důsledku porušení práv z
duševního vlastnictví třetích osob užlvánľm Díla nebo jiného výsledku plnění
Objednatelem; a

17.5.3. veškeré ňnančnľ částky, které byly Objednateli ve správním, soudním či jiném
obdobném řIzení uloženy jako pokuty či jiné majetkové sankce z důvodu
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porušení právních povinnosti způsobených Zhotovitelem nebo jemu
přičitatelných.

17.6. Vznese-li kterákoliv osoba vůči Objednateli nárok na náhradu škody či jiné újmy vzniklé
v souvjs|osti s plněním povinnosti Zhotovitele dle této Smlouvy, nebo učiní-li kterýkoliv
orgán veřejné moci z uvedeného důvodu kroky směřujÍcÍ k zahájení správního či jiného
řízenI či uložení sankce, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli veškerou možnou
součinnost při obraně Objednatele proti takto vznesenému nároku, resp. jednání orgánu
veřejné moci. Zhotovitel je povinen Objednateli nahradit veškeré náklady vynaložené v
souvislosti s obranou proti takovému nároku, resp. jednání orgánu veřejné moci, a to
včetně náhrady nákladů právMho zastoupení. Tim není dotčena povinnost Zhotovitele k
náhradě škody vzniklé Objednateli v důsledku nutnosti uspokojit vznesený nárok, resp.
uhradit uloženou sankci.

17.7. Zhotovitel je povinen:

17.7.1. Objednatele neprodleně prokazatelně vyrozumět o hrozlcľ nebo vzniklé škodě,
o níž se dozvěděl nebo při vynaloženi odborné péče měl dozvědět při
poskytování plnění;

17.7.2. poskytnout Objednateli podrobný popis hrozĹcÍ nebo vzniklé škody; a
17.7.3. navrhnout mu opatření nezbytná k prevenci vzniku škody nebo odstranění

následků škodné události.

18. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

18.1. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy (případně i jen od jejího nesplněného zbytku)
odstoupit v případech uvedených v této Smlouvě, jakož i v případech, kdy mu to umožňují
obecně závazné právní předpisy a dále v případě, že:

18.1.1. bude proti Zhotoviteli zahájeno insolvenční řľzenI v souladu se zákonem číslo
182/2006 Sb, v platném znění, nebo

18.1.2. Zhotovitel vstoupí do likvidace, nebo
18.1.3. byla na majetek Zhotovitele nařízena exekuce či výkon rozhodnutí, nebo
18.1.4. se Zhotovitel dostane do platební neschopnosti, nebo
18.1.5. Zhotovitel zahájil práce na Díle až po Datu zahájeni prací, nebo nepokračoval

svědomitě v realizaci Díla nebo jeho kterékoli části ani ve lhůtě 3 dnů od doručeni
výzvy Objednatele, aby pokračoval v pracích na Díle, nebo

18.1.6. Zhotovitel bude v prodlení s prováděním Díla oproti Harmonogramu prací delším
než 15 dnů, nebo

18.1.7. Zhotovitel bude v prodlení s předložením upřesněného, aktualizovaného či
revidovaného Harmonogramu prací dle článku 3.5, 3.7, resp. 3.8 této Smlouvy,
nebo

18.1.8. příslušný soud vydal pravomocný rozsudek, kterým je Zhotovitel nebo osoba
jednajÍcÍ v souvislosti s touto Smlouvou ve shodě se Zhotovitelem odsouzen pro
úmyslný trestný čin spáchaný v souvislosti s uzavřením nebo plněním této
Smlouvy, zejména pak pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované
zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině,
legalizace výnosů z trestné činnosti, podňnictvľ, přijetí úplatku, podplácení,
nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde
o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo pro
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trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání Zhotovitele
podle zvláštních právních předpisů,

18.1.9. Zhotovitel neuzavřel nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy v rozsahu
stanoveném v článku 16 této Smlouvy a/nebo nepředložil Objednateli tam
uvedené doklady, nebo porušil jiné povinnosti, což by mohlo způsobit ohroženl
či snľžení případného pojistného plněni,

18.1.10. Zhotovitel porušil jiné své povinnosti podstatným způsobem.
18.2. Odstoupením se tato Smlouva od počátku ruší, vyjma případů, kdy Objednatel odstoupí

jen od nesplněného zbytku Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy nejsou nikterak dotčeny
pravomoce Objednatele uvedené v této Smlouvě. V případě, že Objednatel odstoupí jen
od nesplněného zbytku této Smlouvy, nezbavuje taková skutečnost Zhotovitele žádných
povinnosti nebo odpovědností dle této Smlouvy ve vztahu k té části Díla, která byla ke dni
odstoupení realizována, zejména takovým odstoupením od Smlouvy:

18.2.1. se Zádržné nestává automaticky splatné a ani není dotčena jeho funkce jistoty,
jak je popsána v článku 7.8 této Smlouvy, což znamená, že Objednatel je
povinen zaplatit Zhotoviteli Zádržné nejpozději do 30 dnů od odstoupeni od této
Smlouvy, přičemž kdykoli až do okamžiku vyplacení Zádržného Zhotoviteli je
Objednatel oprávněn v souladu s článkem 7.8 této Smlouvy využít Zádržné nebo
jeho část k úhradě veškerých svých pohledávek vůči Zhotoviteli, a to jak těch,
které vzniknou před okamžikem odstoupení od této Smlouvy, tak těch, které
vzniknou až po tomto okamžiku,

18.2.2. nejsou dotčeny povinnosti Zhotovitele z poskytnuté záruky za jakost Díla (resp.
za jeho část, která bude v okamžiku odstoupeni od této Smlouvy realizována)
podle článku 15 této Smlouvy, tzn., že i po odstoupení od této Smlouvy bude
Zhotovitel povinen splnit veškeré požadavky Objednatele na vypořádání vad
Díla (resp. přIslušné ČáSti) podle článku 15 této Smlouvy (přičemž se v tomto
případě nepovažuje za vadu Díla taková jeho část, která nebyla v okamžiku
odstoupení od této Smlouvy dokončena a v souladu s časovým
harmonogramem dokončena být neměla),

18.2.3. není dotčena platnost poukázky učiněné v článku 7.17 této Smlouvy, a
18.2.4. není dotčena platnost těch ustanovení této Smlouvy, která mají vzhledem k

projevené vůli Smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze trvat i po
odstoupení od Smlouvy.

18.3. Objednatel je, v případě, že došlo k odstoupeni od této Smlouvy výslovně oprávněn
dokončit Dílo prostřednictvím jiného zhotovitele a Zhotovitel se tímto výslovně zavazuje
zaplatit Objednateli jako škodu částku odpovĹdající rozdílu mezi jeho nutně vynaloženými
náklady na dokončení Díla po odstoupení od této Smlouvy (včetně nákladů na technický
dozor, jiné poradce a manažery výstavby a bankovních nákladů spojených
s prodlouženým financování apod.) a náklady, které by musel Objednatel vynaložit na
dokočenľ Díla, pokud by k odstoupení od této Smlouvy nedošlo.

18.4. Objednatel je po (nebo při) cdstoupení od této Smlouvy oprávněn doručit Zhotoviteli
oznámeni o tom:

18.4.1. že přejlmá do svého vlastnictví jím vybrané nezabudované materiály, výrobky či
zařIzenI určené k provedeni Díla na staveništi, a to za kupní cenu ve výši
uvedené v rozpočtu Díla (případně snížené o hodnotu vad, kterými takové věci
budou v okamžiku odstoupení od této Smlouvy trpět), a tímto doručením je
uzavřena ohledně specifikovaných věci kupní smlouva, přičemž kupní cena za
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převáděné věci je splatná do 30 dnů od doručení oznámení Objednatele podle
tohoto článku a/nebo

18.4.2. že přejímá do užÍvánj jím vybraná Zhotovitelova dočasná díla, nebo vybaveni
Zhotovitele které se v dané době nacházejí na staveništi, a to na dobu určenou
Objednatelem v takovém oznámeni, nejdéle však na dobu 12 měsíců za
nájemné v obvyklé výši, splatné vždy pos|ednľho dne kaiendářniho měsíce, za
který je placeno, a tímto doručením je uzavřena ohledně specifikovaných věci
nájemní smlouva; přičemž Objednatel je výslovně oprávněn přenechat
specifikované věci do užívání třetích osob, nebo

18.4.3. do kdy je Zhotovitel povinen vyklidit staveniště, přičemž Zhotovitel je touto lhůtou
(pokud bude přiměřená) vázán, a v případě, že bude s vyklizením staveniště
v prodlení, je Objednatel oprávněn staveniště vyklidit na náklady Zhotovitele.

18.5. Při zhotoveni Díla prostřednictvím jiného zhotovitele dle článku 18.3 této Smlouvy je
Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli bezprostředně a bezplatně veškeré dokumenty
souvÍsejÍcÍ se zhotovením Díla a to zejména veškerou projektovou dokumentaci, technické
speciňkace, smlouvy uzavřené s poddodavateli, povolení od oprávněných úřadů a
všechna práva k projektové dokumentaci, která jsou ve vlastnictví Zhotovitele, které měl
ke dni odstoupení od Smlouvy již k dispozici. Povolení k použiti výše uvedených
dokumentů bude pro Objednatele výhradní s právem jejich předání třetím osobám dle
jeho rozhodnutí.

18.6. Objednatel bez zbytečného odkladu po odstoupeni od nesplněného zbytku této Smlouvy
provede kontrolu, popis a dokumentaci Díla za účelem stanovení jaká finanční částka
(pokud vůbec) náleží Zhotoviteli k termínu odstoupenÍ od Smlouvy z hlediska
provedených prací na Díle (tzn. hodnotu provedeného Díla, resp. jeho částí) k tomuto
termínu, přičemž při tomto stanovení se přihlédne zejména k množsti a závažnosti vad
Díla a nákladů na jejich odstranění.

18.7. Pouze v případě, že:

18.7.1. byl příslušným soudem pravomocně prohlášen úpadek Objednatele v souladu
s obecně závaznými právními předpisy, nebo Objednatel vstoupí do likvidace,
nebo

18.7.2. Objednatel je v prodlenI s placením Ceny díla delším než 45 dnů,
je Zhotovitel oprávněn odstoupit od této Smlouvy, resp. od jejího nesplněného zbytku.
Práva a povinnosti Smluvních stran se řídí obdobně ustanoveními článku 18.2, 18.4, 18.5
a 18.6 této Smlouvy, a Objednatel je rovněž v tomto případě cprávněn dokončit Dílo
prostřednictvím jiného zhotovotele, avšak Zhotovitel v tomto případě není povinen platit
Objednateli škodu specifikovanou v článku 18.3 této Smlouvy. Pro vyloučenl pochybností
platl, že Zhotovitel není oprávněn od této Smlouvy odstoupit, vypovědět ji ani jinak ukončit
její platnost jinak než některým ze způsobů stanovených v tomto článku {s výjimkou
případů, kdy to umožňuji kogentní ustanovení platných právních předpisů). Ve vztahu k
oprávnění Zhotovitele odstoupit od této Smlouvy se nepoužijí ustanovení § 2002 a § 2003
odst. 2 občanského zákoníku.

18.8. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká povinnosti Zhotovitele na zaplaceni smluvní pokuty
nebo náhrady škody Objednateli.

18.9. Po vypršeni 3denní lhůty ode dne, kdy Zhotovitel odstoupil od této Smlouvy podle článku
18.7 této Smlouvy může Zhotovitel odstranit ze staveniště veškeré věci, které jsou v jeho
vlastnictví, pokud není stanoveno jinak.
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19. PÍSEMNÁ SDĚLENÍ A DORUČOVÁNÍ

19.1. Veškerá oznámení či jiná sděleni mezi Smluvními stranami, pokud není uvedeno v této
Smlouvě výslovně jinak, musí mít písemnou či elektronickou formu a doručeni lze provést
osobně, kurýrem, poštou nebo prostřednictvím jiného držitele poštovní licence nebo
emailem na adresy Smluvních stran uvedené v záhlaví této Smlouvy, resp. na adresy jejich
zástupců jmenovaných dle článku 1.1 a 1.8 této Smlouvy ve věcech, v nichž jsou tito
zástupci oprávněni za přIsIušmu Smluvní stranu jednat, případně na jinou adresu, kterou
příslušná Smluvní strana sdělí postupem podle tohoto článku druhé Smluvní straně.
jestliže je doručované oznámení či jiné sdělení doručováno osobně, považuje se za řádně
doručené ve chvíli, kdy bylo doručení potvrzeno příjemcem. Za doručenou se považuje
také doporučená zásilka, kterou si adresát nevyzvedl na přlslušné úřadovně pošty nebo
jiného držitele poštovni licence ani desátý den po jejím uloženĹ a to tímto dnem. Je-li
sdělení doručováno elektronicky emailem, považuje se sdělení za doručené okamžikem,
kdy bylo dodáno do emailové schránky adresáta, bylo-li odesláno z emailové schránky
odesilatele uvedené v této Smlouvě (případně určené při jmenování zástupce Smluvní
strany, resp. změněné v souladu s tímto článkem). Pokud je však učiněno mimo řádnou
pracovní dobu příjemce (sjednanou pro účely této Smlouvy: pondělí až pátek - mimo státní
svátky a ostatní svátky stanovené zákonem číslo 245/2000 Sb. v platném znění - od 8:00
do 17:00 hodin), je za dobu skutečného doručeni považován začátek nejbližší následující
řádné pracovní doby.

19.2. Záznamy ve stavebním deníku nejsou považovány za oznámení, předaná dle článku 19.1
tétc Smlouvy, vyjma záznamů a zápisů do stavebního deníku učiněných Objednatelem,
resp. osobami jím pověřenými. Taková oznámení se považují za doručená Zhotoviteli
v den jejich zápisu do stavebního deníku.

20. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

20.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma Smluvními
stranami.

20.2. Zhotovitel přebírá podle § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolnostl.

20.3. Odpověď' Smluvní strany této Smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s
dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této Smlouvy či jakékoli její
změny, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

20.4. Pro vyloučení pochybnosti Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá tuto
Smlouvu při svém podnikáni, a na tuto Smlouvu se tudíž ve vztahu ke Zhotoviteli neuplatní
ustanoveni § 1793 Občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) ani § 1796 Občanského
zákoníku (lichva).

20.5. je-l' některé ustanoveni této Smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či
stane-li se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti
ustanoveni ostatních, pokud z povahy, obsahu nebo z oko[nosti, za jakých bylo takové
ustanovení přijato, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanoveni této
Smlouvy. Účastníci se pro tento případ zavazuji vadné ustanovení bezodkladně nahradit
bezvadným, které bude v nejvyšší možné miře odpovídat obsahu a účelu ustanovení
vadného.

20.6. Práva a povinnosti touto Smlouvou výslovně neupravené se řidl přIslušnýnN ustanoveními
občanského zákoníku. V ostatním se tato Smlouva řídí obecně závaznými právními
předpisy.
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20.7. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě
čIslovaných dodatků; účastníci výslovně vylučují možnost změny této Smlouvy jinou
formou než písemnou.

20.8. Tato Smlouva je uzavřena ve osmi vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží šest
vyhotoveni a Zhotovitel obdrží vyhotovení dvě.

Seznam příloh:
1. Harmonogram prací
2. Rozpočet
3. projektová dokumentace (samostatná příloha)

27 -06- 2017
V Praze dne

ha 10
jméno:
funkce:

objednatel

V Ledči nad Sázavou dne

Tost.cz, s.r.o.
jméno: František Vavřička

funkce: jednatel
zhotovitel
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ČASOVÝ HARMONOGRAM STAVBY
MŠ Zvonková - rekonstrukce kuchyně

datum: 25.6.2017
celková doba realizace : 62 kalendářních dnů
předpokládaný termín zahájěnÍ: 1.7.2017
předpokldádáný termín dokončení: 31.8.2017

TÝDEN Č.1 TÝDEN Č.2 TÝDEN Č.3 TÝDEN Č.4 TÝDEN Č.5 TÝDEN Č.6 TÝDEN Č.7 TÝDEN Č.8 TÝDEN Č.9
A -ŠATNY* .3".

Kód Zkrácený popis
12 HSV - Práce a dodávky HSV .
27 1 - Zemní práce

' 'm- t28 3 - Svislé a kom.pletnÍ konstrukce 'ás'.
:: : : Š::"b'::,P,°d",'::ůp podlahy a osazování výplnÍ

{íj:
"!l 'i:!Ĺ; '·'S. - "=:. -.I':':j:!':;¢;,:.: ::!·:- ·

41 _9 - Ostatní kon.s,trukce a práce, bouráni -=:i; EČii'"
6 497 - ěřesun sitě .,,:""" k..

"' I F

62 998 - Přesun hmot "X"'¶"."··Ŕ' · · ""má,. ,, , ·.·:·7'.., · ··.:.'.jn'..:'.'
"""W'i' "" 'n' .m". ". 2. ,. ," ."' ':' f,.,¶'pľ).· ' , ,.:.,^-

63 PSY - Prace a dodavky PSY ""
64 711 - Izolace proti'vodě, vlhkosti a plynům Btg""' %" g'
83 712 - povlakové krytiny _ -ď""

' _ l"90 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty iAE?
94 735 Ústřední vytápěn' - otopná tělesa "=- :" ' :"",'!'"i"
95 ' 751 - Vzduchotechnika " ŽESŠ'· %· : .ý.- "%"
HOl 761 - Konstrukce prosvětlovací

_
%,,,,, "%N , .-., -

711 763 Konstrukce suché výstavby ŕ-. 4,
712 764 - Konstrukce klempířské '"é:š"
713 766 - Konstrukce truhlářské . uj., Aj,. ' """"""""" " """'
721 767 · Konstrukce zámečnické ' ' " '"""" ' """' '""'""7 'ij
722 771 - Podlahy z dlaždic r
723 776 - Podlahy pQv(akové ¥': ."N '. .;".'..

.µ . . ' '. Zag,' .
725 781 - Dokončovací práce · obklady "".""" """'ť.. , ,.., ":.
731 783 - DokonČovac! pr¢ce - nátěrý ' "' "' """í|i: .·". ".' :. '%í i¥S'!j'.
732 784 - Dokončovaa prace - malby a ta:jetý ':':
733 Elektrdnstalace '""% F ' "%,^.· u'- "
734 rozvod páýnu ' .. ., ;- :p Šť"
735 UT
736 VZT 4N"' ',,i"?""
738 ZTI 'ď ""' I ·PFäE""" ·"'"-"
764 gastrotech € Z'

· . ď '766 VRN "' " -S' ·,:Ž::.' "* "" ' ä| ...,:Ä;:E Šl.:::'í ..Z


