

TESAŘSTVÍ, TRUHLÁŘSTVÍ - OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK

Provádění staveb jejich změn a odstraňování.
Impregnace řeziva, klempířství, pokrývačství,
montáž a pronájem trubkového lešení.

ZDENĚK ORAVEC Nezvalova 1823 / 31 412 01 Litoměřice
tel. +420 +420
Bank. spojení: MONETA
IČO:13347799

<http://www.tesarstvi-oravec.cz>

v Litoměřicích dne 12. 2.2024

objednatel

Město Litoměřice
Mírové náměstí 15/7, IČO:00263958 DIČ:CZ00263958
Oddělení správy nemovitostí
412 01 Litoměřice

C E N O V Á N A B Í D K A /2024

Na dodávku řemeslných prací – výměna vnějších oken.

Pro akci: výměna nevyhovujících oken za okna z lepených třívrstvých hranolů z borovice Meranti, osazené celo obvodovým kováním MACO, včetně mikro ventilace, kováním KfV a s izolačním dvojsklem 4-16-4 U=1,1 /ARGON/

Objekt bytového domu se nachází v Litoměřicích, Mírové náměstí č. p. 20/12 –
V této cenové nabídce jsou oceněny práce včetně dodávky materiálu.

Rekapitulace

Konstrukce	výměna oken	207 051,00,-
Konstrukce		
Celkem		207 051,00,-
+ 12 %	DPH	24 846,12,-
Cena včetně	DPH	231 897,12,-

Doba	na	přípravu	díla	60	dni
Doba	na	realizaci	díla	3	dni
Termín	na	provedení	díla	se určí po vzájemné úmluvě 5 - 8/2024	

Záruka	na	provedené	dílo	24 měsíců/viz smlouva o dílo.	
Financování		díla		záloha na nákup materiálu ve výši 000 000,- a doplatek po předání díla.	

Poz. při předání díla budou doloženy atestační listy na použité materiály a nátěry.

Děkuji za odpověď, co nejdříve.

Zdeněk Oravec

NÁZEV POLOŽKY	MJ	VÝMĚR	JED. CENA	T	M2	M3	CENA
konstrukce (Mírové náměstí č. p. 20/12 - výměna oken)							
výměna oken,							
okna profilová skupina: IV68							
rozměr oken 510 x810mm							
1 – dílný prvek, lepená borovice, nalepovací příčka + duplex 26mm							
odstín (bílá – lomená) 1x Dia Stár – Premium + Alu 1.1							
kování – spárové nůžky							
dodávka celkem	ks	2	8 698				17 396,-
rozměr oken 1015 x 1725mm							
2 – dílný prvek, lepená borovice, nalepovací příčka + duplex 26mm							
odstín (bílá – lomená) v 2x Dia Stár – Premium + Alu 1.1							
kování – spárové nůžky Štupl							
dodávka celkem	ks	2	20 321				40 642,-
etapa celkem				0,2			58 038,-
rozměr oken 1015 x 1725mm							
2 – dílný prvek, lepená borovice, nalepovací příčka + duplex 26mm							
odstín (bílá – lomená) 2x Dia Stár – Premium + Alu 1.1							
kování – spárové nůžky Štupl							
dodávka celkem	ks	1	21 999				21 999,-
rozměr oken 950 x 1610mm							
2 – dílný prvek, lepená borovice, nalepovací příčka + duplex 26mm							
odstín (bílá – lomená) 2x Dia Stár – Premium + Alu 1.1							
kování – spárové nůžky Štupl							
dodávka celkem	ks	2	18 987				37 974,-
rozměr oken 1240x1860mm							
2 – dílný prvek, lepená borovice, pevně v rámu,							
odstín (bílá – lomená) 2x Dia Stár – Premium + Alu 1.1							
kování – spárové nůžky Štupl							
sklopné s klikou nahoře							
dodávka celkem	ks	1	27 632				27 632,-
rozměr oken 290 x 550mm							
repase stávajících dřevěných oken							
z volských ok,							
doplnění izolačního skla, těsnění,							
nátěr,							
dodávka celkem	ks	2	2 657				5 314,-
etapa celkem				0,2			92 919,-
mezi součet				0,4			150 957,-

NÁZEV POLOŽKY	MJ	VÝMĚR	JED.CENA	T	M2	M3	CENA
konstrukce							
výměna oken,							
(Mírové náměstí č. p. 20/12 – výměna oken)							
demontáž stávajících oken venkovních,	ks	8	795	0,3			6 360,-
demontáž stávajících oken vnitřních,	ks	8	795	0,3			6 360,-
demontáž – šetrné vyjmutí dřevěných oken z volských ok, pro repasování,	ks	2	341				682,-
montáž – osazení nových oken,	ks	8	1 682	0,4			13 456,-
montáž – osazení repasovaných oken do rámu volského oka	ks	2	376				752,-
zednické práce, povrchová úprava vnitřních omítek a okenního ostění	ks	16	1 495	0,3			23 920,-
etapa celkem				1,3			51 530,-
přesuny materiálu,							
vnitro staveništní přesun nových oken materiálu do dvorního traktu	(bez rozlišení)		1 221	0,8			1 821,-
odvoz stávajících oken na skládku, včetně uložení,	ks	1	1 823	0,4			1 823,-
doprava materiálu na stavbu	(bez rozlišení)		920				920,-
etapa celkem				1,2			4 564,-
mezi součet							56 094,-