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SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY  
SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ  

č. VPIC/MS/2024/00021 
 
 
 
 

mezi 
 

CETIN a.s. 
 

a 
 

Statutární město Olomouc 
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CETIN a.s. 
se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 
IČO: 04084063 
DIČ: CZ04084063 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623  
zastoupená na základě pověření Petrem Truhlářem, supervizorem VFS Morava sever 
bankovní spojení: PPF banka a.s. 
číslo účtu: 2019160003/6000  
(dále jen „CETIN“) 
 
a 
  
Statutární město Olomouc 
se sídlem Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc 
IČO: 00299308 
DIČ: CZ 00299308  
zastoupená Ing. Markem Drešrem, vedoucím odboru investic MMOl  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Olomouc 
Číslo účtu: 27-1801731369/0800  
(dále jen „Stavebník“) 
 
CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako 
„Smluvní strana“, 
 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) a dle 
ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o 
změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „Zákon o elektronických 
komunikacích“) tuto 
 

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací 
(dále jen „Smlouva“) 

 
 

DEFINICE 
 
Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže 
uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak: 

 
CTN je cenový a technický návrh, který je Přílohou č. 1 Smlouvy; 
 
Překládka je stavba v k. ú. Chválkovice spočívající ve změně trasy komunikačního vedení 
SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN; 
 
Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky; 
 
Příprava Překládky jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní 
realizaci Překládky, a to zpracování CTN, zpracování Projektu a další činnosti uvedené v 
odst. 4.1 písmeno (a) Smlouvy; 
 
Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.2 Smlouvy;  
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SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě 
spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, 
které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými 
elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů 
nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém 
jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové 
televize, bez ohledu na druh přenášené informace; 
 
Vyjádření o existenci SEK je „Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací 
společnosti CETIN a.s.“ ze dne 29.8.2022 vydané pod čj. 756198/22, jehož nedílnou 
součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a 
obdržel Stavebník; 
 
„Zákon o vyvlastnění“ je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva 
k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění. 
 
 
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 
1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.   
 
1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle 

ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích. 
 
1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „VPIC 

Olomouc-Chválkovice, přechod“. 
 
2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

 
2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související 

záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek 
Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné 
náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka 
nebyla Stavebníkem vyvolána. 

 
3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY 
 
3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a 

na nemovitostech specifikovaných v CTN. 
 
3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou: 

(a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby 
Překládky, 

(b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavření smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených 
nemovitostí nebo vyvlastnění takového práva, 

(vše dále jen „Předpoklady pro realizaci Překládky“). 
 
3.3 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny 

Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky 
nebude Překládka realizována. 

 
3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.   
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3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací 

Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá 
společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.  

 
4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN 
 
4.1 Společnost CETIN se zavazuje 

(a) před realizací Překládky:  
(i) zajistit zpracování Projektu, 
(ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo 

jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně 
učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy. 

(b) po realizaci Překládky:  
(i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; 

dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací 
skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, v účinném znění; 

(ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti 
k Překládkou dotčeným nemovitostem;  

(iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených 
nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky 
Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.  

  
4.2 Stavebník se zavazuje, před realizací Překládky:  

(i) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však pět (5) měsíců 
od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky 
a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „Kvalifikovaná 
výzva“).   

 
Stavebník podpisem Smlouvy převádí na společnost CETIN práva a povinnosti 
z územního rozhodnutí č. 18/2019 – rozhodnutí o umístění stavby vydané Magistrátem 
města Olomouce, odbor stavební č.j. SMOL/017610/2019/OS/US/Sem ze dne 
21.2.2019, pravomocné dne 15.4.2019 (dále jen „Územní rozhodnutí“), a to (i) práva k 
umístění resp. přeložení veřejné komunikační sítě společnosti CETIN za podmínek v 
Územním rozhodnutí stanovených, a (ii) práva a povinnosti související, založená 
stanovisky dotčených orgánů státní správy, vlastníků a správců inženýrských sítí a 
účastníků řízení, tak jak jsou v Územním rozhodnutí výslovně uvedeny. Společnost 
CETIN podpisem Smlouvy převáděná práva přijímá. Územní rozhodnutí je Přílohou č. 
2 Smlouvy. 
 

4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do čtyř (4) měsíců ode dne, 
kdy bude splněna poslední z následujících podmínek:  
(a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;  
(b) Stavebník uhradil náklady na Přípravu Překládky dle odst. 6.1 písm. (a) Smlouvy. 
 

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou 
dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o 
elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření 
písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky 
k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve 
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vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN 
vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na 
ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit 
společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. 
Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení 
správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady 
vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.    

 
4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí 

smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení 
služebnosti potřebnou součinnost. 

 
4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná 

Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení 
Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky 
přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a 
o další dobu, o kterou je lhůtu k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení 
Stavebníka. 

 
4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu 

uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 
Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a 
souhlasí, že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) 
dnem od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu 
elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy. 

 
5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU  

 
5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích 

povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou 
všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka 
nebyla Stavebníkem vyvolána. 

 
5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření Smlouvy 

163.364,- Kč (slovy: jedno sto šedesát tři tisíc tři sta šedesát čtyři korun českých). 
Specifikace těchto nákladů je uvedena v CTN. Stavebník bere na vědomí, že tato výše 
nákladů byla stanovena před vyhotovením Projektu na základě měrných nákladů 
společnosti CETIN (tj. je pouze orientační). Překládka dle Zákona o elektronických 
komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty. 

 
5.3 Výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu, na jeho základě (dále 

jen „Náklady Překládky stanovené na základě Projektu“). Společnost CETIN do čtyř 
(4) měsíců od uzavření Smlouvy písemně oznámí Stavebníkovi výši Nákladů Překládky 
stanovených na základě Projektu a ve stejné lhůtě předloží Stavebníkovi Projekt. 

 
5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další 

nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník 
se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty 
v Nákladech Překládky stanovených na základě Projektu.  
 
Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o: 
(a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou 

dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle 
pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení 
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vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,  
(b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (váznoucí 

na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,  
(c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů 

na vypracování výpočtu, 
(d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky 

zpracované subjekty k tomu určenými, 
(e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované 

dotčenými subjekty, 
(f) náklady na identifikaci parcel,  
(g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, 

v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání 
potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci 
Překládky, 

(h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené 
v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních 
poplatcích v účinném znění,  

(i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,   

(j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné 
pro realizaci Překládky, 

(k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských 
plodinách v souvislosti s realizací Překládky,  

(l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a 
nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu, 

(m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.  
 
5.5 Výše nákladů na Překládku, bez ohledu na to, zda se jedná o náklady Překládky 

stanovené na základě CTN nebo o Náklady Překládky stanovené na základě Projektu 
se změní písemným oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na 
Překládku doručeným Stavebníkovi (dále jen „Oznámení o změně výše nákladů“). 
Společnost CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém 
kalendářním roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za 
příslušný kalendářní rok. Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy 
učinit žádné Oznámení o změně výše nákladů.   

 
6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně 

vynaložených nákladů dle odst. 5.3 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen 
uhradit na základě jednotlivých daňových dokladů (dále jen „Faktura“). Faktury budou 
společností CETIN vystaveny takto: 
(a) Faktura za Přípravu Překládky ve výši 54.891,- Kč (slovy: padesát čtyři tisíc osm 

set devadesát jedna korun českých) bude společností CETIN vystavena do 
patnácti (15) dnů od předložení Projektu Stavebníkovi dle odst. 5.3 Smlouvy, 

(b) Faktura na doplatek nákladů souvisejících s Překládkou do patnácti (15) dnů 
od ukončení realizace Překládky dle odst. 4.7 Smlouvy. 

 
6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem 

odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN. 
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6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu 
se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení 
Faktury.

6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy.

6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený 
v hlavičce Smlouvy, pokud nebude Fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno 
jinak.

6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu 
se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury 
připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

7. SANKCE

7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je 
dle Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 
0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy 
příslušné Smluvní straně k její úhradě.

7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN 
na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

8.1 Za společnost CETIN:

8.2 Za Stavebníka:

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo 
možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst. 
9.2 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení 
je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno 
pozdější datum jeho účinnosti.

VPIC Olomouc-Chválkovice, přechod 7
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9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto 
prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy 
odstoupit.   
 

9.3 Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit 
společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti 
s plněním ze Smlouvy.  
 

9.4 Stavebník je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že výše Nákladů Překládky 
stanovených na základě Projektu bude vyšší o více jak 10 % než výše nákladů 
Překládky stanovených na základě CTN. 
 

9.5 Odstoupí-li Stavebník od Smlouvy dle odst. 9.4 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit 
společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti 
s plněním ze Smlouvy.  
 

9.6 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že 
odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž 
Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která 
upravují možnosti odstoupení od Smlouvy. 
 

9.7 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran 
na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů 
vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, 
která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.  

 
10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA 
 
10.1 Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let 

od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a 
účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.  
  

10.2 Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření 
Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná 
výzva učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.  
 

10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti 
CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy 
do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.  
 

10.4 Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních 
stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů 
vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, 
která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy. 

 
11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 
11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v 

souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat 
osobní údaje (dále jen „Osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen 
„GDPR“) subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci 
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druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či 
plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se 
Smlouvou. Přejímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům 
v pozici správce. 

 
11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že 

předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to 
v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR. 
 

11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně 
disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR. 
 

11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k 
předání Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, 
prostřednictvím které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti 
vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze 
Smlouvy se považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí 
v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou. 
 

11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných 
podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména 
informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů 
přejímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající 
Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty 
údajů rovněž i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních 
práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů 
dostupných na adrese https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju. Splnění 
povinnosti uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající 
Smluvní straně na výzvu písemně doložit. 

 
12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem následujícím po dni 

jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), v účinném znění (dále jen „Zákon o registru smluv“). Stavebník se zavazuje 
nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. 
metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník 
se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákona o 
registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho 
obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani 
do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností 
CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění 
Smlouvy (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a 
časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti CETIN 
Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy. 

 
12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem 

České republiky, zejména občanským zákoníkem. 
 
12.3 Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv 

jedním z těchto způsobů:  
(a) v listinné podobě; 

https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju
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(b) e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 
Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění;  

(c) e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou 
specifikovány v čl. 8 Smlouvy. 

Smluvní strany ujednaly, že pro případ změny Smlouvy dle odst. 12.6 Smlouvy, věta 
první a pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije způsob uvedený pod 
písmenem (b) a (c). 
 

12.4 Smluvní strany ujednaly, že Smlouvu uzavřou prostřednictvím elektronických 
prostředků na dálku; Smlouva je uzavřena doručením Smlouvy opatřené Zaručeným 
elektronickým podpisem oprávněných osob obou Smluvních stran druhé Smluvní 
straně prostřednictvím datové schránky.  
 

12.5 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, 
vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení 
zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. 
Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá 
ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky. 

 
12.6 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a 

povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními 
stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění 
Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si 
Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených 
obchodních zvyklostí či praxe. 

 
12.7 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran 

výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat 
za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena. Smluvní strany 
ujednaly a souhlasí, že ujednání věty předchozí, část za středníkem se neuplatní pro 
případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy.   

 
12.8 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského 

zákoníku: 
 § 557; 
 § 1767 odst. 2; 
 § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a  
 § 1743. 

 
12.9 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají 

nebezpečí změny okolností. 
 
12.10 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 

1881 a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit 
Smlouvu ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě 
bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN. 

 
12.11 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které 

Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité 
pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě 
ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 
ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran. 
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12.12 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou 
předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany 
důvěrnosti majetkových poměrů. 

 
12.13 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený 

tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními 
předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a 
odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance 
- https://www.cetin.cz/corporate-compliance). 
Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou 
využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a 
realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a 
účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. 
Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, 
že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce 
nebo externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný 
platný a účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a 
veškeré jeho prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů. 
Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby 
zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí 
spolupracovník poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný 
právní předpis. 
Aniž by byla dána jakákoli souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník 
prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude 
vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo 
situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež 
by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů. 
Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování 
uvedených zásad najevo. 

 
12.14 Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, v jednom (1) stejnopise. 

 
12.15 Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy: 
 

Příloha č. 1 -  CTN 
Příloha č. 2 -  Územní rozhodnutí č. 18/2019 – rozhodnutí o umístění stavby vydané 

Magistrátem města Olomouce, odbor stavební č.j. 
SMOL/017610/2019/OS/US/Sem 

 
 
 
CETIN: 
 
V Ostravě dne___________ 
 
 
 
 
___________________________________ 

CETIN a.s. 
Petr Truhlář 
Supervizor, VFS Morava sever 

 

Stavebník: 
 
V _______________ dne___________ 
 
 
 
 
___________________________________ 
Statutární město Olomouc 
Ing. Markem Drešrem,  
vedoucím odboru investic MMOl 
 

 

Petr 

Truhlář

Digitálně podepsal 

Petr Truhlář 
Datum: 2024.02.27 

12:35:15 +01'00'
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CETIN a.s. 
Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 - Libeň 

 
 

Technické řešení I. 
 

INVESTIČNÍ AKCE 
 
 

Kategorie AN – Přístupová síť 
Podkategorie VPI –metalické kabelové sítě 
Číslo SAP  
Číslo interní  
Schvalování akce 2-kolové schvalování 
Název  

VPIC Olomouc-Chválkovice, přechod 
 
 
 
 

Budoucí uživatel NO-OS Olomoucko  
 
Zpracovatel  
 

Jiří Králíček  

Předkladatel   
Vegacom a.s. 

 
 

 
 
 
 
 

  

   

Schvaluje  
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1. Souhrnná zpráva 
1.1 Základní údaje 
Identifikační údaje 
Název: VPIC Olomouc-Chválkovice, přechod 
Kategorie: AN - Přistupová síť 
Podkategorie: VPI – Optická a metal. kab síť 
Typ investice:  
Důvod 1:  
Číslo interní:  
Prvek SPP:  
ABC:  
HOST:  
ATÚ:  

Kapacitní údaje 
 Průměrný náklad na: 
100800_Délka HDPE trubek pro OK 0.000 km kmp mk  
100200_Délka metalických kabelů 0,000 km kmk mk  
100700_Délka nadzemní tratě 0 km km vyk  
100100_Délka párů v metalických kabelech 0,000 km km kv  
100300_Délka výkopů vč.podvrtů a přechodů 0.030 km kmo kv  
Páry vyvedené na hlavní rozvaděč ústř. 0 pár b.j.  
100400_Páry zakončené v účast. rozvaděčích 0 pár   
100900_Počet bytových domů 0 BD   
101100_Počet bytových jednotek v bytových 
domech 

0 bj   

100500_Počet rodinných domů 0 RD   
100600_Počet bytových jednotek v rodinných 
domech 

0 bj   

 
Požadavky: 
Název polygonu: VPIC Olomouc-Chválkovice, přechod 

 
K akci nejsou evidovány žádné požadavky 

 
 
 
 
 
 
Termíny: 
Platnost ÚR od: ÚR na přeložku CETIN zajistí stavebník.  
Platnost ÚR do:  
Plánované zahájení přípravy:  
Plánované ukončení přípravy:  
Plánované zahájení realizace: Pravděpodobně v 2024. 
Plánované ukončení realizace:  
Nabídka k přejímce (Plán): …………………….. 

1.2 Účel stavby: 
Akce řeší přeložku telefonních kabelů na ulici Chválkovická a Kubátova v Olomouc – část obce Chválkovice. 
V dané lokalitě dojde k výstavbě nových chodníků na stávajících kabelech společnosti CETIN. Územní 
rozhodnutí na přeložku vyhotoví investor v rámci svého stavebního povolení na celou stavbu. 
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Company INTERNAL 

2 Technická zpráva 
2.1 Vstupní podklady: 
Objednávka CETIN, podklady TEDO a situace projektu. 

 
2.2 Navrhované řešení: 
 

• Na křižovatce ulic Chvalkovická a Kubátova dojde k odkopání stáv. kabelů PPFLE 15XN0,4 a PPFLE 
5XN0,4, k jejich stranové překládce a zkrácení vedení o cca 1m pomocí rovných spojek XAGA. Dále dojde 
v místě spojek k ochránění kabelů pomocí PE110 v místě křížení budoucích obrub. Před č.p. 384 dojde také 
ochránění kabelů v místě křížení budoucích obrub, ochránění však bude provedeno pomocí SYSPRO.  

• V místě vjezdu před č.p. 362 dojde k odkopání kabelu PPFLE 15XN0,4 a k jeho ochránění pomocí 
SYSPRO. 
 

• Před záhozem po odkrytí vedení a po uložení vedení do SYSPRO je zhotovitel povinen přizvat správce 
sítě ke kontrole, se zápisem o povolení záhozu do SD. 

• Při realizaci je nutné koordinovat trasu a to i výškově s geodetem stavby (případně stavbyvedoucím), 
tak, aby byla trasa uložena dle norem CETIN od konečného terénu. Toto není možné v projektu určit, 
jelikož stavebníkem nebyly dodány „Z“ souřadnice a také nebylo zřejmé, v jakém stádiu výstavby 
bude překládka CETIN realizována (zda již dojde ke změně stáv. terénu stavbou). 

• V rámci této akce budou prováděny montážní práce na vedení, které již zajišťuje telekomunikační 
provoz. Před započetím prací je nutno v dostatečném předstihu, minimálně 30dní před realizací, 
požádat o PEW pracovníky údržby kabelů. 

 
 
2.3 Popis tras 
viz polohopis 
VVN: ne 
El. trakce: ne 
Vodní toky: ne 

 
2.4 Použitá technologie: 
Spojky XAGA budou označeny Minimarkerem 3M , typ 1255. 

 
2.5 Použité předpisy: 
TD000002 – směrnice pro tvorbu dokumentace liniových staveb 
TD000015 - Pořizování a poskytování dokumentace liniových staveb 
TD000018 - Tvorba názvů rozváděčů metalické přístupové sítě 
TM000003 - TECHNICKÝ PROVOZ A ÚDRŽBA OPTICKÝCH KABELŮ A OCHRANNÝCH TRUBEK PRO 
OK 
TM000072 - Technické řešení překládek a oprav poruch stávajících metalických kabelů kabelovou vložkou 
TD000008  - Výstavba přístupových sítí - Optické kabely 
TD000004 - Výstavba přístupových sítí - Metalické kabely - část I. (TP69a)  
TD000005 - Výstavba přístupových sítí - Metalické kabely - část II. (TP69b) 
TD000006 - Výstavba přístupových sítí - Metalické kabely - část III včetně změn TPP 2001A a TPP 2001B 
TD000007 - Výstavba přístupových sítí - Metalické kabely - část IV včetně změny A 
PP001346 – Pracovní postup „Projektová dokumentace liniových staveb sítě zpracovaná elektronickými 
prostředky“ 
TA 10 (I.-III) - Stavba nadzemních sítí 
ČSN 736005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 33405 - Podzemní sdělovací vedení 
ČSN 341100 - Křižovatky a souběhy vedení 
POS 65-2001 
Po ukončení stavby je nutno provést závěrečné měření dle TPP 2001-3B; TPP 2001-4A kap.7. Dokumentace 
skutečného provedení bude zapracována dle směrnice TD000002 v aktuální verzi včetně geodetického zaměření. 

 
2.6 Koordinace: 
Realizace přeložky bude koordinována s realizací výstavby chodníků.  

 
2.7 Ostatní: 
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Company INTERNAL 

Kontakty: 
Projektový koordinátor CETIN: Petr Temlík, 724 119 176,  petr.temlik@cetin.cz 
 
Pracovník ochrany sítě CETIN: p. Martin Hupšil, 720 752 252, martin.hupsil@cetin.cz 
 
Zpracovatel CTN – K.V.Z. spol. s r. o. – Jiří Králíček 608 737 331 
                                  Vypracoval – Marián Dzurus, 736 787 505 
 
Stavebník:  
Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc 
kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Tomáš Růžička, email: tomas.ruzicka@olomouc.eu, tel: 588 488 698 
 
Projektant – Mgr. Lucie Krátká, e-mail: atelis.kratka@gmail.com, mobil: +420 739 774 019, 
Bc. Schneyder Jan, Mobil: +420 739 774 019 

Při provádění prací je třeba dodržovat zákon č. 251/2005 o inspekci práce, směrnici BOZP č. 595 a stavební 
zákon č. 183/2006 a jeho prováděcí předpisy. 

 
 
 
3. Podmiňující, související a navazující stavby: 
Podmiňující akce - vložené:   nejsou 
Interní číslo SAP Název projektu:  Stav:  

 
Navazující akce - vložené: 
Interní číslo SAP Název projektu: Stav: 

 
4. Vyjádření a záznamy – viz. příloha 
 
 

mailto:petr.temlik@cetin.cz
mailto:tomas.ruzicka@olomouc.eu
mailto:atelis.kratka@gmail.com
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PROJEKTANT: JIŘÍ KRÁLÍČEK VYPRACOVAL: MARIÁN DZURUS ČÍSLO ZAKÁZKY:

KVZ-2788/18
DATUM:

10/2022
MĚŘ í TKO:

1 : 500

STAVBA:
VP1C Olomouc-Chválkovice, přechod

SITUACE STAVBY

INVESTOR: Stetutérni mésto Olomouc ©1=1



1577

Uf

1514

UR55/2

G

'15 174/6

174/7N
 cI

N

159/56159/7

C G

51% 159/8
159/21

'39/26

159/41 159/14

176/1
0LH0794

(n
n & in
n = =

coLO

katastrální území Chválkovice

PROJEKTOVANÁ TRASA

SDĚLOVACÍ KABEL

3/22
OLHO758

Křížení obrubw, vedení odkopat 
a ochránit pomocí SYSPRO-2m

3/14 K
OLH0745

K.V.Z. Spol. S r.O. Mokrá 386. 760 01 Zlín, IČO 00546178

PROJEKTANT: JIŘÍ KRÁL ÍČEK VYPRACOVAL: MARIÁN DZURUS ČÍSLO ZAKÁZKY:

KVZ-2788/18
STAVBA:

VP1C Olomouc-Chválkovice, přechod
SITUACE STAVBY V KATASTRÁLNÍ MAPĚ

DATUM:

10/2022
MĚŘÍTKO:

1 : 500

INVESTOR: Statutární mésto Olomouc ©2=1
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PROJEKTANT: JIŘÍ KRLČEK VYPRACOVAL: MARIÁN DZURUS ČÍSLO ZAKÁZKY:

KVZ-2788/1E
STAVBA:

VP1C Olomouc-Chválkovice, přechod
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DATUM:
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MĚŘÍTKO:

INVESTOR: Statutární mésto Olomouc D1
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Informace o pozemku

Parcelní číslo: 1413/5

Obec: Olomouc [500496]

Katastrální území: Chválkovice [710911]

Číslo LV: 10001

Výměra [m2]: 1673

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

Mapový list: DKM

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK

Způsob využití: ostatní komunikace

Druh pozemku: ostatní plocha

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo Podíl

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77900 Olomouc

Způsob ochrany nemovitosti

Název

ochr.pásmo nem.kult.pam.,pam.zóny,rezervace,nem.nár.kult.pam

Seznam BPEJ
Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení

Jiné zápisy

Typ

Změna výměr obnovou operátu

Změna číslování parcel

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Olomoucký
kraj, Katastrální pracoviště Olomouc

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 03.10.2022 15:00.

© 2004 - 2022 Český úřad zeměměřický a katastrální Verze 6.2.8 b4 [WWW6]

Informace o pozemku | Nahlížení do katastru nemovitostí https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=N...
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Informace o pozemku

Parcelní číslo: 1415

Obec: Olomouc [500496]

Katastrální území: Chválkovice [710911]

Číslo LV: 10001

Výměra [m2]: 1878

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

Mapový list: DKM

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK

Způsob využití: ostatní komunikace

Druh pozemku: ostatní plocha

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo Podíl

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77900 Olomouc

Způsob ochrany nemovitosti

Název

ochr.pásmo nem.kult.pam.,pam.zóny,rezervace,nem.nár.kult.pam

Seznam BPEJ
Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení

Jiné zápisy

Typ

Změna výměr obnovou operátu

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Olomoucký
kraj, Katastrální pracoviště Olomouc

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 03.10.2022 15:00.

© 2004 - 2022 Český úřad zeměměřický a katastrální Verze 6.2.8 b4 [WWW6]
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Informace o pozemku

Parcelní číslo: 174/4

Obec: Olomouc [500496]

Katastrální území: Chválkovice [710911]

Číslo LV: 10001

Výměra [m2]: 96

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

Mapový list: DKM

Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK

Způsob využití: ostatní komunikace

Druh pozemku: ostatní plocha

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo Podíl

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77900 Olomouc

Způsob ochrany nemovitosti

Název

ochr.pásmo nem.kult.pam.,pam.zóny,rezervace,nem.nár.kult.pam

Seznam BPEJ
Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Typ

Věcné břemeno zřizování a provozování vedení

Jiné zápisy

Typ

Změna výměr obnovou operátu

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Olomoucký
kraj, Katastrální pracoviště Olomouc

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 03.10.2022 15:00.
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 Company INTERNAL#

Specifikace nákladů_VPIC Olomouc-Chválkovice, přechod
PPD - Propočet projektové dokumentace
Ceník: ¤ VP VEGACOM 2021 - Ostatní STAND. ¤ 2024.02
Položková databáze: 2024.02

Název stavby: VPIC Olomouc-Chválkovice, přechod
Číslo SPP prvku: 11010-106427

Zhotovitel PD:

Rekapitulace nákladů:
PŘÍPRAVA 37 750,35 Kč
ZEMNÍ PRÁCE 43 080,37 Kč
MONTÁŽ 36 189,74 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA 0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE 13 377,75 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA 3 942,64 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE 12 054,17 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE 0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN 0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ 0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný 11 447,67 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný 0,00 Kč
POPLATKY 0,00 Kč

Celkové náklady: 157 842,69 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 108 768,19 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST 49 074,50 Kč

S e z n a m   p o l o ž e k
Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena
PŘÍPRAVA

958210 Návrh cenový a technický bez projednání 2.00 ks 14 600,52 Kč
953634 Projekt tlkm liniové metalické sítě 2.00 ks 23 149,83 Kč

ZEMNÍ PRÁCE
954970 S Pokládka PE nebo vrapované chráničky 2.00 m 56,78 Kč
952368 S Pokládka žlabů TK2,T2N 8.00 m 954,72 Kč
958554 S Práce zemní do 50 m-ostatní činnosti 1.00 ks 6 983,18 Kč
954960 S Rýha v chodn.bet.desky35/50-70rozš.o10cm 12.00 m 3 229,92 Kč
952359 S Rýha v chodníku betonové desky 35/50-70 20.00 m 19 197,00 Kč
952345 S Rýha v trávě 35/70-100 2.00 m 1 017,62 Kč
954956 S Rýha vjezd kostky 35/70-90 8.00 m 10 746,40 Kč
955053 S Vytyčení trasy v zastavěném terénu 30.00 m 431,40 Kč
954972 S Znovuosazení obrubníků chodníkových 1.00 m 303,57 Kč
951349 S Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky 1.00 ks 159,78 Kč

MONTÁŽ
955029 S Demontáž úložných kabelů do15 XN 34.00 m 840,14 Kč
955824 S Instal.metal. kab. do stávajících trubek 34.00 m 2 244,00 Kč
952649 S Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka 3.00 ks 641,55 Kč
952650 S Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka 32.00 ks 1 584,96 Kč
952644 S Měření střídavé během stavby - další čtyřka 32.00 ks 1 054,08 Kč
952643 S Měření střídavé během stavby - první čtyřka 3.00 ks 346,59 Kč
952647 S Měření útlumu během stavby- první čtyřka 3.00 ks 641,55 Kč
954999 S Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování 20.00 ks 658,80 Kč
955281 S Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek 2.00 ks 3 133,96 Kč
957753 S Realizace tratě síťové dohodou 12300.00 JV 12 300,00 Kč

rozpočtová rezerva
957739 S Utěsnění  kabel. otvoru proti vlhkosti 1.00 ks 833,27 Kč
958469 S Uvedení stavby do provozu 6765.00 JV 6 765,00 Kč

kolaudace

955630 S Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě 1.00 ks 1 471,12 Kč
958555 S Zpracování dok. skut. provedení do 50 m 1.00 ks 3 674,72 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
955278 S Provedení geodetického měření pro tratě síťové 6150.00 JV 6 150,00 Kč



 Company INTERNAL#

Vytyčení hranic parcel před realizací stavby a vytyčení nové trasy
956284 S Zaměření trasy pro stavbu do 100m 1.00 ks 7 227,75 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
955313 Uzavření sml. o SB o VBŘ 1.00 ks 3 942,64 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
958747 S Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m) 1.00 ks 4 672,66 Kč
954830 Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene 300.00 JV 300,00 Kč

Náhrada VBŘ - odhadovaná

955315 Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ 1.00 ks 3 066,36 Kč
958085 Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN 1.00 ks 4 015,15 Kč

L i m i t k a   m a t e r i á l u
Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný

303918 S Deska krycí plast. 300x1000 mm 26.00 ks 1 184,56 Kč
303813 S Fólie výstražná 330mm PE oranžová 34.00 m 162,86 Kč
302532 S Mini Marker 1255 80-6102-2191-5 3.00 ks 843,57 Kč
312425 S Modul konektor. 9700-10P 4.00 ks 107,92 Kč
410636 S Souprava čistící metalic. kabelů - velká 1.00 ks 500,21 Kč
320296 S Spojka smršťovací XAGA 550 43/8-350 2.00 ks 1 707,98 Kč
319184 S Spona trubkySYSPRO 48.00 ks 1 752,00 Kč
319209 S Trubka dělená SYSPRO 160/110 8.00 m 4 628,88 Kč
302655 S Trubka PE 110/3,5/6000mm 1.00 ks 559,69 Kč

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný
304267 S Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá 1.00 ks 0,00 Kč
301685 S Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda 1.00 ks 0,00 Kč

Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa po uzavření 
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí.



MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE
ODBOR STAVEBNÍ
oddělení územně správní

Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc 

Č. j. SMOL/017610/2019/OS/US/Sem
Spisová značka: S-SMOL/309360/2018/OS
Uvádějte vždy v korespondenci

Spisový znak - 328, skartační znak/skart. lhůta - A/20

V Olomouci 21.02.2019

O rávněná úřední osoba pro vyřízení AESTA- & 5 Orlo

Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Miloš Hlaváček

Toto rozhodnuti nabyl, dne 75.4

. /7 4.
V Olomouci dne................................

io c i

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 18/2019
veřejnou vyhláškou

Žadatel Statutární město Olomouc, IČ: 00299308, Horní náměstí 583, Olomouc, 779 00 Olomouc 9, 
v zastoupení: Ing. Lindou Smítalovou, IČ: 74276361, Hviezdoslavova 114/1, Nemilany, 783 01 
Olomouc 18, dne 19.12.2018 podal žádost na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby

Chválkovice - přechod pro chodce přes 1/46 a dostavba chodníku do Týnečku

ve městě Olomouci, v katastrálním území Chválkovice, na pozemcích parc.č. 139/5 (ostatní plocha), 
parc.č. 139/23 (ostatní plocha), parc.č. 151/1 (orná půda), parc.č. 151/2 (ostatní plocha), parc.č. 152/1 
(zahrada), parc.č. 152/2 (ostatní plocha), parc.č. 153 (orná půda), parc.č. 162/1 (trvalý travní porost), 
parc.č. 173/4 (ostatní plocha), parc.č. 174/1 (ostatní plocha), parc.č. 174/3 (ostatní plocha), parc.č. 
174/4 (ostatní plocha), parc.č. 174/6 (ostatní plocha), st.p.č. 276/4 (zastavěná plocha a nádvoří), 
parc.č. 1413/1 (ostatní plocha), parc.č. 1413/5 (ostatní plocha), parc.č. 1413/7 (ostatní plocha), parc.č. 
1414/4 (ostatní plocha), parc.č. 1415 (ostatní plocha), parc.č. 1422/1 (ostatní plocha), parc.č. 1577 
(ostatní plocha). Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení.

Magistrát města Olomouce, odbor stavební, oddělení územně správní (dále jen "stavební úřad"), jako 
příslušný správní orgán dle § 13 odst. 1 písm. c) a § 84 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil žádost podle § 79 
a § 90 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení podle § 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky 
č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, 
ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb. (dále jen vyhl.č.503/2006Sb.)

rozhodl o umístění stavby

Chválkovice - přechod pro chodce přes 1/46 a dostavba chodníku do Týnečku

ve městě Olomouci, v katastrálním území Chválkovice, na pozemcích parc.č. 139/5 (ostatní plocha), 
parc.č. 139/23 (ostatní plocha), parc.č. 151/1 (orná půda), parc.č. 151/2 (ostatní plocha), parc.č. 152/1 
(zahrada), parc.č. 152/2 (ostatní plocha), parc.č. 153 (orná půda), parc.č. 162/1 (trvalý travní porost), 
parc.č. 173/4 (ostatní plocha), parc.č, 174/1 (ostatní plocha), parc.č. 174/3 (ostatní plocha), parc.č. 
174/4 (ostatní plocha), parc.č. 174/6 (ostatní plocha), st.p.č. 276/4 (zastavěná plocha a nádvoří), 
parc.č. 1413/1 (ostatní plocha), parc.č. 1413/5 (ostatní plocha), parc.č. 1413/7 (ostatní plocha), parc.č. 
1414/4 (ostatní plocha), parc.č. 1415 (ostatní plocha), parc.č. 1422/1 (ostatní plocha), parc.č. 1577 
(ostatní plocha), jak je zakresleno v grafické příloze, tj. v situačním výkresu na podkladu katastrální 
mapy, která je součástí spisové dokumentace a bude dle ust. § 92 odst. 4 stavebního zákona po nabytí 
právní moci ověřená zaslána žadateli.



Popis umist‘ovaného stavebního záměru:
Stavba "Chválkovice - přechod pro chodce přes 1/46 a dostavba chodníku do Týnečku” řeší 
cyklistickou dopravu a rekonstrukce chodníkových ploch podél silnice 1/46 a místní komunikace ve 
stávající zástavbě. Stavba je situovaná v prostoru křižovatky na silnici 1/46 ulice Chválkovická a 
místních komunikací ulic Kubátova a Na Rybníčku.
Křižovatka ulice^ Chválkovická - Kubátova zajíš tuje přecházení silnice na trase ulice Kubátova - 
naučná strzka Černovírského siatinistě směrem do místní části Černovír a Týneček. Je navrženo 
jednostranné rozšíření vozovky silnice 1/46 směrem do přilehlé zeleně, vložení středního dělicího 
ostrůvku přechodu pro chodce a přechodu pro cyklisty/. Prostorem křižovatky budou cyklisté vedení 
obousměrnou stezkou pro cyklisty, navazující na piktogramový koridor pro cyklisty s napojením na 
cyklostezku podél Svabinského ulice. Jízdní pruhy jsou navrženy v šířce 4, Om, střední dělící ostrůvek je 
navržen v šířce 3,0m, Šířka přechodu je 4,0m a 2,5m přejezdu pro cyklisty. Příčné a podélné spádování 
silnice se nemění. Průběžný chodník podél silnice I/46v ul. Chválkovická bude předlážděn v šířce l,6m 
a 1,8m do stávajícího stavu. Přechod pro chodce bude vybaven dvěma stožáry veřejného osvětlení, s 
napojením na stávající kabely veřejného osvětlení.
Na místní komunikaci Na Rybníčku a účelové komunikaci k vnitrobloku je navržena geometrická 
úprava nároží, obnovení asfaltobetonového povrchu ve stávající šířce 3,5m a rozšíření parkovací 
kapacity o 3 podélná stání. Příčné a podélné spádování silnice se nemění. Chodník bude doplněn o 
hmatné prvly - signální a varovné pásy z hmatové dlažby slepeckého typu. Lemování chodníku bude 
dle stávajícího stavu zapuštěnou kostkou 10/10 ze strany zeleně.
N a místní komunikaci Na Rybníčku bude v řešeném úseku provedena změna směrového vedení osy 
vozovky v návaznosti na stávající prostorové uspořádání a provedena geometrická úprava nároží v 
místě připojení do silnice 1/46 dle parametrů pro vozidla kategorie N - velký nákladní mitomobil a 
automobil pro svoz odpadu. Stavbou bude zkráceno stávající ocelové svodidlo podél silnice 1/46 
zrušením v délce 12,0m a odstraněno v délce 4,0m pro doplnění náběhu. Šířka vozovky bude 5,5m. 
Podélné spádování vychází ze stávajícího stavuj příčné je navrženo 2,5%. Podél místní komunikace 
jsou navržena parkovací stání o kapacitě 4 kolmých a 7 podélných stání. Chodníky podél bytových 
domů čp. 196 al98 budou předlážděny. Nová trasa chodníku šířky l,6m navazuje nastávající chodník 
podél silnice 1/46 do Týnečku. Nový chodník podél podélných parkovacích stání a zástavby rodinných 
domů bude široký 1,15m. V místě rozšíření vozovky místní komunikace bude přeložen stávající sloup 
veřejného osvětlení do zelené plochy. : :
Povrch vozovky bude proveden z asfaltobetonu, chodníkové plochy budou předlážděny betonovou 
dlažbou šedou 40/40/10cm, betonovou hmaínou zámkovou dlažbou slepeckou 2í)/10/6cm s výstupky 
kontrastní bílé barvy. Pro přejezdové chodníky v místě sjezdů, kontejnerová stání o plose 16,4m2 a 
parkovací stání se použije betonová zámková dlažba 20/10/8cm šedé barvy a 20/10/8cm slepecká s 
výstupky kontrastní bílé barvy. Pro cyklostezku bude použita betonová zámková dlažba 20/10/6cm bez 

fazety červené barvy. Pro zpevněné pojížděné a nepojížděné plochy je navržen povrch z žulové kostky 
10/10/10cm. Obrubníky budou ve většině případů betonové, částečně žulové kostkyl0/10/10cm, 
kladené do betonového lože.
V dotčených místech se provedou změny vodorovného a svislého dopravního značení. Stavbou bude 
dotčeno 5 kusů dřevin a 26meplochy keřů.
Stavební objekty:
SO 101 - Zpevněné dopravní plochy
SO 401.1 — Veřejné osvětlení (přeložení stožárů)
SO 402.1 - Zařízeni CET1N (uložení kabelů do chrániček a přeložky)
SO 102 — Zpevněné dopravní plochy
SO 401.2 - Veřejné osvětlení (přeložení stožárů)
SO 402.2 " Zařízení CETIN (uložení kabelů do chrániček a přeložky)
SO 403 - Zařízení ČEZ (přeložení rozvodové skříně)

Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:

1. V místě stavby jsou uložena zařízení ve vlastnictví popřípadě správě:
■ Ministerstvo Obrany ČR - Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů ze 

dne 14.11.2018 pod zn.: 87716/2018-1150-0ÚZ-BR;
■ Technické služby města Olomouce ze dne 24.10.2018 pod zn.: TSMO/5486/18;
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* Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 18.10.2018 pd zn.: 754047/18;
• ČEZ Distribuce a.s. ze dne 15.10.2018 pod zn.: 0101002311;
11 Moravská vodárenská a.s. ze dne 24.10.2018 pod zn.: OL/B/13033/1 8/Du;
a GridServices s.r.o. ze dne 21.11.2018 pod zn.:5001819209;
P Dopravní podnik města olomouce a.s. ze dne 07.11.2018 pod zn.: 383/2018/46;
B Proto je nutné, aby žadatel v souladu s jejich stanovisky zahrnul do projektové dokumentace 

pro stavební řízení veškerá opatření, aby nedošlo k poškození jejich vedení a zařízení jak 
stavebními pracemi, tak samotným provozem stavby.

2. Projektová dokumentace pro stavební řízení bude obsahovat opatření, aby při výkopových 
pracích, terénních úpravách pozemků a stavbách vedených v souběhu, křížení či nad 
stávajícími inženýrskými sítěmi, včetně přípojek k objektům a pro uložení nových rozvodů, 
byla dodržena platná ČSN 73 6005 (prostorové uspořádání sítí technického vybavení) a 
vytyčena všechna stávající podzemní zařízení a práce v místě souběhu, při křížení či nad 
stávajícími podzemními sítěmi byly prováděny tak, aby nedošlo k poškození jejich vedení a 
zařízení jak stavebními pracemi, tak samotným provozem stavby.

3. V projektové dokumentaci pro stavební řízení je nutno prokázat zajištění stávajících přístupů a 
příjezdů k okolním pozemkům a stavbám, sítím technického vybavení a k požárním 
zařízením, mj. i pro potřeby záchranné služby a požární ochrany, po celou dobu realizace 
stavby.

4. S přebytečnou či nepoužitelnou zeminou ze stavebních výkopů, jakožto i s případným 
stavebním odpadem musí být naloženo ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů. V dalším stupni projektové 
dokumentace ke stavebnímu řízení bude řešen i způsob naložení s těmito případnými odpady, 
který je nutno projednat s Magistrátem města Olomouce - odborem životního prostředí.

5. Stavba svým charakterem a určením a v souladu se stavebním zákonem vyžaduje, aby další 
stupeň projektové dokumentace ke stavebnímu řízení byl zpracován v souladu s vyhláškou 
č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb.

6. Ze závazného stanoviska Magistrátu města Olomouce, odboru stavebního, oddělení státní 
správy na úseku pozemních komunikací ze dne 12.11.2018 pod zn.: S- 
SMOL/258097/2018/OS vyplývá, že:

• Veškeré zásahy do silničního tělesa a pozemku silnic I. třídy je nutné projednat s vlastníkem 
silnic I. třídy, kterým je Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Olomoucký kraj, Wolkerova 24, 
Olomouc, a s příslušným silničním správním úřadem, kterým je Krajský úřad Olomouckého 
kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství,

• K vydáni povolení pro navrhované úpravy připojení pozemních (místních) komunikací k 
silnici 1/46 v souladu s ustanovením § 10 odst. (4) zákona o pozemních komunikacích, je 
příslušným silničním správním úřadem Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy a 
silničního hospodářství.

s Vozovky' místních komunikací a chodníky na území statutárního města Olomouce budou v 
případě jejich dotčení uvedeny do stavu před zásahem (pokud jejich vlastník nestanoví jinak) 
a následně budou předány Technickým službám města Olomouce, a.s.

• V případě, že v rámci realizace stavebních prací dojde k zásahu do tělesa a místních 
komunikací, je nutné v dostatečném časovém předstihu před zahájením stavebních prací (min. 
10 dnů předem) požádat u zdejšího silničního správního úřadu v souladu s ustanovením § 25 
zákona.o pozemních komunikacích, o povolení zvláštního užívání místních komunikací za 
účelem provádění stavebních prací. Předepsané náležitosti žádosti o povolení zvláštního 
užívání jsou obsaženy v § 40 vyhlášky č, 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních 
komunikacích, ve zněm pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon o pozemních 
komunikacích.
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7. V případě, že v souvislosti se zásahem do vozovky místních komunikací bude nutné omezit 
silniční provoz částečnou nebo úplnou uzavírkou, je nutné požádat u zdejšího silničního 
správního úřadu v dostatečném časovém předstihu před zahaj ením stavebních prací (při úplné 
uzavírce min. 30 dnů předem, u částečné uzavírky min. 10 dnů předem) o její povolení v 
souladu s ustanovením § 24 zákona o pozemních komunikacích,

8. Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu žadatel musí splnit podmínky odboru 
životního prostředí Magistrátu města Olomouce, jakožto příslušného orgánu ochrany ZPF, 
které jsou stanovené v jeho souhlasu vydaného podle § 9 odst. 6 zákona č. 334/1992 Sb., o 
ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, k trvalému odnětí 
zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu dne 17.12.2018 pod čj.: 
SMOL/307564/2018/OZP:

■ V souladu s ust. § 8 odst. 1 zákona provede ten, v jehož prospěch je souhlas udělován, na 
vlastní náklad skrývku kulturní vrstvy půdy na ploše 338m2 do hloubky 30cm. Způsob 
provedení skrývky a její další manipulace bude prováděna v souladu s ust. § 10 odst. 2 vyhl. č. 
13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF, v platném znění.

■ Před zahájením stavby je žadatel povinen zajistit zřetelné vyznačení hraníc záboru v terénu, 
aby nedocházelo k neoprávněnému záboru ZPF.

9. Ze závazného stanoviska Krajský úřad Olomouckého kraje - Odbor dopravy a silničního 
hospodářství ze dne 13.11.2018 pod zn.: KUOK 122694/2018 vyplývá, že u dělícího ostrůvku 
u přechodu musí být retroflexní oka, umístění stožárů musí být mimo komunikaci, křížení 
kabelů pod komunikací musí být provedeno protlakem hloubce min 1,2m a pro stavební řízení 
musí býr Krajskému úřadu předložena dokumentace k odsouhlasení.

10. Ze závazného stanoviska Ministerstva Obrany ČR - Sekce nakládání s majetkem, odbor 
ochrany územních zájmů ze dne 14.11.2018 pod zn.: 87716/2018-1150-OÚZ-BR vyplývá, že 
je nutné zajistit průjezdnost pro vojenské soupravy realizující přepravy nadrozměrných 
nákladů o celkové šířce 3,2m, s poloměrem otáčení 25m průjezdné výšky 4,5m, celkové 
hmotnosti 95t a Šířky jízdního pruhu 3,5m. Dále 3 týdny před zahájením stavby musí být 
upřesněn termín realizace a schváleného návrhu dopravního řešení pro požadovanou technika.

Podrobnosti jsou obsaženy v projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí zl0/2018, kterou 
vypracovala zodpovědný projektantka Ing. Linda Smítalová, autorizovaný inženýr pro dopravní 
stavby, CKAIT 1201908.

Toto územní rozhodnutí platí 5 let ode dne, kdy nabude právní moci. Uzemní rozhodnutí nepozbývá 
platnosti bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební 
povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů nebo 
nabyl-li v době jeho platnosti právních účinků souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru.

Územní rozhodnutí pro stavbu (úpravu) veřejného osvětlení, zařízení CEZ a CETIN je konečné a 
žádné další rozhodnutí dle §103 stavebního zákona nenásleduje.

Účastník řízení podle ust. § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "správní řád") je: Statutární město Olomouc, IČ: 00299308, Horní náměstí 583, 
Olomouc, 779 00 Olomouc 9.

Odůvodnění

Žadatel Statutární město Olomouc, IČ: 00299308, Horní náměstí 583, Olomouc, 779 00 Olomouc 9, 
v zastoupení: Ing. Lindou Smítalovou, IČ: 74276361, Hviezdoslavova 114/1, Nemilany, 783 01 
Olomouc 18, dne 19.12.2018 podal žádost na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby 
"Chválkovice - přechod pro chodce přes 1/46 a dostavba chodníku do Týnečku". Dnem podání 
žádosti bylo zahájeno územní řízení.
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Žádost byla doložena situačním výkresem, resp. situací na podkladě kopie katastrální mapy, plnou 
mocí pro zástupce žadatele, výpisem z obchodního rejstříku Žadatele, příslušnými výkresy, textovou 
částí a těmito rozhodnutími a stanovisky:

° Závazné stanovisko Magistrátu města Olomouce - Odboru životního prostředí, odd, péče o 
krajinu a zemědělství ze dne 17.12.2018 pod zn.: S-SMOL/302748/2018/OZP;

• Závazné stanovisko Magistrátu města Olomouce - Odboru životního prostředí, odd. vodního 
hospodářství ze dne 19.11.2018 pod zn.: S-SMOL/257624/2018/OZP;

• Závazné stanovisko Magistrátu města Olomouce - Odboru životního prostředí, odd. 
odpadového hospodářství a péče o prostředí ze dne 19.11.2018 pod zn.: S- 
SMOL/25 7970/2018/OZP:

■ Vyjádření Magistrátu města Olomouce - Odboru životního prostředí, odd. péče o krajinu a 
zemědělství ze dne 13.12.2018 pod zn.: S-SMOL/257981/2018/OZP;

■ Závazné stanovisko Magistrátu města Olomouce - Odboru životního prostředí, odd. ochrany 
ovzduší ze dne 28.11.2018 pod zn.; S-SMOL/257987/2018/OZP;

= Závazné stanovisko Magistrátu města Olomouce, odboru stavebního, oddělení státní správy na 
úseku pozemních komunikací ze dne 12.11,2018 pod zn.: S-SMOL/25 8097/2018/OS;

° Závazné stanovisko Magistrátu města Olomouce - Odboru památkové péče ze dne 18.12.2018 
pod zn.: S-SMOL/28 343 6/2018/OPP;

° Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci ze 
dne 29.10.2018 pod č.j.: KHSOC/28414/2018/OC/HOK;

° Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, úz. odbor Olomouc 
ze dne 12.11.2018 pod č.j.: HSOL-5728-2/2018;

" Souhlas Statutárního města Olomouc zastoupeného odborem majetkoprávním MmOl 
s vedením inženýrských sítí a komunikací na pozemku v jeho vlastnictví ze dne 13.11,2018 
pod zn.: S-SMOL/259174/201 8/OMAJ/Sle;

■ Souhlas Magistrátu města Olomouce - Odboru správy městských komunikací a MHD ze dne 
08.11,2018 pod zn.: SMOL/272330/2018/OSMK/MSK;

" Souhlas Policie České republiky ze dne 01.11,2018 pod zn,: KRPM-132866-1/ČJ-2018- 
1400DP;

° Závazné stanovisko Ministerstva Obrany ČR — Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany 
územních zájmů ze dne 14.11.2018 pod zn.: 87716/2018-U50-OÚZ-BR;

• Závazné stanovisko Krajský úřad Olomouckého kraje - Odbor dopravy a silničního 
hospodářství ze dne 13.11.2018 pod zn.: KUOK 122694/2018;

■ Stanovisko Technické služby města Olomouce ze dne 24.10.2018 pod zn.: TSM0/5486/18;
• Vyj ádření Česká telekomunikační infrastruktura a. s. ze dne 18,10.2018 pd zn.: 754047/18;
■ Sdělení ČEZ Distribuce a.s. ze dne 15.10.2018 pod zn.: 0101002311;
B Sdělení Moravská vodárenská a.s. ze dne 24.10.2018 pod zn.: OL/B/13033/18/Du;
• Sdělení GridServices s.r.o. ze dne 21.11.2018 pod zn,:5001819209;
■ Vyjádření MERIT GROUP a.s.ze dne 18.10.2018;
■ Vyjádření Dopravní podnik města olomouce a.s. ze dne 07.11.2018 pod zn.: 383/2018/46;
• Vyjádření Veolia Energie ČR a.s. ze dne 24.10.2018;
• Vyjádření OLTERM & TD Olomouc a.s. ze dne 23.10.2018;

Odbor koncepce a rozvoje MMO1 jako příslušný orgán územního plánování vydal dne 12.12.2018 pod 
č.j.: SMOL/297055/2018/ODUR/UPP/Dol Závazné stanovisko, z něhož vyplývá, že stavba 
Chválkovice - přechod pro chodce přes 1/46 a dostavba chodníku do Týnečku je navržena v souladu 
s platným územním plánem města Olomouce.

Stavební úřad oznámil dne 10.01.2019 zahájení územního řízení dle § 87 stavebního zákona a § 144 
správního řádu veřejnou vyhláškou.

Protože jsou stavebnímu úřadu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad 
pro posouzení záměru, upustil dle § 87 odst. 1 stavebního zákona, od ústního jednání a stanovil lhůtu 
pro uplatnění námitek do 15 dnů ode dne převzetí oznámení o zahájení územního řízení.
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Závazná stanoviska dotčených orgánů, požadavky vlastníků a provozovatelů inženýrských sítí byly 
zkoordinovány a zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí. Námitky účastníků řízení nebyly podány.
V ustanovení § 4 odst. 2 stavební zákon stanoví, že stavební úřad postupuje ve vzájemné součinnosti 
s dotčenými orgány chránícími veřejné zájmy podle zvláštních předpisů nebo stavebního zákona. 
Stavební úřad při zkoumání žádosti ze závazných stanovisek dotčených orgánů vycházel a hodnotil je 
ve správním řízení jako důkazy. Rovněž podle § 90 stavebního zákona zkoumal, zdaje záměr žadatele 
v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými 
požadavky na využívám území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 
k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, 
s požadavky zvláštních právních předpisu a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími 
dotčených orgánů podle zvláštních předpisů nebo podle stavebního zákona, popřípadě s výsledkem 
řešení rozporů.

Stavební úřad vycházel ze spolehlivě zjištěného stavu věci a má k dispozici všechna potřebná závazná 
stanoviska dotčených orgánů, na základě kterých mohl vydat předmětné územní rozhodnutí, přičemž 
neshledal žádný právní důvod či překážky, pro které by předmětnou žádost na vydání územního 
rozhodnutí zamítl.

Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům stanoveným vyhláškou č.501/2006 Sb.,o obecných 
požadavcích na využívání území ve znění pozdějších předpisů.

Toto rozhodnutí je doručováno v souladu s § 87 odst. 1 stavebního zákona a § 144 správního řádu 
účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst.l a v § 85 odst, 2 písma) stavebního zákona a dotčeným 
orgánům jednotlivě a účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona veřejnou 
vyhláškou. Okruh účastníků stavební úřad stanovil takto:

Žadatel, obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, vlastník pozemku nebo stavby, 
na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné 
právo k tomuto pozemku nebo stavbě a oso by jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním 
stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím .přímo 
dotčeno.

A) Účastníkům územního řízení dle § 85 odst. 1, § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona a dotčeným 
orgánům (doručováno jednotlivě):

1. Žadatel:
■ Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, Olomouc, 779 00 Olomouc 9, v zastoupení: 

Ing. Lindou Smítalovou, Hviezdoslavova 114/1, Nemilany, 783 01 Olomouc 18

2. Obec:
• Statutární město Olomouc, Útvar hlavního architekta, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 

Olomouc 9

5 odst. 2 nísm. a) stavebního zákona:
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4. Dotčené orgány:
5 Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Schweitzerova 524/91, Povel, 779 00 

Olomouc 9
n Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Wolkerova 74/6, Nová 

Ulice, 779 00 Olomouc 9
° Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Jeremenkova 

1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
■ Magistrát města Olomouce, Odbor životního prostředí, oddělení péče o krajinu a zemědělství, 

Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
■ Magistrát města Olomouce, Odbor dopravy a územního rozvoje, Hynaisova 34/10, Olomouc, 

779 00 Olomouc 9
• Magistrát města Olomouce, Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, 

Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
• Magistrát města Olomouce, Odbor stavební - Oddělení státní správy na úseku pozemních 

komunikací, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
■ Magistrát města Olomouce, Odbor památkové péče, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 

Olomouc 9
H Magistrát města Olomouce, Odbor životního prostředí, oddělení odpadového hospodářství a 

péče o prostředí, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
■ Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, územní odbor 

Olomouc, dopravní inspektorát, tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
a Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, oddělení 

ochrany územních zájmů Brno, Svatoplukova 2687/84, Židenice, 615 00 Brno 15

B ) Účastníkům územního řízení dle §85 odst.2b stavebního zákona (doručováno veřejnou vyhláškou):

5. Účastníci podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona:
° se identifikují označením pozemků a staveb podle katastru nemovitostí ve městě Olomouci, v 

katastrálním území Chválkovice, na pozemcích parc.č. 139/6 (zahrada), parc.č. 139/28 
(zahrada), parc.č. 142/7 (zahrada), parc.č. 154 (orná půda), parc.č. 155 (zahrada), parc.č. 156 
(orná půda), parc.č. 173/1 (ostatní plocha), parc.č. 174/5 (ostatní plocha), st.p.č. 252 
(zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 276/3 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 408/1 
(zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 408/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 437 (zastavěná 
plocha a nádvoří), st.p.č. 648 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 729 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st.p.č. 730 (zastavěná plocha a nádvoří), st.p.č. 731 (zastavěná plocha a nádvoří), 
st.p.č. 732 (zastavěná plocha a nádvoří), parc.č. 1422/2 (trvalý travní porost).

Stavební úřad dospěl k závěru, že dalšími účastníky tohoto územního řízení (mimo ty, se kterými bylo 
v tomto územním řízení takto jednáno), nejsou další vlastníci jiných okolních pozemků a staveb 
v sousedství. Navrhovaná a tímto rozhodnutím umístěná stavba, svým charakterem, polohou a 
umístěním na pozemku, svojí vzdáleností od hranic pozemků, velikostí a tvarem pozemku stavby se 
jejich věcných práv nedotkne. Možnost přímého dotčení práv pak stavební úřad odvozoval zejména 
od vlastní stavební činnosti a s ní souvisejících imisí, kdy stavební práce budou probíhat v blízkosti 
společných hranic pozemků. Dotčenost lze dovodit i od účelu budoucího využití, který by mohl mít 
potenciální dopad na kvalitu prostředí, kdy dojde k realizaci stavby "Chválkovice - přechod pro 
chodce přes 1/46 a dostavba chodníku do Týnečku", která je spojena se zvýšením dopravního provozu, 
hluku, atd. Stavební úřad dospěl k závěru, že další osoby, než shora jmenované, nejsou účastníky 
tohoto územního řízení, neboť není dána potencionální možnost dotčení jejích práv. Navrhovaný 
záměr vlastníkům či uživatelům dalších okolních pozemků v sousedství nebude bránit ve výkonu 
jej ích vlastnického či jiného věcného práva. .
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Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolat se může účastník řízení ve lhůtě do 15 dnů ode 
dne, kdy mu bylo rozhodnutí oznámeno. Odvolání se podává u Magistrátu města Olomouce, odboru 
stavebního, oddělení územně správního. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Olomouckého kraje, 
odbor strategického rozvoje kraje, oddělení stavebního řádu.
Odvolání musí být podle ust. § 82 odst. 2 správního řádu podáno s potřebným počtem stejnopisů tak, 
aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a každý účastník dostal jeden stejnopis.

Rozdělovník (D = doručenka; p = příloha)
Doručí se:
Zástupce žadatele:

1. D Ing. Linda Smítalová, Hviezdoslavova 114/1, Nemilany, 783 01 Olomouc 18 + p

Příslušná obec;
2. D Útvar hlavního architekta, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9

Dotčené orgány:
16. D Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Schweitzerova 524/91, Povel, 779 00 

Olomouc 9
17. D Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Wolkerova 74/6, 

Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9
18. D Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Jeremenkova 

1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
19. D Magistrát města Olomouce, Odbor životního prostředí, oddělení péče o krajinu a 

zemědělství, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
20. D Magistrát města Olomouce, Odbor dopravy a územního rozvoje, Hynaisova 34/10, 

Olomouc, 779 00 Olomouc 9
21. D Magistrát města Olomouce, Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, 

Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
22. D Magistrát města Olomouce, Odbor stavební - Oddělení státní správy na úseku pozemních 

komunikací, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
23. D Magistrát města Olomouce, Odbor památkové péče, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 

Olomouc 9
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24. D Magistrát města Olomouce, Odbor životního prostředí, oddělení odpadového hospodářství a 
péče o prostředí, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9

25. D Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, územní odbor 
Olomouc, dopravní inspektorát, tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc 9

26. D Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, 
oddělení ochrany územních zájmů Brno, Svatoplukova 2687/84, Židenice, 615 00 Brno 15

Ing. Miloš Hlaváček

vedoucí oddělení územně správního

27. D Účastníci řízení dle § 85 odst.2 písm. b stavebního zákona veřejnou vyhláškou - vyvěšeno 
na elektronické úřední desce Magistrátu města Olomouce + p

Ostatní: 
28. Spis 2x + 2p

Příloha: situační výkres na podkladu katastrální mapy (ověřená grafická příloha, která je součástí 
spisové dokumentace je s doložkou právní moci zasílána žadateli)

Územní rozhodnutí je osvobozeno od správního poplatku dle ustanovení zákona č. 634/2004 Sb., o 
správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Toto rozhodnutí je oznamováno v souladu s ustanovením § 87 odst. 2 stavebního zákona a § 144 
správního řádu veřejnou vyhláškou a musí tak být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce. Poslední 
den této lhůty je dnem doručení. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způsobem umožňující dálkový 
přístup na adrese www.olomouc.eu.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí:
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