
Statutární město Ostrava

Smlouva

„městský obvod Hrabová

Smlouva na výkon TDS a BOZP č. 802232/2024

uzavřená dle ust. 52430 a násl. a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějšíchpředpisů (dále jen „občanský zákoník")

  

|. Smluvní strany

Název zadavatele:

Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8,
729 30 Ostrava-Moravská

Ostrava
Příjemce:

Městský obvod HrabováSídlo:

Bažanova 174/4, Hrabová, 720 OO Ostrava 20IČ:

00845451

INC:

CZOO845451

Zástupce zadavatele:

Milan Slíva, starosta

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení:

es á spořitelna a.

  

Číslo účtu:

(dále jen příkazce nebo objednatel)

 

  

a

Zhotovitel:

Ing. Tomáš Oboda

Zápis v obchodním rejstříku:

Fyzická osoba podnikající dle živnostenské
'konaSídlo:

IČ:

485893

DIČ:

Neplátce DPH
Statutární zástupce/osoba

oprávněná
za zhotovitele

jednat:

Telefon:

 

E-mail:

Bankovní spojení:

Komerční banka a.

 

  
Číslo účtu:

(dále jen příkazník nebo zhotovitel)
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„

městský obvod Hrabová

ll. Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění služeb technického
dozoru stavebníka

a koordinátora
BOZP pro akci

„Rekonstrukce
domu na ul. Příborská

28, Ostrava-Hrabové“,
kterou ma’ příkazce v úmyslu realizovat

(dále

jen „Stavba“).

lll. Předmět smlouvy, místo plnění, povinnosti příkazníka

3.1. Touto smlouvou se příkazník zavazuje pro příkazce odborně, podle pokynů příkazce a v rozsahu této

smlouvy:

a) provádět výkon technického
dozoru stavebníka (dále jen „TDS"),

b) provádět výkon koordinátora
BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další

požadavky
bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních
vztazích a o zajištění

bezpečnosti
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování

služeb mimo pracovněprávní
vztahy

(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti
a ochrany zdravi při práci), ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.")

c) vypracovat
plán bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán BOZP")

(dále také jako předmět smlouvy).

3.2 Příkazník zahájí plnění této smlouvy na základě výzvy k plnění zaslané příkazcem na e-mailovou
adresu:

oboda@stavebni-dozor-ostrava.cz.

3.3 Stavba bude provedena
dle projektové

dokumentace
s názvem „Rekonstrukce

domu na ul. Příborská

28 Ostrava-Hrabová“
zpracované

firmou STAVEBNÍ
DOZOR OSTRAVA

s.r.o., IČ: 08250014,
se sídlem

' ále jen „projektová
dokumentace";

a v souladu s:

' rozhodnutím
-— Stavební povolení č. HRA/07472/22/SS/Šoch

ze dne 10. 10. 2022

. vyjádřením
ke změně stavby č. HRA/02794/23/22/SS/Šoch

ze dne 3. 4. 2023

. vyjádřeními,
závaznými stanovisky a rozhodnutími

dotčených orgánů a stanovisky vlastníků veřejné

dopravní a technické infrastruktury,
která jsou nedílnou součástí projektové dokumentace.

v souladu s

vyjádřeními,
závaznými stanovisky a rozhodnutími

dotčených orgánů a stanovisky vlastníků veřejné

dopravní a technické infrastruktury,
která jsou nedílnou součástí projektové dokumentace.

3.4 Výkon předmětu smlouvy spočívá zejména v zajištění včasného a kvalitního provedení Stavby bez vad a

nedodělků tak, aby byla realizována
a provedena v souladu s dokumenty

uvedenými v odstavci 3.3 této

smlouvy, smlouvou o dílo uzavřenou mezi příkazcem a zhotovitelem
Stavby, s obecně závaznými

právními předpisy a v souladu s touto smlouvou,
a to ode dne nabytí účinnosti této smlouvy

kontinuálně
(denně) po celou dobu provádění Stavby až do bezvadného

převzetí Stavby příkazcem od

zhotovitele Stavby bez vad a nedodělků, nestanoví-li tato smlouva jinak.

3.5 Příkazník bere na vědomí, že příkazce je oprávněn v průběhu realizace Stavby doplňovat další podklady

a dokumenty
související s prováděním

Stavby.

3.6 Výkon technického
dozoru bude zahrnovat zejména tyto činnosti příkazníka:

a) převezme od příkazce a podrobně se seznámí s příslušnými podklady pro realizaci Stavby a dále

se seznámí se všemi smlouvami, týkajícími se provádění Stavby (zejména se smlouvou o dílo

mezi příkazcem a zhotovitelem
Stavby). Příkazník je povinen příkazce upozornit na případné

nesrovnalosti
v DPS,

b) v součinnosti se zhotovitelem
Stavby zajistí včasné informování

vlastníků a nájemců sousedních

nemovitostí,
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])

k)

p)

organizuje předání staveniště zhotoviteli Stavby a podílí se na vypracování zápisu o předánía převzetí staveniště do stavebního deníku,

zajistí předání napojovacích míst na určené stávající inženýrské sítě a na dopravní infrastrukturu,

zkontroluje, zda zhotovitel Stavby zavedl stavební deník, zapsal do úvodního listu předepsané(nebo potřebné) údaje a potvrdil převzetí příslušných dokladů, informací, údajů a vytýčenínezbytných pro zahájení prací na Stavbě,

schválenému harmonogramu výstavby Stavby a platebnímu kalendáři, a musí být organizoványmin. 1x za týden po dobu provádění Stavby, nebo nestanoví—li zástupce příkazce jiný interval KD,
vprůběhu realizace Stavby bude příkazci předkládat ke schválení harmonogram

postupurealizace stavby vpřípadě jeho úprav, zpracovaný zhotovitelem Stavby. Každá změna, neboaktualizace těchto dokumentů musí být schválena příkazcem,

jménem příkazce plni povinnosti dle § 152 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánovánía stavebm’m řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),

kontinuálně kontroluje kvalitu realizované Stavby, kvalitu použitých materiálů, jejich případněpožadovanou certifikaci, dodržování stavebně—technologických
postupů a technologických lhůt adodržování všech závazných termínů ujednaných mezi příkazcem a zhotovitelem Stavby,

sleduje provedení přípravných prací a prací na zařízení staveniště a kontroluje, zda zhotovitelStavby dodržuje na staveništi předpisy bezpečnostní, požární a ochrany životního prostředía udržuje na něm čistotu a pořádek,

potvrzuje zahájení prací na Stavbě, tj. prací přípravných, na zařízení staveniště, a je-lipožadováno i na jednotlivých objektech,

odpovídá za soulad průběhu prací zejména se smlouvou o dílo na zhotovení Stavby, případněostatnimi smlouvami, uzavřenými příkazcem vsouvislosti se Stavbou, dokumenty uvedenýmivodstavci 3.3 této smlouvy, jakož i dalšími dokumenty a podklady, které mu budou příkazcempředány v průběhu realizace Stavby. V součinnosti se zhotovitelem Stavby zajišťuje vstup na cizípozemky, prací v ochranných pásmech, dodržení podmínek dopravní obslužnosti a přístupu

předání cizích pozemků jejich vlastníkům dle uzavřených smluvních vztahů,

zajišťuje koordinaci Stavby se stavbami jiných subjektů,

kontroluje postup prací zhotovitele Stavby, výsledky zapisuje do stavebního deníku a v případězpoždění prací neprodleně písemně informuje příkazce,

sleduje obsah stavebního deníku a dbá na jeho řádně a každodenní vedení a úplnost zápisůzhotovitele Stavby, k nimž připojuje svá stanoviska, souhlasy či námitky a první průpis stavebníhodeníku ukládá pro potřeby příkazce; zajišťuje, že příkazce obdrží po ukončení Stavby originálstavebního deníku,

kontroluje průběžně dodržování příslušných norem a předpisů stanovených (nejsou—li, pakzpůsoby v odborné praxi zaužívaných a ověřených), technologického
postupu prací, sleduje, zdajsou práce prováděny dle smlouvy o dílo na realizaci Stavby, dle předpisů vztahujících sek příslušným druhům prací a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních
orgánů,

upozorňuje zhotovitele Stavby zápisem ve stavebním deníku na nedostatky zjištěné v průběhuprovádění prací, požaduje a kontroluje okamžité zjednání nápravy,
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aa)

bb)

cc)

dd)

ee)

ff)

gg)

hh)

dbá o to, aby zhotovitel Stavby prováděl předepsané nebo dohodnuté zkoušky materiálů

a konstrukcí, zařízení nebo technologických
souborů vč. revizí, individuálních a komplexních

zkoušek apod., kontroluje jejich výsledky, soustřeďuje a kompletuje doklady prokazující dodržení

předepsané kvality prací a činí o tom zápisy do stavebního deníku,

spolupracuje sprojektantem
a zhotovitelem Stavby při navrhování opatření kodstranění

případných vad DPS,

připravuje pro příkazce podklady pro reklamaci vad DPS,

spolupracuje s pracovníky zhotovitele Stavby při provádění opatření na odvrácení nebo omezení

škod při ohrožení Stavby živelními událostmi,

uplatňuje náměty směřující ke zhospodárňování
budoucího provozu (užívání) dokončené Stavby,

kontroluje řádné uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí zajišťované zhotovitelem Stavby,

kontroluje, zda materiály, konstrukce a výrobky pro Stavbu jsou doloženy osvědčením o jakosti a

činí 0 případných nedostatcích zápisy do stavebního deníku,

do stavebního deníku zaznamenává každé přerušení či zastavení prací, které nařídí po

odsouhlasení s příkazcem, a pokud knému dojde zdůvodů na straně příkazce, zajišt'uje

\!

operativní odstranění překážek a pokracování prací,

projednává dodatky a změny DPS tak, aby nedocházelo k navyšování nákladů, prodlužování doby

výstavby nebo zhoršení jejích parametrů,

předkládá kodsouhlasení příkazci provedení prací, které nejsou obsaženy v DPS a představují

vícepráce, popř. méněpráce a tyto podklady — změny předkládá příkazci svlastním vyjádřením

k rozhodnutí a kjejich řešení vsouladu s uzavřenou smlouvou mezi příkazcem a zhotovitelem

Stavby. Vpředstíhu konzultuje se zhotovitelem Stavby postup Stavby tak, aby nedošlo ke

zpoždění termínů Stavby zdůvodů realizace víceprací či méněprací a předkládání návrhů

dodatků ke smlouvě se zhotovitelem Stavby,

kontroluje, zda zhotovitel Stavby průběžně a systematicky zakresluje do jednoho (pokud

příslušná smlouva o dílo nestanovuje jinak) vyhotovení DPS veškeré změny (tj. doplňování

a opravy) k nimž došlo při provádění Stavby a provádí evidenci dokumentace dokončených částí

Stavby,

provádí průběžnou kontrolu a odsouhlasení rozsahu provedených prací, věcnou kontrolu soupisů

provedených prací a jejich souladu s položkami ocenění, kontroluje fakturační podklady, sleduje

jejich návaznost na projektovou a rozpočtovou dokumentaci a potvrzuje je způsobem sjednaným

ve smlouvě o dílo,

provádí kontrolu věcné správnosti faktur a úplnosti oceňovacích podkladů, jejich soulad

s platebními podmínkami ve smlouvách a předkládá je příkazci k úhradě, v případě nesrovnalostí

je vrací zhotoviteli Stavby k doplnění,

průběžně eviduje všechny faktury zhotovitele Stavby, kontroluje stav prostavěnosti,

vyhotovuje podklady pro účtování smluvních pokut vpřípadě porušení smluvních závazků

zhotovitele Stavby,

o všech závažných okolnostech, vyskytujících se při realizaci Stavby informuje neprodleně

příkazce,

písemně eviduje a kontroluje počty hodin výkonu autorského dozoru projektanta (v případě, Že

bude autorský dozor odměňován hodinovou sazbou) a odsouhlasuje oprávněnost jeho

požadavků. Kontroluje správnost faktur autorského dozoru,

„Rekonstrukce
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ii)

ll)

kk)

mm)

nn)

00)

pp)

qq)

ss)

tt)

uu)

vv)

xx)

vy)

zz)

aaa)

bbb)

organizuje předkládání vzorků materiálů zhotovitelem Stavby kvýběru příkazci a autorskémudozoru (povrchové úpravy, barevné řešení — např. odstín fasádní silikonové omítky apod.),kontroluje realizaci vybraných materiálů na Stavbě,

kontroluje správnost a oprávněnost všech návrhů zhotovitele Stavby na změny ceny, termínůnebo jiných podmínek smlouvy o dílo,

prověřuje přejímání prací a dodávek, které budou v dalším průběhu prací zakryty nebo se stanounepřístupnými, provede odsouhlasení zápisem do SD a pořídí fotodokumentaci,

pořizuje vlastní fotodokumentaci
a další doklady o průběhu realizace Stavby, jejich pořizovánía předávání příkazci koordinuje se zhotovitelem a dalšími účastníky projektu (výstavby),

kontroluje prostorové umístění stavebních prvků, jejich souladu sDPS a další relevantnídokumentací dle této smlouvy a všeobecnými technickými požadavky realizace prací,

shromažďuje, eviduje a archivuje doklady a dokumentaci zhotovitele Stavby (certifikáty, atesty,protokoly apod.), i ostatních subjektů pohybujících se na Stavbě, se zvláštním zřetelem napodklady k prejlmacímu řízení, zkušebnímu provozu a kolaudaci Stavby v souladu s požadavkysmluvních dokumentů, právních a technických předpisů,

připravuje podklady, organizuje a řídí základní jednání účastníků Stavby a spolupracuje navypracování záznamů s ostatními účastníky,

projednává požadavky, náměty a stížnosti občanů a dalších orgánů, organizací a osobv souvislosti se Stavbou,

připravuje dle požadavku příkazce podklady pro finanční služby spojené s profinancovánímStavby,

na základě výzvy zhotovitele Stavby se zúčastní předběžné prohlídky Stavby, bude-li se takovákonat

sestaví se zhotovitelem Stavby časový plán předání a převzetí Stavby či jejich částí a předloží hopříkazci,

zabezpečí účast osob určených příkazcem na přejímacím řízení,

zajistí přípravu a průběh případných komplexních zkoušek a zkušebního provozu, zajistí přípravua průběh přejímacích řízení,

kontroluje doklady od zhotovitele Stavby připravené k přejímce Stavby, dokumentaci skutečnéhoprovedení Stavby a případně další potřebné doklady pro odevzdání a převzetí,

o dílo mezi zhotovitelem Stavby a příkazcem. Z předání a převzetí díla pořídí zápis,

v součinnosti s příkazcem zajišťuje zhotoviteli Stavby přístup do těch částí Stavby, kde mají býtodstraněny případné vady a nedodélky,

kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků, v případě nedodržení dohodnutéhotermínu jejich odstranění vypracuje pro příkazce podklady pro vyúčtování smluvní pokuty,

účastní se na straně příkazce kolaudace Stavby,

kontroluje vyklizení staveniště,

obstará podklady, podá žádost jménem příkazce (popř. dle požadavku příkazce pouze zajišťujea předkládá podklady) a vyřídí rozhodnutí stavebního úřadu o prozatímním užívání Stavby kezkušebnímu provozu (je—li tak sjednáno či požadováno),
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ccc) obstará podklady, podá žádost o kolaudaci stavby jménem příkazce (popř. dle požadavku

příkazce pouze zajišt'uje a předkládá podklady) a vyřídí vydání jednotlivých kolaudačních

souhlasů, je-li požadováno stavebním zákonem,

ddd) předkládá příkazci měsíční zprávy o postupu prací na Stavbě a o své činnosti za uplynulý

kalendářní měsíc s tim, že tyto zprávy budou tvořit přílohu příkazníkem vystavovaných faktur,

eee) jakékoli další povinnosti, které se s výkonem funkce TDl obvykle pojí nebo jsou pro tuto funkci

předepsány obecně závaznými právními předpisy.

Výkon koordinátora BOZP bude zahrnovat zejména tyto činnosti příkazníka:

a) poskytnutí objednateli přehledu právních předpisů vztahujících se koblasti BOZP na Stavbě —

nejpozději do 5-ti dnů od nabytí účinnosti této smlouvy,

b) vyhledávání rizik a návrh opatření na jejich minimalizaci, a to u rizik, která budou z vnějšího okolí

působit na Stavbu a rizik Stavby které budou působit na vnější okolí,

c) zpracování informace o rizicích, která se mohou na Stavbě při její realizaci vyskytnout a zpracování

plánu BOZP pro Stavbu — nejpozději do 5-ti dnů od nabytí účinnosti této smlouvy,

d) aktualizace plánu BOZP v součinnosti se zhotovitelem Stavby,

e) zpracování návrhu potřebnosti (četnosti) kontrol zhotovitele Stavby v průběhu realizace Stavby

a návrh termínů a organizačně kontrolních dnů k dodržování BOZP na staveništi — nejpozději do

dne zahájení realizace Stavby,

f) účast a organizační zajištění organizačně kontrolních dnů k dodržování BOZP na staveništi,

g) vypracování a předložení oznámení o zahájení prací příslušnému Oblastnimu inspektorátu práce —

nejpozději 8 pracovních dnů před předáním staveniště zhotoviteli Stavby,

h) koordinace spolupráce všech zhotovitelů Stavby z hlediska BOZP a minimalizace možných rizik na

staveništi,

i) kontrola provádění prací na Stavbě se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky

BOZP a řešení zjištěných nedostatků s odpovědnými
pracovníky objednatele, autorského dozoru a

zhotovitele Stavby,

j) kontrola způsobu a zajištění staveniště proti přístupu cizích osob,

k) sledování dodržování plánu BOZP všemi subjekty participujícími
na realizaci jednotlivé Stavby,

doplňování a aktualizace Plánu BOZP podle skutečné situace,

l) předcházení vzniku rizik na Stavbě, průběžné informování objednatele i mimo kontrolní dny

zejména vnaléhavých případech (např. trvalé neodstraňování
nedostatků, možnosti škod,

ohrožení zdraví či majetku aj.),

m) vyhotovování písemných zápisů sfotodokumentací
ovšech zjištěných nedostatcích vBOZP na

staveništi,

n) zapracování veškerých skutečností z průběhu realizace Stavby nutných pro následné rekonstrukce,

úpravy, opravy a údržbu Stavby,

o) vedení předepsané písemně a fotografické dokumentace,

p) školení stavbyvedoucího
v otázkách BOZP,

q) předkládání měsíčních zpráv objednateli o své činnosti za uplynulý kalendářní měsíc s tím, že tyto

zprávy budou tvořit přílohu zhotovitelem vystavovaných
faktur,

r) jakékoli další povinnosti, které se s výkonem funkce koordinátora BOZP obvykle pojí nebo jsou pro

tuto funkci předepsány obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 309/2006 Sb.

„Rekonstrukce
domu na ul. Příborská 28, Ostrava-Hrabová

— TDS a BOZP“
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Příkazník bude předmět smlouvy provádět v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisyúčinnými v době provádění předmětu smlouvy, dále v souladu s technickými a jinými normami (ČSN,ČSN—EN), vsouladu s dokumenty uvedenými včlánku Ill. odstavci 3.3 této smlouvy adle dalšíchpokynů příkazce a další dokumentace předané mu příkazcem při podpisu této smlouvy nebo kdykoli
poté.

Příkazník se zavazuje při realizaci předmětu smlouvy spolupracovat s příkazcem, zhotovitelem Stavby,autorským dozorem příkazce a participovat na koordinaci prací případných poddodavatelů zhotovitele
Stavby.

Příkazník se zavazuje spolupracovat s příkazcem při uplatňování reklamací v záruční době Stavby.Příkazník bere na vědomí, že odměna za tuto činnost je součástí odměny sjednané v článku Vl odstavci
6.1 této smlouvy.

Součástí předmětu smlouvy jsou všechna plnění a veškeré práce či další činnosti, byť nejsou v tétosmlouvě uvedené, pokud jejich provedeníje nebo se stane nezbytným k provedení předmětu smlouvy.

Příkazník se zavazuje realizovat předmět plnění dle této smlouvy prostřednictvím osoby (osob), kteroubyla prokazována kvalifikace (dále jen „odborná osoba") v rámci zadávacího řízení s názvem„Rekonstrukce domu na ul. Příborská 28, Ostrava—Hrabová",
— výkon TDS a BOZP", ve kterém bylpříkaznik příkazcem vybrán (dále jen „zadávací řízení“). Příkazník je oprávněn změnit odbornou osobu

IV

Příkazník prohlašuje, že prověřil, že DPS nemá zřejmé nedostatky a neobsahuje řešení, materiál,respektive konstrukce, které podle jeho znalostí a zkušeností považuje za nevhodné.

Příkazce se zavazuje příkazníkovi za řádně (bezvadně) a včas provedený předmět smlouvy zaplatit vevýši a způsobem dle této smlouvy.

IV. Termíny plnění

Příkazník se zavazuje provádět předmět smlouvy kontinuálně od nabytí účinnosti smlouvy po doburealizace Stavby až do okamžiku jejího předání bez jakýchkoli vad a nedodělků a vsouladus povinnostmi stanovenými touto smlouvou. Jsou-li v této smlouvě u jednotlivých povinností stanovenydílčí termíny nebo následné povinností, je příkaznik povinen splnit tyto povinnosti v těchto termínech.Příkazník nebude provádět předmět smlouvy během doby, kdy bude realizace Stavby (např.z klimatických důvodů) přerušena.

Předpokládaná doba realizace Stavby: do 4 měsíců od předání a převzetí staveniště meziobjednatelem a zhotovitelem.

V. Podmínky realizace předmětu plnění

Veškeré podklady, které byly příkazcem příkazníkovi předány, zůstávají vjeho vlastnictví a příkaznik zaně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit příkazci po splněnísvého závazku.

Příkazník vynaloží při provádění předmětu smlouvy náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lzeočekávat od příslušně kvalifikované a kompetentm’ osoby, která má zkušenosti srealizací prácepodobného charakteru a rozsahu jako je předmět této smlouvy, zejména bude v přiměřeném rozsahuodpovídajícím rozsahu a charakteru Stavby fyzicky přítomen na Stavbě, a to zpravidla denněv potřebném počtu hodin tak, aby účel této smlouvy byl zcela naplněn.

Příkazník musí po celou dobu realizace předmětu smlouvy mít a udržovat pojištění odpovědnosti za
„Rekonstrukce domu na ul. Příborská 28, Ostrava-Hrabová — TDS a BOZP“
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škodu způsobenou třetí osobě min. ve výši odpovídající pojistné částce 500.000,- Kč.

Příkazník je povinen při realizaci předmětu smlouvy postupovat a jednat profesionálně, s potřebnou

odbornou péčí a veškeré záležitosti vyřizovat řádně a včas. Přitom je povinen respektovat pokyny

příkazce a jeho oprávněné zájmy a práva, s nimiž byl seznámen, jež zná, či jež vyplývají z povahy

předmětu smlouvy. Od pokynů příkazce se může příkazník odchýlit, jen když je to v zájmu příkazce

a nemůže-li si vyžádat jeho včasný souhlas. Příkazník je povinen oznámit příkazci veškeré skutečnosti,

se kterými se při plnění povinností dle této smlouvy seznámil.

Příkazník bude průběžně, nejméně 1x týdně písemně informovat příkazce o stavu realizace Stavby,

o plnění sjednaných harmonogramů a smlouvy uzavřené se zhotovitelem Stavby.

Příkazník bude při každém dílčím plnění zhotovitele Stavby předávat příkazci veškeré doklady,

písemnosti, změnové listy apod., které se týkají dokončené dodávky a které vprůběhu provádění

činnosti dle této smlouvy pro něho získal nebo obstaral.

Příkazník odpovídá za to, že dohodnuté činnosti obstará řádně, včas a v nejvyšší kvalitě odpovídající

účelu smlouvy.

Při zajišťování činností v rámci realizace Stavby a přejímacího řízení Stavby se příkazník soustředí na

zajištění maximální kvality dodávek zhotovitele Stavby při respektování požadavku příkazce na zvýšený

důraz na kvalitu dokončovacích prací, jednotlivých stavebních detailů a prvků, stejně jako na estetický

charakter zajišťovaných dodávek. Při jakémkoliv zjištění neplnění povinností zhotovitelem Stavby,

případně zjištění nevyhovující kvality, prodlení splněním prací dle harmonogramu sjednaného ve

smlouvě o dílo mezi příkazcem a zhotovitelem Stavby, je příkazník povinen učinit vhodná opatření

k nápravě a v závažnějších případech informovat příkazce. Příkazník bude informovat příkazce v každém

případě, kdy jim prováděná opatření nejsou účinná, nebo dostatečná, případně kdy hrozí nebezpečí

z prodlení a je třeba, aby byl příkazce o takové situaci informován. Vedle toho zaznamenává příkazník

takové skutečnosti do stavebního deníku.

Příkazník odpovídá, že veškeré služby a činnosti jím prováděné a zajišťované podle této smlouvy budou

bez právních vad, nebudou jakkoliv porusovat či omezovat práva a právem chráněné zájmy třetích

osob.

 

VI. Odměna

Odměna za řádně provedený předmět smlouvy specifikovaný včl. Ill. této smlouvy je sjednána

dohodou smluvních stran takto:

Technický dozor investora
119.000,- Kč bez DPH

Zpracování plánu BOZP
5.000,— Kč bez DPH

Koordinátor BOZP
15000,- Kč bez DPH

Cena celkem (neplátce DPH)
139.000,- Kč bez DPH

Příkazník není plátcem DPH.

Tato odměna bez DPH je stanovena jako nejvýše přípustná, překročitelná pouze za podmínek

dohodnutých vtéto smlouvě. Odměna zahrnuje veškeré náklady spojené s úplným a bezvadným

dokončením předmětu smlouvy.

Daň z přidané hodnoty bude příkazci účtována ve výši dle předpisů platných ke dni zdanitelného plnění.

Smluvní strany se dohodly, že výši odměny dle odstavce 6.1 tohoto článku smlouvy je možné změnit

výlučně jen:

„Rekonstrukce domu na ul. Příborská 28. Ostrava-Hrabová
— TDS a BOZP”
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a) dojde—li před nebo v průběhu realizace ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu,

vtakovém případě bude cena upravena dle sazeb daně zpřidané hodnoty platných vdobě

uskutečnění zdanitelného plnění (uzavření dodatku k této smlouvě není nutné),

b) v případě uzavření dodatku k této smlouvě zejména z důvodu případných víceprací přesahujících

sjednaný rozsah předmětu smlouvy.

Odměna obsahuje i případně zvýšené náklady spojené svývojem cen vstupních nákladů, a to až do

doby ukončení předmětu smlouvy.

VII. Platební podmínky a fakturace

Smluvní strany se dohodly na zaplacení ceny díla formou dílčích plateb a konečného vyúčtování.

V souladu s ust. § 21 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,

sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění

uskutečněné poslední den daného měsíce. Příkazník vyhotoví za měsíční zdanitelné plnění soupis

skutečně provedených prací — tzv. měsíční zprávu. Příkazník vystaví na měsíční zdanitelné plnění

fakturu — daňový doklad, maximálně však do výše 30 % ceny za dílo, jehož nedílnou součástí je měsíční

zpráva. Příkazce je povinen na základě zhotovitelem vystaveného dílčího daňového dokladu uhradit

příkazníkovi cenu za skutečně provedené práce vždy 1x měsíčně.

Po řádném provedení předmětu smlouvy provede příkazník závěrečné vyúčtování, ve kterém budou

uvedeny veškeré dílčí daňové doklady — faktury a vystaví konečný daňový doklad — fakturu. Konečný

daňový doklad — fakturu je příkazník oprávněn vystavit nejdříve ke dni odstranění všech případných vad

a nedodělků Stavby a zároveň vydání posledního kolaudačního souhlasu ke Stavbě.

V případě nutnosti provedení oprav ve vystaveném daňovém dokladu — faktuře, bude tento příkazcem

vrácen se zdůvodněním příkazníkovi k provedení opravy stím, že lhůta splatnosti začíná plynout po

jeho opětovném doručení.

Lhůta splatnosti daňového dokladu — faktury je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů od

doručení faktury příkazcí. Pro případ placení jiných plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty,

náhrady škody aj.) se sjednává lhůta splatnosti 14 dnů od doručení příslušného vyúčtování.

Daňový doklad — faktura bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č.

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vždy však zejména:

a) označení faktury a její číslo,

b) název a sídlo příkazce a příkazníka, přičemž jako sídlo objednatele bude uvedeno sídlo

statutárního města Ostravy, tzn. že daňový doklad bude vystaven takto:

Odběratel:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava —- Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: czoos45451 (plátce DPH)

Příjemce:

městský obvod Hrabová

Bažanova 174/4, Hrabová, 720 00 Ostrava 20

c) předmět díla a název zakázky,

d) číslo smlouvy,

„Rekonstrukce domu na ul. Příborská 28, Ostrava—Hrabová — TDS a BOZP“

OSTRAVA! !
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9.15 Otázky touto smlouvou výslovně neupravené
nebo nezmíněné

se řídí příslušnými
ustanoveními

stavebního zákona a jeho prováděcích
právních předpisů, to vše v platných zněních a občanským

zákoníkem.

9.16 Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech,
které strany měly

a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev

strany učiněný před jednáním o této smlouvě, při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po

uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými
ustanoveními

této smlouvy

a nezakládá jakýkoliv závazek žádné ze stran.

9.17 Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon

o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je příkazník osobou povinnou spolupůsobit
při

výkonu finanční kontroly.

9.18 Smluvní strany shodně prohlašuji, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena

po vzájemném
projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně,

nikoliv

v tísni nebo za nápadně nevýhodných
podmínek a její autentičnost

stvrzují svými podpisy.

9.19 Tato smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních,
v nichž není nic škrtáno, přepisováno

ani dopisováno,

a z nichž každý má platnost originálu. Příkazník obdrží jedno a příkazce dvě vyhotovení.

9.20 K uzavření a podpisu této smlouvy byl dle Zásad a postupů pro zadávaní zakázek malého rozsahu

2023 schválených
usnesením č. 617/RMOb—Hra/22206/37

Rady městského obvodu Hrabová ze dne

4. 12. 2023 zmocněn Milan Slíva, starosta.

Příloha č. 1 Plná moc

Za Příkazce

Za Příkazníka

Datum:
.............

Místo:
Ostrava

  

 

Milan Slíva

starosta

Fyzická osoba
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Příloha č. 1 ke smlouvě č. 502232/2024

Hnámoc

Zmocnitel:
Statutární město Ostrava, městský obvod Hrabová
se sídlem: Bažanova 174/4, Hrabová, 720 00 Ostrava 20
IČO:00845451

Zastoupen:
Milan Slíva, starosta

Zmocněnec:
ln .Tomá“

m
ICO: 87485893

-

zastoupen:

„Rekonstrukce
domu na ul. Příborská 28, Ostrava-Hrabová“

(dále jen „Stavba").

Zmocněnec bude jménem a na účet zmocnitele vykonávat:
— úkony směřující k výkonu technického

dozoru a koordinatora
BOZP při realizaci Stavby dle vypracované

Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti příkazní smlouvy
č. 502232/2024 do dne předání stavby.

Za zmocnitele

V Ostravě, dne ...ÍŽWÍŠ @3237

   

  

 

Milan Slíva, starosta

Prohlašuji, že plnou moc přijímám.

Za zmocněnce ., „

V Ostravě dne “33"402
.“
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