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SMLOUVA O DÍLO 

číslo: 20240136 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

mezi těmito smluvními stranami 
Česká republika – Správa státních hmotných rezerv 
se sídlem: Praha 5 – Malá Strana, Šeříková 616/1, PSČ 150 85 
právně jednající: Ing. Miroslav Basel, ředitel Odboru zakázek 
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha 
č. účtu v případě sankce: 19-85508881/0710 
č. příjmového účtu: 19-85508881/0710   
č. účtu: 85508881/0710  
kontaktní osoba: Ing. Hana Randová, ředitelka Odboru majetkového 
telefon: 244095200 
fax: 244095506 
e-mail: hana.randova@sshr.gov.cz 
datová schránka: 4iqaa3x 
IČO: 48133990 
    

(dále jen „objednatel“ nebo i jen „stavebník“) 

a 

Obchodní firma WANDEL CZECH s.r.o. 
se sídlem: Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou 
adresa pro doručování:   
spisová značka: C 31813 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové 
zastoupena: Martinem Vavřičkou, jednatelem 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:  107-4144640267/0100 
kontaktní osoba:  Martin Vavřička, jednatel 
telefon:  777728220 
fax:    
e-mail:  m.vavricka@wandel.cz 
datová schránka:  9c2e5hw 
IČO: 28977955 
DIČ: CZ28977955 

(dále jen „zhotovitel“), 

(dále také společně „smluvní strany“).  
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Článek I  
Účel smlouvy 

1. Účelem smlouvy je přístavba dvou vykládacích komor ke skladu C2 objednatele pro účely 
a k zajištění zákonné působnosti objednatele vyplývající ze zákona č. 97/1993 Sb., o působnosti 
Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Touto smlouvou se realizuje veřejná zakázka, kterou objednatel zadal v zadávacím řízení pod 
č. j. 18335/23-SSHR s názvem „22-070.3 BLT – úprava automobilových ramp skladu C2 pro 
vyrovnávací můstky“. 

Článek II  
Předmět smlouvy a místo plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající 
v přístavbě dvou vykládacích komor ke skladu C2 objednatele. Jedná se o zřízení dvou 
samostatných identických vykládacích ramp – opláštěného nakládacího a vykládacího 
prostoru s instalací vyrovnávacího můstku, těsnícího límce a sekčních vrat ve skladové 
kapacitě objednatele (dále také „dílo“). Technické podmínky předmětu smlouvy-
dokumentace pro provedení stavby jsou uvedeny v Příloze č. 1 smlouvy, která je její 
nedílnou součástí. 

2. Součástí plnění je: 

a) demontáž stávajících ramp, 

b) stavba nových vykládacích ramp, 

c) dokumentace skutečného provedení stavby, 

d) ekologická likvidace odpadu vzniklého při výstavbě, 

e) revize a zkoušky dle platných ČSN po dokončení stavby, 

f) předání příslušných revizí a dokladů v českém jazyce. 

3. Zhotovitel se zavazuje splnit svůj závazek ukončením a protokolárním předáním úplného díla 
dle výše specifikované projektové dokumentace v kvalitě obvyklé bez vad a nedodělků zjevně 
bránících předání a převzetí díla (dále jen „způsobilé dílo“) objednateli po vyklizení staveniště. 

4. Zhotovitel osvědčuje, že je oprávněn v souladu s platnými právními předpisy k provedení díla 
a že je v dostatečné výši pojištěn pro případ vzniku škody vzniklé při realizaci díla, což je na 
požádání objednatele povinen kdykoliv prokázat. 

5. V rámci plnění předmětu smlouvy jsou osobami jednajícími za objednatele: 

a) Kontaktní osoba objednatele uvedená v záhlaví smlouvy. Tato osoba, jež je oprávněna 
k plnění povinností objednatele dle této smlouvy, může k plnění povinností písemně 
pověřit jiného zaměstnance objednatele. O tomto pověření je kontaktní osoba 
objednatele povinna písemně (i e-mailem) informovat kontaktní osobu zhotovitele 
a vedoucího střediska. 

b) Pouze pro případ možného převzetí způsobilého díla vedoucí střediska v místě plnění. 

Vedoucí střediska v místě plnění se zavazuje řádně dokončené způsobilé dílo převzít, případně 
tak učiní kontaktní osoba objednatele nebo osoba, kterou kontaktní osoba objednatele písemně 
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pověří, přičemž k převzetí způsobilého díla dojde na základě Protokolu o předání a převzetí díla 
(dále také „protokol“). 

6. Materiál potřebný k provedení díla je zakalkulován v ceně díla a zhotovitel je povinen jej zajistit 
a dodat. 

7. Místem provedení díla a zároveň místem předání a převzetí díla je: 

Správa státních hmotných rezerv ČR 

Bošice 81 

281 63 Kostelec nad Černými Lesy 

Článek III  
Doba plnění 

1. Termín zahájení díla: Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění díla nejpozději do 5 pracovních dnů 
od převzetí staveniště. Staveniště pro zahájení díla bude zhotoviteli předáno v oboustranně 
odsouhlaseném termínu stanoveném v písemné výzvě objednatele, adresované zhotoviteli. 
Zhotovitel je povinen v tomto termínu staveniště převzít. O předání staveniště objednatelem 
a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán Zápis o předání a převzetí staveniště podle čl. V 
odst. 5. 

2. Termín dokončení a předání díla: Zhotovitel se zavazuje dokončit a protokolárně předat 
způsobilé dílo objednateli v termínu maximálně do 180 kalendářních dnů od data převzetí 
staveniště. 

3. Dílo je splněno jeho řádným provedením a vyklizením staveniště. Dílo bude provedeno, bude-
li dokončeno a předáno objednateli. Má-li dílo vady či nedodělky zjevně bránící předání 
a převzetí díla a je tedy k předání nezpůsobilé, není objednatel povinen dílo převzít a smluvní 
strany si sjednají v protokolu, který společně sepíší, náhradní termín předání způsobilého díla. 

4. V případě, že zhotovitel nemůže pokračovat ve zhotovení díla v rozsahu stanoveném touto 
smlouvou z důvodu existence okolností, které nebylo možno při vynaložení veškeré odborné 
péče předpokládat, neprodleně oznámí tuto skutečnost písemně kontaktní osobě objednatele 
uvedené v záhlaví smlouvy způsobem dle čl. XIII odst. 3, příp. na e-mailovou adresu kontaktní 
osoby objednatele uvedenou v záhlaví smlouvy a učiní zápis ve stavebním deníku. Doba, po 
kterou nebylo možno z důvodu existence uvedených okolností pokračovat ve zhotovení díla 
(např. nevhodné klimatické podmínky), se v případě písemného odsouhlasení těchto důvodů 
kontaktní osobou objednatele způsobem dle čl. XIII odst. 3, příp. na e-mailovou adresu 
kontaktní osoby zhotovitele uvedenou v záhlaví smlouvy, nezapočítává do doby plnění díla. 
Objednatel se zhotovitelem učiní opatření k zajištění zdárného dokončení díla (např.: provedou 
stavebně technická opatření). 

5. Současně s předáním díla musí být předány revize a následující doklady v českém jazyce: 

a) dokumentace skutečného provedení stavby, 

b) doklad o ekologické likvidaci odpadu vzniklého při výstavbě, 

c) revize elektro a vzduchotechniky, 

d) protokol o geodetických a průzkumných pracích.  

6. Jestliže zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, je objednatel oprávněn dílo, které 
je způsobilé, protokolárně převzít. 
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7. Nebezpečí škody přechází ze zhotovitele na objednatele v okamžiku převzetí způsobilého díla 
objednatelem. 

Článek IV  
Cena za dílo a platební podmínky 

1. Cena za dílo je cenou smluvní a je dána nabídkou zhotovitele ze dne 12. ledna 2024, a to 
Položkovým rozpočtem – Příloha č. 2 této smlouvy a je členěna následovně: 

a) cena za dílo byla stanovena jako cena pevná ve výši 4.981.892,84 Kč bez DPH 

(slovy čtyři miliony devět set osmdesát jedna tisíc osm set devadesát dva korun českých 
osmdesát čtyři haléřů)  

DPH ve výši celkem 1.046.197,50  

(slovy jeden milion čtyřicet šest tisíc jedno sto devadesát sedm korun českých padesát 
haléřů) 

b) celková cena za dílo činí 6.028.090,34 Kč včetně DPH 

(slovy šest milionů dvacet osm tisíc devadesát korun českých třicet čtyři haléřů) 

Objednatel uhradí zhotoviteli pouze skutečně provedené práce a uskutečněné dodávky uvedené 
v položkovém rozpočtu. 

2. Tato cena se sjednává dohodou smluvních stran, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., 
o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena maximální a nejvýše přípustná cena za celý 
předmět plnění a zahrnuje všechny daně, poplatky, cla a náklady zhotovitele nutné k provedení 
celého díla v rozsahu, kvalitě a způsobem požadovaným objednatelem, podle podmínek 
stanovených v této smlouvě. Zhotovitel nemůže žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo 
jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. 

3. Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním způsobu placení ceny za dílo na účet zhotovitele 
uvedený v záhlaví smlouvy na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem. 
Faktura bude zaslána do datové schránky objednatele nebo e-mailem na adresu 
epodatelna@sshr.gov.cz. Nelze-li použít datovou schránku nebo tuto e-mailovou adresu, bude 
faktura zaslána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu uvedenou v záhlaví 
této smlouvy. V případě zaslání do datové schránky nebo na uvedenou e-mailovou adresu bude 
každá faktura zaslána samostatnou zprávou ve formátu pdf, příp. doc, xls. Jestliže bude faktura 
zaslána e-mailem, je možné tuto zprávu jako kopii zaslat i na e-mailovou adresu kontaktní osoby. 

4. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění při provádění díla je den vystavení daňového dokladu – 
faktury. Lhůta splatnosti faktury je 21 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli, přičemž 
za den zaplacení se považuje den, kdy je fakturovaná částka připsána na účet zhotovitele. 

5. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dále je zhotovitel povinen v daňovém 
dokladu (faktuře) uvést číslo smlouvy, které vždy určuje objednatel a toto číslo je uvedeno 
v záhlaví této smlouvy. V případě, že faktura nebude úplná nebo nebude obsahovat zákonem 
předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli s tím, že zhotovitel je následně 
povinen vystavit novou bezvadnou a úplnou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém 
případě počne běžet doručením nové faktury objednateli nová lhůta splatnosti. 
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6. Zhotoviteli se neposkytuje žádná záloha. Právo na zaplacení ceny díla vzniká zhotoviteli 
provedením díla, tj. tehdy, je-li způsobilé dílo řádně dokončeno a protokolárně předáno 
objednateli včetně vyklizení staveniště. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že účet uvedený v záhlaví této smlouvy je a po celou dobu trvání 
smluvního vztahu bude povinným registračním údajem dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

8. Objednatel není u stavebních prací osobou povinnou k dani dle zákona o dani z přidané 
hodnoty. 

Článek V  
Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel je povinen dílo provést na svůj náklad a na své nebezpečí v době stanovené touto 
smlouvou. 

2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo má v době předání objednateli vlastnosti stanovené 
příslušnými předpisy, technickými normami vztahujícími se na provádění díla dle této smlouvy, 
popř. vlastnosti obvyklé. Dále zhotovitel odpovídá za to, že dílo je kompletní ve smyslu 
obvyklého rozsahu, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. 

3. Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů a technologií. 

4. Zhotovitel osvědčuje, že je oprávněn v souladu s příslušnými právními předpisy k provedení 
díla. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s vynaložením potřebné a odborné péče osobami 
s příslušnou odbornou kvalifikací, kterou je povinen kdykoli v průběhu provádění díla 
na požádání objednatele prokázat. 

5. Objednatel vyhotoví zápis o předání a převzetí staveniště, který podepíše osoba jednající za 
objednatele dle čl. II odst. 5 a kontaktní osoba zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit 
průkazné seznámení svých zaměstnanců a ostatních fyzických osob, které se zdržují v místě 
provádění díla, s právními předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisy 
o požární ochraně, platnými pro místo provádění díla, a stanovit pravidla pro vstup na 
staveniště. Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění díla plnění povinností dle uvedených 
právních předpisů a pravidel pro vstup na staveniště průkazným způsobem kontrolovat. 

6. Zhotovitel a objednatel v zápisu o předání a převzetí staveniště písemně odsouhlasí umístění 
inženýrských sítí. Zhotovitel se zavazuje provést odpovídající opatření zamezující jejich 
poškození během práce na díle. 

7. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník jako doklad o průběhu stavby, a to ode dne převzetí 
staveniště do dne řádného předání dokončeného díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků 
objednateli. Do stavebního deníku se zavazuje zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro 
plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od 
převzaté dokumentace a další zásadní skutečnosti ovlivňující provedení díla. 

8. Stavební deník obsahuje úvodní listy (základní list – název a sídlo objednatele, projektanta, 
zhotovitele, jakož i jména a podpisy jejich pověřených zástupců a změny těchto údajů, 
identifikační údaje stavby podle projektu, přehled smluv včetně dodatků, seznam dokladů 
a úředních opatření týkajících se stavby, seznam dokumentace stavby, změn a doplňků, přehled 
zkoušek) a denní záznamy. 
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9. Denní záznamy stavebního deníku se píší do knihy s očíslovanými listy, a to jedním pevným 
a dvěma perforovanými, na dva oddělitelnými průpisy. Denní záznamy zapisuje čitelně 
a podepisuje stavbyvedoucí a technický dozor stavebníka (objednatele), případně osoba jednající 
za objednatele dle čl. II odst. 5. 

10. Zhotovitel se zavazuje jeden průpis uložit bezpečně tak, aby v případě ztráty nebo zničení 
stavebního deníku byl průpis k dispozici oběma smluvním stranám, druhý průpis předá 
technickému dozoru stavebníka (objednatele), případně osobě jednající za objednatele dle čl. II 
odst. 5. 

11. Zhotovitel se zavazuje u konstrukcí a prací před jejich zakrytím vyzvat technický dozor 
stavebníka (objednatele) a osobu jednající za objednatele dle čl. II odst. 5 k účasti na kontrole. 
O kontrole a stavu zakrývaných konstrukcí provedou technický dozor stavebníka (objednatele) 
a osoba jednající za objednatele dle čl. II odst. 5 a oprávněný zástupce zhotovitele zápis do 
stavebního deníku. Pokud provede zhotovitel zakrytí bez uvedené kontroly a odsouhlasení výše 
uvedenými oprávněnými zástupci objednatele, je povinen v případě požadavku objednatele 
konstrukce odkrýt na svůj náklad v takovém rozsahu, aby umožnil kontrolu objednateli. 

12. Zhotovitel se zavazuje realizovat pravidelné kontrolní dny, a to v rozsahu dohodnutém 
s kontaktní osobou objednatele, minimálně však 1× týdně. Zhotovitel bude v průběhu těchto 
kontrolních dnů pořizovat stručné zápisy do stavebního deníku, účastníci (za objednatele osoba 
jednající za objednatele dle čl. II odst. 5 a technický dozor stavebníka) svým podpisem potvrdí 
závěry kontrolního dne a kopii zápisu si objednatel odebere. 

13. Zhotovitel se zavazuje při zhotovování díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci a ostatní právní předpisy s tím související. 

14. Zhotovitel smí při provádění díla používat pouze materiály, u kterých je ověřena shoda 
ve smyslu nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 
stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a při předání díla je povinen předat objednateli 
listiny dokládající tuto skutečnost. 

15. Zhotovitel je povinen ke dni předání a převzetí díla provést likvidaci vzniklých odpadů ve 
smyslu příslušných předpisů, zejména v souladu se zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů a uvést místo provádění díla na svůj náklad do původního stavu. Až do 
vyklizení staveniště a jeho předání objednateli nese zhotovitel nebezpečí škody či jiné nebezpečí 
na všech věcech, které jsou v místě provádění díla. 

16. Zhotovitel se zavazuje zajistit pořádek na staveništi i ostatních prostorech dotčených stavební 
činností. Před předáním díla staveniště vyklidí a předá ho písemně objednateli na základě 
protokolu. 

17. V případě, že se v rámci realizace stavby stane majetek Správy dále nevyužitelným může být 
zpeněžen přímo formou odprodeje. V těchto případech se zhotovitel zavazuje provést odvoz 
kovového odpadu vzniklého v důsledku demontované technologie v místě plnění zpracovateli 
druhotných surovin. Získané finanční prostředky (výzisk) je zhotovitel povinen zaslat na 
příjmový účet objednatele uvedený v záhlaví smlouvy, a to ve výši doložené na základě 
vyúčtování prostřednictvím oboustranně odsouhlaseného protokolu, ve kterém bude uvedena 
finanční částka na základě vážních lístků, které budou přílohou protokolu. 

18. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost nutnou k provedení 
předmětu díla, zejména mu umožnit potřebný přístup do prostor nezbytných k provedení 
předmětu díla a zajistit pro zhotovitele možnost odběru elektrické energie a vody na účet 
zhotovitele v nezbytném rozsahu a pouze k provádění díla. Způsob a místo napojení a odečtu 
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odebraných energií bude realizován na podkladě podmínek stanovených objednatelem v zápise 
o předání a převzetí staveniště. 

19. Objednatel může kdykoli průběžně kontrolovat provádění díla, zejména vhodnost použitých 
materiálů a technologií a je rovněž oprávněn udělovat zhotoviteli závazné pokyny týkající se 
realizace díla. Objednatel dále může kdykoliv kontrolovat zhotovitele z hlediska dodržování 
předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisy o požární ochraně a pravidel pro 
vstup na staveniště. 

20. Dokumentaci skutečného provedení díla předá zhotovitel ve dvou vyhotoveních zástupci 
objednatele oprávněnému jednat ve věcech technických předmětu díla nejpozději při předání 
a převzetí díla. 

Článek VI  
Záruka za jakost a odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na provedené dílo po dobu 60 měsíců. Záruka počíná 
běžet ode dne protokolárního odevzdání způsobilého díla a jeho převzetí objednatelem. 

2. Zhotovitel přejímá závazek, že jím provedené dílo bude po dobu 60 měsíců od jeho převzetí 
objednatelem splňovat veškeré požadavky na kvalitu odpovídající účelu smlouvy, právním 
předpisům a technickým normám. 

3. Pro záruku za jakost díla platí obdobně ustanovení § 2113 až 2115 občanského zákoníku. 

4. Dílo má vady, neodpovídá-li ujednání této smlouvy. 

5. Objednatel uplatní záruku u zhotovitele písemně v souladu s čl. XIII odst. 3. 

6. Zhotovitel je povinen po dobu trvání záruky bezplatně odstranit ohlášené vady do 
30 kalendářních dnů od doručení reklamace nebo ve lhůtě sjednané s objednatelem. 

7. Nároky z vad díla se nedotýkají nároku objednatele na náhradu škody nebo smluvní pokuty. 

8. Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za škodu podle této 
smlouvy a platných právních předpisů, jakož i za škodu způsobenou vadným provedením díla 
nebo jiným porušením závazku zhotovitele. 

9. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla, které vůči němu písemně uplatnil objednatel, má 
objednatel právo tyto odstranit vlastními silami nebo je nechat odstranit a náklady, které mu tím 
vzniknou uplatnit vůči zhotoviteli, a to i v případě, že neodstranění vad bude mít za následek 
odstoupení od smlouvy podle čl. XI odst. 3 písm. g) této smlouvy. Zhotovitel se podpisem této 
smlouvy zavazuje tyto náklady objednateli uhradit. 

Článek VII  
Vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody 

1. Smluvní strany se dohodly, že převzetím způsobilého díla nebo jeho části objednatelem je 
vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí objednatel. K přechodu 
vlastnického práva k předmětu díla ze zhotovitele na objednatele dochází okamžikem jeho 
převzetím objednatelem na základě protokolu. 

2. Zhotovitel odpovídá v plné výši za veškeré škody způsobené objednateli i třetím osobám 
porušením povinností vyplývajících z této smlouvy či právních předpisů, jakož i škodu 
způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele. 
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3. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do předání a převzetí díla vč. vyklizení staveniště 
nebezpečí škody a jiné nebezpečí na: 

a) díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech, 

b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny, 

c) na plochách, stávajících prostorech, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby 
ukončení díla, 

d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla. 

4. Zhotovitel nese též do doby předání a převzetí díla vč. vyklizení staveniště nebezpečí škody 
vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se svou povahou nemohou stát 
součástí zhotovovaného díla nebo které jsou používány k provedení díla, zejména: 

a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu, 

b) zařízení staveniště provozního, výrobního a sociálního charakteru, 

c) ostatní provizorní konstrukce a objekty. 

5. Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení způsobené 
činností i nečinností zhotovitele. 

6. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli škody, které vznikly na majetku objednatele při 
provádění díla zhotovitelem nebo vznikly objednateli z důvodů poškození majetku nebo práv 
třetích osob. 

Článek VIII  
Předání a převzetí díla 

1. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, který podepíše kontaktní osoba zhotovitele 
a kontaktní osoba objednatele nebo osoba pověřená dle čl. II odst. 5. Zhotovitel se zavazuje 
přiložit k protokolu jako jeho nedílnou součást všechny související doklady a revize, 
2× dokumentaci skutečného provedení stavby a stavební deník. 

2. Protokol bude obsahovat zejména: 

a) zhodnocení kvality provedení díla, 
b) identifikační údaje o díle a jeho částech, 
c) prohlášení zhotovitele, že dílo předává objednateli v řádné kvalitě úplné, způsobilé 

k užívání, a že dodržel při provedení díla veškeré platné právní předpisy, 
d) soupis příloh, 
e) soupis provedených změn a odchylek od projektu. 

3. Zjistí-li se zjevné vady a nedodělky díla již při předávání díla, není kontaktní osoba objednatele 
nebo osoba pověřená dle čl. II odst. 5 povinna dílo převzít a smluvní strany si sjednají náhradní 
termín předání způsobilého díla dle čl. III odst. 3. 

4. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně v souladu s čl. XIII odst. 3. Zároveň se 
zhotovitel zavazuje předat dokumenty o provedených atestech, prohlášení o shodě a doklady 
osvědčující provedené zkoušky a revize. 
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Článek IX  
Náhrada škody 

1. Každá ze stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů 
a této smlouvy. Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení 
škodám a k minimalizaci vzniklých škod. 

2. Žádná ze smluvních stran není v prodlení a ani nemá povinnost nahradit škodu způsobenou 
porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy, bránila-li jí v jejich splnění některá 
z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského 
zákoníku. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu 
na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této smlouvy. 

Článek X  
Smluvní pokuta a úrok z prodlení 

1. Smluvní strany se dohodly na těchto smluvních pokutách: 

a) V případě, že bude zhotovitel v prodlení s termínem dokončení či předání způsobilého 
díla, dopouští se tím porušení smlouvy, za které je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý započatý den prodlení. 

b) V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky bránící předání a převzetí díla 
v náhradním termínu dohodnutém dle čl. III odst. 3, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý 
započatý den prodlení s odstraněním všech vad a nedodělků. 

c) V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním vad uplatněných objednatelem v záruční 
době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové 
ceny za dílo bez DPH za každou jednotlivou vadu a započatý den prodlení. 

d) V případě, že zhotovitel nepřevezme od objednatele staveniště ve lhůtě dle čl. III. odst. 1, 
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny za dílo bez 
DPH za každý započatý den prodlení s převzetím staveniště. 

2. Smluvní pokuty jsou splatné 14. kalendářní den ode dne doručení písemné výzvy objednatele 
k jejich úhradě na účet objednatele uvedený v záhlaví smlouvy. 

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty dle 
odst. 1 písm. a), b) a d) tohoto článku na úhradu celkové ceny za dílo bez DPH dle čl. IV. 

4. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení s úhradou oprávněně vystavené faktury je 
strana, které je faktura určena, povinna oprávněné straně zaplatit rovněž úrok z prodlení 
z dlužné částky v zákonné výši stanovené příslušným nařízením vlády. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že všechny smluvní pokuty dle této smlouvy včetně jejich výše považuje 
vzhledem k významu povinností (závazků), k jejichž zajištění byly dohodnuty, za přiměřené. 

6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že úhradou smluvní pokuty nebude dotčeno právo 
objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta 
vztahuje, v plné výši. 
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Článek XI  
Zánik smlouvy 

1. Smluvní vztah založený touto smlouvou zaniká: 

• splněním závazku, 
• odstoupením od smlouvy, 
• dohodou smluvních stran na základě oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě. 

2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy z důvodů podstatných porušení 
uvedených v občanském zákoníku, a objednatel také z důvodů uvedených v této smlouvě, 
pokud porušení smlouvy nebo důvody, pro které je oprávněn odstoupit objednatel, nebyly 
způsobeny okolnostmi vylučujícími odpovědnost dle ustanovení § 2913 odst. 2 občanského 
zákoníku. 

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel: 

a) je v prodlení s realizací díla 15 kalendářních dní a více, 
b) je v prodlení s převzetím staveniště 10 kalendářních dní a více, 
c) neumožnil provedení kontroly díla nebo jeho části, 
d) nedodržuje kvalitu prováděných prací, technologické postupy nebo postupuje při 

provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací, 
e) postupuje při provádění díla v rozporu s ujednáními této smlouvy nebo s pokyny 

oprávněného zástupce objednatele, 

f) neoprávněně zastavil či přerušil práce na díle, 
g) neodstranil vady před předáním díla ve stanovené lhůtě ve stavebním deníku, 
h) není osvědčena shoda u výrobků a technologií na realizovaném díle. 

4. V případě odstoupení objednatele od smlouvy je zhotovitel povinen do 15 kalendářních dnů od 
odstoupení vyhotovit písemný záznam o nezbytně vykonaných pracích, které při provádění díla 
skutečně a prokazatelně provedl, včetně soupisu materiálů, které při provádění díla použil. 
Zhotovitel se zavazuje splnit povinnosti uvedené v čl. V odst. 15 a 16, a to nejpozději do 
15 kalendářních dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy. 

5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně v souladu s čl. XIII odst. 3. Účinky 
odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení zhotoviteli. 

6. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy budou do 30 kalendářních dnů 
od jeho účinnosti vyrovnány vzájemné závazky a pohledávky, plynoucí z této smlouvy. 

Článek XII  
Ostatní ujednání 

1. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem díla, je schopen dílo ve smluvené lhůtě dodat 
a veškeré náklady spojené se zhotovením díla jsou zahrnuty v ceně díla. 

2. Smluvní strany se zavazují v plném rozsahu zachovávat povinnost mlčenlivosti a povinnost 
chránit důvěrné informace, o nichž se dozvěděly v souvislosti s uzavřením této smlouvy. 
Smluvní strany se zavazují dodržovat povinnosti vyplývající z této smlouvy a též příslušných 
právních předpisů, zejména povinnosti vyplývající ze zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
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osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se v této souvislosti zavazují 
poučit veškeré osoby, které se na jejich straně budou podílet na plnění této smlouvy. 

3. Zhotovitel souhlasí s tím, aby tato smlouva, včetně jejích případných dodatků, byla uveřejněna 
na internetových stránkách objednatele. Údaje ve smyslu § 218 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, budou znečitelněny (ochrana 
informací a údajů dle zvláštních právních předpisů). Smlouva se včetně jejích případných 
dodatků vkládá do registru smluv vedeného podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy zajišťuje objednatel. 

4. Zhotovitel souhlasí, aby objednatel poskytl část nebo celou tuto smlouvu v případě žádosti 
o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů. 

5. Zánikem této smlouvy z jakéhokoliv důvodu nemohou být dotčena vzájemná plnění, pokud 
byla řádně poskytnuta a byla již akceptována dle této smlouvy před účinností zániku této 
smlouvy, ani práva a nároky z takových plnění vyplývající. 

Článek XIII  
Závěrečná ujednání 

1. Smluvní strany se dohodly, že další skutečnosti touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. 

2. Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy (včetně změny bankovního spojení, změny sídla, 
změny právně jednající osoby nebo zastoupení smluvní strany atd.) jsou vázány na souhlas 
smluvních stran a mohou být provedeny, včetně změn příloh, po vzájemné dohodě obou 
smluvních stran pouze formou písemného dodatku k této smlouvě, s výjimkou ustanovení 
čl. III odst. 4. Smluvní dodatky musí být řádně označeny, pořadově vzestupně číslovány, 
datovány a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Nemůže jít k tíži smluvní 
strany, které nebyl v souladu s touto smlouvou zaslán dodatek ohledně změny údajů v záhlaví 
smlouvy, že i nadále užívá při komunikaci s druhou smluvní stranou údaje původně uvedené. 
Jiná ujednání jsou neplatná. 

3. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnosti se 
zasílají v elektronické podobě prostřednictvím datových schránek. Nelze-li použít datovou 
schránku, zasílají se prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu uvedenou 
v záhlaví této smlouvy, nebo na adresu novou změněnou písemným oboustranně potvrzeným 
dodatkem k této smlouvě V případech dle čl. II odst. 5, čl. III odst. 1 a 4 a čl. IV odst. 3 
sjednávají smluvní strany komunikaci rovněž prostřednictvím e-mailových adres kontaktních 
osob uvedených v záhlaví smlouvy. Pro účel uvedený v čl. IV odst. 3 sjednávají smluvní strany 
rovněž možnost elektronické komunikace prostřednictvím e-mailové adresy objednatele 
epodatelna@sshr.gov.cz. 

4. Tato smlouva se uzavírá v elektronické formě a bude podepsána oprávněnými osobami 
zaručeným elektronickým podpisem. 

5. Tato smlouva je platná ode dne, kdy podpis připojí smluvní strana, která ji podepisuje jako 
poslední a účinná ode dne zveřejnění v registru smluv. 

mailto:epodatelna@sshr.gov.cz
http://www.sshr.cz/
mailto:epodatelna@sshr.gov.cz


 
ČR - Správa státních hmotných rezerv, Šeříková 616/1, 150 85  Praha 5 – Malá Strana, tel.: +420 222 806 111, 

fax: +420 251 510 314, IS DS: 4iqaa3x, e-mail: epodatelna@sshr.gov.cz, www.sshr.cz 

12 

6. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy před jejím podpisem řádně seznámily, 
že smlouva nebyla uzavřena v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek a byla uzavřena 
podle jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran 
své vlastnoruční podpisy. 

7. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve 
znění pozdějších předpisů, dohodly, že místně příslušným soudem k projednání a rozhodnutí 
sporů a jiných právních věcí vyplývajících z touto smlouvou založeného právního vztahu, jakož 
i ze vztahů s tímto vztahem souvisejících, je v případě, že k projednání věci je věcně příslušný 
krajský soud, Městský soud v Praze a v případě, že k projednání věci je věcně příslušný okresní 
soud, Obvodní soud pro Prahu 5. 

8. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy: 

Příloha č. 1 – Technické podmínky předmětu smlouvy – dokumentace pro provedení 
stavby 

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet 

 V Praze dne 8. března 2024 V Ledči nad Sázavou dne 7. března 2024 

 Za objednatele: Za zhotovitele: 

 Česká republika –       
 Správa státních hmotných rezerv  WANDEL CZECH s.r.o. 
 

  

 ……………………………… ……………………………… 
 Ing. Miroslav Basel Martin Vavřička 

 ředitel Odboru zakázek jednatel 
  

mailto:epodatelna@sshr.gov.cz
http://www.sshr.cz/
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Příloha č. 1 smlouvy – Technické podmínky předmětu smlouvy-dokumentace pro 
provedení stavby 

 

 

 

 

 

 

     Tato příloha je samostatnou (volnou) přílohou smlouvy 
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Příloha č. 2 smlouvy – Položkový rozpočet 

POLOŽKOVÝ ROZPOČET 

pro veřejnou zakázku 

„22-070.3 BLT – úprava automobilových ramp skladu C2 pro 
vyrovnávací můstky“ 

Zadavatel: Česká republika – Správa státních hmotných rezerv 

Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5 - Malá Strana, IČO: 48133990 

 
 

 

 

 

 

mailto:epodatelna@sshr.gov.cz
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 5. 4. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 28977955
DIČ: CZ28977955

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

SAFETY PRO s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 6 028 090,34

2023/04/05
22-074.2 PD – úprava automobilových ramp skladů pro vyrovnávací můstky

WANDEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou

4 981 892,84

Sazba daně Základ daně Výše daně
4 981 892,84 1 046 197,5021,00%

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023/04/05

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: WANDEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad SZpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

22-074.2 PD – úprava automobilových ramp skladů pro vyrovnávací můstky

5. 4. 2023

 

SAFETY PRO s.r.o.

6 028 090,344 981 892,84
2023/04/0
5

22-074.2 PD – úprava automobilových ramp 
skladů pro vyrovnávací můstky

4 981 892,84 6 028 090,34
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 5. 4. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 28977955
DIČ: CZ28977955

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
SAFETY PRO s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 981 892,84

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 981 892,84 21,00% 1 046 197,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 028 090,34

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

22-074.2 PD – úprava automobilových ramp skladů pro vyrovnávací 
můstky

WANDEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 5. 4. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: WANDEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou Zpracovatel: SAFETY PRO s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 981 892,84

HSV - Práce a dodávky HSV 4 187 360,10

    E - ELEKTRO 154 871,68

    1 - Zemní práce 263 259,26

    2 - Zakládání 1 053 405,85

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 371 197,69

    4 - Vodorovné konstrukce 1 109 900,60

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 534 892,25

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 143 477,48

    997 - Přesun sutě 409 004,46

    998 - Přesun hmot 147 350,83

PSV - Práce a dodávky PSV 717 532,74

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 43 686,94

    751 - Vzduchotechnika 15 495,60

    764 - Konstrukce klempířské 73 192,20

    767 - Konstrukce zámečnické 482 000,00

    776 - Podlahy povlakové 7 158,00

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 96 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 77 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 49 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 28 000,00

22-074.2 PD – úprava automobilových ramp skladů pro vyrovnávací 
můstky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 5. 4. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: WANDEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou Zpracovatel: SAFETY PRO s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 981 892,84

D HSV Práce a dodávky HSV 4 187 360,10

D E ELEKTRO 154 871,68

1 K ELE 1.1
Vyhledání stávající kabeláže, označení tras, zajištění 
ochrany při stavbě

hod 10,000 510,60 5 106,00

2 K ELE 1.2
Montáž  jističů se zapojením vodičů nn do 25 A do 
stávajícího rozvaděče RO 411

kus 4,000 577,20 2 308,80

3 M ELE 1.3 Jistič 16A/1/B/10kA kus 2,000 1 787,10 3 574,20

4 M ELE 1.4 Jistič 10A/3/C/10kA kus 2,000 999,00 1 998,00

5 K ELE 1.5
Montáž proudových chráničů s jističem se zapojením 
vodičů nn do 25 A do stávajícího rozvaděče RO 411

kus 2,000 210,90 421,80

6 M ELE 1.6 Chránič s jističem 10A/1/B/10kA kus 2,000 2 664,00 5 328,00

7 K ELE 1.7
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných 
se zapojením vodičů, pro prostředí normální vypínačů, 
řazení 1-jednopólových

kus 2,000 688,20 1 376,40

8 M ELE 1.8 přepínač sériový IP44, řazení 5 kus 2,000 210,90 421,80

9 K ELE 1.9 Montáž lišta elektroinstalační typu LV vkládací m 100,000 83,25 8 325,00

10 M ELE 1.10
Lišta elektroinstalační vkládací 30x25mm 
příslušenstvím UV odolná

m 100,000 106,12 10 612,00

11 K ELE 1.11
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
ukončení plných nebo laněných kulatých do průřezu 
2,5mm2

m 660,000 28,86 19 047,60

12 M ELE 1.12 Kabel CYKY-J 3x1,5mm2 m 246,000 18,43 4 533,78

13 M ELE 1.13 Kabel CYKY-J 3x2,5mm2 m 212,000 26,64 5 647,68

14 M ELE 1.14 Kabel CYKY-J 5x2,5mm2 m 202,000 44,40 8 968,80

15 M ELE 1.15 svorka pružinová 3x1,5mm2 ks 10,000 22,20 222,00

16 K ELE 1.16
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, 
propojením a připojením pomocí svorek vodičů FeZn

m 50,000 155,40 7 770,00

17 M ELE 1.17 Pásek FeZn 4x30 m 50,000 76,59 3 829,50

18 K ELE 1.18
Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více 
šrouby

kus 6,000 143,19 859,14

19 M ELE 1.19 Svorka uzemňovací kus 6,000 72,15 432,90

20 K ELE 1.20
Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel do 5x5 
cm

m 10,000 94,02 940,20

21 M ELE 1.21 Montáž montážní desky do zateplení ks 8,000 688,20 5 505,60

22 M ELE 1.22 Montáž kabeláž J-Y(st)Y 1x2x0,8 m 8,000 102,12 816,96

23 K ELE 1.23
Kabeláž- J-Y(st)Y 1x2x0,8 (S příslšenstvím a 
materiálem k uchycení)

m 2,000 67,71 135,42

24 M ELE 1.24 Montáž hlásičů ks 1,000 455,10 455,10

25 K ELE 1.25 Hlásič multisenzorový interaktivní s izolátorem ks 1,000 2 400,00 2 400,00

26 M ELE 1.26 Svítidlo LED Reflektor (200W; 8000lm; 4000K) ks 2,000 2 775,00 5 550,00

27 K ELE 1.27 Koordinační funkční zkouška ks 2,000 1 665,00 3 330,00

28 M ELE 1.28
krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm 
hluboká

kus 2,000 44,40 88,80

29 K ELE 1.29
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění 
stavebních instalací elektrikář odborný

hod 1,000 999,00 999,00

30 K ELE 1.30
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 6,000 943,50 5 661,00

31 M ELE 1.31
Svítidlo 1, LED svítidlo, nástěnné (20W, 1800lm, 
4000K, IP65)

ks 2,000 577,20 1 154,40

32 M ELE 1.32
Svítidlo 2  LED prachotěsné svítidlo, polyesterové 
tělo, opálový PC kryt, IK08 (50W, 7500lm, 4000K, 
IP65)

ks 2,000 3 219,00 6 438,00

33 M ELE 1.33 Svítidlo LED Reflektor (200W; 8000lm; 4000K) ks 2,000 2 775,00 5 550,00

34 K ELE 1.34
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 1,000 1 332,00 1 332,00

35 K ELE 1.35
Vytvoření prostupů základy, otvory na prostupy 
kabeláží stěnami, zapravení otvorů

hod 5,000 666,00 3 330,00

36 K ELE 1.36
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění 
stavebních instalací elektrikář odborný

hod 40,000 499,50 19 980,00

37 K ELE 1.37
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,200 2 109,00 421,80

22-074.2 PD – úprava automobilových ramp skladů pro vyrovnávací 
můstky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 1 Zemní práce 263 259,26

38 K 113107113
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 200 
do 300 mm ručně

m2 130,280 350,00 45 598,00 CS ÚRS 2023 01

VV ((5,3*11)+(1,9*3,6))*2 130,280

39 K 113107143
Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm 
ručně

m2 130,280 420,00 54 717,60 CS ÚRS 2023 01

VV ((5,3*11)+(1,9*3,6))*2 130,280

40 K 131151204
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně

m3 234,108 230,00 53 844,84 CS ÚRS 2023 01

VV
(3,06*0,8*11,5)+(2,56*1*11,5)+(2,06*1*11,5)+(1,56*0,7*11)+(1
,2*1,8*11)

117,054

VV
(3,06*0,8*11,5)+(2,56*1*11,5)+(2,06*1*11,5)+(1,56*0,7*11)+(1
,2*1,8*11)

117,054

VV Součet 234,108

41 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 117,559 40,00 4 702,36 CS ÚRS 2023 01

42 K 174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním ručně

m3 171,589 240,00 41 181,36 CS ÚRS 2023 01

VV "zemina"
VV (4,061*2,5*1,4)*4 56,854
VV (13,49*2,5*0,9)*2 60,705
VV "štěrk"
VV (4,061*2,5*0,5)*4 20,305
VV (13,49*2,5*0,5)*2 33,725
VV Součet 171,589

43 M 58333674 kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 t 81,045 780,00 63 215,10 CS ÚRS 2023 01
VV 54,03*1,5 81,045

D 2 Zakládání 1 053 405,85

44 K 213141112
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 
1:5 š přes 3 do 6 m

m2 129,200 25,00 3 230,00 CS ÚRS 2023 01

VV (3,8*8,5)*2 64,600
VV (3,8*8,5)*2 64,600
VV Součet 129,200

45 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 300g/m2

m2 153,037 42,00 6 427,55 CS ÚRS 2023 01

VV 129,2*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 153,037

46 K 213311151 Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkodrti netříděné m3 53,084 1 520,00 80 687,68 CS ÚRS 2023 01

VV (0,92*3,5*7,9)*2 50,876
VV (0,92*2*0,6)*2 2,208
VV Součet 53,084

47 K 273361821 Výztuž základů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 11,000 48 000,00 528 000,00

48 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 265,604 340,00 90 305,36 CS ÚRS 2023 01
VV ((0,8*1,46)+(1*0,96)+(1*1,06)+(0,7*0,96)+(0,8*0,6))*2 8,680
VV (0,6*8,99)*2 10,788
VV ((0,8*1,46)+(1*0,96)+(1*1,06)+(0,7*0,96)+(0,8*0,6))*2 8,680
VV ((1*0,96)+(1*1,06)+(0,7*0,96))*2 5,384
VV ((1*0,96)+(1*1,06)+(0,7*0,96))*2 5,384
VV ((1*0,96)+(1*1,06)+(0,7*0,96))*2 5,384
VV ((1*0,96)+(1*1,06)+(0,7*0,96))*2 5,384
VV (3,3*0,4)*2 2,640
VV (3,3*0,4)*2 2,640
VV Mezisoučet 54,964
VV ((3,8*2,55)+(3,8*2,55))*2 38,760
VV (2*(1,8*2,55))*2 18,360
VV (4*(1,5*2,55))*2 30,600
VV (6*(1*2))*2 24,000
VV (2*(1,25*1,55))*2 7,750
VV (4*(0,95*1,55))*2 11,780
VV (2*(3,8*1,55))*2 23,560
VV (8,5*1,55)*2 26,350
VV Mezisoučet 181,160
VV ((0,6*2,2)+(2*2,2)+(0,6*2,2)+(2,6*2,2)+(0,9*2,2))*2 29,480
VV Mezisoučet 29,480
VV Součet 265,604

49 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 265,604 79,00 20 982,72 CS ÚRS 2023 01
VV 265,604 265,604

50 K 279321346
Základová zeď ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 20/25 bez výztuže

m3 81,146 3 990,00 323 772,54 CS ÚRS 2023 01

VV (0,8*9*1,5)*2 21,600
VV ((3,1*1*0,8)*3)*2 14,880
VV (0,8*9*0,6)*2 8,640
VV Mezisoučet 45,120
VV (2,5*0,3*8,5)*2 12,750
VV ((((3,5/2)*0,3)+(1,3*3,5*0,3))*3)*2 11,340
VV (1,3*0,3*8,5)*2 6,630
VV Mezisoučet 30,720
VV (0,6*0,4*2,2)*2 1,056
VV (0,3*2,62*2,2)*2 3,458
VV (0,3*0,6*2,2)*2 0,792
VV Mezisoučet 5,306
VV Součet 81,146

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 371 197,69

51 K 342151111
Montáž opláštění stěn ocelových kcí ze sendvičových 
panelů šroubovaných budov v do 6 m

m2 95,490 611,00 58 344,39 CS ÚRS 2023 01

VV ((4*4)-(3,1*2,8))*2 14,640
VV ((4*4)-(1,55*2,02))*2 25,738
VV (8,3*3,32)*2 55,112
VV Součet 95,490
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

52 M 55324713
panel sendvičový stěnový i střešní, izolace PIR, 
viditelné kotvení, U 0,22W/m2K, modulová/celková š 
1100/1120mm tl 100mm

m2 180,961 1 723,00 311 795,80 CS ÚRS 2023 01

VV ((4*4)-(3,1*2,8))*2 14,640
VV ((4*4)-(1,55*2,02))*2 25,738
VV (8,3*3,32)*2 55,112
VV (8,5*4,06)*2 69,020
VV Součet 164,510
VV 164,51*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 180,961

53 K 346244371R
Zazdívka rýh, nik nebo kapes z cihel pálených včetně 
zapravení uvnitř i venku

m2 0,423 2 500,00 1 057,50

VV (0,65*0,65*0,5)*2 0,423

D 4 Vodorovné konstrukce 1 109 900,60

54 K 441171121
Montáž ocelových kcí zastřešení vazníky nebo krovy 
hmotnosti prvku přes 30 do 50 kg/m dl do 12 m

t 3,486 11 200,00 39 043,20 CS ÚRS 2023 01

55 M 13010958 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 180 t 1,470 51 000,00 74 970,00 CS ÚRS 2023 01

56 M 55345887 límec těsnící na rampu včetně dodávky a montáže kus 2,000 34 200,00 68 400,00 CS ÚRS 2023 01

57 M 55344723 vrata včetně dodávky a montáže kus 2,000 136 000,00 272 000,00 CS ÚRS 2023 01

58 M 59081023 můstek včetně dodávky a montáže kus 2,000 253 600,00 507 200,00 CS ÚRS 2023 01

59 M 13611210 plech ocelový L hladký jakost S235JR tl 3mm tabule t 0,060 41 200,00 2 472,00 CS ÚRS 2023 01

60 M 14011044
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 
70x5,0mm

m 66,640 560,00 37 318,40 CS ÚRS 2023 01

61 M 13010936 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U 180 t 0,712 51 000,00 36 312,00 CS ÚRS 2023 01

VV (0,077+0,086+0,062+0,087+0,044)*2 0,712

62 M 13010748 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 160 t 0,744 46 000,00 34 224,00 CS ÚRS 2023 01

VV (0,062*6)*2 0,744

63 K 444151111
Montáž krytiny ocelových střech ze sendvičových 
panelů šroubovaných budov v do 6 m

m2 69,020 550,00 37 961,00 CS ÚRS 2023 01

VV (8,5*4,06)*2 69,020

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 534 892,25

64 K 622211031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek do 
betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm

m2 61,200 980,00 59 976,00 CS ÚRS 2023 01

65 M DCD.PX101140
XPS AUSTROTHERM TOP 30 SF 140mm 
1250x600(2,25m2/bal

m3 8,600 2 855,00 24 553,00

66 K 631311136
Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého 
bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30

m3 12,920 4 800,00 62 016,00 CS ÚRS 2023 01

VV (3,8*8,5*0,2)*2 12,920

67 K 631319013
Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za 
přehlazení povrchu

m3 12,920 2 120,00 27 390,40 CS ÚRS 2023 01

68 K 631319206
Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken 
(drátkobeton) pro objemové vyztužení 40 kg/m3

m3 12,920 570,00 7 364,40 CS ÚRS 2023 01

VV 12,92 12,920

69 K 631351111 Zřízení bednění otvorů a prostupů v podlahách m2 30,075 610,00 18 345,75 CS ÚRS 2023 01
VV ((1,145+0,465)*(2,6+2,07+2,6+2,07))*2 30,075

70 K 631351112 Odstranění bednění otvorů a prostupů v podlahách m2 30,075 132,00 3 969,90 CS ÚRS 2023 01

71 K 635311111
Násyp pod podlahy ze stabilizační zeminy se 
zhutněním

m3 152,640 1 620,00 247 276,80 CS ÚRS 2023 01

VV ((3,5/2)*3,8)*4 26,600
VV (3,5*1,3*3,8)*4 69,160
VV (0,6*2*2,2)*2 5,280
VV ((3,5/2)+(3,5*1,3))*4 25,200
VV (11*1,2)*2 26,400
VV Součet 152,640

72 K 642942611R
Únikové ocelové jednokřídlové sendvičové dveře 
900x2100, s panikovým kováním, včetně ocelového 
rámu k osazení do stěny z PIR panelu

kus 2,000 42 000,00 84 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 143 477,48

73 K 919735113
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 
mm

m 49,000 151,00 7 399,00 CS ÚRS 2023 01

VV (5,3+11+2,7+1,9+3,6)*2 49,000

74 K 953961115
Kotvy chemickým tmelem M 20 hl 170 mm do betonu, 
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

kus 24,000 179,00 4 296,00 CS ÚRS 2023 01

75 K 971052551
Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a 
zdech pl do 1 m2 tl do 600 mm

m3 0,423 5 200,00 2 199,60 CS ÚRS 2023 01

VV (0,65*0,65*0,5)*2 0,423

76 K 977211112
Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kcí s 
výztuží průměru do 16 mm hl přes 200 do 350 mm

m 23,680 3 020,00 71 513,60 CS ÚRS 2023 01

VV 11,84*2 23,680

77 K 981511114
Demolice konstrukcí objektů z betonu železového 
postupným rozebíráním

m3 10,064 5 770,00 58 069,28 CS ÚRS 2023 01

VV (((1,7*0,2)+(1,7*0,1)/2)*11,84)*2 10,064

D 997 Přesun sutě 409 004,46

78 K 997221111
Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů nošením 
do 50 m

t 244,202 320,00 78 144,64 CS ÚRS 2023 01

79 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 244,202 210,00 51 282,42 CS ÚRS 2023 01
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80 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 6 105,050 8,00 48 840,40 CS ÚRS 2023 01

VV 244,202*25 'Přepočtené koeficientem množství 6 105,050

81 K 997013602
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 
01 01

t 35,224 700,00 24 656,80 CS ÚRS 2023 01

82 K 997013645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02

t 22,500 1 700,00 38 250,00 CS ÚRS 2023 01

83 K 997013655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 186,478 900,00 167 830,20 CS ÚRS 2023 01

VV (234,108-117,559)*1,6 186,478

D 998 Přesun hmot 147 350,83

84 K 998021021
Přesun hmot pro haly s nosnou kcí zděnou nebo 
monolitickou v do 20 m

t 783,781 188,00 147 350,83 CS ÚRS 2023 01

D PSV Práce a dodávky PSV 717 532,74

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 43 686,94

85 K 711471051
Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě 
termoplasty lepenou fólií PVC

m2 64,600 280,00 18 088,00 CS ÚRS 2023 01

VV (3,8*8,5)*2 64,600

86 M 28322004 fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm m2 75,291 340,00 25 598,94 CS ÚRS 2023 01

VV 64,6*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 75,291

D 751 Vzduchotechnika 15 495,60

87 K 751111276R
Montáž ventilátoru základního a mřížky D přes 600 do 
700 mm včetně zapravení otvoru a materiálu

kus 2,000 4 218,00 8 436,00

88 K 751111816 Demontáž ventilátoru kruhové potrubí D přes 900 mm kus 2,000 3 529,80 7 059,60 CS ÚRS 2023 01

D 764 Konstrukce klempířské 73 192,20

89 K 764212667
Oplechování s pozinkovou povrchovou úpravou 
včetně montáže a dodání

m 73,560 995,00 73 192,20 CS ÚRS 2023 01

VV 17,2+10,2+17,2+26,5+2,46 73,560

D 767 Konstrukce zámečnické 482 000,00

90 K 767163211R

DÍLENSKÁ ZÁMEČNICKÁ VÝROBA 
JEDNORAMENNÉHO OCELOVÉHO SCHODIŠTĚ 
VČETNĚ PODESTY, ZÁBRADLÍ, POZINKU, 
DODÁVKY A MONTÁŽE

kus 2,000 241 000,00 482 000,00

D 776 Podlahy povlakové 7 158,00
91 K 776421312 Montáž přechodových šroubovaných lišt m 10,200 290,00 2 958,00 CS ÚRS 2023 01

VV 5,1*2 10,200

92 M 61418201R
OCELOVÁ POJIŽDĚNÁ VZV LIŠTA, 
JEDNOSTRANNĚ KOTVENA DO BETONU

kus 2,000 2 100,00 4 200,00

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 96 000,00

93 K 789111141R

DÍLENSKÁ ZÁMEČNICKÁ VÝROBA PRVKŮ 
OCELOVÉ KCE – ŘEZÁNÍ, VRTÁNÍ, BROUŠENÍ, 
NATÍRÁNÍ, SVAŘOVÁNÍ, VČETNĚ PŘÍPRAVY 
MONTÁŽNÍCH PLECHŮ PRO OPLÁŠTĚNÍ 

kus 2,000 48 000,00 96 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 77 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 49 000,00
94 K 012002000 Geodetické práce včetně zapsání na KÚ kus 2,000 24 500,00 49 000,00 CS ÚRS 2023 01

D VRN3 Zařízení staveniště 28 000,00
95 K 031203000 Zařízení staveniště kus 1,000 28 000,00 28 000,00 CS ÚRS 2023 01
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