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SMLOUVA O DÍLO 

číslo: 20240094 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

mezi těmito smluvními stranami 
Česká republika – Správa státních hmotných rezerv 
se sídlem: Praha 5 – Malá Strana, Šeříková 616/1, PSČ 150 85 
právně jednající: Ing. Miroslav Basel, ředitel Odboru zakázek 
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha 
č. účtu v případě sankce: 19-85508881/0710 
č. příjmového účtu: 19-85508881/0710 
č. výdajového účtu: 40002-85508881/0710  
kontaktní osoba: Ing. Vladimír Vavrinec, MBA., ředitel Odboru logistiky 
telefon: 244095401 
fax:   
e-mail: vladimir.vavrinec@sshr.gov.cz 
datová schránka: 4iqaa3x 
IČO: 48133990 

 (dále jen „objednatel“ nebo i jen „stavebník“) 

a 

Obchodní firma John 316 s.r.o. 
se sídlem: Gajdošova 3154/61, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
adresa pro doručování:   
spisová značka: C 58003 vedená u Krajského soudu v Ostravě 
zastoupena: Michaelem Koloničným, jednatelem 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:  107-6209530237/0100 
kontaktní osoba:  Michael Koloničný 
telefon:  732 193 184 
fax:    
e-mail:  kolonicny@john316.cz 
datová schránka:  svfba5m 
IČO: 02508699 
DIČ: CZ02508699 

(dále jen „zhotovitel“), 

(dále také společně „smluvní strany“).  
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Článek I  
Účel smlouvy 

1. Účelem smlouvy je rekonstrukce oplocení ve skladové kapacitě objednatele pro účely 
a k zajištění zákonné působnosti objednatele vyplývající ze zákona č. 97/1993 Sb., o působnosti 
Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Touto smlouvou se realizuje veřejná zakázka, kterou objednatel zadal v zadávacím řízení pod 
č. j. 20297/23-SSHR s názvem „23-137 GDL– oprava plotu II. etapa“. 

Článek II  
Předmět smlouvy a místo plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající 
v rekonstrukci oplocení (očištění, odstranění stávajícího ostnatého drátu, výměna 
poškozených desek a poškozených sloupků) ve skladové kapacitě objednatele (dále také 
„dílo“). Technické podmínky předmětu smlouvy jsou uvedeny v Příloze č. 1. – Technická 
zpráva, která je její nedílnou součástí. 

2. Součástí plnění je: 

a) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, 

b) ekologická likvidace odpadu vzniklého při výstavbě. 

3. Zhotovitel se zavazuje splnit svůj závazek ukončením a protokolárním předáním úplného díla 
v kvalitě obvyklé bez vad a nedodělků zjevně bránících předání a převzetí díla (dále jen 
„způsobilé dílo“) objednateli po vyklizení staveniště. 

4. Zhotovitel osvědčuje, že je oprávněn v souladu s platnými právními předpisy k provedení díla 
a že je v dostatečné výši pojištěn pro případ vzniku škody vzniklé při realizaci díla, což je na 
požádání objednatele povinen kdykoliv prokázat. 

5. V rámci plnění předmětu smlouvy jsou osobami jednajícími za objednatele: 

a) Kontaktní osoba objednatele uvedená v záhlaví smlouvy. Tato osoba, jež je oprávněna 
k plnění povinností objednatele dle této smlouvy, může k plnění povinností písemně 
pověřit jiného zaměstnance objednatele. O tomto pověření je kontaktní osoba 
objednatele povinna písemně (i e-mailem) informovat kontaktní osobu zhotovitele 
a vedoucího pobočky. 

b) Pouze pro případ možného převzetí způsobilého díla vedoucí pobočky v místě plnění. 

Vedoucí pobočky v místě plnění se zavazuje řádně dokončené způsobilé dílo převzít, případně 
tak učiní kontaktní osoba objednatele nebo osoba, kterou kontaktní osoba objednatele písemně 
pověří, přičemž k převzetí způsobilého díla dojde na základě Protokolu o předání a převzetí díla 
(dále také „protokol“). 

6. Materiál potřebný k provedení díla je zakalkulován v ceně díla a zhotovitel je povinen jej zajistit 
a dodat. 

7. Místem provedení díla a zároveň místem předání a převzetí díla je: 

Správa státních hmotných rezerv ČR 

Hnojník 206 

mailto:epodatelna@sshr.gov.cz
http://www.sshr.cz/


 

 
ČR - Správa státních hmotných rezerv, Šeříková 616/1, 150 85  Praha 5 – Malá Strana, tel.: +420 222 806 111, 

fax: +420 251 510 314, IS DS: 4iqaa3x, e-mail: epodatelna@sshr.gov.cz, www.sshr.cz 

3 

739 53 Hnojník u Českého Těšína  

  

Článek III  
Doba plnění 

1. Termín zahájení díla: Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění díla nejpozději do 5 pracovních dnů 
od převzetí staveniště. Staveniště pro zahájení díla bude zhotoviteli předáno v oboustranně 
odsouhlaseném termínu stanoveném v písemné výzvě objednatele, adresované zhotoviteli. 
Zhotovitel je povinen v tomto termínu staveniště převzít. O předání staveniště objednatelem 
a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán Zápis o předání a převzetí staveniště podle čl. V 
odst. 5. 

2. Termín dokončení a předání díla: Zhotovitel se zavazuje dokončit a protokolárně předat 
způsobilé dílo objednateli v termínu do 120 kalendářních dnů od převzetí staveniště. 

3. Dílo je splněno jeho řádným provedením a vyklizením staveniště. Dílo bude provedeno, bude-
li dokončeno a předáno objednateli. Má-li dílo vady či nedodělky zjevně bránící předání 
a převzetí díla a je tedy k předání nezpůsobilé, není objednatel povinen dílo převzít a smluvní 
strany si sjednají v protokolu, který společně sepíší, náhradní termín předání způsobilého díla. 

4. V případě, že zhotovitel nemůže pokračovat ve zhotovení díla v rozsahu stanoveném touto 
smlouvou z důvodu existence okolností, které nebylo možno při vynaložení veškeré odborné 
péče předpokládat, neprodleně oznámí tuto skutečnost písemně kontaktní osobě objednatele 
uvedené v záhlaví smlouvy způsobem dle čl. XIII odst. 3, příp. na e-mailovou adresu kontaktní 
osoby objednatele uvedenou v záhlaví smlouvy a učiní zápis ve stavebním deníku. Doba, po 
kterou nebylo možno z důvodu existence uvedených okolností pokračovat ve zhotovení díla 
(např. nevhodné klimatické podmínky), se v případě písemného odsouhlasení těchto důvodů 
kontaktní osobou objednatele způsobem dle čl. XIII odst. 3, příp. na e-mailovou adresu 
kontaktní osoby zhotovitele uvedenou v záhlaví smlouvy, nezapočítává do doby plnění díla. 
Objednatel se zhotovitelem učiní opatření k zajištění zdárného dokončení díla (např.: provedou 
stavebně technická opatření). 

5. Současně s předáním díla musí být předány následující doklady v českém jazyce: 

a) dokumentace skutečného provedení stavby; 

b) doklad o ekologické likvidaci odpadu vzniklého při výstavbě a o celkovém výzisku. 

6. Jestliže zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, je objednatel oprávněn dílo, které 
je způsobilé, protokolárně převzít. 

7. Nebezpečí škody přechází ze zhotovitele na objednatele v okamžiku převzetí způsobilého díla 
objednatelem. 

Článek IV  
Cena za dílo a platební podmínky 

1. Cena za dílo je cenou smluvní a je dána nabídkou zhotovitele ze dne 8. února 2024, a to 
Položkovým rozpočtem – Příloha č. 2 této smlouvy a je členěna následovně: 

a) cena za dílo byla stanovena jako cena pevná ve výši 976.897,68 Kč bez DPH 

mailto:epodatelna@sshr.gov.cz
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(slovy devět set sedmdesát šest tisíc osm set devadesát sedm korun českých šedesát osm 
haléřů) 

b) DPH ve výši celkem 205.148,51 Kč 

(slovy dvě stě pět tisíc jedno sto čtyřicet osm korun českých padesát jedna haléřů) 

c) celková cena za dílo činí 1.182.046,19 Kč včetně DPH 

(slovy jeden milion jedno sto osmdesát dva tisíc čtyřicet šest korun českých devatenáct 
haléřů) 

Objednatel uhradí zhotoviteli pouze skutečně provedené práce a uskutečněné dodávky uvedené 
v položkovém rozpočtu. 

2. Tato cena se sjednává dohodou smluvních stran, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., 
o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena maximální a nejvýše přípustná cena za celý 
předmět plnění a zahrnuje všechny daně, poplatky, cla a náklady zhotovitele nutné k provedení 
celého díla v rozsahu, kvalitě a způsobem požadovaným objednatelem, podle podmínek 
stanovených v této smlouvě. Zhotovitel nemůže žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo 
jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. 

3. Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním způsobu placení ceny za dílo na účet zhotovitele 
uvedený v záhlaví smlouvy na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem. 
Faktura bude zaslána do datové schránky objednatele nebo e-mailem na adresu 
epodatelna@sshr.gov.cz. Nelze-li použít datovou schránku nebo tuto e-mailovou adresu, bude 
faktura zaslána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu uvedenou v záhlaví 
této smlouvy. V případě zaslání do datové schránky nebo na uvedenou e-mailovou adresu bude 
každá faktura zaslána samostatnou zprávou ve formátu pdf, příp. doc, xls. Jestliže bude faktura 
zaslána e-mailem, je možné tuto zprávu jako kopii zaslat i na e-mailovou adresu kontaktní osoby. 

4. Lhůta splatnosti faktury je 21 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli, přičemž za den 
zaplacení se považuje den, kdy je fakturovaná částka připsána na účet zhotovitele. 

5. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dále je zhotovitel povinen v daňovém 
dokladu (faktuře) uvést číslo smlouvy, které vždy určuje objednatel a toto číslo je uvedeno 
v záhlaví této smlouvy. V případě, že faktura nebude úplná nebo nebude obsahovat zákonem 
předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli s tím, že zhotovitel je následně 
povinen vystavit novou bezvadnou a úplnou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém 
případě počne běžet doručením nové faktury objednateli nová lhůta splatnosti. 

6. Zhotoviteli se neposkytuje žádná záloha. Právo na zaplacení ceny díla vzniká zhotoviteli 
provedením díla, tj. tehdy, je-li způsobilé dílo řádně dokončeno a protokolárně předáno 
objednateli včetně vyklizení staveniště. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že účet uvedený v záhlaví této smlouvy je a po celou dobu trvání 
smluvního vztahu bude povinným registračním údajem dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

8. Objednatel není u stavebních prací osobou povinnou k dani dle zákona o dani z přidané 
hodnoty. 

mailto:epodatelna@sshr.gov.cz
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Článek V  
Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel je povinen dílo provést na svůj náklad a na své nebezpečí v době stanovené touto 
smlouvou. 

2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo má v době předání objednateli vlastnosti stanovené 
příslušnými předpisy, technickými normami vztahujícími se na provádění díla dle této smlouvy, 
popř. vlastnosti obvyklé. Dále zhotovitel odpovídá za to, že dílo je kompletní ve smyslu 
obvyklého rozsahu, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. 

3. Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů a technologií. 

4. Zhotovitel osvědčuje, že je oprávněn v souladu s příslušnými právními předpisy k provedení 
díla. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s vynaložením potřebné a odborné péče osobami 
s příslušnou odbornou kvalifikací, kterou je povinen kdykoli v průběhu provádění díla 
na požádání objednatele prokázat. 

5. Objednatel vyhotoví zápis o předání a převzetí staveniště, který podepíše osoba jednající za 
objednatele dle čl. II odst. 5 a kontaktní osoba zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit 
průkazné seznámení svých zaměstnanců a ostatních fyzických osob, které se zdržují v místě 
provádění díla, s právními předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisy 
o požární ochraně, platnými pro místo provádění díla, a stanovit pravidla pro vstup na 
staveniště. Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění díla plnění povinností dle uvedených 
právních předpisů a pravidel pro vstup na staveniště průkazným způsobem kontrolovat. 

6. Zhotovitel a objednatel v zápisu o předání a převzetí staveniště písemně odsouhlasí umístění 
inženýrských sítí. Zhotovitel se zavazuje provést odpovídající opatření zamezující jejich 
poškození během práce na díle. 

7. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník jako doklad o průběhu stavby, a to ode dne převzetí 
staveniště do dne řádného předání dokončeného díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků 
objednateli. Do stavebního deníku se zavazuje zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro 
plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od 
převzaté dokumentace a další zásadní skutečnosti ovlivňující provedení díla. 

8. Stavební deník obsahuje úvodní listy (základní list – název a sídlo objednatele, projektanta, 
zhotovitele, jakož i jména a podpisy jejich pověřených zástupců a změny těchto údajů, 
identifikační údaje stavby podle projektu, přehled smluv včetně dodatků, seznam dokladů 
a úředních opatření týkajících se stavby, seznam dokumentace stavby, změn a doplňků, přehled 
zkoušek) a denní záznamy. 

9. Denní záznamy stavebního deníku se píší do knihy s očíslovanými listy, a to jedním pevným 
a dvěma perforovanými, na dva oddělitelnými průpisy. Denní záznamy zapisuje čitelně 
a podepisuje stavbyvedoucí a technický dozor stavebníka (objednatele), případně osoba jednající 
za objednatele dle čl. II odst. 5. 

10. Zhotovitel se zavazuje jeden průpis uložit bezpečně tak, aby v případě ztráty nebo zničení 
stavebního deníku byl průpis k dispozici oběma smluvním stranám, druhý průpis předá 
technickému dozoru stavebníka (objednatele), případně osobě jednající za objednatele dle čl. II 
odst. 5. 

11. Zhotovitel se zavazuje u konstrukcí a prací před jejich zakrytím vyzvat technický dozor 
stavebníka (objednatele) a osobu jednající za objednatele dle čl. II odst. 5 k účasti na kontrole. 

mailto:epodatelna@sshr.gov.cz
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O kontrole a stavu zakrývaných konstrukcí provedou technický dozor stavebníka (objednatele) 
a osoba jednající za objednatele dle čl. II odst. 5 a oprávněný zástupce zhotovitele zápis do 
stavebního deníku. Pokud provede zhotovitel zakrytí bez uvedené kontroly a odsouhlasení výše 
uvedenými oprávněnými zástupci objednatele, je povinen v případě požadavku objednatele 
konstrukce odkrýt na svůj náklad v takovém rozsahu, aby umožnil kontrolu objednateli. 

12. Zhotovitel se zavazuje realizovat pravidelné kontrolní dny, a to v rozsahu dohodnutém 
s kontaktní osobou objednatele, minimálně však 1× měsíčně. Zhotovitel bude v průběhu těchto 
kontrolních dnů pořizovat stručné zápisy do stavebního deníku, účastníci (za objednatele osoba 
jednající za objednatele dle čl. II odst. 5 a technický dozor stavebníka) svým podpisem potvrdí 
závěry kontrolního dne a kopii zápisu si objednatel odebere. 

13. Zhotovitel se zavazuje při zhotovování díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci a ostatní právní předpisy s tím související. 

14. Zhotovitel smí při provádění díla používat pouze materiály, u kterých je ověřena shoda 
ve smyslu nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 
stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a při předání díla je povinen předat objednateli 
listiny dokládající tuto skutečnost. 

15. Zhotovitel je povinen ke dni předání a převzetí díla provést likvidaci vzniklých odpadů ve 
smyslu příslušných předpisů, zejména v souladu se zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů a uvést místo provádění díla na svůj náklad do původního stavu. Až do 
vyklizení staveniště a jeho předání objednateli nese zhotovitel nebezpečí škody či jiné nebezpečí 
na všech věcech, které jsou v místě provádění díla. 

16. Zhotovitel se zavazuje zajistit pořádek na staveništi i ostatních prostorech dotčených stavební 
činností. Před předáním díla staveniště vyklidí a předá ho písemně objednateli na základě 
protokolu. 

17. V případě, že se v rámci realizace stavby stane majetek Správy dále nevyužitelným může být 
zpeněžen přímo formou odprodeje. V těchto případech se zhotovitel zavazuje provést odvoz 
odstraněného oplocení a ostnatého drátu vzniklého v důsledku demontované technologie 
v místě plnění zpracovateli druhotných surovin. Získané finanční prostředky (výzisk) je 
zhotovitel povinen zaslat na příjmový účet objednatele uvedený v záhlaví smlouvy, a to ve výši 
doložené na základě vyúčtování prostřednictvím oboustranně odsouhlaseného protokolu, ve 
kterém bude uvedena finanční částka na základě vážních lístků, které budou přílohou protokolu. 

18. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost nutnou k provedení 
předmětu díla, zejména mu umožnit potřebný přístup do prostor nezbytných k provedení 
předmětu díla a zajistit pro zhotovitele možnost odběru elektrické energie a vody na účet 
zhotovitele v nezbytném rozsahu a pouze k provádění díla. Způsob a místo napojení a odečtu 
odebraných energií bude realizován na podkladě podmínek stanovených objednatelem v zápise 
o předání a převzetí staveniště. 

19. Objednatel může kdykoli průběžně kontrolovat provádění díla, zejména vhodnost použitých 
materiálů a technologií a je rovněž oprávněn udělovat zhotoviteli závazné pokyny týkající se 
realizace díla. Objednatel dále může kdykoliv kontrolovat zhotovitele z hlediska dodržování 
předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisy o požární ochraně a pravidel pro 
vstup na staveniště. 

20. Dokumentaci skutečného provedení díla předá zhotovitel ve dvou vyhotoveních zástupci 
objednatele oprávněnému jednat ve věcech technických předmětu díla nejpozději při předání 
a převzetí díla. 
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Článek VI  
Záruka za jakost a odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na provedené dílo po dobu 60 měsíců. Záruka počíná 
běžet ode dne protokolárního odevzdání způsobilého díla a jeho převzetí objednatelem. 

2. Zhotovitel přejímá závazek, že jím provedené dílo bude po dobu 60 měsíců od jeho převzetí 
objednatelem splňovat veškeré požadavky na kvalitu odpovídající účelu smlouvy, právním 
předpisům a technickým normám. 

3. Pro záruku za jakost díla platí obdobně ustanovení § 2113 až 2115 občanského zákoníku. 

4. Dílo má vady, neodpovídá-li ujednání této smlouvy. 

5. Objednatel uplatní záruku u zhotovitele písemně v souladu s čl. XIII odst. 3. 

6. Zhotovitel je povinen po dobu trvání záruky bezplatně odstranit ohlášené vady do 
30 kalendářních dnů od doručení reklamace nebo ve lhůtě sjednané s objednatelem. 

7. Nároky z vad díla se nedotýkají nároku objednatele na náhradu škody nebo smluvní pokuty. 

8. Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za škodu podle této 
smlouvy a platných právních předpisů, jakož i za škodu způsobenou vadným provedením díla 
nebo jiným porušením závazku zhotovitele. 

9. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla, které vůči němu písemně uplatnil objednatel, má 
objednatel právo tyto odstranit vlastními silami nebo je nechat odstranit a náklady, které mu tím 
vzniknou uplatnit vůči zhotoviteli, a to i v případě, že neodstranění vad bude mít za následek 
odstoupení od smlouvy podle čl. XI odst. 3 písm. g) této smlouvy. Zhotovitel se podpisem této 
smlouvy zavazuje tyto náklady objednateli uhradit. 

Článek VII  
Vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody 

1. Smluvní strany se dohodly, že převzetím způsobilého díla nebo jeho části objednatelem je 
vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí objednatel. K přechodu 
vlastnického práva k předmětu díla ze zhotovitele na objednatele dochází okamžikem jeho 
převzetím objednatelem na základě protokolu. 

2. Zhotovitel odpovídá v plné výši za veškeré škody způsobené objednateli i třetím osobám 
porušením povinností vyplývajících z této smlouvy či právních předpisů, jakož i škodu 
způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele. 

3. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do předání a převzetí díla vč. vyklizení staveniště 
nebezpečí škody a jiné nebezpečí na: 

a) díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech, 

b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny, 

c) na plochách, stávajících prostorech, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby 
ukončení díla, 

d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla. 
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4. Zhotovitel nese též do doby předání a převzetí díla vč. vyklizení staveniště nebezpečí škody 
vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se svou povahou nemohou stát 
součástí zhotovovaného díla nebo které jsou používány k provedení díla, zejména: 

a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu, 

b) zařízení staveniště provozního, výrobního a sociálního charakteru, 

c) ostatní provizorní konstrukce a objekty. 

5. Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení způsobené 
činností i nečinností zhotovitele. 

6. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli škody, které vznikly na majetku objednatele při 
provádění díla zhotovitelem nebo vznikly objednateli z důvodů poškození majetku nebo práv 
třetích osob. 

Článek VIII  
Předání a převzetí díla 

1. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, který podepíše kontaktní osoba zhotovitele 
a kontaktní osoba objednatele nebo osoba pověřená dle čl. II odst. 5. Zhotovitel se zavazuje 
přiložit k protokolu jako jeho nedílnou součást všechny související doklady a revize, 
2× dokumentaci skutečného provedení stavby a stavební deník. 

2. Protokol bude obsahovat zejména: 

a) zhodnocení kvality provedení díla, 
b) identifikační údaje o díle a jeho částech, 
c) prohlášení zhotovitele, že dílo předává objednateli v řádné kvalitě úplné, způsobilé 

k užívání, a že dodržel při provedení díla veškeré platné právní předpisy, 
d) soupis příloh, 
e) soupis provedených změn a odchylek od projektu. 

3. Zjistí-li se zjevné vady a nedodělky díla již při předávání díla, není kontaktní osoba objednatele 
nebo osoba pověřená dle čl. II odst. 5 povinna dílo převzít a smluvní strany si sjednají náhradní 
termín předání způsobilého díla dle čl. III odst. 3. 

4. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně v souladu s čl. XIII odst. 3. Zároveň se 
zhotovitel zavazuje předat dokumenty o provedených atestech, prohlášení o shodě a doklady 
osvědčující provedené zkoušky a revize. 

Článek IX  
Náhrada škody 

1. Každá ze stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů 
a této smlouvy. Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení 
škodám a k minimalizaci vzniklých škod. 

2. Žádná ze smluvních stran není v prodlení a ani nemá povinnost nahradit škodu způsobenou 
porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy, bránila-li jí v jejich splnění některá 
z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského 
zákoníku. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu 
na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této smlouvy. 
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Článek X  
Smluvní pokuta a úrok z prodlení 

1. Smluvní strany se dohodly na těchto smluvních pokutách: 

a) V případě, že bude zhotovitel v prodlení s termínem dokončení či předání způsobilého 
díla, dopouští se tím porušení smlouvy, za které je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý započatý den prodlení. 

b) V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky bránící předání a převzetí díla 
v náhradním termínu dohodnutém dle čl. III odst. 3, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý 
započatý den prodlení s odstraněním všech vad a nedodělků. 

c) V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním vad uplatněných objednatelem v záruční 
době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové 
ceny za dílo bez DPH za každou jednotlivou vadu a započatý den prodlení. 

d) V případě, že zhotovitel nepřevezme od objednatele staveniště ve lhůtě dle čl. III. odst. 1, 
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny za dílo bez 
DPH za každý započatý den prodlení s převzetím staveniště. 

2. Smluvní pokuty jsou splatné 14. kalendářní den ode dne doručení písemné výzvy objednatele 
k jejich úhradě na účet objednatele uvedený v záhlaví smlouvy. 

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty dle 
odst. 1 písm. a), b) a d) tohoto článku na úhradu celkové ceny za dílo bez DPH dle čl. IV. 

4. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení s úhradou oprávněně vystavené faktury je 
strana, které je faktura určena, povinna oprávněné straně zaplatit rovněž úrok z prodlení 
z dlužné částky v zákonné výši stanovené příslušným nařízením vlády. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že všechny smluvní pokuty dle této smlouvy včetně jejich výše považuje 
vzhledem k významu povinností (závazků), k jejichž zajištění byly dohodnuty, za přiměřené. 

6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že úhradou smluvní pokuty nebude dotčeno právo 
objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta 
vztahuje, v plné výši. 

Článek XI  
Zánik smlouvy 

1. Smluvní vztah založený touto smlouvou zaniká: 

• splněním závazku, 
• odstoupením od smlouvy, 
• dohodou smluvních stran na základě oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě. 

2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy z důvodů podstatných porušení 
uvedených v občanském zákoníku, a objednatel také z důvodů uvedených v této smlouvě, 
pokud porušení smlouvy nebo důvody, pro které je oprávněn odstoupit objednatel, nebyly 
způsobeny okolnostmi vylučujícími odpovědnost dle ustanovení § 2913 odst. 2 občanského 
zákoníku. 

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel: 
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a) je v prodlení s realizací díla 15 kalendářních dní a více, 
b) je v prodlení s převzetím staveniště 10 kalendářních dní a více, 
c) neumožnil provedení kontroly díla nebo jeho části, 
d) nedodržuje kvalitu prováděných prací, technologické postupy nebo postupuje při 

provádění díla v rozporu s technickou zprávou, 

e) postupuje při provádění díla v rozporu s ujednáními této smlouvy nebo s pokyny 
oprávněného zástupce objednatele, 

f) neoprávněně zastavil či přerušil práce na díle, 
g) neodstranil vady před předáním díla ve stanovené lhůtě ve stavebním deníku, 
h) není osvědčena shoda u výrobků a technologií na realizovaném díle. 

4. V případě odstoupení objednatele od smlouvy je zhotovitel povinen do 15 kalendářních dnů od 
odstoupení vyhotovit písemný záznam o nezbytně vykonaných pracích, které při provádění díla 
skutečně a prokazatelně provedl, včetně soupisu materiálů, které při provádění díla použil. 
Zhotovitel se zavazuje splnit povinnosti uvedené v čl. V odst. 15 a 16, a to nejpozději do 
15 kalendářních dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy. 

5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně v souladu s čl. XIII odst. 3. Účinky 
odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení zhotoviteli. 

6. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy budou do 30 kalendářních dnů 
od jeho účinnosti vyrovnány vzájemné závazky a pohledávky, plynoucí z této smlouvy. 

Článek XII  
Ostatní ujednání 

1. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem díla, je schopen dílo ve smluvené lhůtě dodat 
a veškeré náklady spojené se zhotovením díla jsou zahrnuty v ceně díla. 

2. Smluvní strany se zavazují v plném rozsahu zachovávat povinnost mlčenlivosti a povinnost 
chránit důvěrné informace, o nichž se dozvěděly v souvislosti s uzavřením této smlouvy. 
Smluvní strany se zavazují dodržovat povinnosti vyplývající z této smlouvy a též příslušných 
právních předpisů, zejména povinnosti vyplývající ze zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se v této souvislosti zavazují 
poučit veškeré osoby, které se na jejich straně budou podílet na plnění této smlouvy. 

3. Zhotovitel souhlasí s tím, aby tato smlouva, včetně jejích případných dodatků, byla uveřejněna 
na internetových stránkách objednatele. Údaje ve smyslu § 218 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, budou znečitelněny (ochrana 
informací a údajů dle zvláštních právních předpisů). Smlouva se včetně jejích případných 
dodatků vkládá do registru smluv vedeného podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy zajišťuje objednatel. 

4. Zhotovitel souhlasí, aby objednatel poskytl část nebo celou tuto smlouvu v případě žádosti 
o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů. 

5. Zánikem této smlouvy z jakéhokoliv důvodu nemohou být dotčena vzájemná plnění, pokud 
byla řádně poskytnuta a byla již akceptována dle této smlouvy před účinností zániku této 
smlouvy, ani práva a nároky z takových plnění vyplývající. 
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Článek XIII  
Závěrečná ujednání 

1. Smluvní strany se dohodly, že další skutečnosti touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. 

2. Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy (včetně změny bankovního spojení, změny sídla, 
změny právně jednající osoby nebo zastoupení smluvní strany atd.) jsou vázány na souhlas 
smluvních stran a mohou být provedeny, včetně změn příloh, po vzájemné dohodě obou 
smluvních stran pouze formou písemného dodatku k této smlouvě, s výjimkou ustanovení 
čl. III odst. 4. Smluvní dodatky musí být řádně označeny, pořadově vzestupně číslovány, 
datovány a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Nemůže jít k tíži smluvní 
strany, které nebyl v souladu s touto smlouvou zaslán dodatek ohledně změny údajů v záhlaví 
smlouvy, že i nadále užívá při komunikaci s druhou smluvní stranou údaje původně uvedené. 
Jiná ujednání jsou neplatná. 

3. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnosti se 
zasílají v elektronické podobě prostřednictvím datových schránek. Nelze-li použít datovou 
schránku, zasílají se prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu uvedenou 
v záhlaví této smlouvy, nebo na adresu novou změněnou písemným oboustranně potvrzeným 
dodatkem k této smlouvě V případech dle čl. II odst. 5, čl. III odst. 1 a 4 a čl. IV odst. 3 
sjednávají smluvní strany komunikaci rovněž prostřednictvím e-mailových adres kontaktních 
osob uvedených v záhlaví smlouvy. Pro účel uvedený v čl. IV odst. 3 sjednávají smluvní strany 
rovněž možnost elektronické komunikace prostřednictvím e-mailové adresy objednatele 
epodatelna@sshr.gov.cz. 

4. Tato smlouva se uzavírá v elektronické formě a bude podepsána oprávněnými osobami 
zaručeným elektronickým podpisem. 

5. Tato smlouva je platná ode dne, kdy podpis připojí smluvní strana, která ji podepisuje jako 
poslední a účinná ode dne zveřejnění v registru smluv. 

6. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy před jejím podpisem řádně seznámily, 
že smlouva nebyla uzavřena v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek a byla uzavřena 
podle jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran 
své vlastnoruční podpisy. 

7. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve 
znění pozdějších předpisů, dohodly, že místně příslušným soudem k projednání a rozhodnutí 
sporů a jiných právních věcí vyplývajících z touto smlouvou založeného právního vztahu, jakož 
i ze vztahů s tímto vztahem souvisejících, je v případě, že k projednání věci je věcně příslušný 
krajský soud, Městský soud v Praze a v případě, že k projednání věci je věcně příslušný okresní 
soud, Obvodní soud pro Prahu 5. 
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8. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:  

Příloha č. 1 – Technické podmínky předmětu smlouvy – Technická zpráva 

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet 

 V Praze dne 4. března 2024 V Ostravě dne 3. března 2024 

 Za objednatele: Za zhotovitele: 

 Česká republika –  John 316 s.r.o. 
 Správa státních hmotných rezerv       
 

  

 ……………………………… ……………………………… 
 Ing. Miroslav Basel Michael Koloničný 
 ředitel Odboru zakázek jednatel 
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Příloha č. 1 – Technické podmínky předmětu smlouvy – Technická zpráva 

 

Popis stavby 
Jedná se o 2.etapu opravy stávajícího plného betonového oplocení s dvojitým trojřadým ostnatým 
drátem na pobočce Godula v Hnojníku pro SSHR. Hlavní vjezdy do areálu jsou stávající a nemění 
se, v rámci opravy 1.etapy došlo ke zrušení dvou nevyužívaných ocelových vrat.  
Oprava bude provedena z obou stran oplocení. Součástí projektu není oprava stávajících 
vrat včetně opravy zděných sloupů, na kterých jsou vrata uchycená. 
Stávající stav 
Stávající oplocení je plné betonové montované z betonových H sloupků s osovou vzdáleností 3,0 
m a výplňových betonových hladkých desek výšky 300 mm. Celková průměrná výška oplocení je 
2,20 m. Spáry mezi betonovými deskami jsou vyplněné cementovou maltou. 
 
Oplocení je opatřeno dvěma řadami trojřadého ostnatého drátu po celé své délce, který je uchycen 
na primárních ocelových válcovaných U profilech a sekundárních dřevěných latích 30x50 mm. 
Betonové sloupky jsou zabetonovány do betonových základových patek. Součástí oplocení jsou 
ocelová vjezdová vrata, jejich oprava včetně zděných sloupů však není předmětem tohoto projektu. 
Vlivem stáří a povětrnostních vlivů došlo k poškození některých výplňových desek oplocení 
a rovněž i k poškození samotných betonových sloupků, ostnatý drát je zrezivělý, ochranný nátěr 
ocelového uchycení ostnatých drátů je na mnoha místech nefunkční místy s počínající korozí, 
dřevěné latě na nosičích jsou nahnilé. Spodní řada výplňových desek je částečně zapuštěná do 
terénu. 
 
Nový stav oplocení 
Oprava betonového oplocení spočívá v jeho mechanickém očištění od hrubých nečistot a očištění 
tlakovou vodou. Odstraní se stávající ostnatý drát. Provede se výměna poškozených betonových 
desek a poškozených betonových sloupků (půdorysně tvaru H). Při výměně spodních desek bude 
nutné provést demontáž a zpětnou montáž desek nad nimi, včetně zatmelení spár. Nové desky 
budou z prefabrikátů rozměrů 50x300 mm délky 3,0 m. Provede se 
očištění ocelového uchycení ostnatého drátu z U č.50 od rzi a zvětralé barvy a jeho nový nátěr. 
Provede se odstranění dřevěného uchycení ostnatého drátu z hranolů 30x50 mm bez náhrady. 
 
Při výměně budou betonové sloupky zabetonovány do betonových základových patek z prostého 
betonu C 16/20 min. průměru 400 mm do nezámrzné hloubky pro daný typ zeminy (předpoklad 
900 mm pod upravený terén). Provede se případné podsypání oplocení v místech s nedostatečným 
krytím zeminou a úprava terénu do nivelety v místech odkopávek spodní řady desek. Provede se 
natažení nového pozinkovaného ostnatého drátu ve třech řadách na dvou uchyceních tj. celkem 6 
řad ostnatého drátu. Ostnatý drát bude uchycený pomocí příchytek přímo na ocelové nosiče,  
 
Provede se ochranný nátěr celé plochy výplně oplocení z obou stran v šedé barvě, sloupky oplocení 
budou provedeny v tmavém odstínu šedé barvě. Přesný odstín bude vybrán při realizaci zástupcem 
investora. Bude použita barva s hydroizolačními vlastnostmi. 
Způsob aplikace nátěrového systému závisí na zvolené technologie a doporučení výrobce 
nátěrového systému. Počet vrstev finálního nátěru se vždy řídí technickým listem 
použitého druhu nátěrového systému. 
Výkresová dokumentace nebyla požadována. 
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Letecký snímek oplocení areálu 
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Inženýrské sítě 
V místě terénních úprav a výkopových prací, je nutné provést vytýčení inženýrských sítí jejich 
správci, popřípadě musí potvrdit jejich nepřítomnost. 
 
Ochrana areálu v průběhu výstavby 
V průběhu výstavby musí být vždy po skončení prací, tj. v době od 14:30 do 6:00 hod ze strany 
dodavatele stavby provedeno zajištění areálu proti vniknutí osob a zvířat. 
 

Vzorový výkres oplocení 
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Tvar betonového sloupku 

Terénní úpravy 
Po dokončení stavby bude dán terén do původního stavu a v místech výkopů bude oset trávním 
semenem. Rovněž dotčené zpevněné plochy – zámková dlažba a betonová plocha budou znovu 
předlážděny či dobetonovány. 
 
Odpady ze stavby 
V rámci stavebních prací bude kladen důraz na předcházení vzniku odpadů a zajištění přednostního 
využití odpadů, a to v následujícím pořadí: jejich příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné 
využití, včetně energetického využití, a není-li možné ani to, jejich odstranění. 
S odpady bude nakládáno v souladu s hierarchií odpadového hospodářství, tj. v souladu s ust. § 3 
zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“). 
Odpady budou zařazovány dle druhů a kategorií podle ust. § 6 zákona o odpadech. 
 
Stavební odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií 
v odpovídajících shromažďovacích prostředcích v místě vzniku, budou zabezpečeny před 
nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem a předány pouze do zařízení určeného pro 
nakládání s daným druhem a kategorií odpadu nebo za podmínek podle ust. § 16 odst. 3 zákona 
o odpadech do dopravního prostředku provozovatele takového zařízení. Původce odpadů je 
povinen dodržovat, mimo jiných povinností daných zákonem o odpadech, povinnosti uvedené 
v ust. § 15 zákona o odpadech. S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem 
o odpadech a v souladu s prováděcími právními předpisy (vyhl. č. 8/2021 Sb., 273/2021 Sb.). 
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V souladu s ust. § 94 zákona o odpadech povede původce odpadů průběžnou evidenci, a to 
samostatně za každý druh odpadu, způsobem, s četností záznamů a v rozsahu stanoveném 
vyhláškou ministerstva. Původce odpadu, který vyprodukoval nebo nakládal v uplynulém 
kalendářním roce s více než 600 kg nebezpečných odpadů, s více než 100 tunami ostatních odpadů 
nebo s odpadem perzistentních organických znečišťujících látek vymezeným vyhláškou 
ministerstva, je povinen zaslat do 28. února následujícího roku hlášení souhrnných údajů 
z průběžné evidence za uplynulý kalendářní rok (viz § 95 zákona o odpadech). 
V případě překvapivého nálezu škodlivin, či napohled nestanovitelných odpadů, případně stavební 
hmoty obsahující škodliviny, musí být práce okamžitě zastaveny a odborné vedení stavby 
(stavbyvedoucí) bude o tomto stavu ihned informováno. 
Veškerý stavební odpad bude předán oprávněné osobě k recyklaci. Níže je uveden internetový 
odkaz, kde je možné vyhledat oprávněnou osobu, oprávněnou k přijímání odpadu k recyklaci. 
Aktuální informace o provozu zařízení k nakládání s odpady jsou uvedeny v Registru zařízení 
ISOH, data dostupné on-line: https://isoh.mzp.cz/RegistrZarizeni/Main/Vyhledat. 
 
Poznámka 
V rámci stavby bude vybudováno odpovídající zařízení staveniště v areálu závodu na určeném 
místě a po dokončení stavby bude provedeno jeho vyklizení. Rovněž budou předloženy certifikáty 
použitých materiálů a nátěrů a příslušné revizní zprávy. 
Před objednáním nechat barevné řešení prvků odsouhlasit zástupcem investora. 
Před objednáním výroby jednotlivých desek oplocení doporučuji demontovat jednu desku 
oplocení a přeměřit její rozměry a zkontrolovat případně zda desky nejsou vyrobeny 
systémem pero-drážka. 
 
Technické parametry – stávající stav 2. etapa 
Celková délka oplocení 750 m 
Průměrná výška betonového oplocení nad terénem 2,20 m 
Půdorysná délka ostnatého drátu 6x 750 = 4500 m 
Počet polí délky 3,0 m 250 polí 
Počet sloupků 260 ks 
 
Technické parametry – 2. etapa 
Celková délka opravovaného oplocení 750 m 
Průměrná výška betonového oplocení nad terénem 2,20 m 
Půdorysná délka pozinkovaného ostnatého drátu 6x 750 = 4500 m 
Počet měněných plotových desek 40 ks 
Počet demontovaných a zpětně namontovaných desek 200 ks 
Počet měněných sloupků 6 ks 
Penetrace a nový nátěr betonového oplocení akrylátovým nátěrem na beton 

Očištění oplocení – plocha: 750x2,2x2 + 0,065x2,2x4x260 = 3449 m2 

Demontáž ostnatého drátu – 750x4 = 4500 m 
Demontáž lať 30x50 – dl. 0,7 m – 260 ks 
Okopání zeminy podél plotu v šířce 300 mm – 500 bm 
Zpětný zásyp zeminou podél plotu v šířce 300 mm – 500 bm 
Podsypání plotu – 60 bm 
Očištění Uč.50 – 1,4 m – 260 ks 
Očištění L 50x5 – 0,5 m – 260 ks 
Nátěr Uč.50 – 1,4 m – 260 ks 
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Nátěr L 50x5 – 0,5 m – 260 ks 
Penetrace a nový nátěr betonového oplocení: 
(750x2,2x2)x1,05 + (0,065x2,2x4x260)x1,2 = 3644,5 m2 

délka nového pozinkovaného ostnatého drátu 4500 m 
 
Přílohy 
Součástí projektu je položkový rozpočet a výkaz výměr, zpracovaný samostatně pro opravu 
betonového oplocení a samostatně na opravu a výměnu uchycení oplocení s ostnatým drátem. 
 
Zásady organizace výstavby 
Vzhledem k svému charakteru a rozsahu není stavba rozdělena na stavební objekty a provozní 
soubory. 
Dodavatelský systém 

Přímý zhotovitel objednatele bude zajišťovat práce zahrnuté do rozpočtu stavby /specifikace/ 
a specifikované ve smlouvě o dílo. Navržené řešení předpokládá jednoho zhotovitele stavby. 
Koordinátor stavby nebyl doposud vybrán, toto bude předmětem výběrového řízení při výběrovém 
řízení na dodavatele stavby. V případě, že bude na stavbě více zhotovitelů, bude nutno přiměřeným 
způsobem provést úpravy v projektu a stanovit koordinátora stavby. 
Předpokládají se tyto dodavatelské vztahy, které budou upřesněny po ukončení výběrového 
konkurzního řízení na zhotovitele stavby, nebo jejich částí: 
Zadavatel: Česká republika - SSHR, IČ: 48133990 
Šeříková 1/616, 150 85 Praha 
Projektant stavby: Ing. Martin Heider, Böhmova 988/1, 747 21 Kravaře 
Dodavatel stavby: bude vybrán ve výběrovém řízení (předpoklad jeden přímý zhotovitel) 
Koordinátor stavby: nebyl určen 
Staveniště musí být ohrazeno nebo jinak zabezpečeno proti vstupu nepovolaných fyzických osob. 
Staveniště v prostoru výstavby v zastavěném území je na jeho hranici souvisle oploceno do výšky 
nejméně 1,8 m - vyhovuje. Při vymezení staveniště bude brán ohled na související přilehlé prostory 
a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně narušit. 
 
Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, zajistí 
označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanoví 
lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být 
vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim 
vedou. 
- maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
Při provádění stavby dojde pravděpodobně ke vzniku odpadů, se kterými bude nakládáno 
v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech, zatříděnými dle vyhlášky č.8/2021 Sb. vyhláška 
o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). 
Po dobu stavebních prací dojde k přechodnému zhoršení životního prostředí. Zhoršení bude 
způsobeno hlukem a prašností při provádění stavebních činností. Tento hluk bude vznikat při 
rozpojování materiálů, činnosti stavebních zařízení a zvýšené koncentrace dopravní techniky 
převážející stavební materiál a odvážející vytěženou zeminu. Jejich působení bude omezené dobou 
trvání výstavby. Investor musí zajistit pravidelné čistění vozovky od nečistot způsobených 
staveništní dopravou. Při stavebních pracích dle klimatických podmínek zajistit zkrápění všech 
míst, která vznikla jako zdroje prašnosti. V době od 22:00 do 6:00 hodin musí být dodržován noční 
klid. 
- ochrana životního prostředí při výstavbě 
Z důvodu ochrany prostředí je nutno po dobu realizace stavby provádět: 
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- vozidla musí být při výjezdu ze staveniště řádně očištěna. Pokud dojde ke znečištění veřejných 
komunikací, je dodavatel povinen toto neprodleně odstranit. 
- je požadováno ekologické provádění stavebních prací, zejména používat mechanismy ve 
výborném technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným 
úkapům či únikům ropných látek. V případě úkapů provozních kapalin z mechanismů je nutno 
přistoupit k jejich okamžitému zneškodnění. 
- při demontážních pracích nutno zamezit vzniku nadměrné prašnosti např. nasycením prašných 
míst v prostoru určeném k demolici vodou, event. vytvořením vodní clony, apod. 
- v rámci omezování tuhých odpadů ze stavební výroby je potřebné chránit materiály, které mohou 
být znehodnoceny nebo poškozeny nevhodným skladováním nebo manipulaci (např. přístřešky, 
zpevněné plochy pro skladování, plachtování apod.) 
- určí se místa pro soustředění odpadu roztříděného dle druhu materiálu (využitelné - nevyužitelné, 
určené k likvidaci, určené k odvozu na skládku apod.) 
- při realizaci stavby bude dodavatel na staveništi dodržovat podmínky ochrany zdraví zaměstnanců 
při práci dle Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., hygienické předpisy o hygienických požadavcích na 
pracovní prostředí a bude garantovat dodržení hlukových limitů v průběhu stavby ve venkovním 
prostoru /ve smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací/. Dodavatel zajistí pro provádění prací taková zařízení 
/převážně kompresory, rýpadla, apod./, která při provozu nebudou překračovat povolenou 
hladinu hluku. 
U pracovníků provádějících stavební práce vystavených vibracím ve smyslu nařízení vlády 
č. 272/2011 Sb. (patrně pouze pracovníci s pneumatickým nářadím – pokud bude použito), bude 
zajištěno vybavení příslušnými osobními ochrannými prostředky dle nařízení vlády č. 495/2001 Sb, 
kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních 
prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků, budou přijata příslušná organizační 
opatření (přestávky) dle zvláštních předpisů. 
Na pozemku se nevyskytují žádné vzrostlé dřeviny ani keře. 
- zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Všechny stavební práce budou prováděny za předpokladu dodržení příslušných interních 
a celostátně platných bezpečnostních a technických předpisů a technologických postupů jakož 
i platných norem ČSN a EN. V zásadě platí nařízení vlády č.591/2006 ze dne 12.prosince 2006 
ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při pracích na staveništích v návaznosti na zákon č.309 ze dne 23.května 2006 
ve znění zákona č. 88/2016 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 
Prováděcí předpisy k zákonu zákonu č. 309/2006 Sb. 
a) Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
b) Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
c) Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
se změnami: 68/2010 Sb., 93/2012 Sb., 9/2013 Sb. 
d) Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 
e) Nařízeni vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používáni strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

mailto:epodatelna@sshr.gov.cz
http://www.sshr.cz/


 

 
ČR - Správa státních hmotných rezerv, Šeříková 616/1, 150 85  Praha 5 – Malá Strana, tel.: +420 222 806 111, 

fax: +420 251 510 314, IS DS: 4iqaa3x, e-mail: epodatelna@sshr.gov.cz, www.sshr.cz 

20 

f) Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístěni bezpečnostních značek 
a zavedeni signálů, ve znění pozdějších předpisů 
Při realizaci stavby musí být dodržována projektová dokumentace, platné normy ČSN a EN. Je 
nutno respektovat Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., které stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci a Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Všichni 
pracovníci musí být se zásadami BOZP a PO na staveništi prokazatelně seznámeni před zahájením 
prací. Na stavbě musí být trvale k dispozici telefon (mobilní) pro přivolání pomoci. 
Vzhledem k svému charakteru a rozsahu není stavba rozdělena na stavební objekty a provozní 
soubory. Navržené řešení předpokládá jednoho zhotovitele stavby. Koordinátor stavby nebyl 
doposud vybrán, toto bude předmětem výběrového řízení při výběrovém řízení na dodavatele 
stavby. V případě, že bude na stavbě více zhotovitelů, bude nutno přiměřeným způsobem provést 
úpravy v projektu a stanovit koordinátora stavby. 
Staveniště musí být ohrazeno nebo jinak zabezpečeno proti vstupu nepovolaných fyzických osob. 
Staveniště v prostoru výstavby v zastavěném území bude na jeho hranici souvisle oploceno do 
výšky nejméně 1,8 m (je splněno stávajícím oplocením). Při vymezení staveniště bude brán ohled 
na související přilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz 
na nich co nejméně narušit. 
 
Na základě ustanovení § 15 zákona č. 309/2006 Sb. ve znění zákona č. 88/2016 Sb. má 
zadavatel stavby povinnost zajistit zpracování plánu BOZP na staveništi u koordinátora 
stavby, který má zabezpečit, aby plán obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby 
a  místním a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované 
v  podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl 
odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známi (§ 7 
písm. c) nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb). 
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Příloha č. 2 – Položkový rozpočet 

POLOŽKOVÝ ROZPOČET 
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