

SMLOUVA O DÍLO

číslo: 20240012

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi těmito smluvními stranami

Česká republika – Správa státních hmotných rezerv

se sídlem: Praha 5 – Malá Strana, Šeříková 616/1, PSČ 150 85
právně jednající: Ing. Miroslav Basel, ředitel Odboru zakázek
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha
č. účtu v případě sankce: 19-85508881/0710
č. příjmového účtu: 19-85508881/0710
č. účtu: 85508881/0710
kontaktní osoba: [REDACTED]
telefon: [REDACTED]
fax: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]@ [REDACTED].cz
datová schránka: 4iqaa3x
IČO: 48133990

(dále jen „objednatel“ nebo i jen „stavebník“)

a

Obchodní firma

Metrostav DIZ s.r.o.
se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
adresa pro doručování: C 93177 vedená u Městského soudu v Praze
spisová značka: Ing. Karlem Volfem, předsedou sboru jednatelů a Ing. Tomášem Erhardem, jednatelem
zastoupena: 25021915
IČO: CZ25021915
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 115-2529270237/0100
kontaktní osoba: [REDACTED]
telefon: [REDACTED]
fax: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]@ [REDACTED].cz
datová schránka: 355y79n

(dále jen „zhotovitel“)

(dále také společně „smluvní strany“)

Článek I Účel smlouvy

1. Účelem smlouvy je **celková rekonstrukce a modernizace provozu sila v rozsahu dle věcného zadání, realizační projektové dokumentace a výkazu výměr** pro účely a k zajištění zákonné působnosti objednatele vyplývající ze zákona č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Touto smlouvou se realizuje veřejná zakázka, kterou objednatel zadal v zadávacím řízení pod č. j. 17350/23-SSHR s názvem „23-026.2 Silo V.B. – celková rekonstrukce a modernizace provozu sila, TZH sila, realizace“.

Článek II Předmět smlouvy a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v **celkové rekonstrukci a modernizaci provozu sila** (dále také „dílo“). Pro účely této smlouvy se pojmem „dílo“ rozumí rovněž „etapa díla“. **Technická specifikace předmětu smlouvy – projektová dokumentace** je uvedena v **Příloze č. 1**, která je nedílnou součástí smlouvy.

Výkon stávajících hlavních dopravních cest komodit je 75 t/hod. Při modernizaci technologie těchto dopravních cest dojde k navýšení výkonu dopravních cest na 80 t/hod (platí pro potravinářskou pšenici při objemové hmotnosti 750 kg/m³). Celková rekonstrukce a modernizace sila nemá vliv na celkovou skladovou kapacitu sila, která zůstane nezměněna.

2. Součástí plnění je:
 - a) zaškolení obsluhy v místě provedení díla po montáži a uvedení do provozu každého jednotlivého nového technologického celku dle odst. 9 tohoto článku,
 - b) dokumentace skutečného provedení stavby,
 - c) ekologická likvidaci odpadu vzniklého při výstavbě,
 - d) předání příslušných revizí a dokladů v českém jazyce.
3. Plnění předmětu smlouvy bude rozděleno do 3 etap:

První etapa zahrnuje:

- a) zřízení zařízení staveniště vč. napájení z trafostanice,
- b) zhotovení náhradní dokumentace v souladu s ČSN 73 2604 kap. 5.3,
- c) rekonstrukci SO 07 – požární nádrž,
- d) SO 04 - nová kompresorovna vč. demontáže nepoužívané kabeláže,
- e) montáž potrubí tlakového vzduchu PS 01 z SO 04 do SO 02 (hlavní potrubí vč. přípravy odboček k zařízení),
- f) sanaci a úpravy SO 05 - propojovací most,
- g) sanaci nosných sloupů SO 02 v souladu s podmínkami PBŘ,
- h) zajištění požární odolnosti nosné OK oddělující stěny mezi silovou a buňkovou částí SO 02,

- i) opravu buňky č. 5, 10, nové boční výpady, osazení hradítka, technologie uvnitř buňky, utěsnění vlezů do buňky,
- j) opravu buňky č. 2, 3, repase bočních výpustí, osazení hradítka, technologie uvnitř buňky,
- k) utěsnění vlezů do buňky,
- l) opravu buňky č. 14, 15, repase bočních výpustí, osazení hradítka, technologie uvnitř buňky, utěsnění vlezů do buňky,
- m) sanaci OK schodiště SO 02 v technologické věži v souladu s podmínkami PBR,
- n) stavební práce SO 03 – prachová síla,
- o) revize drážky v SO 02, osazení vrátku, zatěžkávací zkoušku,
- p) demontáž dlouhodobě nevyužívané technologie na podlaží pod buňkami,
- q) přípravu oprav plošin SO 02 – vyztužení pro novou technologii.

Druhá etapa zahrnuje:

- a) demontáž rozvodny a velínu SO 02, demontáž kabeláže v síle,
- b) stavební úpravy SO 02 rozvodna + velín,
- c) demontáž zařízení v přízemí silové části,
- d) opravu zbývajících buněk,
- e) dokončení sanace nosných sloupů SO 02 v souladu s podmínkami PBR,
- f) demontáž zařízení v patrech č. 10, 9 a 8,
- g) demontáž zařízení technologie zbylých pater věže,
- h) demontáž zařízení SO 01 - příjem a expedice,
- i) stavební práce SO 01,
- j) elektro + MaR-kabelové lávky,
- k) montáž rozvaděčů silových a MaR,
- l) dokončení úprav OK pro patra č. 10, 9 a 8,
- m) montáž nové technologie do 10. patra a buňkové části 9. patra,
- n) montáž nové technologie do 9. patra,
- o) montáž zařízení pod buňkami,
- p) montáž hlavních elevátorů,
- q) montáž technologie zbylé části technologické věže,
- r) montáž technologie „Příjem“,
- s) montáž spádového potrubí,
- t) stavební úpravy SO 02 (výměna/oprava dveří, prostupy),
- u) kamerový a zabezpečovací systém,
- v) IZ, KZ,

- w) zkušební provoz technologie a ověření garantovaných parametrů,
- x) dokončovací práce v technologické věži (nátěry, značení a další).

Třetí etapa zahrnuje:

- a) rekonstrukci výtahu,
- b) sanaci nákladové rampy, sanace a vyrovnaní vstupního schodiště do objektu SO 02,
- c) dokončení sanace OK schodiště v technologické věži v souladu s podmínkami PBR,
- d) SO 18 - oprava/rekonstrukce uličních vpustí,
- e) SO 16 - oprava vybourané vozovky,
- f) likvidace zařízení staveniště.

Po ukončení třetí etapě bude následovat roční zkušební provoz, který bude ukončen závěrečným protokolem. V závěrečném protokolu zhotovitel uvede způsob ověření funkce jednotlivých technologií a vyhodnotí jejich garantované parametry. Při odstraňování případně zjištěných nedostatků bude postupováno v souladu s článkem VI této smlouvy.

Každá etapa bude zahájena protokolárním předáním staveniště a ukončena protokolárním předáním příslušné etapy díla.

Pro účely této smlouvy se vymezují následující zkratky:

SO – stavební objekt,

PS – provozní soubor,

OK – ocelová konstrukce,

PBR – požárně bezpečnostní řešení,

MaR – měření a regulace,

IZ – individuální zkoušky,

KZ – komplexní zkoušky,

RHP – ruční hasicí přístroj.


- 4. Zhotovitel se zavazuje splnit svůj závazek ukončením a protokolárním předáním každé z etap, přičemž výsledkem musí být předání úplného způsobilého díla objednateli dle výše specifikované projektové dokumentace, po vyklizení staveniště.
- 5. Zhotovitel osvědčuje, že je oprávněn v souladu s platnými právními předpisy k provedení díla a že je v dostatečné výši pojištěn pro případ vzniku škody vzniklé při realizaci díla, což je na požádání objednatele povinen kdykoliv prokázat.
- 6. V rámci plnění předmětu smlouvy jsou osobami jednajícími za objednatele:
 - a) Kontaktní osoba objednatele uvedená v záhlaví smlouvy. Tato osoba, jež je oprávněna k plnění povinností objednatele dle této smlouvy, může k plnění povinností písemně pověřit jiného zaměstnance objednatele. O tomto pověření je kontaktní osoba objednatele povinna písemně (i e-mailem) informovat kontaktní osobu zhotovitele a kontaktní osobu v místě plnění.
 - b) Kontaktní osoba v místě plnění. Tato osoba, která je zaměstnancem společnosti AgroZZN,

a.s., IČO: 45148082, zmocněné objednatelem, je pověřena svým zaměstnavatelem k převzetí způsobilého díla v místě plnění uvedeném v odst. 8 tohoto článku.

Kontaktní osoba v místě plnění na základě zmocnění v součinnosti s kontaktní osobou objednatele nebo osobou, kterou kontaktní osoba objednatele písemně pověří, se zavazuje každou z řádně dokončených způsobilých etap díla převzít, přičemž k převzetí každé ze způsobilých etap díla dojde na základě Protokolu o předání a převzetí díla (dále také „protokol“), který bude označen pořadovým číslem shodným s příslušnou etapou. Protokol bude rovněž předána způsobilá etapa díla společnosti AgroZZN, a.s., IČO: 45148082 k dalšímu nakládání s ní na základě samostatné smlouvy. Protokol bude podepsán zhotovitelem, kontaktní osobou objednatele a kontaktní osobou v místě plnění.

7. Materiál potřebný k provedení díla (každé z jeho etap) je zakalkulován v ceně díla a zhotovitel je povinen jej zajistit a dodat.
8. Místem provedení díla a zároveň místem předání a převzetí díla je:

Správa státních hmotných rezerv ČR



9. Realizace díla bude probíhat při zachování provozu síla v maximální možné míře po celou dobu výstavby. Při realizaci díla musí být zajištěn souběžný provoz stávající technologické a stavební elektroinstalace včetně provozu stávajícího velínu síla při postupném blokovém odpojování a demontáži jednotlivých technologických celků a postupné montáži a uvádění do provozu technologických celků nových a zrekonstruovaných.

Článek III Doba plnění

1. Termín zahájení díla: Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění každé z etap díla nejpozději do 5 pracovních dnů od převzetí staveniště příslušné etapy díla. Staveniště pro zahájení každé z etap díla bude zhotoviteli předáno v termínu stanoveném v písemné výzvě objednatele, adresované zhotoviteli nejméně 10 kalendářních dnů předem. Zhotovitel je povinen v tomto termínu staveniště převzít. O předání staveniště pro každou etapu díla objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán samostatný Zápis o předání a převzetí staveniště podle čl. V odst. 6.
2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a protokolárně předat každou z etap způsobilého díla v těchto termínech:
 - a) první etapa: do 258 kalendářních dnů od převzetí staveniště **(nejdéle do 31. 12. 2024)**.
 - b) druhá etapa: do 224 kalendářních dnů od převzetí staveniště **(nejdéle do 30. 11. 2025)**.
 - c) třetí etapa: do 100 kalendářních dnů od převzetí staveniště **(nejdéle do 31. 5. 2026)**.
3. Dílo je splněno řádným provedením všech etap a vyklizením staveniště. Dílo bude provedeno, budou-li všechny etapy dokončeny a předány objednateli. Má-li dílo vady či nedodělky zjevně bránící předání a převzetí díla a je tedy k předání nezpůsobilé, není objednatel povinen dílo převzít a smluvní strany si sjednají v protokolu, který společně sepiší, náhradní termín předání způsobilého díla.
4. V případě, že zhotovitel nemůže pokračovat ve zhotovení díla v rozsahu stanoveném touto smlouvou z důvodu existence okolností, které nebylo možno při vynaložení veškeré odborné péče předpokládat, neprodleně oznámí tuto skutečnost písemně kontaktní osobě objednatele

uvedené v záhlaví smlouvy způsobem dle čl. XIII odst. 3, příp. na e-mailovou adresu kontaktní osoby objednatele uvedenou v záhlaví smlouvy a učiní zápis ve stavebním deníku. Doba, po kterou nebylo možno z důvodu existence uvedených okolností pokračovat ve zhotovení díla (např. nevhodné klimatické podmínky), se v případě písemného odsouhlasení těchto důvodů kontaktní osobou objednatele způsobem dle čl. XIII odst. 3, příp. na e-mailovou adresu kontaktní osoby zhotovitele uvedenou v záhlaví smlouvy, nezapočítává do doby plnění díla. Objednatel se zhotovitelem učiní opatření k zajištění zdárného dokončení díla (např.: provedou stavebně technická opatření).

5. Současně s předáním díla musí být předány revize a následující doklady v českém jazyce:
 - a) záruční listy,
 - b) návody k použití, obsluze a údržbě,
 - c) protokoly z příslušných provozních zkoušek,
 - d) revizní zprávy k nově zřízené elektroinstalaci silnoproud, slaboproud, hromosvod, RHP, hydranty a k dalšímu zařízení dle platných ČSN,
 - e) doklady dokazující shodu požadovaného výrobku vydaný příslušným orgánem dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění (Prohlášení o shodě),
 - f) protokoly o zaškolení obsluhy,
 - g) doklady o ekologické likvidaci odpadu vzniklého při stavbě,
 - h) dokumentace skutečného provedení stavby,
 - i) stavební deník,
 - j) další související doklady.
6. Jestliže zhotovitel dokončí příslušnou etapu před dohodnutým termínem, je objednatel oprávněn příslušnou etapu, která je způsobilá, protokolárně převzít.
7. Nebezpečí škody přechází ze zhotovitele na objednatele v okamžiku převzetí způsobilé příslušné etapy objednatelem.

Článek IV

Cena za dílo a platební podmínky

1. Cena za dílo je cenou smluvní a je dána nabídkou zhotovitele ze dne 28. listopadu 2023, a to **Položkovými rozpočty pro I., II. a III. etapu díla - Přílohy č. 2a, 2b a 2c** této smlouvy a je členěna následovně:
 - A. Cenu za první etapu díla:
 - a) cena za první etapu díla byla stanovena jako cena pevná ve výši **20.986.433,93 Kč bez DPH**
(slovy dvacet milionů devět set osmdesát šest tisíc čtyři sta třicet tři korun českých devadesát tři haléřů)
 - b) **DPH** ve výši celkem **4.407.151,13 Kč**
(slovy čtyři miliony čtyři sta sedm tisíc jedno sto padesát jedna korun českých třináct haléřů)

c) celková cena za první etapu díla činí **25.393.585,06 Kč včetně DPH**

(slovy dvacet pět milionů tři sta devadesát tři tisíc pět set osmdesát pět korun českých šest haléřů)

B. Cena za druhou etapu:

a) cena za druhou etapu díla byla stanovena jako cena pevná ve výši **155.278.833,07 Kč bez DPH**

(slovy jedno sto padesát pět milionů dvě stě sedmdesát osm tisíc osm set třicet tři korun českých sedm haléřů)

b) **DPH** ve výši celkem **32.608.554,94 Kč**

(slovy třicet dva milionů šest set osm tisíc pět set padesát čtyři korun českých devadesát čtyři haléřů)

c) celková cena za druhou etapu díla činí **187.887.388,01 Kč včetně DPH**

(slovy jedno sto osmdesát sedm milionů osm set osmdesát sedm tisíc tři sta osmdesát osm korun českých jeden haléř)

C. Cena za třetí etapu:

a) cena za třetí etapu díla byla stanovena jako cena pevná ve výši **8.047.851 Kč bez DPH**

(slovy osm milionů čtyřicet sedm tisíc osm set padesát jedna korun českých)

b) **DPH** ve výši celkem **1.690.048,71 Kč**

(slovy jeden milion šest set devadesát tisíc čtyřicet osm korun českých sedmdesát jedna haléřů)

c) celková cena za třetí etapu díla činí **9.737.899,71 Kč včetně DPH**

(slovy devět milionů sedm set třicet sedm tisíc osm set devadesát devět korun českých sedmdesát jedna haléřů)

D. Cena za dílo celkem:

a) cena za dílo byla stanovena jako cena pevná ve výši **184.313.118 Kč bez DPH**

(slovy jedno sto osmdesát čtyři milionů tři sta třináct tisíc jedno sto osmnáct korun českých)

b) **DPH** ve výši celkem **38.705.754,78 Kč**

(slovy třicet osm milionů sedm set pět tisíc sedm set padesát čtyři korun českých sedmdesát osm haléřů)

c) celková cena za dílo činí **223.018.872,78 Kč včetně DPH**

(slovy dvě stě dvacet tři milionů osmnáct tisíc osm set sedmdesát dva korun českých sedmdesát osm haléřů)

Objednatel uhradí zhotoviteli pouze skutečně provedené práce a uskutečněné dodávky uvedené v položkovém rozpočtu.

2. Tato cena se sjednává dohodou smluvních stran, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena maximální a nejvýše přípustná cena za celý předmět plnění a zahrnuje všechny daně, poplatky, cla a náklady zhotovitele nutné k provedení

celého díla v rozsahu, kvalitě a způsobem požadovaným objednatelem, podle podmínek stanovených v této smlouvě. Zhotovitel nemůže žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno.

3. Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním způsobu placení ceny za dílo na účet zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem. Faktura bude zaslána do datové schránky objednatele nebo e-mailem na adresu epodatelna@sshr.gov.cz. Nelze-li použít datovou schránku nebo tuto e-mailovou adresu, bude faktura zaslána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. V případě zaslání do datové schránky nebo na uvedenou e-mailovou adresu bude každá faktura zaslána samostatnou zprávou ve formátu pdf, příp. doc, xls. Jestliže bude faktura zaslána e-mailem, je možné tuto zprávu jako kopii zaslat i na e-mailovou adresu kontaktní osoby.
4. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění při provádění díla je den vystavení daňového dokladu – faktury. Lhůta splatnosti faktury je 21 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli, přičemž za den zaplacení se považuje den, kdy je fakturovaná částka připsána na účet zhotovitele.
5. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dále je zhotovitel povinen v daňovém dokladu (faktuře) uvést číslo smlouvy, které vždy určuje objednatel a toto číslo je uvedeno v záhlaví této smlouvy. V případě, že faktura nebude úplná nebo nebude obsahovat zákonem předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli s tím, že zhotovitel je následně povinen vystavit novou bezvadnou a úplnou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě počne běžet doručením nové faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
6. Zhotoviteli se neposkytuje žádná záloha. Právo na zaplacení ceny etapy díla vzniká zhotoviteli provedením etapy díla, tj. tehdy, je-li způsobilá etapa díla řádně dokončena a protokolárně předána objednateli včetně vyklizení staveniště.
7. Zhotovitel prohlašuje, že účet uvedený v záhlaví této smlouvy je a po celou dobu trvání smluvního vztahu bude povinným registračním údajem dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
8. Objednatel není u stavebních prací osobou povinnou k dani dle zákona o dani z přidané hodnoty.

Článek V

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen dílo provést na svůj náklad a na své nebezpečí v době stanovené touto smlouvou.
2. Zhotovitel je povinen při plnění předmětu smlouvy si samostatně a na své vlastní náklady zajistit pro potřeby stavby následující:
 - povolení k případnému záboru veřejného prostranství či komunikací,
 - přípojku vody a elektro v rámci zařízení staveniště,
 - případné pronájmy pozemků,
 - přechodné dopravní značení a dopravní opatření,
 - dočasné zábrany a oplocení proti vstupu nepovolaných osob na staveniště,
 - dočasné sociální zařízení a kancelář pro technický dozor stavebníka,

- geodetickou činnost – zejména vytyčení podzemních sítí v prostoru staveniště,
 - oznámení záměru vlastníkům pozemků dotčených stavbou nejpozději jeden týden před zahájením stavby,
 - povolenky pro vjezd vozidel stavby na komunikace se zákazem vjezdu či zastavení nebo stání.
3. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo nebo každá jeho etapa má v době předání objednateli vlastnosti stanovené příslušnými předpisy, technickými normami vztahujícími se na provádění díla dle této smlouvy, popř. vlastnosti obvyklé. Dále zhotovitel odpovídá za to, že dílo nebo každá jeho etapa je kompletní ve smyslu obvyklého rozsahu, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.
 4. Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů a technologií.
 5. Zhotovitel osvědčuje, že je oprávněn v souladu s příslušnými právními předpisy k provedení díla. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s vynaložením potřebné a odborné péče osobami s příslušnou odbornou kvalifikací, kterou je povinen kdykoli v průběhu provádění díla na požádání objednatele prokázat.
 6. Objednatel vyhotoví zápis o předání a převzetí staveniště každé z etap, který podepíše osoba jednající za objednatele dle čl. II odst. 6 této smlouvy a kontaktní osoba zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit průkazné seznámení svých zaměstnanců a ostatních fyzických osob, které se zdržují v místě provádění díla, s právními předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisy o požární ochraně, platnými pro místo provádění díla, a stanovit pravidla pro vstup na staveniště. Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění díla plnění povinností dle uvedených právních předpisů a pravidel pro vstup na staveniště průkazným způsobem kontrolovat.
 7. Zhotovitel a objednatel v zápisu o předání a převzetí staveniště každé z etap písemně odsouhlasí umístění inženýrských sítí. Zhotovitel se zavazuje provést odpovídající opatření zamezující jejich poškození během práce na díle. Zhotovitel je povinen respektovat trasy rozvodů a instalací, které nebudou stavbou dotčeny či měněny. Případné poškození výše uvedeného půjde k tíži zhotovitele.
 8. Zhotovitel se zavazuje vést pro každou etapu stavební deník jako doklad o průběhu stavby, a to ode dne převzetí staveniště do dne řádného předání dokončené etapy díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli. Do stavebního deníku se zavazuje zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od převzaté dokumentace a další zásadní skutečnosti ovlivňující provedení díla.
 9. Stavební deník obsahuje úvodní listy (základní list – název a sídlo objednatele, projektanta, zhotovitele, jakož i jména a podpisy jejich pověřených zástupců a změny těchto údajů, identifikační údaje stavby podle projektu, přehled smluv včetně dodatků, seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby, seznam dokumentace stavby, změn a doplňků, přehled zkoušek) a denní záznamy.
 10. Denní záznamy stavebního deníku se píšou do knihy s očíslovanými listy, a to jedním pevným a dvěma perforovanými, na dva oddělitelnými průpisy. Denní záznamy zapisuje čitelně a podepisuje stavbyvedoucí a technický dozor objednatele, případně osoba jednající za objednatele dle čl. II odst. 6 této smlouvy.

11. Zhotovitel se zavazuje jeden průpis uložit bezpečně tak, aby v případě ztráty nebo zničení stavebního deníku byl průpis k dispozici oběma smluvním stranám, druhý průpis předá technickému dozoru objednatele, případně osobě jednající za objednatele dle čl. II odst. 6.
12. Zhotovitel se zavazuje u konstrukcí a prací před jejich zakrytím vyzvat technický dozor objednatele, osobu jednající za objednatele dle čl. II odst. 6 této smlouvy k účasti na kontrole. O kontrole a stavu zakrývaných konstrukcí provedou technický dozor objednatele, osoba jednající za objednatele dle čl. II odst. 6 této smlouvy a oprávněný zástupce zhotovitele zápis do stavebního deníku. Pokud provede zhotovitel zakrytí bez uvedené kontroly a odsouhlasení výše uvedenými oprávněnými zástupci objednatele, je povinen v případě požadavku objednatele konstrukce odkrýt na svůj náklad v takovém rozsahu, aby umožnil kontrolu objednateli.
13. Zhotovitel se zavazuje realizovat pravidelné kontrolní dny, a to v rozsahu dohodnutém s kontaktní osobou objednatele, minimálně však 1 × za 14 dní. Zhotovitel bude v průběhu těchto kontrolních dnů pořizovat stručné zápisy do stavebního deníku, účastníci (za objednatele osoba jednající za objednatele dle čl. II odst. 6 této smlouvy a technický dozor objednatele) svým podpisem potvrdí závěry kontrolního dne a kopii zápisu si objednatel odebere.
14. Zhotovitel se zavazuje při zhotovování díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a ostatní právní předpisy s tím související.
15. Zhotovitel smí při provádění díla používat pouze materiály, u kterých je ověřena shoda ve smyslu nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a při předání díla je povinen předat objednateli listiny dokládající tuto skutečnost.
16. Zhotovitel je povinen ke dni předání a převzetí každé z etap díla provést likvidaci vzniklých odpadů ve smyslu příslušných předpisů, zejména v souladu se zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a uvést místo provádění díla na svůj náklad do původního stavu. Až do vyklizení staveniště a jeho předání objednateli nese zhotovitel nebezpečí škody či jiné nebezpečí na všech věcech, které jsou v místě provádění díla.
17. Zhotovitel se zavazuje zajistit pořádek na staveništi i ostatních prostorech dotčených stavební činností. Před předáním každé z etap díla staveniště vyklidí a předá ho písemně objednateli na základě protokolu.
18. V případě, že se v rámci realizace stavby stane majetek Správy dále nevyužitelným, může být zpeněžen přímo formou odprodeje. V těchto případech se zhotovitel zavazuje provést odvoz kovového odpadu vzniklého v důsledku demontované technologie v místě plnění zpracovateli druhotných surovin. Získané finanční prostředky (výzisk) je zhotovitel povinen zaslat na příjmový účet objednatele uvedený v záhlaví smlouvy, a to ve výši doložené na základě vyúčtování prostřednictvím oboustranně odsouhlaseného protokolu, ve kterém bude uvedena finanční částka na základě vážních lístků, které budou přílohou protokolu.
19. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost nutnou k provedení předmětu díla, zejména mu umožnit potřebný přístup do prostor nezbytných k provedení předmětu díla a zajistit pro zhotovitele možnost odběru elektrické energie a vody na účet zhotovitele v nezbytném rozsahu a pouze k provádění díla. Způsob a místo napojení a odečtu odebraných energií bude realizován na podkladě podmínek stanovených objednatel v zápise o předání a převzetí staveniště.
20. Objednatel může kdykoli průběžně kontrolovat provádění každé etapy díla, zejména vhodnost použitých materiálů a technologií a je rovněž oprávněn udělovat zhotoviteli závazné pokyny týkající se realizace díla. Objednatel dále může kdykoliv kontrolovat zhotovitele z hlediska

dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisy o požární ochraně a pravidel pro vstup na staveniště.

Článek VI

Záruka za jakost, odpovědnost za vady a zajištění závazků za řádné plnění záručních podmínek

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na provedené dílo po dobu 60 měsíců. Záruka počíná běžet pro každou etapu díla zvlášť, a to ode dne protokolárního odevzdání způsobilé etapy díla a jejího převzetí objednatelem.
2. Zhotovitel přejímá závazek, že jím provedené dílo bude po dobu 60 měsíců od převzetí každé z etap díla objednatelem splňovat veškeré požadavky na kvalitu odpovídající účelu smlouvy, právním předpisům a technickým normám.
3. Pro záruku za jakost díla platí obdobně ustanovení § 2113 až 2115 občanského zákoníku.
4. Dílo má vady, neodpovídá-li ujednání této smlouvy.
5. Objednatel uplatní záruku u zhotovitele písemně v souladu s čl. XIII odst. 3.
6. Zhotovitel je povinen po dobu trvání záruky bezplatně odstranit ohlášené vady do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace nebo ve lhůtě sjednané s objednatelem.
7. Nároky z vad díla se nedotýkají nároku objednatele na náhradu škody nebo smluvní pokuty.
8. Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za škodu podle této smlouvy a platných právních předpisů, jakož i za škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
9. Zhotovitel je povinen objednateli předložit do 14 kalendářních dnů ode dne platnosti smlouvy závazný příslib banky o poskytnutí bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek a dále nejpozději při podpisu protokolu o předání a převzetí díla dle čl. VIII smlouvy originál záruční listiny o vystavení bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek ve prospěch objednatele ve výši 3 % z celkové ceny za dílo bez DPH.
10. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek bude platná nejméně do konce záruční lhůty stanovené v odst. 1 tohoto článku s tím, že její platnost musí být udržována do vypořádání všech nároků objednatele vůči zhotoviteli. Objednatel je oprávněn ji mít v držení po celou záruční dobu.
11. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek zajišťuje řádné odstranění vad uplatněných objednatelem dle tohoto článku v záruční lhůtě, přičemž platí:
 - a) v případě jakékoliv změny záruční lhůty je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu záruční lhůty,
 - b) právo ze záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstranil vadu díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení smlouvy k odstraňování vad v záruční lhůtě povinen,
 - c) bankovní záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná, splatná na první vyžádání a bezpodmínečná, zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy objednatele dané zhotoviteli k plnění jeho povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené touto Smlouvou, přičemž banka je povinna plnit bez námitek a na základě první výzvy objednatele jako oprávněného.

12. Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku ve výši, která odpovídá výši splatné smluvní pokuty, jakéhokoliv neuspokojeného závazku zhotovitele, nákladů nezbytných k odstranění vad díla, škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu se smlouvou nebo jakékoliv částce, která podle objednatele odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele v záruční době.
13. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli písemně výši požadovaného plnění z bankovní záruky ze strany banky jako povinného. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout novou bankovní záruku ve znění a ve výši shodné s předchozí vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého uplatnění práva ze záruky objednatelem.
14. Pokud zhotovitel nepředloží novou bankovní záruku dle odst. 13 tohoto článku, je objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku.
15. Objednatel je povinen uvolnit výši požadovaného zajištění do 15 kalendářních dnů po uplynutí záruční lhůty.
16. Nepředložení výše uvedené bankovní záruky v požadovaném termínu je důvodem k nepřevzetí díla bez vad a nedodělků dle čl. VIII a uplatnění smluvní pokuty dle čl. X odst. 1 písm. a) smlouvy.
17. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla, které vůči němu písemně uplatnil objednatel, má objednatel právo tyto odstranit vlastními silami nebo je nechat odstranit a náklady, které mu tím vzniknou uplatnit vůči zhotoviteli, a to i v případě, že neodstranění vad bude mít za následek odstoupení od smlouvy podle čl. XI odst. 3 písm. i) této smlouvy. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje tyto náklady objednateli uhradit.

Článek VII

Vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody

1. Smluvní strany se dohodly, že převzetím způsobilého díla nebo jeho části objednatelem je vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí objednatel. K přechodu vlastnického práva k předmětu díla ze zhotovitele na objednatele dochází okamžikem jeho převzetím objednatelem na základě protokolu.
2. Zhotovitel odpovídá v plné výši za veškeré škody způsobené objednateli i třetím osobám porušením povinností vyplývajících z této smlouvy či právních předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
3. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do předání a převzetí každé etapy díla vč. vyklizení staveniště nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:
 - a) díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech,
 - b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny,
 - c) na plochách, stávajících prostorech, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby ukončení díla,
 - d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.
4. Zhotovitel nese též do doby předání a převzetí každé etapy díla vč. vyklizení staveniště nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se svou povahou nemohou stát součástí zhotovovaného díla nebo které jsou používány k provedení díla, zejména:

- a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu,
 - b) zařízení staveniště provozního, výrobního a sociálního charakteru,
 - c) ostatní provizorní konstrukce a objekty.
5. Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení způsobené činností i nečinností zhotovitele.
6. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli škody, které vznikly na majetku objednatele při provádění díla zhotovitelem nebo vznikly objednateli z důvodů poškození majetku nebo práv třetích osob.

Článek VIII

Předání a převzetí díla, bankovní záruka za řádné provádění a dokončení díla

1. O předání a převzetí každé z etap díla bude sepsán protokol, který podepíše kontaktní osoba zhotovitele a kontaktní osoba objednatele nebo osoba pověřená dle čl. II odst. 6. Zhotovitel se zavazuje přiložit k protokolu jako jeho nedílnou součást samostatný soupis všech souvisejících dokladů k nově realizovaným technologickým celkům a samostatným součástem sila, všechny související doklady a revize, 2× dokumentaci skutečného provedení každé etapy v listinné podobě + 1× v elektronické podobě na CD a stavební deník. Bez splnění této povinnosti nebude dílo převzato. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci správce stavby a autorského dozoru stavby.
2. Protokol bude obsahovat zejména:
- a) zhodnocení kvality provedení díla,
 - b) identifikační údaje o díle a jeho částech,
 - c) prohlášení zhotovitele, že dílo předává objednateli v řádné kvalitě úplné, způsobilé k užívání, a že dodržel při provedení díla veškeré platné právní předpisy,
 - d) soupis příloh,
 - e) soupis provedených změn a odchylek od projektu.
3. Zjistí-li se zjevné vady a nedodělky díla již při předávání etapy díla, není kontaktní osoba objednatele nebo osoba pověřená dle čl. II odst. 6 povinna dílo převzít a smluvní strany si sjednají náhradní termín předání způsobilé etapy díla dle čl. III odst. 3.
4. K převzetí každé etapy díla vyzve zhotovitel objednatele písemně v souladu s čl. XIII odst. 3. Zároveň se zhotovitel zavazuje předat dokumenty o provedených atestech, prohlášení o shodě a doklady osvědčující provedené zkoušky a revize.
5. Zhotovitel je povinen předložit do 14 kalendářních dní ode dne platnosti smlouvy originál záruční listiny o vystavení bankovní záruky za řádné provádění a dokončení díla. V této bankovní záruce se banka zaváže uspokojit objednatele až do výše 10 % z celkové ceny za dílo (bez DPH) v případě, že objednateli vznikne nárok na náhradu škody, na smluvní pokutu, nebo pro případ, že zhotovitel nesplní své závazky spojené s dokončením díla, nebo jakýkoli jiný peněžní nárok v důsledku porušení kterékoli povinnosti zhotovitele vyplývající z této smlouvy.
6. Bankovní záruka za řádné provádění a dokončení díla bude platná nejméně do doby předání a převzetí díla bez vad a nedodělků dle tohoto článku s možností prodloužení o 30 kalendářních dnů po sjednané době pro předání a převzetí díla dle čl. III.

7. Bankovní záruka za řádné provádění a dokončení díla zajišťuje řádné provádění a dokončení díla zhotovitelem dle čl. III odst. 2 smlouvy. Objednatel je oprávněn ji mít v držení po celou dobu provádění a dokončení díla.
8. Bankovní záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná, splatná na první vyžádání a bezpodmínečná, zejména bez možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti výzvy objednatele dané zhotoviteli k plnění jeho povinností v případě nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené touto Smlouvou, přičemž banka je povinna plnit bez námitek a na základě první výzvy objednatele jako oprávněného.
9. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli písemně výši požadovaného plnění z bankovní záruky ze strany banky jako povinného. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout novou bankovní záruku ve znění a ve výši shodné s předchozí vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého uplatnění práva objednatelem.
10. Pokud zhotovitel nepředloží novou bankovní záruku dle odst. 9 tohoto článku, je objednatel oprávněn bankovní záruku čerpat a ponechat si peněžní prostředky z této bankovní záruky jako zádržné ke stejným účelům jako bankovní záruku.
11. Objednatel je povinen uvolnit výši požadovaného zajištění do 15 kalendářních dnů po předání díla bez vad a nedodělků.

Článek IX Náhrada škody

1. Každá ze stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této smlouvy. Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
2. Žádná ze smluvních stran není v prodlení a ani nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této smlouvy.

Článek X Smluvní pokuta a úrok z prodlení

1. Smluvní strany se dohodly na těchto smluvních pokutách:
 - a) V případě, že bude zhotovitel v prodlení s termínem dokončení či předání způsobilé etapy díla, dopouští se tím porušení smlouvy, za které je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny za etapu díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
 - b) V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky bránící předání a převzetí etapy díla v náhradním termínu dohodnutém dle čl. III odst. 3, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny za etapu díla bez DPH za každý započatý den prodlení s odstraněním všech vad a nedodělků.
 - c) V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním vad uplatněných objednatelem v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každou jednotlivou vadu a započatý den prodlení.

- d) V případě, že zhotovitel nepřevzme od objednatele staveniště každé z etap díla ve lhůtě dle čl. III. odst. 1, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny etapy díla bez DPH za každý započatý den prodlení s převzetím staveniště.
2. Smluvní pokuty jsou splatné 14. kalendářní den ode dne doručení písemné výzvy objednatele k jejich úhradě na účet objednatele uvedený v záhlaví smlouvy.
 3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty dle odst. 1 písm. a), b) a d) tohoto článku na úhradu celkové ceny za dílo bez DPH dle čl. IV.
 4. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení s úhradou oprávněně vystavené faktury je strana, které je faktura určena, povinna oprávněně straně zaplatit rovněž úrok z prodlení z dlužné částky v zákonné výši stanovené příslušným nařízením vlády.
 5. Zhotovitel prohlašuje, že všechny smluvní pokuty dle této smlouvy včetně jejich výše považuje vzhledem k významu povinností (závazků), k jejichž zajištění byly dohodnuty, za přiměřené.
 6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že úhradou smluvní pokuty nebude dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši.

Článek XI **Zánik smlouvy**

1. Smluvní vztah založený touto smlouvou zaniká:
 - splněním závazku,
 - odstoupením od smlouvy,
 - dohodou smluvních stran na základě oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě.
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy z důvodů podstatných porušení uvedených v občanském zákoníku, a objednatel také z důvodů uvedených v této smlouvě, pokud porušení smlouvy nebo důvody, pro které je oprávněn odstoupit objednatel, nebyly způsobeny okolnostmi vylučujícími odpovědnost dle ustanovení § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel:
 - a) nepředloží do 14 kalendářních dní ode dne platnosti smlouvy závazný příslib banky o poskytnutí bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek dle čl. VI odst. 9,
 - b) nepředloží do 14 kalendářních dní ode dne platnosti smlouvy originál záruční listiny o vystavení bankovní záruky za řádné provádění a dokončení díla dle čl. VIII odst. 5,
 - c) je v prodlení s realizací etapy díla 15 kalendářních dní a více,
 - d) je v prodlení s převzetím staveniště jednotlivé etapy 10 kalendářních dní a více,
 - e) neumožnil provedení kontroly díla nebo jeho části,
 - f) nedodrží kvalitu prováděných prací, technologické postupy nebo postupuje při provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací,
 - g) postupuje při provádění díla v rozporu s ujednáními této smlouvy nebo s pokyny oprávněného zástupce objednatele,
 - h) neoprávněně zastavil či přerušil práce na díle,

- i) neodstranil vady před předáním díla ve stanovené lhůtě ve stavebním deníku,
 - j) není osvědčena shoda u výrobků a technologií na realizovaném díle.
4. V případě odstoupení objednatele od smlouvy je zhotovitel povinen do 15 kalendářních dnů od odstoupení vyhotovit písemný záznam o nezbytně vykonaných pracích, které při provádění díla skutečně a prokazatelně provedl, včetně soupisu materiálů, které při provádění díla použil. Zhotovitel se zavazuje splnit povinnosti uvedené v čl. V odst. 16 a 17 této smlouvy, a to nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy.
 5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně v souladu s čl. XIII odst. 3 této smlouvy. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení zhotoviteli.
 6. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy budou do 30 kalendářních dnů od jeho účinnosti vyrovnány vzájemné závazky a pohledávky, plynoucí z této smlouvy.

Článek XII

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem díla, je schopen dílo ve smluvené lhůtě dodat a veškeré náklady spojené se zhotovením díla jsou zahrnuty v ceně díla.
2. Smluvní strany se zavazují v plném rozsahu zachovávat povinnost mlčenlivosti a povinnost chránit důvěrné informace, o nichž se dozvěděly v souvislosti s uzavřením této smlouvy. Smluvní strany se zavazují dodržovat povinnosti vyplývající z této smlouvy a též příslušných právních předpisů, zejména povinnosti vyplývající ze zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se v této souvislosti zavazují poučit veškeré osoby, které se na jejich straně budou podílet na plnění této smlouvy.
3. Zhotovitel souhlasí s tím, aby tato smlouva, včetně jejích případných dodatků, byla uveřejněna na internetových stránkách objednatele. Údaje ve smyslu § 218 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, budou znečitelněny (ochrana informací a údajů dle zvláštních právních předpisů). Smlouva se včetně jejích případných dodatků vkládá do registru smluv vedeného podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy zajišťuje objednatel.
4. Zhotovitel souhlasí, aby objednatel poskytl část nebo celou tuto smlouvu v případě žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. Zánikem této smlouvy z jakéhokoliv důvodu nemohou být dotčena vzájemná plnění, pokud byla řádně poskytnuta a byla již akceptována dle této smlouvy před účinností zániku této smlouvy, ani práva a nároky z takových plnění vyplývající.

Článek XIII

Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že další skutečnosti touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy (včetně změny bankovního spojení, změny sídla, změny právně jednající osoby nebo zastoupení smluvní strany atd.) jsou vázány na souhlas smluvních stran a mohou být provedeny, včetně změn příloh, po vzájemné dohodě obou

smluvních stran pouze formou písemného dodatku k této smlouvě, s výjimkou ustanovení čl. III odst. 4. Smluvní dodatky musí být řádně označeny, pořadově vzestupně číslovány, datovány a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Nemůže jít k tíži smluvní strany, které nebyl v souladu s touto smlouvou zaslán dodatek ohledně změny údajů v záhlaví smlouvy, že i nadále užívá při komunikaci s druhou smluvní stranou údaje původně uvedené. Jiná ujednání jsou neplatná.

3. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnosti se zasílají v elektronické podobě prostřednictvím datových schránek. Nelze-li použít datovou schránku, zasílají se prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nebo na adresu novou změněnou písemným oboustranně potvrzeným dodatkem k této smlouvě. V případech dle čl. II odst. 6, čl. III odst. 1 a 4 a čl. IV odst. 3 sjednávají smluvní strany komunikaci rovněž prostřednictvím e-mailových adres kontaktních osob uvedených v záhlaví smlouvy. Pro účel uvedený v čl. IV odst. 3 sjednávají smluvní strany rovněž možnost elektronické komunikace prostřednictvím e-mailové adresy objednatele epodatelna@sshr.gov.cz.
4. Tato smlouva se uzavírá v elektronické formě a bude podepsána oprávněnými osobami zaručeným elektronickým podpisem.
5. Tato smlouva je platná ode dne, kdy podpis připojí smluvní strana, která ji podepisuje jako poslední a účinná ode dne zveřejnění v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy před jejím podpisem řádně seznámily, že smlouva nebyla uzavřena v tísní, ani za nápadně nevýhodných podmínek a byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
7. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 89 a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že místně příslušným soudem k projednání a rozhodnutí sporů a jiných právních věcí vyplývajících z této smlouvou založeného právního vztahu, jakož i ze vztahů s tímto vztahem souvisejících, je v případě, že k projednání věci je věcně příslušný krajský soud, Městský soud v Praze a v případě, že k projednání věci je věcně příslušný okresní soud, Obvodní soud pro Prahu 5.

8. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 – Projektová dokumentace

Příloha č. 2a) – Položkový rozpočet pro I. etapu

Příloha č. 2b) – Položkový rozpočet pro II. etapu

Příloha č. 2c) – Položkový rozpočet pro III. etapu

Příloha č. 3 – Podrobný (týdenní) slepý časový harmonogram stavebních prací

Příloha č. 4 – Prohlášení k odpovědnému zadávání údaje vč. všech identifikačních údajů případných poddodavatelů a výčtu činností (oblasti plnění) těchto poddodavatelů

V Praze dne 4. března 2024

V Praze dne 29. února 2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**Česká republika –
Správa státních hmotných rezerv**

Metrostav DIZ s.r.o.

.....
Ing. Miroslav Basel
ředitel Odboru zakázek

.....
Ing. Karel Volf
předseda sboru jednatelů


.....
Ing. Tomáš Erhard
jednatel

Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu smlouvy - projektová dokumentace

Tato příloha je samostatnou přílohou smlouvy

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

pro veřejnou zakázku

**„23-026.2 Silo  – celková rekonstrukce
a modernizace provozu sila, TZH sila,
realizace“**

Objednatel: Česká republika – Správa státních hmotných rezerv

Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5 - Malá Strana, IČO: 48133990

Tato příloha je samostatnou přílohou smlouvy

Příloha č. 3 - Podrobný (týdenní) časový harmonogram prací

PODROBNÝ (TÝDENNÍ) ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ

Tato příloha je samostatnou přílohou smlouvy.

PROHLÁŠENÍ DODAVATELE K ODPOVĚDNÉMU ZADÁVÁNÍ

Dodavatel (účastník zadávacího řízení) Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, IČ: 25021915 tímto prohlašuje, že při plnění předmětu veřejné zakázky zajistí, že nebudou použity žádné

- a) materiály, výrobky či prvky technického vybavení, o kterých je v době jejich použití známo, že nesplňují příslušné bezpečnostní, hygienické, ekologické či jiné právní předpisy,
- b) materiály, výrobky či prvky technického vybavení, jejichž užití nebo důsledek jejich užití by mohly být pro člověka či životní prostředí škodlivé, nebo,
- c) materiály, výrobky nebo prvky technického vybavení, které nemají požadované atesty, certifikace nebo prohlášení o vlastnostech či prohlášení o shodě, jsou-li pro jejich použití tyto nezbytné podle příslušných právních předpisů.

Dodavatel je rovněž povinen zajistit

- a) aby jeho pracovníci, pracovníci jeho poddodavatelů i příp. další osoby, které se s jeho vědomím a v souvislosti s prováděním díla zdržují na staveništi, dodržovali obecně závazné právní i ostatní předpisy k zajištění BOZP a PO a k předcházení vzniku jakýchkoli škod na zdraví či majetku,
- b) vybavení všech pracovníků ochrannými pracovními pomůckami,
- c) legální zaměstnávání, důstojné pracovní podmínky,
- d) aby se minimalizoval dopad na životní prostředí, respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky,
- e) pokud je to možné a vhodné, bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy související s předmětem veřejné zakázky,
- f) plnění všech finančních závazků vůči svým poddodavatelům řádně a včas.

Splnění uvedených požadavků zajistí účastník i u svých poddodavatelů.

Poddodavatelé, kteří se budou účastnit na plnění veřejné zakázky, jsou:

INELSEV s.r.o., Husitská 1716/1, 434 01 Most, IČO: 25001582

- Provozní rozvod el.
- Stavební rozvod el.
- MaR a ŘS
- Kamerový a zabezpečovací systém

PAWLICA s. r. o., Dmlovská 1118/53a, 161 00 Praha 6 – Ruzyně, IČO: 25683292

- Strojní technologie – dopravní cesty, tlakový vzduch, aspirace, aktivní větrání

KONE, a.s., Evropská 423/178, 160 00, Praha 6 – Vokovice, IČO: 00176842

- Dodávka a montáž výtahu

NUCLEAR POWER ENGINEERING, s.r.o., Okružní 875/19a, 638 00 Brno – Lesná,
IČO: 06889727

- Část realizační dokumentace