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Smlouva o dílo  
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

 

 

Smluvní strany:  

 

Zhotovitel: IVENT PRO, s.r.o. 

 Vinohrady 10  639 00 Brno 

 

Statutární orgán: Karel Hána - prokurista 

jednatelé společnosti: ing. Petr Janda – jednatel 

 ing. Michal Mrva - jednatel 

  

IČO: 293 60 846  

DIČ:  CZ29360846 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  

Tel.:  xxxxxxxxxxx 

Fax:   

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 75247  

 

Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov nebo jiného obdobného 

organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu na provedení díla podepsat a k platnosti smlouvy 

není třeba podpisu jiné osoby. 

Pověření: 

 

Za zhotovitele jednáním:  ve věcech smluvních je pověřen:  Karel Hána 

   

  ve věcech technických je pověřen:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  ve věcech realizace díla pověřen:  xxxxxxxxxxxxx 

                                                                                                        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

   

Za objednatele jednáním: ve věcech smluvních je pověřen: Ing. Zdeněk Tonar  

 ve věcech technických je pověřen: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 ve věcech realizace díla pověřen: xxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Objednatel: Česká republika – Krajský soud v Brně 

Sídlem: Rooseveltova 16, 601 95 Brno 

Osoba oprávněná jednat 

Jménem či za zadavatele: Ing. Zdeněk Tonar – ředitel správy Krajského soudu v Brně 

IČO: 002 15 724 

DIČ: není plátcem DPH 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx 

č. ú.: xxxxxxxxxxxxxx 

Tel.:  xxxxxxxxxxx 

Fax: 546 513 362 

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Touto smlouvou se podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění platném v době 

uzavření smlouvy a podle dalších předpisů upravujících vztahy, vznikající při přípravě a provádění 

dodávek a staveb, zavazuje zhotovitel provést dílo: 

 

„ KS Brno-chlazení serverovny Rooseveltova“ 

 

Článek č. I 

Zadávací podklady 

Zadávací podklady zahrnují: 

 

1. Nabídku a technický návrh zhotovitele se všemi přílohami technické dokumentace, 

zpracovanou na základě zadávací technické specifikace objednatele (Příloha č.1 a Příloha č2). 

 

Článek č. II 

Předmět díla 

 

Předmětem díla je dodávka a montáž zdroje chladu do místnosti hlavní serverovny, budovy Krajského 

soudu v Brně na adrese Rooseveltova 648/16, 601 95 Brno.  

Zhotovitel se zavazuje provést na své nebezpečí, v níže uvedeném termínu, rozsahu, kvalitě a za 

sjednanou cenu, která odpovídá tomuto věcnému plnění díla: „KS Brno-chlazení serverovny 

Rooseveltova“ 

1. Místo plnění díla: dodávka a montáž zdroje chladu do místnosti hlavní serverovny m.č. 047f 

v 2.NP, budovy Krajského soudu v Brně na adrese Rooseveltova 648/16, 601 95 Brno. 

2. Zhotovitel provede dílo v souladu s touto smlouvou dle technického návrhu ze dne 14.6.2017, 

v rozsahu dle nabídky zhotovitele a v souladu s dohodami odsouhlasenými oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran při respektování platných norem a předpisů vztahujících se na 

toto dílo. 

3. Součástí díla bude zhotovení dokumentace skutečného provedení díla vč. případné revize, 

kterou zhotovitel předá objednateli při předání díla. 

4. Součástí provedení díla je rovněž odborné zaškolení obsluhy uživatele díla odbornými 

pracovníky zhotovitele a předání návodů k obsluze zařízení v jazyce českém. 

 

Článek č. III. 

Cena díla 

 

1. Cena díla, provedeného v rozsahu dle čl. II. této smlouvy, určená nabídkou zhotovitele, je 

sjednána jako cena nejvýše přípustná po celou dobu provádění díla ve sjednaném termínu a 

rozsahu a činí: 

                                                            279 246,- Kč bez DPH 
                                /slovy:  dvě stě sedmdesátdevět tisíc čtyřicetšest korun                                                                         / 

               58 641,66 Kč    DPH 21% 
                                /slovy: padesátosm tisíc korun šedesátšest haléřů                                                                        / 
 

Cena celkem:                            337 887,66 Kč  vč. DPH 
                       /slovy: třistatřicetsedm tisíc osm set osmdesátsedm korun šedesátšset haléřů                                                                  

 

2. Cena dle čl. III. odst. 1 obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k realizaci díla, 

včetně všech nákladů s  provedením díla věcně souvisejících (např.dopravu, likvidaci 

odpadů, požadované zkoušky a revize). 
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Článek č. IV. 

Fakturování a placení 

 

1. Zadavatel nebude poskytovat zálohu na zakázku „KS Brno-chlazení serverovny Rooseveltova“   

2. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena po dokončení a předání zakázky a odstranění všech vad a 

nedodělků uvedených v zápisech o předání a převzetí díla. 

3. Platba bude v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 

4. Daňový doklad (faktura) bude vystaven zhotovitelem do 14 kalendářních dnů po dodání a 

převzetí celého předmětu plnění díla. Faktura musí mít náležitosti dle ustanovení § 28 odst. 2 

zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a touto 

smlouvou stanovené náležitosti. 

5. Součástí faktury bude výkaz dodávky schválený odpovědným pracovníkem objednatele. 

V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 

Sb., je objednatel oprávněn vrátit ji do data splatnosti zhotoviteli k doplnění či opravě, aniž se 

tak dostane do prodlení. V tomto případě se ruší uplynutí lhůty splatnosti a nová lhůta 

splatnosti začne plynout doručením oprávněné faktury objednateli.  

6. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů ode dne doručení zadavateli. Přílohou faktury je vždy 

shora citovaný soupis provedených prací. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla příslušná 

částka odepsána z účtu objednavatele.  

 

Článek č. V 

Doba provedení díla 

 

1. Doba plnění díla je stanovena do 7 kalendářních dnů ode dne následujícího po dni převzetí 

místa provádění díla.  

2. Dojde-li v průběhu provádění díla k prodlení na straně objednatele, příp. třetí strany, má 

zhotovitel právo na prodloužení lhůty o stejný počet dní, po který toto prodlení trvalo. 

3. Je-li k provádění díla nutná součinnost objednatele, určí mu zhotovitel přiměřenou lhůtu 

k jejímu poskytnutí. Uplyne-li lhůta marně, má zhotovitel právo podle své volby si buď zajistit 

náhradní plnění na účet objednatele, anebo, upozorní-li na to objednatele, odstoupit od 

smlouvy.  

4. Jestliže dojde k přerušení prací na dobu delší 15 pracovních dnů z důvodů na straně 

objednatele nebo nebude možné dílo dokončit z důvodu na straně objednatele, je zhotovitel 

oprávněn od smlouvy o dílo odstoupit a objednatel je povinen převzít již provedenou část 

předmětu plnění do 15 pracovních dnů, a potvrdit převzetí díla v prokázaném rozsahu. 

Následně, v termínu dle platebních podmínek v této smlouvě dohodnutých, se zavazuje 

provedené práce uhradit.  

5. Jestliže dojde k přerušení prací  na straně zhotovitele o více jak 15 dnů, je objednatel oprávněn 

od smlouvy odstoupit. 

 

Článek č. VI 

Místo provádění díla 

 

1. Objednatel předá zhotoviteli místo provádění díla k realizaci díla samostatným zápisem, příp. 

zápisem v montážním deníku. Jeho součástí a nezbytnou náležitostí je i předání napojovacích 

bodů, příjezdových tras atp./dle charakteru díla/. 
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2. Dále zde budou zaznamenány, vzhledem k charakteru místa plnění, omezující podmínky na 

pracovišti, koordinace s ostatními dodavateli objednatele, event. další specifické podmínky pro 

provádění díla. 

3. Objednatel zajistí  zhotoviteli  po dobu realizace  díla – za sjednaných podmínek zdroj el. 

energie. 

4. Zhotovitel se zavazuje udržovat na předaném místě provádění díla pořádek a čistotu, je 

povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.  

 

Článek č. VII 

Montážní deník 

 

1. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla až do odstranění poslední vady, uvedené 

v zápisu o předání a převzetí díla, vést montážní deník, kde bude zapisovat všechny skutečnosti 

rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, 

zdůvodnění odchylek prováděných prací od nabídkové dokumentace, údaje důležité pro 

posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy. 

Objednatel bude sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat svoje stanovisko (souhlas, 

námitky apod.).  

 

Článek č. VIII 

Provádění díla 

 

1. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli zhotovení díla v souladu s touto smlouvou.   

2. Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny oprávněných pracovníků objednatele, v souladu 

s uzavřenou smlouvou o dílo. 

3. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti 

životního prostředí a nakládání s odpady. 

4. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech svých pracovníků v prostoru místa 

provádění díla a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 

5. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé, mající 

příslušnou kvalifikaci. Pracovníci zhotovitele případně subdodavatelé  budou viditelně označeni 

názvem zhotovitele. 

6. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné ČSN-EN a bezpečnostní 

předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. 

7. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na své náklady.  

8. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné předpisy o bezpečnosti práce, ochraně zdraví a 

požární ochraně a prevenci. Je rovněž povinen respektovat zákaz požívání alkoholu na 

pracovišti a veškerá další bezpečnostní pravidla, vydaná objednatelem, bude-li s nimi 

prokazatelně seznámen (např. zápisem v montážním deníku).  

9. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu odpovědnosti za škody způsobené 

třetím osobám. Doklad o pojištění předloží na požádání zástupcům objednatele po podpisu této 

smlouvy. 

10. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat v souladu s pokyny objednatele, a to zejména co 

do organizace provádění díla a jednotlivých prací tak, aby prováděním díla byl provoz 

objednatele omezen pouze v nezbytně nutné míře. 

 

Článek č. IX 

Předání díla 

 

1. Dílo je provedeno, je-li zhotovitelem podle této smlouvy dokončeno a předáno objednateli. 

Předání díla se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, není-li touto 

smlouvou stanoveno jinak. Zhotovitel odevzdá zhotovené dílo a objednatel je převezme 
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formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla. Zhotovitel nejpozději 3 dny předem 

oznámí písemně objednateli, že dílo je připraveno k převzetí. Zhotovitel s objednatelem 

dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě objednatel svolá předávací a přejímací 

řízení.   

2. Zápis o předání a převzetí díla musí obsahovat prohlášení objednatele, zda předávané dílo 

přejímá bez výhrad nebo s výhradami. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, musí důvod 

nepřevzetí uvést do zápisu o předání a převzetí díla. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho 

způsobilost sloužit svému účelu, a to ve zkušebním provozu, ve kterém bude dílo plně funkční 

bez vad či omezení po dobu alespoň 15 ti dnů. Objednatel je povinen v takovém případě dílo 

převzít a zhotovitel má právo fakturovat cenu díla. V případě zjištění ojedinělých drobných vad 

budou tyto uvedeny v zápisu o předání a převzetí díla a současně bude dohodnut termín jejich 

odstranění. 

3. Splněním dodávky díla se rozumí zejména úplné dokončení díla, vyklizení místa provádění díla 

a podepsání zápisů o předání a převzetí, předání dokladů (zejm. přísl. certifikátů nebo 

prohlášení o shodě, záručních listů, návodů k obsluze v českém jazyce, protokol o zaškolení 

obsluhy atp.) odstranění případných vad, předání předepsaných dokladů o zkouškách a revizích 

a dokumentace skutečného provedení díla. Všechny listinné doklady a dokumentace skutečného 

provedení budou předány ve dvou vyhotoveních. 

4. Podpisem zápisu o předání a převzetí díla („Předávací protokol“) dochází k předání předmětu 

díla zhotovitelem objednateli a současně tím přechází na objednatele vlastnické právo k dílu.  

Vlastnictví k movitým věcem použitým ke zhotovení díla, které se zabudováním stanou 

součástí nemovité věci ve vlastnictví objednatele, však nabývá objednatel okamžikem 

zabudování do příslušné nemovité věci. 

 

Článek č. X 

Jakost díla a jeho sledování 

                 

1. Jakost díla je dána dokumentací a zejména popisem v příslušných technických zprávách, bude 

posuzována dle ČSN_EN, přičemž úroveň jakosti stanovená v ČSN_EN je standardem pro 

daný účel.  

2. Zhotovitel je povinen použít pro realizaci díla jen výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po 

dobu předpokládané existence díla byla zaručena zejména požadovaná mechanická pevnost a 

stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí a 

bezpečnost při užívání. 

 

Článek č. XI 

Záruka 

 

1. Zhotovitel poskytne objednateli na provedené dílo záruku v délce 24 měsíců a na dodávku 

samostatných zařízení záruku v souladu se zárukou výrobce, minimálně však 24 měsíců. 

Počátek běhu záruční doby na celý předmět plnění díla je stanoven na den následující po dni 

protokolárního předání a převzetí předmětu díla. 

 

2. Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy přejímá 

závazek, že dílo bude v průběhu záruční doby odpovídat výsledku určenému v této Smlouvě, že 

nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených předanou dokumentací. 

Záruční doby za jakost díla, za správnou technickou konstrukci, za kvalitu použitých materiálů, 

a stejně tak i za odborné provedení, které zaručuje správnou funkci a výkon dodaného díla 

v délce 24 měsíců, začínají běžet ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí zkolaudované 

stavby.  
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3. Podmínkou uplatnění odpovědnosti za jakost je užívání díla k běžným účelům a jeho běžná 

údržba. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, na závady způsobené vyšší mocí, 

neodbornou manipulací či nedodržením podmínek pro používání daných zařízení, s nimiž byl 

objednatel i uživatel písemně seznámen při předání díla. Za vadu se vždy považuje nefunkčnost 

či omezení funkčnosti díla či jeho části. Záruka začíná běžet dnem předání díla. 

4. V případě, že bude objednatel reklamovat vady zjištěné v záruční době, nastoupí zhotovitel 

v pracovní dny k jejich odstranění do 6 hodin od oznámení vad, nebude-li dohodnuto jinak. 

V  případě havárií nastoupí zhotovitel k odstranění vady a vadu odstraní v době co nejkratší po 

nahlášení, ne však delší než u běžných vad. Jakoukoli vadu zjištěnou v záruční době je 

zhotovitel povinen odstranit a dílo zprovoznit nejpozději do 4 dnů ode dne oznámení vady 

objednatelem. Objednatel zhotoviteli poskytne potřebnou součinnost a to především 

umožněním přístupu k dílu.  Doba sjednaná pro odstranění vad se prodlužuje o takový počet 

dnů, kdy nebude zhotoviteli umožněno nastoupit k odstranění vad. Tímto nejsou dotčena práva 

objednateli z vad díla, jež mu plynou ze zákona a zůstávají mu plně zachována. Vedle toho je 

objednatel oprávněn v případě, že se jedna vada vyskytne opakovaně, a nebo bude zhotovitel 

v prodlení s odstranění vady o více jak 5 dnů,  

a) odstranit vadu sám či prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele, a nebo  

b) odstoupit od této smlouvy, a to jak jen od části smlouvy týkající se jen vadné části díla, tak i 

od smlouvy jako celku, týkající se celého díla. 

 

5. V případě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné 

odstranění. V protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí lhůtu pro odstranění vady a 

rovněž den, kdy je vada skutečně odstraněna. 

6. Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným 

způsobem, má objednatel v protokolu o nahlášení vady dle svého uvážení právo požadovat:  

 odstranění vad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodání chybějící části díla 

 odstranění vad opravou vadné části díla, jestliže vady jsou opravitelné 

 nebo přiměřenou slevu z ceny díla,  

 

Článek č. XII 

Majetkové sankce 

 

1. Za nesplnění termínu provedení díla nikoli z viny na straně objednatele se sjednává smluvní 

pokuta ve výši 10.000,- Kč z ceny díla za každý den prodlení. 

2. Za nesplnění termínu pro nástup zhotovitele k odstranění vady díla v záruční době se sjednává 

smluvní pokuta ve výši 2.500,- Kč za každý započatý den prodlení. Tuto smluvní pokutu 

zhotovitel uhradí objednateli na základě výzvy objednatele. 

3. Za nesplnění termínu pro odstranění vady díla v záruční době se sjednává smluvní pokuta ve 

výši 2.500,- Kč za každý započatý den prodlení. Tuto smluvní pokutu zhotovitel uhradí 

objednateli na základě výzvy objednatele. 

4. Pro případ prodlení objednatele s placením dílčích faktur i konečné faktury je objednatel 

povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z nesplacené částky za každý den 

prodlení. 

Článek č. XIII 

Vyšší moc 

 

1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních 

závazků a nejsou v prodlení, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se 

považují mimořádné okolnosti objektivního charakteru, nemající původ v počínání smluvních 

stran, bránící dočasně nebo trvale splnění povinnosti ze závazkového poměru, které nastaly po 
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jeho vzniku a nemohly být zavázanou stranou odvráceny. Jedná se zejména o živelné pohromy, 

válečný konflikt, restriktivní opatření ústředních orgánů. Za vyšší moc není považováno 

neplnění povinností třetích osob vůči smluvním stranám (např. subdodavatel zhotovitele).  

2. V případě vyšší moci zavazují se smluvní strany v dohodě provést taková opatření, aby bylo 

možno řádně ve stavbě pokračovat po skončení následků vyšší moci, a smluvní strany se 

zavazují vzájemně dohodnout přiměřenou úpravu této smlouvy. 

3. Smluvní strana, u níž nastal případ vyšší moci, je povinna o tom nejpozději do 15 kalendářních 

dnů po jejím vzniku a do 15 kalendářních dnů po jejím ukončení písemně uvědomit druhou 

stranu. Nebudou-li tyto lhůty dodrženy, nemůže se smluvní strana dovolávat vyšší moci. 

 

Článek č. XIV 

Zvláštní ujednání 

 

1. Vzniknou-li mezi stranami rozpory ohledně kvality nebo technologie provádění díla, je 

kterákoliv ze stran oprávněna předložit takový rozpor k posouzení akreditované zkušebně se 

sídlem v Brně, případně oboustranně odsouhlasenému soudnímu znalci. Stanovisko zkušebny či 

znalce bude pro obě strany závazné. Náklady spojené s posouzením nese strana, jejíž názor se 

ukáže jako nesprávný 

2. Smluvní strany sjednávají povinnost se vzájemně a bez zbytečného odkladu informovat, bude-li 

na kteroukoli z nich podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, či se ocitne v dlouhodobé 

platební neschopnosti, jakož i o všech dalších skutečnostech, ohrožujících řádné splnění 

závazků tvořících obsah této smlouvy. 

3. Pokud dojde k prodlení s úhradou faktury delšímu než 30 kalendářních dní, má zhotovitel právo 

postoupit takovou pohledávku třetí straně postupem dle ustanovení § 1870 a násl. zákona č. 

89/2012 Sb., občanského zákoníku. O této skutečnosti je zhotovitel povinen objednatele 

neprodleně písemně informovat. 

4. V případě předčasného ukončení smlouvy (např. z důvodu odstoupení od smlouvy) je 

objednatel oprávněn dle své volby buď  

a) žádat vrácení doposud uhrazené ceny díla a umožnit zhotoviteli demontovat a odebrat 

doposud provedené dílo a nebo  

b) si doposud provedené dílo ponechat a uhradit zhotoviteli část ceny díla odpovídající doposud 

provedenému dílu. V případě demontáže a odebrání provedeného díla zhotovitel uvede stavební 

místo do původního stavu. 

 

Článek č. XV 

Změna smlouvy 

 

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným potvrzeným ujednáním nazvaným „ Dodatek ke 

smlouvě o dílo č.              ” podepsaným oprávněnými osobami ve věcech smluvních. Jiné 

zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. Za písemnou formu není považována 

výměna elektronických zpráv. 

2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to 

ihned, bez zbytečného odkladu, písemně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 

oprávněných k podpisu smlouvy.   

3. Práce, které se vyskytnou nad rámec zadání a případné objednatelem požadované vícepráce, 

změny a doplňky se zavazuje zhotovitel provést. V případě takového požadavku objednatele 

nad rámec této smlouvy, uhradí objednatel zhotoviteli provedené výkony nad rámec sjednané 

ceny za dílo, a to na základě dohody smluvních stran, která bude mít formu dodatku ke 

smlouvě. Za více práce se v žádném případě nepovažují práce nutné pro provedení díla a 

uvedení do plně funkčního a provozuschopného stavu, byť by nebyly součástí nabídky 

zhotovitele či položkového rozpočtu. 
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4. Práce, které se nebudou provádět a byly součástí zadání, nebudou zhotovitelem fakturovány a 

budou odečteny ze smluvní ceny díla. 

5. Případné objednatelem požadované vícepráce, změny a doplňky nad rámec zadání, ocení 

zhotovitel následovně za přiměřeného použití jednotkových cen v nabídce. 

6. Ke změně ceny může dojít také z důvodů změny daňových předpisů. DPH bude účtována 

objednateli vždy v zákonem stanovené výši dle platných předpisů. 

 

Článek č. XVI 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou a v ní výslovně 

neupravené vzájemnou dohodou se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku a předpisy souvisejícími. 

2. Smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 a 

objednatel 2 potvrzené výtisky, což platí i pro všechny případné protinávrhy, jiné návrhy a 

vyjádření ke smlouvě i k budoucím dodatkům. 

3. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv ve smyslu ustanovení § 2 

zákona o registru smluv č. 340/2015 Sb.. 

4. Obě smluvní strany souhlasí, že tato Smlouva bude uveřejněna v registru smluv na dobu 

neurčitou, v celém znění včetně všech příloh, budoucích změn i doplňků a včetně všech 

osobních údajů. Tuto Smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel.  
5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

6. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou zadávací podklady a nabídka zhotovitele, 

zpracovaná na základě zadávacích podkladů. 

 

 

 

 

  

      V Brně dne  19.6.2017         V Brně dne 29.6.2017 

 

 

 

      Z h o t o v i t e l:            O b j e d n a t e l : 

       Karel Hána                                                                           Ing.Zdeněk Tonar 

                                                                                                       ředitel správy 

                                                                                               Krajského soudu v Brně 

  



Spr 975/2017–6 

9 

 

Technická specifikace                                    Příloha č.1                  Spr 975/2017-2 

 chlazení serverovna 2.NP-parametry 
   
Venkovní jednotka Qch 
12,5kW invertor LG 

ks 2,0 

Vnitřní podstropní 
jednotka jednotka 12,3 
kW LG 

ks 2,0 

PDRYCB000 – 
beznapěťový kontakt, 
umožňuje zapnout  

ks 2,0 

drátový ovladač ks 2,0 
PMNFP14A1, 
Komunikační rozhraní 
pro 64ks vnitřních 
jednotek 

ks 2,0 

NetKlima NK. 2.1. 
ovladač, Centrální 
ovladač Net Klima 

ks 1,0 

Cu potrubí vč. 
prokabelování 

m 50,0 

plastový žlab pro uložení 
Cu potrubí 

m 20,0 

odvod kondenzátu - 
dopojení do stávajícího 
systému 

m 5,0 

vkládací lišta pro uložení 
silového kabelu - pouze 
na fasádu 

m 20,0 

silové prokabelování - 
spojkování stávající 
trasy 

m 20,0 

spojovací a montážní 
marteriál 

kpl 

funkční zkouška kpl 
garantovaný chod jednotky v zimním období do -15ºC 
Celkem (v Kč bez DPH) 
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Příloha č. 2 Spr 975/2017-6 

 
AKCE : 

krajský soud Rooseveltova -  místnost 
serverovny 

    
    

STUPEŇ : vlastní technický návrh     
    

NABÍDKA 
ČÍSLO: 

270217/a     
    

PROFESE: KLM     
    

DATUM: 14.6.2017     
    

    

  
  Celkem 

Pozice 
číslo 

Název položky 
Měrná 

jednotka Množství Cena za m.j. Celkem 

            

            

  chlazení serverovna 2.NP         

  Venkovní jednotka Qch 12,5kW invertor LG ks 2,0 64 746 129 492 

  Vnitřní podstropní jednotka jednotka 12,3 kW LG ks 2,0 28 046 56 092 

  
PDRYCB000 – beznapěťový kontakt, umožňuje zapnout  
druhou jednotky v případě poruchy,  
dále zobrazuje chod jednotky 

ks 2,0 3 089 6 178 

  drátový ovladač ks 2,0 2 606 5 212 

  
PMNFP14A1, Komunikační rozhraní pro 64ks vnitřních 
jednotek 

ks 2,0 5 502 11 004 

  NetKlima NK. 2.1. ovladač, Centrální ovladač Net Klima ks 1,0 22 270 22 270 

  Cu potrubí vč. prokabelování m 50,0 706 35 300 

  plastový žlab pro uložení Cu potrubí m 20,0 274 5 480 

  odvod kondenzátu - dopojení do stávajícího systému m 5,0 199 995 

  
vkládací lišta pro uložení silového kabelu - pouze na 
fasádu 

m 20,0 97 1 940 

  silové prokabelování - spojkování stávající trasy m 20,0 104 2 080 

  spojovací a montážní marteriál kpl 1,0 1 178 1 178 

  funkční zkouška kpl 1,0 2 025 2 025 

            

  garantovaný chod jednotky v zimním období do -15ºC         

  Celkem (v Kč bez DPH)         

  Celkem (v Kč bez DPH)       279 246 

                                                                  


