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OSM-D/0015/2024


PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

Město Rakovník
se sídlem Husovo náměstí 27, 269 01 Rakovník

zastoupené PaedDr. Luďkem Štíbrem, starostou

bankovní spojení: ČSOB Rakovník

číslo účtu. 50045004/0300


IČO: 00244309, DIČ: CZ00244309

jako příkazce na straně jedné (dále jen „Příkazce“)

a
SUDOP Project Plzeň a.s.

se sídlem Plachého 1007/35, 301 00 Plzeň
zastoupená MUDr. Jindřich Sitta, místopředseda představenstva

bankovní spojení xxx
číslo účtu xxx
IČO: 45359148, DIČ: CZ45359148
zapsaná pod spisovou značkou B 199 vedenou u Krajského soudu v Plzni

jako příkazník na straně druhé (dále jen „Příkazník“)

uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku dle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a podle zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v platném znění a podle zákona č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
PŘÍKAZNÍ SMLOUVU

Název stavby: „Vestavba učeben do podkroví 1. ŽS Rakovník – autorský dozor stavby“
I.
Úvodní ustanovení

1) Touto smlouvou se příkazník zavazuje pro příkazce na jeho účet zařídit činnosti dle této smlouvy a příkazce se zavazuje za tyto činnosti zaplatit úplatu dle této smlouvy.

2) Příkazník se zavazuje provést výkon autorského dozoru v souladu s touto smlouvou a platnými zákony. 

II.
Předmět smlouvy

Výkon autorského dozoru spočívá v účasti na kontrolních dnech stavby Vestavba učeben do podkroví 1. ZŠ Rakovník podle projektové dokumentace pro provádění stavby č. zakázky 723-21-3-4 z 12/2021 zpracované společností SUDOP Project Plzeň a.s., které budou svolávány 1x za 7 dní po dobu výstavby, která je plánována na 16 měsíců. Součástí výkonu autorského dozoru je rozpracování detailů výkresové dokumentace na vyžádání investora, které nebyly dostatečně vyřešeny v dokumentaci pro provádění stavby. Zajištění autorského dozoru obsahuje mimo jiné dále tyto činnosti:
a) kontroluje soulad realizace (zejména tvarového, materiálového, technického a technologického, dispozičního a provozního řešení) se schválenou dokumentací,

b) poskytuje vysvětlení k dokumentaci,

c) sleduje postupy výstavby z odborného hlediska a časového plánu výstavby,

d) operativně řeší problémy, detaily vzniklé vadou, nedostatečnou podrobností projektu nebo činností účastníků stavby,

e) povoluje změny a odchylky od schváleného projektu,

f) dohlíží nad průběhem potřebných zkoušek (zejm. materiálů, konstrukcí a prací prováděných zhotoviteli stavby a jejich výsledků) a kontrol, v opodstatněných případech osobní účastí, sledování kvality prováděných dodávek a prací (certifikáty, atesty, protokoly a podobně),

g) zpracovává dokumentace schválených změn technického řešení, pokud změnu nelze zdokumentovat do stavebního deníku,
h) spolupracuje s technickým dozorem a dodavatelem stavby při řešení problémů,

i) kontroluje technologii provádění navržených částí stavby,

j) spolupracuje s dodavatelem stavby při technickém řešení detailů,

k) provádí zápisy do stavebního deníku,

l) účast na veřejnoprávních (správních) řízeních a jednáních za účelem ujasnění nebo vysvětlení souvislostí s příslušnou částí dokumentace souborného řešení projektu, popř. s jejími přijatými či navrhovanými změnami,

m) dozor při zpracování realizační dokumentace, s vysvětlením příslušných vazeb, popř. s koordinační působností mezi jednotlivými zpracovateli, k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení projektu,

n) dozor při zpracování dokumentace dočasných zařízení staveniště nebo úprav trvalých objektů, k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení projektu,

o) dozor nad zabezpečením úrovně staveniště předkládané dokumentací při předání dodavatelům stavby a autorský dozor při vytyčovacích pracích,
p) dozor při realizaci stavby k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení projektu, jak pokud jde o vlastní řešení stavby, tak také z hlediska postupu a respektování podmínek výstavby,

q) posuzování návrhů účastníků výstavby na odchyĺky a změny týkající se dokumentace souborného řešení projektu,

r) navrhování a projednávání změn a odchylek od vlastního řešení projektu, která mohou přispět ke zvýšení efektivnosti dříve přijatého řešení nebo ke snížení či odstranění definovaných rizik projektu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních,

s) operativní zpracování návrhů přijatých drobných úprav a změn dokumentace souborného řešení projektu a projednávání postupů a podmínek prací na změnách většího rozsahu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních,

t) účast na kontrolních jednáních o výstavbě (kontrolních dnech), popř. na jiných jednáních, která bezprostředně neřeší problémy z výkonu autorského dozoru, nebo vyjadřování se k problémům nesouvisejícím bezprostředně s autorským dozorem, pouze v rozsahu či v případech podle dohody v příslušné smlouvě nebo za zvláštních podmínek (např. zvláštní oddělené úplaty) stanovených smlouvou,
u) dozor nad průběhem zkoušek (např. individuálních vyzkoušení či komplexního vyzkoušení), popř. zkušebního provozu, předkládaných dokumentací souborného řešení projektu nebo smlouvou, účast při předání a převzetí stavby jak ke zkouškám či zkušebnímu provozu, tak také k běžnému užívání, za účelem poskytování informací a vyjadřování stanovisek vztahujících se k výkonu autorského dozoru,

v) dozor nad způsobem užívání či provozování stavby souvisejícím se zárukami za kvalitu řešení projektu navrženého v dokumentaci souborného řešení projektu, která zabezpečí dosažení cílů projektu,

w) záznam svých zjištění, požadavků a návrhů do stavebního deníku. Vyžadují-li zjištění, požadavky nebo návrhy (popř. návrhy na změny dokumentace stavby) samostatné zpracování, pak ve stavebním deníku budou zaznamenány hlavní údaje o nich a o jejich předání ve formě samostatně zpracované dokumentace. Ta pak bude tvořit volnou přílohu příslušného záznamu ve stavebním deníku a stává se součástí dokumentace skutečného provedení (dokumentace ke kolaudačnímu řízení),

x) soulad dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště se základním řešením zařízení staveniště, 

y) účast na odevzdání staveniště, na odevzdání a převzetí stavby nebo její části

z) posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech dokumentace zpracovaných zhotoviteli stavby z pohledu dodržení technicko - ekonomických parametrů stavby, popřípadě dalších údajů a ukazatelů, vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti schválené dokumentaci.

III.
Cena a platební podmínky
1) Dohodnutá cena za výkon definovaný předmětem smlouvy činí:

jeden kontrolní den stavby včetně cestovného 7.000 Kč bez DPH,
jedna hodina práce v kanceláři 900 Kč bez DPH.
V této částce jsou zahrnuty veškeré související náklady příkazníka vynaložené při realizací předmětu plnění, a to zejména cestovní náklady a čas strávený na cestě za účelem konzultací na stavbě a přítomnosti na kontrolních dnech stavby.
Cena autorského dozoru na kontrolních dnech stavby činí: 

448 000 Kč bez DPH
DPH 21 %






 

  94 080 Kč 

Cena autorského dozoru na kontrolních dnech stavby činí:                         542 080 Kč vč. DPH     

Příkazce a příkazník se vzájemně dohodli, že budou účtovány pouze skutečné účasti projektanta na kontrolních dnech stavby, prokázané zápisem na prezenční listině z daného kontrolního dne stavby organizovaného TDS.
Celková cena práce v kanceláři bude stanovena podle skutečně odvedené práce v souladu s výkazem práce.

Příkazce a příkazník se vzájemně dohodli, že autorský dozor budou provádět autoři projektové dokumentace pro provádění stavby č. zakázky 723-21-3-4 z 12/2021 zpracované společností SUDOP Project Plzeň a.s.
Smluvní cena je pevná a nepřekročitelná s výhradou, že nedojde ke změnám v požadavcích na rozsah výkonu autorského dozoru anebo že nenastanou v průběhu zhotovení díla okolnosti, které jsou zásadní pro jeho provedení. Za zásadní okolnosti se považují podmínky provedení stavby vymíněné účastníky stavebního řízení, orgány státní správy a samosprávy. Pokud dojde k výše uvedeným změnám, jsou smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu uzavřít dohodu o změně rozsahu autorského dozoru formou písemného dodatku smlouvy.

2) Smluvní cena bude hrazena následovně:   

2.1) Příkazníkovi budou poskytovány měsíční platby dle skutečně provedeného autorského dozoru v souladu s čl. III odst. 1 a čl. IV této smlouvy na základě faktur vystavených příkazníkem a odsouhlasených příkazcem.
2.2) Splatnost faktur je 30 dnů od data doručení.
3) Příkazce neposkytuje zálohy.

IV.
Doba a místo plnění

Termín zahájení: 
po podpisu této smlouvy a zahájení stavebních prací

Termín plnění:
po dobu výstavby  (předpoklad 16 měsíců), do doby  nabytí  právní  moci kolaudačního 
                                    rozhodnutí, autorský dozor je průběžný, účast na kontrolních dnech max. 4 x měsíčně

                                    a v případě potřeby na základě výzvy do 3 dnů.
Místo plnění:

Vestavba učeben do podkroví 1. ZŠ Rakovník
V. 
 Smluvní pokuty

1) Pro případ, že je příkazce v prodlení se splněním peněžitého závazku nebo jeho části, sjednávají se úroky z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den.

2) Je-li příkazník bez zavinění příkazce v prodlení se splněním závazku provést výkon autorského dozoru řádně a včas, uhradí příkazci za každý i započatý kalendářní den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze sjednané ceny.
3) Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok příkazce na náhradu škody vzniklou v příčinné souvislosti s porušením povinnosti příkazníka, s nímž je spojena smluvní pokuta dle této smlouvy.

VI.
Spolupůsobení příkazce
1) Při provádění autorského dozoru postupuje příkazník v souladu se schválenou projektovou dokumentací.
2) Příkazce a jím pověřené osoby poskytnou příkazníkovi veškerou součinnost nutnou pro realizaci předmětu této smlouvy.
3) Příkazce a jím pověřené osoby umožní příkazníkovi vstup do místa plnění výkonu autorského dozoru. 

VII. 
Závěrečná ustanovení

1) Příkazník prohlašuje, že má sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v částce 10 000 000 Kč

2) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, do splnění všech závazků vyplývajících z této smlouvy. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3) Vztahy mezi smluvními stranami, jejich práva a povinnosti, jež nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

4) Tato smlouva nabývá platnosti dnem připojení podpisu obou smluvních stran a účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, je-li tímto zákonem zveřejnění smlouvy vyžadováno, jinak dnem podpisu smluvních stran. Zveřejnění smlouvy v registru zajistí příkazce. Smluvní strany prohlašují, že výslovně souhlasí se zveřejněním smlouvy v plném rozsahu.

5) Tato smlouva může být změněna či doplněna pouze písemným dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Tato smlouva je vyhotovena a podepsána v elektronické podobě. Smluvní strany se dohodly, že k podpisu smlouvy bude použit kvalifikovaný elektronický podpis, který bude obsahovat otisk kvalifikovaného časového razítka, obojí ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 (eIDAS).

6) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství
ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek.

7) Uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města dne 14. 2. 2024 usnesením č. 111/24.
8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, nebyla ujednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení výslovně prohlašují, že souhlasí s jejím zněním a na důkaz toho připojují
své vlastnoruční podpisy.

Za příkazce:





Za příkazníka:

V Rakovníku 


 
     

V Plzni
 -------------------------------------------
-------------------------------------------------

PaedDr. Štíbr Luděk       



             MUDr. Jindřich Sitta

         starosta





      místopředseda představenstva 
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