

Návrh smlouvy má charakter smlouvy o dílo a je vypracován jako dodatek k existující platné rámcové smlouvě o poskytování služeb č. 635/01 uzavřené mezi organizací ZP MV ČR a společností VUMS Legend s.r.o.

DODATEK Č.5 KE SMLOUVĚ Č. 635/01

uzavřený mezi

Dodavatel:

VUMS Legend, spol. s r. o.

Ve Struhách 27

160 00 Praha 6

zastoupený:

Ing. Vlastislavem Hryzbylem

jednatel společnosti

odpovědný pracovník

IČO:

61855057

DIČ:

CZ 618 550 57

bankovní spojení :

HVB Bank Czech Republic

číslo účtu:

5733864968/2700

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka C31481

číslo zakázky Dodavatele:

Dodatek č.5 Smlouvy č.635/01

(dále jen „Dodavatel“).

a

Objednatel:

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra

České republiky

Na Míčánkách 2

101 00 Praha 10

zastoupený:

Ing. Karlem Šaterou, Ph.D., MBA

generálním ředitelem

odpovědný pracovník

IČO:

47 11 43 04

DIC:

CZ 47 11 43 04

bankovní spojení:

HVB Bank Czech Republic

číslo účtu:

49945-999/2700

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7216

(dále jen „Objednatel“)

Po pečlivém zvážení veškerých vzájemných závazků se obě smluvní strany dohodly na následujícím znění dodatku:

Článek 1 – Předmět dodatku

- 1.1. Předmětem tohoto dodatku je dodávka a implementace pilotního řešení modulu DMS pro potřeby objednatele.
- 1.2. Implementace modulu DMS bude provedena v pilotním projektu na pobočce Olomouc Aksamitova 1, 772 11 (od 16.9.2004 Jeremenkova 42A) Olomouc. Dodávka modulu bude provedena formou multilicence bez omezení počtu uživatelů.
- 1.3. Pro potřeby tohoto dokumentu je předmět dodatku dále nazýván slovem Dílo.
- 1.4. Dodávka Díla specifikovaného v článku 2 se považuje za kompletní, jestliže Dílo splňuje technickou specifikaci.

Článek 2 – Technická specifikace

2.1 Obsahem Díla je:

- Detailní analýza současného stavu (detailní specifikace požadavků na DMS, způsob zpracování formulářů a dokumentů na pobočce Olomouc a centrále s vazbou na produkční systém), detailní návrh řešení (návrh úprav Spisové služby)
- Specifikace požadavků na rozhraní pro předávání image a text dokumentů (požadované šablony, požadované informace v rámci základního indexu)
- Zajištění jednoznačné identifikace dokumentů v rámci organizace
- Vytvoření transportních typových databází, zprovoznění interface mezi skenovacími zařízeními (získávání informací ze základních indexů – předpokládáme proprietární formát u různých dodavatelů skenovacích zařízení, naprogramování konverzních rutin pro jejich zpracování – možno realizovat až po volbě dodavatele skenovacích zařízení, po seznámení s možnostmi zařízení)
- Specifikace požadavků produkčního systému na transportní vrstvu (požadavky, na kvalitu image, výčet možných chybových stavů, periodicita a prioritnost jejich řešení)
- Zprovoznění interface na produkční systém (předávání image, přijímání zpětné odezvy o úspěšnosti zpracování, vyřešení prioritních požadavků na re-scan – komunikace centrála <-> pobočka)
- Úprava workflow aplikace Spisová služba – zprovoznění rozhraní transportní typové databáze <-> workflow aplikace Spisová služba (specifikace požadavků na provoz, vzájemné provázání typů dokumentů, nároky na vyhledávání)

- Definování organizačních opatření, metodiky zpracování
- Získávání dat z e-archívů (jak z workflow aplikací – napříč pobočkami, tak z produkčního systému)
- Archivace papírových originálů (přidělování indentifikací, vytvoření podpory pro proces archivace - databáze v LN, definování číselných řad)

2.2 Specifikace předpokladů a podmínek pro realizaci Díla:

- Jedno skenovací zařízení je umístěno na pobočce Olomouc v podatelně
- Skenovací zařízení budou sloužit pro digitalizaci papírových dokumentů, nebudou z nich vytěžována data z formulářů
- Skenovací zařízení umožňují dávkové zpracování předloh
- Lotus Notes budou sloužit jako transportní vrstva pro komunikaci s produkčním systémem
- Pro rozpoznání dokumentů bude sloužit OCR program. Práce s OCR bude součástí fáze skenování, výsledné soubory budou přes rozhraní vstupovat do workflow aplikací.
- Vytěžování dat bude úlohou produkčního systému
- Lotus Notes zabezpečí komunikaci mezi produkčním systémem a pobočkou Olomouc, přičemž bude přihlédnuto k odchycení prioritních požadavků a jejich přednostní vyřízení
- Lotus Notes nebude řešit určování kvality image. Tyto záležitosti budou řešeny organizačními opatřeními ve spolupráci s dodavatelem skenovacího zařízení a jeho technickými možnostmi
- Budou zajištěna jednoznačná identifikace image v rámci celé organizace
- V první fázi bude řešen transport jednoho typu formuláře (OSVČ), a zpracování jednoho typu obecného dokumentu v Lotus Notes (dopis)
- Pro workflow bude využita stávající aplikace Spisová služba, která bude upravena

2.3 Dílo bude vytvořeno a dodáno v těchto fázích:

Fáze	Popis etapy
Fáze 1	Detailní návrh řešení DMS VL pro pilota pobočka Olomouc
Fáze 2	Realizace DMS - Vývoj řešení, úprava stávajících aplikací, integrace na ostatní systémy
Fáze 3	Implementace na pilotu pobočka Olomouc

Článek 3 – Cena, termín dodání a platební podmínky, součinnost

- 3.1 Cena za realizaci Díla je uvedena bez DPH a včetně DPH 19%, DPH je vyčíslena zvlášť.
- 3.2 Celková cena za realizaci Díla, DMS pro potřeby objednatele, činí **499 800 Kč** včetně DPH.

3.3 Úvodní časový plán realizace Díla:

Položka projektu	Trvání projektu (Dny)	Zahájení	Dokončení
Projekt DMS VL- pilot Olomouc	29 dny	23.8.04	30.9.04
Detailní návrh řešení DMS VL dle zadání	7 dny	23.8.04	31.8.04
Vypracování koncepce DMS, popis specifikovaných rozhraní	2 dny	23.8.04	24.8.04
Definice Transport. Typ. Databází, Analýza úprav Spisové služby	3 dny	23.8.04	25.8.04
Vypracování modelu archivace papír. originálů	1 den	26.8.04	26.8.04
Vypracování dokumentu detailní analýza	3 dny	27.8.04	31.8.04
Vedení projektu	1 den	25.8.04	25.8.04
Realizace DMS VL pro pilota Olomouc	16 dny	1.9.04	22.9.04
Transportní typové databáze	4 dny	1.9.04	6.9.04
Návrh TTD dle detailní analýzy, zadání pro programování	0,5 dny	1.9.04	1.9.04
Naprogramování TTD (pro 2 typy dokumentů)	3,5 dny	1.9.04	6.9.04
Tvorba Definovaných rozhraní	7,5 dny	1.9.04	10.9.04
Zadání pro programování dle DA	0,5 dny	1.9.04	1.9.04
Tvorba definovaných rozhraní I/O	4 dny	1.9.04	7.9.04
Získávání dat z e-Archivu	2 dny	7.9.04	9.9.04
Testování a ladění	1 den	9.9.04	10.9.04
Úprava Spisové služby	5,5 dny	10.9.04	17.9.04
Zadání pro programování dle DA	0,5 dny	10.9.04	10.9.04
Programování úprav SS	4 dny	13.9.04	16.9.04
Testování a zapracování úprav z testování	1 den	17.9.04	17.9.04
Archivace papírových originálů	3 dny	20.9.04	22.9.04
Vytvoření základní podpory procesu archivace (tvorba Ln db, přelepky, podpora vyhledávání)	3 dny	20.9.04	22.9.04
Vedení projektu	3 dny	1.9.04	3.9.04
Tvorba, úprava dokumentace	3 dny	20.9.04	22.9.04
Instalace řešení pilota	6 dny	23.9.04	30.9.04
Dodávka licence modulu DMS VL	0 dny	23.9.04	23.9.04
Instalace serverové části v centrále a na pobočce	1,5 dny	23.9.04	24.9.04
Nastavení serverové části, nastavení rozhraní, otestování	3 dny	24.9.04	29.9.04
Zaškolení pilotních uživatelů včetně administrace	1 den	29.9.04	30.9.04
Provedení akceptačního testu a předání	0,5 dny	30.9.04	30.9.04
Vedení projektu	1 den	23.9.04	23.9.04

Tento úvodní časový plán může být upraven na základě provedené detailní analýzy a přesné specifikace požadavků objednatele.

3.4 Zahájení projektu je stanoveno na den podpisu smlouvy + 5 pracovních dnů. V úvodním časovém plánu je dnem zahájení 23.8.2004.

3.5 Termín plnění prací a dodávek dle tohoto dodatku se automaticky posouvá o součet dnů, o které bylo prodlouženo plnění z viny objednatele, například nesplněním požadavku na součinnost dle bodu 3.2 rámcově smlouvy. Termín plnění prací a dodávek dle tohoto dodatku se automaticky posouvá o součet dnů, o které bylo prodlouženo plnění z viny dalších dodavatelů, kteří se samostatně a pod vlastním jménem účastní na projektu a mají s objednatelem podepsanou samostatnou smlouvu nebo objednávku na příslušná plnění.

3.6 Objednatel zajistí pražské zkušební pracoviště k ověření interface na scanovací zařízení.

3.7 Cena za Dílo v členění dle fází projektu

Fáze projektu	Pracnost (dny)	Cena	DPH	Cena s DPH
Fáze 1 - Detailní návrh řešení DMS VL	10	120 000	22 800	142 800
Fáze 2 - Realizace DMS VL pro pilota Olomouc	26	238 000	45 220	283 220
Fáze 3 – Implementace DMS na pilotu pobočka Olomouc	7	62 000	11 780	73 780

3.8 Platební kalendář, termín fakturace

Platební kalendář	Termín fakturace
Fáze 1 - Detailní návrh řešení DMS VL	31.8.2004
Fáze 2 - Realizace DMS VL pro pilota Olomouc	22.9.2004
Fáze 3 – Implementace DMS na pilotu pobočka Olomouc	30.9.2004

3.9 Fakturováno bude vždy po dokončení jednotlivé fáze projektu, splatnost faktur je do 14 dnů od jejich doručení objednateli.

Článek 4 - Závěrečná ustanovení

4.1 Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

4.2 Veškerá dodatečná ujednání, vztahující se k tomuto dodatku musí být v písemné formě a podepsána oběma smluvními stranami.

4.3 Dodatek č. 5 smlouvy č. 635/01 se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, každá ze stran obdrží jeden.

4.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou stran a účinnosti dne 2004.



Text dodatku č. 5 smlouvy č. 635/01 potvrzují:

V Praze dne 23. 8. 2004

V Praze dne 12. 8. 2004

Za Dodavatele:

Za Objednatele:



Ing. Vlastislav Hryzbyl
VUMS Legend, spol. s r. o.

Ing. Karel Šatera, Ph.D., MBA
generální ředitel
Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra
České republiky

Příloha č. 1 – výpis z obchodního rejstříku dodavatele

OPIS

V ý p i s

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 31481.

Datum zápisu: 9. září 1994

Obchodní firma: VUMS LEGEND, spol. s r.o.

Sídlo: Praha 6, Ve struhách 27, PSČ 160 00

Identifikační číslo: 618 55 057

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání:

- poskytování software
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Statutární orgán:

jednatel: ing. Pavel Faltýsek, r.č. 420127/039
Praha 10, Škábova 3057, PSČ 106 00

jednatel: ing. Vlastislav Hryzbyl
Praha 10, Aubrechtové 3106, PSČ 106 00
rč. 570814/1549

Za společnosst jedná každý jednatel samostatně a podepisuje vždy tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis.

Společníci:

ing. Pavel Faltýsek
Praha 10, Záběhlice, Škábova 3057/1, PSČ 106 00
Vklad: 800 000,- Kč
Splaceno: 100 %
Obchodní podíl: 80%

ing. Vlastislav Hryzbyl
Praha 10, Záběhlice, Aubrechtové 3106/1, PSČ 106 00
Vklad: 200 000,- Kč
Splaceno: 100 %
Obchodní podíl: 20%


Základní kapitál: 1 000 000,- Kč

----- Správnost tohoto výpisu se potvrzuje

Městský soud v Praze

Datum: 27.04.2004

Číslo výpisu: 71549/2004



Vy

Příloha č 2 – Výpis z obchodního rejstříku objednatele (kupujícího):

OPIS

V ý p i s

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl A, vložka 7216

Den zápisu: 26. října 1992


Obchodní firma: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky

Sídlo: Praha 10., Na Míčáncích 2

Identifikační číslo: 47 11 43 04

Právní forma: Zdravotní pojišťovna

Předmět podnikání:



-Poskytování všeobecného zdravotního pojištění pojištěncům, kteří jsou u ní zaregistrováni
-poskytování dalšího smluvního zdravotního pojištění a připojištění výloh zdravotní péče přesahujících rámec zdravotní péče plně nebo částečně hrazené všeobecným zdravotním pojištěním pro okruh pojištěnců předem určený ve zdravotně pojistném plánu
-výběr pojistného na zdravotní pojištění a kontrola tohoto výběru
-kontrola využívání a poskytování péče plně nebo částečně hrazené zdravotním pojištěním v jejím objemu a kvalitě včetně dodržování cen u smluvních zdravotnických zařízení a pojištěnců
-zprostředkování úhrad za výkony závodní preventivní péče a specifické zdravotní péče zaměstnancům, u nichž charakter vykonávané práce vyžaduje zvýšenou zdravotní péči
-zprostředkování úhrad nákladů péče plně nebo částečně hrazené zdravotním pojištěním, která byla poskytnuta zdravotnickými zařízeními v souladu s platnými právními předpisy České republiky a na základě platně uzavřených a účinných mezinárodních smluv majících vztah ke zdravotnímu pojištění
-půjčování prostředků zdravotnické techniky pojištěncům na základě indikace ošetřujícího lékaře
-hospodaření s vlastním majetkem a výkon práva hospodaření s majetkem jí svěřeným v souladu s ustanovením § 11 zákona č. 280/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Svěřený majetek může být využíván pouze k účelu, pro který je určen platnými právními předpisy. Tento svěřený majetek nesmí být předmětem podnikání a nesmí být k podnikání využíván

Statutární orgán:

generální ředitel: Ing. Karel Šatera, MBA r.č. 600610/1970
Frýdlant nad Ostravicí, Frýdlant nad Ostravicí - Nová Ves
363, okres Frýdek-Místek, PSČ 739 11

K vytištěnému nebo vypsánému názvu pojišťovny připojí svůj podpis Ing. Karel Šatera, MBA.

Ostatní skutečnosti:

-Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky byla založena ve smyslu § 5 zák. 280/92 Sb.

oddíl A, vložka 7216

- Změna statutu ze dne 11.10.1993.
- Změna statutu ze dne 1.5.1997
- Smlouva o sloučení Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky a Grál - Železniční zdravotní pojišťovny ke dni 1. května 1997, uzavřená dne 22. dubna 1997 s povolením Ministerstva zdravotnictví ze dne 28. března 1997, č.j. 8782/97, SZP-308/97; dnem 1. května 1997 přešly na Zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra České republiky majetek, závazky a pohledávky GRÁL - Železniční zdravotní pojišťovny, která byla zrušena bez likvidace.
- změna statutu ze dne 16.prosince 1997
- Na základě smlouvy o sloučení Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky a Regionální zaměstnanecké zdravotní pojišťovny (REZAPO) ke dni 1.1.1998, uzavřené dne 12.listopadu 1997 s povolením Ministerstva zdravotnictví ze dne 15. prosince 1997, čj. 40935/97, SZP-1042/97 přešly na Zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra České republiky majetek, závazky a pohledávky Regionální zaměstnanecké zdravotní pojišťovny (REZAPO), IČ 47903597, která byla zrušena bez likvidace.
- Změna statutu ze dne 21.6.2001.
- Změna statutu ze dne 30.12.2002.

----- Správnost tohoto výpisu se potvrzuje -----

Městský soud v Praze

Datum: 4.března 2003

Číslo výpisu: 36165/2003

