
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 

se sídlem:   Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov  

IČO:   00066001 

DIČ:    CZ00066001 

zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem 

  nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem  

  ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022 

č. smlouvy:  SMLD-0186/00066001/2024 

 

 dále jen „Objednatel“ na straně jedné 

 

 a 

 

  B E S s.r.o. 

se sídlem:   Sukova 625, 256 01 Benešov 

IČO:   437 92 553 

DIČ:   CZ43792553 

zastoupená:  Ing. Janem Freudlem, Petrem Váňou, jednateli společnosti 

bankovní spojení: KB, a.s. Benešov, ,č.ú. 3300121/0100 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7496 

č. smlouvy:  S 020/2024 

 

 dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé 

 

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“) 

 

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve 

znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“), tuto  

 

smlouvu o dílo 

(dále jen „Smlouva“): 

Článek 1. 

Předmět Díla 

1.1. Předmětem Smlouvy je provedení a dokončení stavebních prací „III/1114 Líšno - svah 

a část vozovky“ a to v následujícím rozsahu:  

Jedná se o opravu úseku stávající silnice III/1114 včetně zpevnění svahu opěrnou zdí s 

rozšířením komunikace v pravotočivé zatáčce z cca 5,2 m na 6,75 m. Délka 

opravovaného úseku měří 50 m. Současný stav - silnice je v celé předmětné délce 

obousměrná s jedním jízdním pruhem v každém směru. V rámci realizace stavby 

dojde na vnější straně oblouku k vybudování nové opěrné zdi. Opěrná zeď řeší 

výškový rozdíl mezi niveletou stávající komunikace a dnem koryta vodoteče. Oprava 

úseku bude probíhat za úplného vyloučení dopravy, která bude svedena na objízdnou 
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trasu. Součástí stavby je překládka nadzemního vedení včetně sloupů, kterou bude 

provádět stavební firma určená firmou ČEZ 

1.2. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP. Závazné podklady pro 

plnění Díla jsou vymezeny dokumenty poskytnutými v zadávacím řízení na zadání 

veřejné zakázky předcházejícím uzavření Smlouvy (dále jen „Zakázka“ a „Závazná 

dokumentace“). Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy se Závaznou 

dokumentací seznámil, a tuto považuje pro plnění Díla za dostatečnou a vyhovující. 

Pokud dojde k rozdílům mezi projektovou dokumentací a soupisem prací, platí soupis 

prací. Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou Díla a s jeho 

místními podmínkami a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 

nezbytné k provedení Díla. Zhotovitel se zavazuje používat podklady předané mu 

Objednatelem pouze k provedení Díla dle Smlouvy. 

1.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo 

k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí 

být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost 

všech objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní 

obslužnosti všech výstavbou dotčených obcí. Zhotovitel je povinen odstranit na vlastní 

náklady znečištění komunikací způsobené prováděnou stavbou, které by mohlo být 

způsobilé vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, ještě před vznikem této závady. 

Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom této odpovědnosti.  

1.4. Zhotovitel prohlašuje, že vypracoval nabídku na Dílo úplně a beze zbytku a že provedl 

kontrolu součtů jednotlivých položek soupisu prací. Jeho nabídka obsahuje všechny 

materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení Díla. 

Vznikne-li v průběhu provádění Díla potřeba doplnit Smlouvu o další materiály, práce 

postupy a technologie nese toto navýšení Zhotovitel. Pouze v případě, že se jedná o 

dodatečné stavební práce, které se nepovažují za podstatnou změnu závazku ze smlouvy 

dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále 

také „ZZVZ“), může Objednatel uzavřít dodatek na tyto dodatečné stavební práce. 

Postup pro zadávání dodatečných stavebních prací je stanoven v odst. 6.7. Smlouvy. 

Existenci a naplnění těchto okolností prokazuje Zhotovitel. 

1.5. Objednatel se stává vlastníkem geodetického vytýčení prostorové polohy stavby a 

vytýčení inženýrských sítí okamžikem jejich provedení. 

1.6. Objednatel je od počátku plnění Díla jeho vlastníkem s tím, že Zhotovitel je vlastníkem 

věcí, které si opatřil k provedení Díla až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí 

Díla. 

 

Článek 2. 

Stavební dozor, autorský dozor projektanta 

2.1. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájením plnění Díla určí 

osobu, která bude vykonávat stavební dozor, tj. zajistí výkon povinností stavebního 

dozoru ve smyslu právních předpisů, a bude v rozsahu uděleného zmocnění oprávněna 

zastupovat Objednatele ve věci plnění Díla dle Smlouvy (dále jen „SD“). O určení 

osoby SD a rozsahu uděleného zmocnění bude Zhotovitel Objednatelem písemně 

vyrozuměn. V rozsahu uděleného zmocnění je Zhotovitel povinen adresovat oznámení, 

výzvy a další úkony týkající se práv a povinností dle Smlouvy vedle Objednatele rovněž 

SD. V pravomoci SD však není měnit Smlouvu nebo zbavit kteroukoli ze stran 

povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje 

SD jakožto zástupce Objednatele respektovat. 

2.2. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájením plnění Díla zajistí 

osobu, která bude vykonávat autorský dozor projektanta ve smyslu právních předpisů. 



O osobě zajišťující autorský dozor projektanta bude Zhotovitel Objednatelem písemně 

vyrozuměn. 

2.3. Zhotovitel, osoba s ním propojená, ani jeho poddodavatel podílející se na plnění 

Smlouvy nesmí v souvislosti s Dílem provádět výkon SD dle odst. 2.1. Smlouvy, ani 

autorský dozor projektanta dle odst. 2.2. Smlouvy. Při porušení zákazu dle věty prvé je 

Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. 

 

Článek 3. 

Staveniště, stavební deník 

3.1. Objednatel poskytne Zhotoviteli za účelem plnění Smlouvy právo vstupu a užívání 

staveniště pro plnění Díla, vymezeného v Závazné dokumentaci (dále 

jen „Staveniště“), a to formou protokolárního předání Staveniště. Zhotovitel je povinen 

převzít Staveniště na základě výzvy Objednatele nebo SD, a to do 1 týdne od písemné 

výzvy Objednatele nebo SD. Pokud Zhotovitel nepřevezme Staveniště do 1 týdne ode 

dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy 

odstoupit. 

3.2. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště do 7 dnů po odeslání výzvy dle odst. 3.1. 

Smlouvy, a to na základě prohlídky prostoru Staveniště a oboustranně podepsaného 

písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

3.3. Nejpozději při předání Staveniště budou Objednatelem předána Zhotoviteli 

pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není 

Zhotovitel povinen Staveniště převzít. Nejpozději při předání Staveniště předá 

Objednatel Zhotoviteli též odsouhlasenou projektovou dokumentaci v jednom 

vyhotovení 

3.4. Objednatel je oprávněn Zhotoviteli odepřít předání Staveniště, pokud je Zhotovitel 

v prodlení s povinností předložit Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění 

jakosti dle odst. 5.10. Smlouvy. Pokud Zhotovitel tento doklad nepředloží ani 

v přiměřené dodatečné lhůtě stanovené Objednatelem, je Objednatel oprávněn od 

Smlouvy odstoupit. 

3.5. Zhotovitel odpovídá za veškeré prostory Staveniště, a to až do závěrečného vyklizení 

Staveniště. Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze v souladu se Smlouvou, 

zajistit na vlastní náklady řádnou péči o Dílo a jeho ochranu po celou dobu jeho 

provádění, jakož i veškerých věcí a zařízení, které na Staveniště dopravil za účelem 

provádění Díla, a neumožnit přístup na Staveniště nepovolaným osobám. Povolanými 

osobami je personál Zhotovitele určený pro plnění Smlouvy, personál Objednatele, SD, 

autorský dozor projektanta, další osoby označené Objednatelem a dále zástupci 

dotčených orgánů státní správy. 

3.6. Zhotovitel se zavazuje provést odstranění veškerého zařízení Staveniště a jeho 

závěrečné vyklizení, včetně uvedení do náležitého stavu, a protokolárně je předat 

Objednateli do 10 dnů od dokončení Díla nebo předčasného ukončení Smlouvy. 

V případě dokončení Díla je Zhotovitel povinen uvést Staveniště do původního stavu, 

s přihlédnutím k obvyklému použití a požadavkům Objednatele. 

3.7. Zhotovitel je povinen zajistit v rozsahu stanoveném Závaznou dokumentací ochranu 

objektů na Staveništi (vedení inženýrských sítí, stromy apod.). Zhotovitel je dále 

povinen zajistit na vlastní náklady případné přípojky a dodávku a úhradu všech médií 

potřebných k provádění Díla, jakož i zřídit na vlastní náklady nezbytné zařízení 

Staveniště (kanceláře, sociální zázemí apod.), a umožnit jejich užívání rovněž 

personálem Objednatele, SD nebo osobou vykonávající autorský dozor projektanta.  

3.8. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí označení Staveniště logem Objednatele 

a Zhotovitele, a to dle pokynu Objednatele. Komerční informační tabule lze 

na Staveništi umístit pouze s písemným souhlasem Objednatele. Zhotovitel na vlastní 



náklady zajistí veškeré značení a směrové tabule na Staveništi a přístupových 

komunikacích vyžadované právními předpisy. Zhotovitel získá veškerá povolení, která 

mohou být vyžadována orgány státní správy k používání přístupových komunikací.  

3.9. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání Staveniště stavební deník, do kterého 

je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména nikoli 

však výlučně údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek 

prováděných prací od projektové dokumentace pro provádění stavby, o provedených 

zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací Objednatelem, a to způsobem 

a v rozsahu stanoveným právními předpisy. Zápisy do stavebního deníku budou 

provedeny formou denních záznamů, podepsaných osobou, jež příslušný zápis učinila. 

Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku na Staveništi každý den 

v průběhu provádění Díla. Zápisy do stavebního deníku je oprávněn činit kromě 

Zhotovitele, Objednatele a zástupců orgánů státní správy, rovněž SD a osoba 

provádějící autorský dozor projektanta. Zápisem do stavebního deníku však nedochází 

ke změně Smlouvy ani ke změně Závazné dokumentace. Zhotovitel je povinen 

protokolárně předat stavební deník Objednateli nejpozději do 5 dnů po ukončení jeho 

vedení. 

 

Článek 4. 

Doba a místo plnění 

4.1. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo 

dokončit a předat Objednateli do 25 týdnů od předání Staveniště Zhotoviteli. 

4.2. V případě nevhodných klimatických podmínek lze provádění stavebních prací 

rozhodnutím Objednatele přerušit. 

4.3. Objednatel zahajuje, přerušuje, zkracuje či jinak upravuje, nebo ukončuje zimní 

technologickou přestávku, přičemž o těchto rozhodnutích informuje Zhotovitele 

nejméně 3 pracovní dny před datem účinnosti rozhodnutí, elektronickou či písemnou 

formou. O těchto rozhodnutích Objednatel vyhotovuje protokol, ve kterém jsou mimo 

jiné uvedeny důvody rozhodnutí.  

4.4. V případě vyhlášení zimní technologické přestávky je Zhotovitel povinen dokončit 

rozpracovaný úsek díla a zajistit, aby bylo po dobu zimní technologické přestávky 

možno dotčené části komunikace užívat v maximální míře. Po dobu zimní 

technologické přestávky je Zhotovitel oprávněn/povinen přerušit provádění Díla,  

4.5. Zimní technologickou přestávku Zhotovitel vyhlašuje zpravidla v období, mezi 1. 11. a 

31. 3. kalendářního roku, v závislosti na konkrétních klimatických podmínkách.  

4.6. Před předáním staveniště zhotovitel předloží Pracovní smlouvu s Osobou splňující 

požadavky odpovědného zadávání v souladu se Zadávací dokumentací. 

4.7. V případě, kdy jsou prováděné práce prováděny na základě stavebního povolení, 

případně ohlášení stavby, bude provoz po zprovozněné části povolen oprávněnými 

orgány státní správy dle platné legislativy na náklady zhotovitele. 

4.8. Po dobu realizace díla zajistí Zhotovitel údržbu stavbou dotčené části komunikace a 

objízdných tras, dle platné legislativy. Po dobu provádění stavebních prací v období 

Zimní technologické přestávky, zhotovitel zajistí Zimní údržbu dotčené části 

komunikace a objízdných tras na místních komunikacích, dle platné legislativy. 

4.9. Dílčí termíny plnění Díla jsou uvedeny v závazném časovém harmonogramu, který 

tvoří Přílohu č. 5 Smlouvy.  

4.1. Odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů, 

je ve smyslu § 100 ZZVZ, dále možné pouze v případě, že: 

a) na Staveništi se v průběhu provádění Díla vyskytnou přírodní fyzické podmínky, 

překážky nebo znečišťující látky či nálezy objektů archeologického zájmu, 



Zhotovitel tuto skutečnost ani s vynaložením veškeré odborné péče objektivně 

nemohl předvídat a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve 

stanovených termínech. Posouzení splnění těchto podmínek bude provedeno 

Objednatelem po případném projednání s SD; nebo 

b) Objednatel bude požadovat dodatečné zkoušky, které budou mít vliv na stanovené 

termíny, a které: (i) nenavazují na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění 

Objednatele, nebo (ii) neprokážou, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle 

jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě; nebo 

c) Objednatel bude v prodlení se součinností při realizaci přejímacích zkoušek (pokud 

jsou Smlouvou vyžadovány), a to po dobu delší 10 dnů, 

d) Dojde k nepředvídanému prodlení při projednávání dopravně inženýrských opatření 

z důvodů nikoliv na straně Zhotovitele a tato skutečnost způsobí objektivní 

nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech, 

e) Národní památkový ústav, Policie ČR či jiný oprávněný orgán uplatní dodatečné 

požadavky a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve 

stanovených termínech. 

Podrobné podmínky prodloužení termínu provádění Díla dle odst. 4.2. a/nebo 4.4. této 

Smlouvy jsou uvedeny v rezortních normách dostupných na www.pjpk.cz.  

4.2. Pokud bude provádění Díla přerušeno z důvodů výlučně na straně Objednatele, má 

Zhotovitel právo na odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož 

i jednotlivých dílčích termínů. Obnovení provádění Díla bude Zhotoviteli uloženo 

písemným příkazem.  

4.3. Zhotovitel není oprávněn jednostranně přerušit provádění Díla. 

4.4. Místem plnění Smlouvy jsou v Závazné dokumentaci vymezené části pozemků, 

případně ostatní prostor Staveniště. Místem předání písemných výstupů dle Smlouvy 

je sídlo Objednatele, nebude-li smluvními stranami v konkrétním případě sjednáno 

jinak.  

 

Článek 5. 

Práva a povinnosti Zhotovitele 

5.1. Zhotovitel je povinen plnit Dílo v souladu se Smlouvou, s právními předpisy 

(vč. předpisů pracovněprávních, bezpečnostních, hygienických, požárních, 

zajišťujících ochranu životního prostředí a upravujících zákaz výkonu nelegální práce), 

s relevantními technickými a kvalitativními normami, platnými interními předpisy 

Objednatele a s příkazy Objednatele. Zhotovitel je povinen provést Dílo s náležitou 

odbornou péčí a chránit oprávněné zájmy Objednatele. Zhotovitel je povinen bez 

zbytečného odkladu upozornit Objednatele na nevhodnost jeho příkazu, jinak odpovídá 

za případnou škodu způsobenou jeho dodržením. 

5.2. Zhotovitel provede Dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, vlastním jménem a na vlastní 

odpovědnost. Zhotovitel poskytne veškerá zařízení, personál, vybavení, věci a služby 

nezbytné pro provedení Díla. Zhotovitel je odpovědný za vytyčení Staveniště. 

Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady na přírodní materiály získané mimo Staveniště. 

Odkup nadbytečného materiálu vytěženého na Staveništi se řídí interními předpisy 

Objednatele (aktuálně platným předpisem je Směrnice R-Sm-16-02). Zhotovitel se 

tímto zavazuje při respektování právních předpisů materiál vytěžený na Staveništi 

(majetek Středočeského kraje) od Objednatele odkoupit, a to ve skutečně vytěženém 

množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého 

množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceny uvedené v Příloze 

č. 2 Smlouvy. Zhotovitel se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené Objednatelem na 

kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne jejich vystavení. 

Zhotovitel se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z 

http://www.pjpk.cz/


místa vytěžení (Staveniště) na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Zhotovitel dále 

bere na vědomí, že v průběhu realizace Díla mohou vznikat odpady, jejichž původcem 

bude Zhotovitel, resp. jeho poddodavatelé. Zhotovitel se zavazuje zajistit a monitorovat, 

že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnými právními předpisy.  

5.3. Případný postih ze strany orgánů státní správy za nedodržení závazných předpisů 

při provádění Díla jde vždy plně k tíži Zhotovitele. V případě udělení pokuty 

Objednateli je Zhotovitel povinen tuto pokutu a náklady řízení neprodleně uhradit 

Objednateli. 

5.4. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději před předáním Staveniště dle odst. 3.1. Smlouvy 

předloží Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu 

Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací, uveřejněného na 

www.pjpk.cz. Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci provádění Díla použije pouze 

materiál a výrobky v jakostní třídě dle požadavků Objednatele a nepoužije žádný 

nebezpečný nebo neschválený materiál nebo výrobky. 

5.5. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění Díla tak, aby nedocházelo k uzavírkám 

nebo objížďkám Staveniště či souvisejících pozemních komunikací nad rozsah 

nezbytně nutný pro plnění Díla, ani k nadměrnému dotčení práv vlastníků a uživatelů 

sousedících pozemků. Veškeré Zhotovitelem plánované uzavírky nebo objížďky, 

vč. doby jejich trvání, podléhají předchozímu písemnému schválení Objednatele. 

Nebude-li takový souhlas Objednatele vyžádán, či budou-li Zhotovitelem podstatně 

porušena pravidla Objednatelem schváleného omezení, je Objednatel oprávněn 

od Smlouvy odstoupit. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele zajistit rovněž vydání 

příslušného rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení uzavírky nebo objížďky. 

Zhotovitel se zavazuje minimalizovat jakékoliv případné negativní dopady provádění 

Díla včetně toho, že bude vždy s dostatečným časovým předstihem informovat 

Objednatele o možných dopadech v průběhu provádění Díla. Zhotovitel se rovněž 

zavazuje koordinovat v rozumně požadovatelné míře provádění prací na Díle tak, aby 

nedošlo k např. „omezení silničního provozu nad nezbytně nutný rozsah. 

5.6. Pokud v důsledku plnění předmětu Díla dojde k nutnému zásahu do majetku třetí osoby 

(např. vedení kabelů na mostech), není nakládání s tímto majetkem a případné 

provedení přeložky předmětem Díla dle této Smlouvy. Ochranu tohoto majetku 

projedná s vlastníkem Objednatel. Zhotovitel je povinen učinit vše k tomu, aby nedošlo 

k poškození či zničení majetku třetí osoby a poskytnout Objednateli a vlastníkovi tohoto 

majetku součinnost potřebnou k ochraně či přemístění tohoto majetku dle pokynů 

Objednatele. 

5.7. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech prací na Staveništi 

a veškerých metod Díla. Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit 

Objednateli k písemnému schválení popis opatření a metod, které Zhotovitel navrhuje 

přijmout pro plnění Díla. Jakákoli změna Objednatelem již schváleného popisu opatření 

a metod je možná jen na základě dalšího písemného schválení Objednatele. 

5.8. Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit Objednateli k písemnému 

schválení podrobný harmonogram prací, který bude odpovídat Smlouvě a jejím 

přílohám a obsahovat zejména údaje o: (i) časovém plánu plnění Díla, vč. případných 

fází, (ii) plánovaných dodávkách zařízení a materiálu na Staveniště, (iii) plánovaných 

prohlídkách a zkouškách a (iv) předpokládaném počtu personálu Zhotovitele 

v jednotlivých kategoriích. V případě výskytu změn v údajích obsažených 

v harmonogramu prací je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli aktualizovaný 

harmonogram prací a vyžádat si písemný souhlas Objednatele. Schválením podrobného 

harmonogramu prací Objednatelem se tento stává pro Zhotovitele závazným. 

5.9. Zhotovitel je povinen vždy do 7 dnů od ukončení každého kalendářního měsíce, 

ve kterém plnil Dílo dle Smlouvy, předat Objednateli písemnou zprávu o postupu prací 

za uplynulý měsíc. Zpráva o postupu prací bude obsahovat alespoň údaje o: (i) průběhu 

plnění Díla, vč. fotodokumentace, (ii) dodávkách zařízení a materiálu na Staveniště, vč. 



údajů o výrobci, místu výroby, kontrolách a zkouškách, nakládce a dodání na Staveniště 

a certifikátů rozhodujících materiálů a zařízení, (iii) realizovaných prohlídkách a 

zkouškách, vč. popisu jejich průběhu a dokumentů o jejich závěrech, (iv) skutečném 

počtu personálu Zhotovitele v jednotlivých kategoriích a bezpečnostní statistiky. 

Součástí této zprávy bude též srovnání skutečného a plánovaného postupu provádění 

Díla, vč. popisu opatření, která Zhotovitelem byla nebo budou přijata k zamezení 

zpoždění. 

5.10. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření stavebních 

prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou jinak 

nepřístupnými, a to nejméně 5 dnů předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost 

Objednatele odkrýt práce a konstrukce, které byly zakryty nebo se staly jinak 

nepřístupnými, na svůj náklad. 

5.11. Zhotovitel je povinen při realizaci Díla zajistit splnění povinností stanovených právními 

předpisy ve vztahu k ochraně objektů geologického nebo archeologického zájmu na 

Staveništi. Nález jakýchkoli objektů geologického nebo archeologického zájmu na 

Staveništi Zhotovitel rovněž neprodleně oznámí Objednateli a předá je do péče 

Objednatele. Zhotovitel podnikne odpovídající opatření k tomu, aby se zabránilo 

neoprávněnému odnesení nebo poškození těchto nálezů. 

5.12. Personál určený Zhotovitelem k plnění Díla musí být přiměřeně kvalifikovaný, 

vyškolený a zkušený. Zhotovitel je povinen přijímat veškerá opatření pro prevenci 

nezákonného nebo neukázněného chování personálu Zhotovitele v souvislosti 

s plněním Díla. Objednatel má právo zejména při neplnění povinností personálu 

Zhotovitele, při nespokojenosti s kvalitou Díla nebo při porušování povinností ze strany 

Zhotovitele, požadovat výměnu kteréhokoli pracovníka Zhotovitele. Výměna musí být 

Zhotovitelem provedena na náklady Zhotovitele, a to nejpozději v termínu stanoveném 

Objednatelem. Současně s touto výměnou Zhotovitel Objednateli doloží, že nový 

pracovník má minimálně stejné zkušenosti a odbornost jako vyměňovaný pracovník. 

5.13. Vyjma částí Díla uvedených v zadávací dokumentaci Zakázky je Zhotovitel oprávněn 

plnit Dílo prostřednictvím třetí osoby (poddodavatele). V případě plnění Díla 

prostřednictvím poddodavatelů Zhotovitel odpovídá Objednateli za činnosti prováděné 

poddodavateli, jako by je prováděl sám. Seznam všech poddodavatelů a popis plnění 

zadávaného těmto poddodavatelům tvoří Přílohu č. 6 Smlouvy. Zhotovitel je povinen 

zajistit, aby se poddodavatelé, prostřednictvím kterých prokazoval kvalifikaci 

v Zakázce, skutečně podíleli na plnění příslušné části Díla odpovídající danému 

kvalifikačnímu předpokladu. 

5.14. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané Zhotovitelem v zadávacím řízení 

veřejné zakázky, je možná pouze na základě písemného souhlasu Objednatele. 

Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový 

poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky a odbornost, které splňoval 

původní poddodavatel, a z informací, kterými bude Objednatel v dané situaci 

disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu 

svěřenou část Díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci Díla dle této Smlouvy. 

5.15. Zhotovitel odpovídá za škodu či jinou újmu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám 

v souvislosti s plněním této Smlouvy, nedodržením nebo porušením povinností 

vyplývajících z platných právních předpisů nebo z této Smlouvy. Smluvní strany 

v souladu s ustanovením § 630 odst. 1 občanského zákoníku ujednávají, že promlčecí 

lhůta v případě práva na náhradu škody či jiné újmy způsobené Zhotovitelem 

v souvislosti s plněním této Smlouvy trvá 5 let. 

5.16. Zhotovitel je povinen Objednateli neprodleně písemně oznámit, jsou-li, nebo za dobu 

účinnosti této Smlouvy budou uvaleny na Objednatele mezinárodní sankce ve smyslu 

§ 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších 

předpisů. Pokud Zhotovitel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozí věty, 



je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, která činí částku 0,5 % z celkové ceny 

Díla.   

 

Článek 6. 

Práva a povinnosti Objednatele 

6.1. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné plnění 

Smlouvy. Smluvní strany pro případ neposkytnutí nutné součinnosti Objednatele 

k plnění této Smlouvy Zhotovitelem výslovně vylučují právo Zhotovitele zajistit 

si náhradní plnění na účet Objednatele dle ustanovení § 2591 občanského zákoníku.  

6.2. Objednatel je povinen předat koordinátorovi BOZP veškeré podklady a informace pro 

jeho činnost, zejména pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

Staveništi, včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím 

zdržovat na Staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny 

poddodavatele, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem BOZP pro celou 

dobu realizace stavby. 

6.3. Objednatel je od počátku plnění Díla jeho vlastníkem, vč. všech jeho součástí a 

příslušenství. Nebezpečí škody nebo zničení Díla však nese plně Zhotovitel a přechází 

na Objednatele až okamžikem, kdy Objednatel převezme Dílo od Zhotovitele.  

6.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla a plnění Smlouvy. Za tímto účelem 

Objednatel nebo SD organizuje kontrolní dny Díla v termínech nezbytných pro řádné 

provádění kontroly a přijetí opatření pro další práce. Zhotovitel i Objednatel jsou 

oprávněni iniciovat konání mimořádného kontrolního dne. Z kontrolního dne bude 

Objednatelem nebo SD vždy vyhotoven záznam.  

6.5. Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, 

oznámení, návrhy, žádosti, zkoušky či i jen faktické kroky (či jejich nerealizace) 

Objednatele nezbavují Zhotovitele povinností nebo odpovědnosti dle Smlouvy. 

6.6. Pokud Zhotovitel nezahájí a/nebo nesplní některou z činností dle Smlouvy z důvodů 

na své straně v termínu stanoveném dle Smlouvy, a to ani po písemné výzvě 

Objednatele s určením přiměřeného dodatečného termínu, je Objednatel oprávněn 

samostatně zajistit provedení těchto činností jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí 

osoby na náklady Zhotovitele. Případné právo Objednatele na smluvní pokutu 

či odstoupení od Smlouvy tím není dotčeno. 

6.7. Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla 

navrženou Zhotovitelem, a to při respektování povinností Objednatele dle Zákona o 

ZZVZ a interních předpisů Objednatele, zejména pak Směrnice ředitele Objednatele ke 

změnám staveb (dále jen „Směrnice“), která je volně k dispozici na následujícím 

odkaze: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_pubdocuments_46.html.  Zhotovitel 

bere obsah Směrnice na vědomí a zavazuje se, že při administraci změn nebude 

postupovat v rozporu se Směrnicí a že nebude na Objednateli uplatňovat nároky ze 

změn před schválením těchto změn postupem, který Směrnice stanoví. Zhotovitel je 

v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla povinen Objednateli 

vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na 

zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, 

že:              

a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží, 

b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě 

cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné 

Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě 

expertních cen uvedených např. v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací 

staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo 

v cenách nižších. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, 

bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na 

https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_pubdocuments_46.html


podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří 

nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a 

jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli, 
c) změny budou administrovány postupem stanoveným ve Směrnici, přičemž snížení 

či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být 

i Změnový list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za 

Objednatele a Zhotovitele, 

d) případná změna termínů plnění bude vždy sjednána formou písemného dodatku 

k této Smlouvě (tj. nikoliv formou Změnového listu), a to i v případě, pokud by 

souvisela se změnami sjednanými Změnovým listem. Změna termínů plnění je 

možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku 

ve smyslu § 222 Zákona o ZZVZ, 
e) Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je 

Objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Směrnice. 
 

Článek 7. 

Předání Díla, zkoušky 

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a protokolárním 

předáním Díla (všech jeho částí) Objednateli společně s veškerými dokumenty s Dílem 

souvisejícími v souladu s touto Smlouvou. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho 

způsobilost sloužit svému účelu. O předání Díla nebo kterékoliv jeho části bude sepsán 

zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části, 

který podepíší obě smluvní strany a SD a jehož vzor tvoří Přílohu č. 3 Smlouvy (dále 

též jen „Předávací protokol“). Součástí Předávacího protokolu bude též rozsah 

Zhotovitelem poskytnutého a Objednatelem odsouhlaseného plnění. K předání a 

převzetí Díla vyzve Zhotovitel Objednatele alespoň 5 dnů předem zápisem ve 

stavebním deníku. 

7.2. Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení Díla. Dílo má vady, jestliže provedení Díla 

neodpovídá Smlouvě, mj. též nesplňuje-li všechny požadavky pro daný účel užití. 

7.3. Objednatel není povinen převzít Dílo, resp. jeho část v případě, že některá v této 

Smlouvě stanovená přejímací zkouška nebyla úspěšná či v případě výskytu jiných 

závažných vad a nedodělků Díla, zejména (nikoli však výlučně) těch, které podstatně 

ovlivní užívání Díla nebo jeho části a/nebo které jsou vytknuty v aktech orgánů státní 

správy. Dojde-li přesto k převzetí Díla či jeho části, budou tyto vady a nedodělky 

uvedeny v Předávacím protokolu, vč. dohodnutých termínů jejich odstranění. 

Obdobnou platnost má rovněž akt orgánu státní správy, ve kterém jsou vytknuty vady 

Díla. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech odstranění, určí je přiměřeně 

Objednatel. Takové převzetí Díla či jeho části Objednatelem není potvrzením o jeho 

řádném dokončení. 

7.4. O odstranění každé vady nebo nedodělku uvedeného v Předávacím protokolu 

a/nebo v aktu orgánu státní správy bude sepsán a oběma smluvními stranami podepsán 

zápis. Dílo či jeho část se považuje za úplně dokončené až úspěšným vykonáním 

měření, zkoušek či přejímacích zkoušek, budou-li Objednatelem nebo zástupcem 

orgánu státní správy v souvislosti s takovými vadami či nedodělky požadovány, 

a podpisem zápisu o odstranění poslední takové vady či nedodělku oběma smluvními 

stranami. 

7.5. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu Smlouvy provést kontrolní měření kterékoli 

části Díla. Termín a předmět měření Objednatel sdělí v přiměřeném předstihu 

Zhotoviteli. Zhotovitel je při měření povinen poskytnout Objednateli veškerou 

nezbytnou součinnost, zejména zajistit účast kvalifikovaných pracovníků Zhotovitele a 

poskytnout Objednateli potřebné informace a dokumentaci Díla. V případě neúčasti 

pracovníků Zhotovitele budou Objednatelem provedená měření považována 



za správná. O průběhu a výsledku každého měření vyhotoví Objednatel zápis a předá 

jej do 5 dnů od konání měření Zhotoviteli. 

7.6. Pokud v důsledku šetření, prohlídky, měření nebo zkoušení Objednatel zjistí, že některé 

zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě, 

může spolu s uvedením důvodu: (i) odmítnout převzetí takových zařízení, materiálů 

nebo prací, (ii) požadovat odstranění takových zařízení a materiálů ze Staveniště a jejich 

nahrazení zařízeními a materiály odpovídajícími Smlouvě, (iii) požadovat odstranění 

a opakované provedení prací tak, aby odpovídaly Smlouvě a (iv) požadovat provedení 

jakýchkoli dalších prací, které jsou nezbytné pro bezpečnost Díla nebo postup 

Zhotovitele v souladu se Smlouvou. Zhotovitel je v takovém případě povinen 

bezodkladně požadavkům Objednatele na své náklady vyhovět. 

7.7. Provádění zkoušek se řídí právními předpisy, technickými normami a technickými údaji 

vyhlášenými výrobci příslušných zařízení. O průběhu a výsledku každé zkoušky 

Zhotovitel vyhotoví zápis a předá jej do 2 dnů od konání zkoušky Objednateli. 

7.8. Zhotovitel zajistí realizaci zkoušek dle Smlouvy a nese veškeré náklady s nimi spojené. 

Termín a místo zkoušek podléhá předchozímu schválení Objednatele. Zhotovitel 

je povinen Objednateli písemně navrhnout termín a místo zkoušek vždy alespoň 7 dní 

předem. Poruší-li Zhotovitel povinnost předložit termín a místo zkoušek ve stanoveném 

termínu ke schválení Objednateli nebo realizuje-li Zhotovitel zkoušky bez předchozího 

schválení Objednatele, je povinen příslušné zkoušky zopakovat v souladu se Smlouvou 

na svůj náklad.  

7.9. Objednatel termín a místo zkoušky schválí, nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas 

nejpozději do 3 dnů od doručení návrhu Zhotovitele. Pokud Objednatel vyjádří svůj 

nesouhlas, je Zhotovitel povinen po projednání s Objednatelem navrhnout nový termín 

a místo zkoušek obdobně dle předchozího odstavce Smlouvy. Pokud Objednatel vyjádří 

svůj souhlas, současně Zhotoviteli sdělí, zda má v úmyslu se zkoušky zúčastnit. Pokud 

Objednatel do 3 dnů od doručení návrhu termínu a místa zkoušky nevyjádří s tímto 

písemně svůj souhlas ani nesouhlas, má se za to, že souhlasí a zkoušek se zúčastní. 

Pokud Objednatel se zkouškou dle tohoto odstavce souhlasí a na zkoušku se nedostaví, 

je Zhotovitel oprávněn přistoupit ke zkouškám bez přítomnosti Objednatele.  

7.10. Zhotovitel je povinen realizovat dodatečné zkoušky jakékoli části Díla, 

a to za přiměřeného použití předchozích odstavců Smlouvy, pokud: (i) předchozí 

zkoušky byly neúspěšné, nebo (ii) o to požádá Objednatel. Zhotovitel nese náklady na 

tyto dodatečné zkoušky v případě, že se jedná o zkoušky navazující na předchozí 

neúspěšné zkoušky nebo zjištění Objednatele dle předchozího odstavce Smlouvy, nebo 

jestliže v průběhu dodatečných zkoušek vyjde najevo, že některé zařízení, materiály 

nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě. V ostatních 

případech nese nezbytné náklady na dodatečné zkoušky Objednatel. 

7.11. Podmínkou pro předání Díla Objednateli je realizace všech nezbytných přejímacích 

zkoušek. Pro přejímací zkoušky platí předchozí odstavce Smlouvy přiměřeně s tím, 

že Zhotovitel je povinen Objednateli písemně navrhnout termín a místo každé takové 

přejímací zkoušky vždy alespoň 21 dní předem a Objednatel termín a místo zkoušky 

schválí nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas nejpozději do 7 dnů od doručení tohoto 

návrhu. Zhotovitel není oprávněn kteroukoli přejímací zkoušku realizovat bez účasti 

Objednatele. 

7.12. Jestliže Dílo nebo jeho část úspěšně neprojde ani opakovanou přejímací zkouškou, 

je Objednatel oprávněn dle svého uvážení: (i) převzít Dílo či jeho část s vadami 

a nedodělky, nebo (ii) požadovat po Zhotoviteli další opakovanou přejímací zkoušku 

(či zkoušky), nebo (iii) zajistit dodávku zařízení, materiálů nebo provedení prací na Díle 

a zajistit realizaci potřebných přejímacích zkoušek jiným způsobem nebo 

prostřednictvím třetí osoby na riziko a náklady Zhotovitele, či (iv) odstoupit 

od Smlouvy nebo její části. 



7.13. V případě pokládky asfaltových povrchů bude součástí závěrečné zprávy i zatřídění 

nových asfaltových vrstev akreditovanou laboratoří se stanovením třídy asfaltových 

směsí dle Vyhlášky č. 130/2019 Sb., s rozsahem polyaromatických uhlovodíků (PAU), 

kdy přípustná třída je pouze ZAS-T1 a ZAS-T2. 

 

Článek 8. 

Cena Díla 

 

8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla je stanovena jako neměnná a konečná 

a činí: 

  

Cena Díla bez DPH 7 749 363,25 Kč 

DPH 21 % 1 627 366,28 Kč 

Cena Díla včetně DPH 9 376 729,53 Kč 

 

Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních 

stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení 

pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho 

jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamená změnu Ceny 

Díla. 

            V případě, že pro řádnou realizaci Díla bude nezbytné či důvodné realizovat činnost, 

která není uvedena v soupisu prací, může být realizace takové činnosti sjednána pouze 

písemným dodatkem k této Smlouvě, a to výlučně v případě splnění podmínek § 222 

Zákona o ZZVZ. 

8.2. Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy obsahuje veškeré náklady k řádnému, úplnému 

a bezvadnému provedení Díla v rozsahu dle článku 1. této Smlouvy (včetně zejména 

materiálových, mzdových a jiných nákladů na provedení Díla, dopravné, cestovné, 

nákladů na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení Staveniště, nákladů souvisejících 

s kompletací části Díla, vč. všech licenčních poplatků za užívání všech autorských děl 

dle Smlouvy apod.) a zisk Zhotovitele. 

8.3. Zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, jakož i případná změna cel, 

dovozních přirážek nebo kursu české koruny po podpisu Smlouvy, popřípadě jiné vlivy, 

nemají dopad na Cenu Díla dle odst. 8.1. Smlouvy. Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy 

nebude navyšována ani v souvislosti s případnou inflací, a to ani v případě, že po 

uzavření Smlouvy dojde ke zdržení při zahájení realizace Díla z jakýchkoliv důvodů 

(např. v souvislosti se zpožděním při schválení finančních prostředků určených 

k financování realizace Díla aj.). Podpisem této Smlouvy Zhotovitel výslovně přejímá 

nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 

občanského zákoníku. Smluvní strany dále výslovně prohlašují, že Cena Díla dle odst. 

8.1. Smlouvy není ve smyslu ustanovení § 2612 odst. 1 občanského zákoníku určena 

odhadem, a proto nemůže být překročena. 

 

 

Článek 9. 

Platební podmínky 

9.1. Cena Díla dle č. 8 Smlouvy bude Zhotoviteli hrazena na základě dílčích měsíčních 

faktur, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku. Poslední 

faktura bude vystavena v návaznosti na podpis Předávacího protokolu dle odst. 7.1. 



Smlouvy o převzetí Díla bez vad a nedodělků nebo až na podpis zápisu dle odst. 7.4. 

Smlouvy, pokud byly v Předávacím protokole konstatovány vady a nedodělky Díla 

9.2. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je datum podpisu Předávacího protokolu dané 

části Díla.  

9.3. Zhotovitel je povinen před vystavením faktury, resp. daňového dokladu (dále 

jen „faktura“) předložit SD nebo Objednateli návrh soupisu provedených prací 

k fakturaci, jehož přílohou jsou doklady ověřující takto provedená množství (např. 

výkaz výměr ve formátu ASPE 9 či jiném obdobném formátu, zápisy do stavebního 

deníku, měřičské protokoly, snímky, zákresy do situace atd.). SD nebo Objednatel takto 

předložený návrh soupisu provedených prací schválí nebo k němu vznese své 

připomínky nejpozději do 5 dnů od jeho obdržení. Schválení soupisu provedených prací 

ze strany SD nebo Objednatele je podmínkou pro vystavení faktury za Dílo resp. za jeho 

odpovídající část; schválený soupis provedených prací včetně všech jeho příloh dále 

tvoří přílohu této faktury. 

9.4. Cena Díla bude uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem. Zhotovitel bere 

na vědomí, že Objednatel má právo uhradit Cenu Díla nebo kteroukoli její část několika 

platbami, a to z rozdílných účtů Objednatele. Za tímto účelem může Objednatel 

požadovat, aby Zhotovitel rozložil Cenu Díla či její část do několika samostatných 

faktur. Bližší pokyny k fakturaci poskytne Objednatel Zhotoviteli nejpozději do 3 

pracovních dnů od uzavření Smlouvy. Tím nejsou dotčena níže uvedená ustanovení 

Smlouvy. 

9.5. Faktura bude mít splatnost 30 dnů od jejího vystavení, přičemž musí být Objednateli 

doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura musí obsahovat veškeré 

náležitosti stanovené právními předpisy, přičemž v každé faktuře bude dále uvedena 

identifikace Smlouvy (číslo smlouvy, smluvní strany, datum uzavření, stručný název 

Díla přehledně vyznačena Zhotovitelem fakturovaná částka odpovídající Smlouvě 

a přílohou faktury musí být dokumenty dle čl. 9.4. Smlouvy. V případě, že faktura 

nebude obsahovat některou z předepsaných částí nebo náležitostí nebo ji bude 

obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit Zhotoviteli. Lhůta 

splatnosti v takovémto případě počíná běžet znovu až od vystavení opravené 

či doplněné faktury. Veškeré platby dle Smlouvy budou probíhat výlučně 

bezhotovostním převodem v české měně, a to na účet Zhotovitele uvedený na faktuře. 

Příslušná částka se považuje za uhrazenou okamžikem, kdy byla tato odeslána 

na bankovní účet Zhotovitele. 

9.6. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat 

úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn započíst 

jakékoli své pohledávky oproti nárokům Objednatele. Náhrada škody způsobené 

případným prodlením Objednatele je kryta úroky z prodlení.  

9.7. Zálohy nebudou Objednatelem poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití 

ustanovení § 2611 občanského zákoníku. 

9.8. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování 

Díla, jestliže je Zhotovitel v prodlení s dokončením Díla nebo jeho částí oproti 

termínům, uvedeným v čl. 4. Smlouvy, popřípadě pokud je Zhotovitel v prodlení s 

odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestliže je Zhotovitel v prodlení s 

plněním peněžitého závazku vůči Objednateli podle této Smlouvy 

9.9. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které 

nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění 

nevystupuje jak osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije 

režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a (obecná pravidla) a zejména § 92e 

(stavební práce) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Plnění dle této 

smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se 

zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 



9.10. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud se Zhotovitel stane ve smyslu § 106a zákona 

o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu 

uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude 

rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude Objednatel oprávněn hradit 

účtované části ceny Díla co do částky odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na 

účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části 

bude považovat účtovaná částka za uhrazenou. Zhotovitel je na svoji nespolehlivost 

povinen Objednatele upozornit po právní moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je 

hrubým porušením povinností Zhotovitele. 

9.11. Faktury podle této Smlouvy budou vystaveny a zasílány na následující adresu 

Objednatele: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková 

organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

Faktury je možné doručit také prostřednictvím datové schránky: a6ejgmx 

nebo e-mailem na adresu: podatelna@ksus.cz 

     a to ve formátu pdf/A naskenované černobíle. 

 

Článek 10. 

Odpovědnost za vady a záruka za jakost 

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání a převzetí 

Objednatelem, a dále za vady Díla zjištěné v průběhu trvání záruční doby (záruka 

za jakost). 

10.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce trvání: 

- 60 měsíců 

Jde-li o dodávky třetích osob, záruční doby neskončí dříve než záruční doby určené 

jednotlivými dodavateli a výrobci. 

10.3. Záruční doby podle tohoto článku počínají běžet dnem protokolárního předání řádně  

dokončeného Díla (či jeho části) Objednateli dle odst. 7.1. Smlouvy, resp. podpisu 

zápisu dle odst. 7.4. Smlouvy. Doba od uplatnění práva z titulu záruky za jakost 

až do doby odstranění příslušné vady se do záruční doby Díla nezapočítává. Pro ty části 

Díla, které byly v důsledku vznesené reklamace Zhotovitelem opraveny, běží záruční 

doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.  

10.4. Objednatel je povinen vady Díla u Zhotovitele reklamovat vždy písemně, vadu musí 

náležitě specifikovat či uvést, jak se tato projevuje, a dále vznést požadavek 

na konkrétní zjednání nápravy. Zhotovitel je povinen přistoupit k odstranění 

reklamované vady Díla vždy nejpozději ve lhůtě 3 dnů od obdržení písemné reklamace 

Objednatele, případně v delší lhůtě Objednatelem poskytnuté. Uvede-li však Objednatel 

v reklamaci výslovně, že se jedná o naléhavý případ či havárii, je Zhotovitel povinen 

nastoupit a zahájit odstraňování vady neprodleně, nejpozději pak do 24 hodin od 

obdržení reklamace. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady v termínu 

dle Smlouvy, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí subjekt, přičemž 

náklady takto vzniklé hradí v plném rozsahu Zhotovitel. 

10.5. Lhůta pro odstranění reklamovaných vad činí 15 dnů ode dne obdržení reklamace 

Zhotovitelem, není-li smluvními stranami při zohlednění povahy a rozsahu vady 

sjednána lhůta odlišná. Jedná-li se o vadu bránící řádnému užívání nebo o vadu 

označenou Objednatelem jako naléhavý případ či havárie, musí být reklamovaná vada 

odstraněna v termínu stanoveném Objednatelem při zohlednění povahy a rozsahu vady. 

Bude-li k tomu Zhotovitel vyzván ze strany Objednatele, je povinen pod vedením 

Objednatele pátrat po příčině vzniku vady a po jejím zjištění tuto vadu detailně 

specifikovat a přijmout veškerá opatření k tomu, aby nedošlo k jejímu opakování. 



10.6. Zhotovitel zaručuje, že Dílo nebude mít právní vady. Zhotovitel se zavazuje odškodnit 

Objednatele za všechny nároky třetích osob z titulu porušení jejich chráněných práv 

souvisejících s plněním Zhotovitele podle Smlouvy. 

 

Článek 11. 

Pojištění 

11.1. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit a udržovat pojištění své 

odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, 

a to s pojistným plněním vyplývajícím z takového pojištění minimálně ve výši 2 % z 

celkové ceny Díla bez DPH uvedené v odst. 8.1. Smlouvy se spoluúčastí nejvýše 1 %. 

Zhotovitel se zavazuje, že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v 

předchozí větě. 

11.2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí 

žádost Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné 

pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), 

prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odst. této 

Smlouvy. 

11.3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetím osobám musí rovněž 

zahrnovat i pojištění všech poddodavatelů Zhotovitele, případně je Zhotovitel povinen 

zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho 

poddodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování plnění podle této 

Smlouvy. 

11.4. Pokud dojde k zániku pojištění, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně 

informovat Objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše 

uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany Zhotovitele považují smluvní 

strany za podstatné porušení Smlouvy zakládající právo Objednatele od Smlouvy 

odstoupit. 

 

Článek 12. 

Smluvní sankce 

12.1. Objednateli vzniká vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu v následujících případech: 

a) při prodlení Zhotovitele s provedením a dokončením Díla v termínu dle Smlouvy, a to 

ve výši 0,2 % z celkové ceny Díla bez DPH, za každý započatý den prodlení; 

b) při prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění Objednatelem uplatněné vady, 

či při prodlení Zhotovitele s odstraněním vady ve stanoveném termínu, a to ve výši 

10.000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení; 

c) při prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště či vyklizením a předáním Staveniště, 

a to ve výši 0,05 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení; 

d) pokud Zhotovitel poruší povinnost stanovenou v odst. 5.22. této Smlouvy, tj. povinnost 

zajišťovat dodávky asfaltových směsí v odpovídající kvalitě a způsobem, jakým 

doložil před uzavřením této Smlouvy (viz čl. 12 zadávací dokumentace), a to ve výši 

500.000,- Kč za každé porušení této povinnosti; 

e) dojde-li k jakémukoliv jinému porušení povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, a to 

ve výši 10.000,- Kč za každé porušení takové povinnosti. 

12.2. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter 

podstatné změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ. Dohoda o změnách musí být vždy 

provedena písemně formou dodatku ke Smlouvě, a to při splnění podmínek ZZVZ a za 

podmínek stanovených ve Směrnici, která tvoří přílohu č. 4 Smlouvy (viz též odst. 6.7. 

Smlouvy). Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení Díla musí být 



provedeno neprodleně, do 5 pracovních dnů od momentu, kdy se Zhotovitel o nutnosti 

prodloužení termínu dokončení Díla dozvěděl, a to písemně nebo elektronicky. Pokud 

Zhotovitel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozí věty, je povinen 

uhradit Objednateli smluvní pokutu, která činí částku 0,5 % z celkové ceny Díla. 

12.3. Smluvní pokuta je splatná doručením písemného oznámení o jejím uplatnění 

Zhotoviteli. Smluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v souladu 

s platebními údaji uvedenými v písemném oznámení o jejím uplatnění, přičemž 

se zaplacením smluvní pokuty rozumí její připsání, resp. připsání odpovídající částky 

na bankovní účet Objednatele. Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu smluvní 

pokuty započíst oproti splatné pohledávce Zhotovitele na Cenu Díla. Smluvní strany 

shodně prohlašují, že s ohledem na charakter povinností, jejichž splnění je zajištěno 

smluvními pokutami, a dále s ohledem na charakter Díla považují smluvní pokuty 

uvedené v tomto článku za přiměřené. 

12.4. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění 

Zhotovitele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, 

ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši. Smluvní pokutou není dotčeno 

právo Objednatele na odstoupení od této Smlouvy. Zrušením/zánikem této Smlouvy 

právo na zaplacení smluvní pokuty nezaniká.  

12.5. Smluvní pokuty dle této Smlouvy hradí Zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké výši 

vznikne Objednateli škoda, kterou je oprávněn Objednatel vymáhat samostatně a bez 

ohledu na její výši. 

12.6. Úrok z prodlení není Objednatel povinen Zhotoviteli hradit, jestliže Objednatel 

pozastaví platbu Zhotoviteli podle odst. 9.9. Smlouvy. 

 

Článek 13. 

Bankovní záruka za vady Díla 

13.1 Zhotovitel poskytne při podpisu Předávacího protokolu Objednateli bankovní záruku, v 

minimální výši 3,5 % z celkové ceny Díla bez DPH uvedené v odst. 8.1. Smlouvy, za 

řádné odstranění vad uplatněných Objednatelem vůči Zhotoviteli z titulu odpovědnosti 

za vady díla v záruční době. Bankovní záruka musí být platná minimálně po celou dobu 

záruční doby a musí být vystavena ve prospěch Objednatele. 

13.2 Právo z bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel 

nebude plnit své povinnosti vyplývající ze záruky za Dílo, ke kterým je ze Smlouvy 

povinen. 

13.3 Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí Objednatel písemně Zhotoviteli výši 

požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli novou 

záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši nejpozději 

do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna 

Objednatelem do 10 dnů po uplynutí záruční doby a vypořádání všech závazků mezi 

Zhotovitelem a Objednatelem. 

13.4 Bankovní záruka zajišťuje řádné odstranění vad uplatněných Objednatelem vůči 

Zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady Díla v záruční době, přičemž platí, že: 

- v případě jakékoli změny záruční doby je Zhotovitel povinen platnost bankovní záruky 

prodloužit tak, aby trvala po celou dobu záruční lhůty; 

- právo ze záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel neodstranil 

vadu Díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení Smlouvy k 

odstraňování vad v záruční lhůtě povinen; 

- nepředložení bankovní záruky v požadovaném termínu je důvodem k nepřevzetí 

dokončeného Díla a uplatnění sankcí pro nedodržení termínu dokončení a předání 

Díla. 



13.5 Náklady na poskytnutí bankovní záruky a veškeré další výdaje vzniklé v souvislosti 

s plněním povinností dle tohoto článku nese Zhotovitel. 

 

Článek 14. 

Odstoupení od Smlouvy 

14.1. Objednatel může od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušení 

poskytování plnění mimo jiné. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno 

dostatečné financování Díla (např. dojde ke změně investiční politiky zřizovatele - 

Krajského úřadu Středočeského kraje, ke změně strategie realizace vybraných 

silničních staveb zřizovatelem nebo Objednatelem, nebude-li schválen investiční záměr 

stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek finančních prostředků v rámci 

připravované/zasmluvněné akce apod.) a/nebo nastanou jiné překážky realizace Díla 

(např. nemožnost projednání či vydání územního rozhodnutí/souhlasu a/nebo 

stavebního povolení apod.). Zhotovitel je povinen provést všechna nezbytná opatření k 

zamezení vzniku škody Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu 

Objednatele k přerušení poskytování plnění nebo od ukončení Smlouvy. Odstoupením 

od Smlouvy není dotčen již existující nárok smluvní strany na zaplacení smluvní 

pokuty. 

14.2. Objednatel může od Smlouvy dále odstoupit v případě podstatného porušení jakékoliv 

smluvní povinnosti Zhotovitelem a/nebo v případech výslovně uvedených v této 

Smlouvě.  

14.3. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že: 

a) dojde k nepřetržitému přerušení provádění Díla z důvodů nacházejících se výlučně 

na straně Objednatele po dobu delší než 12 měsíců; 

b) Objednatel bude opakovaně v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků 

vyplývajících z této Smlouvy po dobu delší než 60 dnů, ačkoliv byl Objednatel 

na porušení povinnosti Zhotovitelem vždy písemně upozorněn a nezjednal nápravu 

ani v přiměřené lhůtě stanovené Zhotovitelem, která nebude kratší než 30 dnů. 

c) pozbude oprávnění vyžadovaného platnými právními předpisy k činnostem, k jejichž 

provádění je Zhotovitel povinen dle této Smlouvy. 

14.4. Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé 

smluvní straně. 

14.5. V případě jednostranného ukončení Smlouvy z důvodů nikoli na straně Zhotovitele má 

Zhotovitel v případě částí Díla, u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny dle této 

Smlouvy, nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na plnění těchto částí Díla. 

Tyto náklady budou vyčísleny na základě dohody smluvních stran.  

14.6. V případě odstoupení od této Smlouvy nebudou mít smluvní strany ve smyslu 

ustanovení § 2004 odst. 2 občanského zákoníku povinnost vrátit si plnění, které bylo 

poskytnuto před odstoupením od Smlouvy, ledaže již přijaté dílčí plnění nemá samo 

o sobě pro Objednatele význam. 

14.7. V případě předčasného ukončení této Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout 

Objednateli nezbytnou součinnost tak, aby Objednateli nevznikla škoda. 

 

Článek 15. 

Závěrečná ustanovení 

15.1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede 

Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu 

uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).   



15.2. Smlouva bude uveřejněna dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele, včetně všech 

jejích změn a dodatků.  

15.3. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran 

o vzájemných právech a povinnostech upravených touto Smlouvou.  

15.4. Vzájemné právní vztahy smluvních stran, které jsou touto Smlouvou založeny, avšak 

nejsou výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí především příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku s výjimkou těch ustanovení, jejichž použití smluvní strany buď 

výslovně vyloučily, nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáním v této Smlouvě. 

15.5. V případě, že na straně Zhotovitele vystupuje více osob (sdružení Zhotovitelů), jsou 

všechny tyto osoby vůči Objednateli a třetím osobám z jakýchkoli právních vztahů 

vzniklých v souvislosti se Smlouvou zavázány společně a nerozdílně, a to po celou dobu 

plnění Smlouvy i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy. Zhotovitelé 

jsou v takovém případě vůči Objednateli rovněž oprávněni společně a nerozdílně. 

Za účelem společného vystupování všech Zhotovitelů vůči Objednateli byl Zhotoviteli 

ustanoven zástupce, jímž je [BUDE DOPLNĚN název společnosti], za nějž jednají 

osoby uvedené v odst. 15.8. Smlouvy. 

15.6. Oprávněni k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Objednatele: 

 ve věcech smluvních:   

 ředitel 

 jméno:  Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA 

 email:    

  

 ve věcech technických:  

  

 Jméno:  Bc. Milan Jonszta  

 email:    

 tel.:    

 

             Jméno:  Miloslav Pohunek 

             email:   

             tel:   

 

            Jméno:  Ing. Tomáš Krejča 

            email:   

            tel:   

 

ve věcech ekonomických a finančních:  

ekonomický náměstek 

jméno:  Ing. Jaroslava Jurková,  

email:   

 

15.7. Oprávněné osoby Objednatele ve smyslu Směrnice: 

 ředitel 

 jméno:  Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA 

 email:    



 

 statutární zástupce ředitele  

jméno:  Ing. Jan Fidler, DiS 

 email:    

 

15.8. Oprávněni k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Zhotovitele: 

ve věcech smluvních:   

jméno:                 Ing. Jan Freudl, jednatel 

email:                                                                                            

            

tel.:                                                                              

jméno:                 Petr Váňa, jednatel 

email:       

tel.:                      

ve věcech technických:  

jméno:                 Rostislav Hovězák 

email:                    

tel.:                        

jméno:                 Ing. Zdeněk Račan  

email:                    

tel.:                        

ve věcech ekonomických a finančních:  

jméno:                 Petr Váňa, jednatel 

email:        

tel.:                    

 

15.9. Realizační tým 

Stavbyvedoucí:   Rostislav Hovězák 

Změnu člena realizačního týmu ohlásí Zhotovitel Objednateli písemně dle kontaktů 

uvedených v čl. 15.6 Smlouvy nejpozději do 10 dnů od potřeby změny člena 

realizačního týmu a dále do 5 pracovních od nahlášení předloží jeho příslušnou 

kvalifikaci dle zadávací dokumentace. Příslušná změna člena realizačního týmu musí 

být poté odsouhlasena Objednatelem. 

15.10. Smluvní strany se výslovně dohodly, že při změně kontaktních osob není třeba 

vyhotovovat dodatek ke Smlouvě a postačí pouze prokazatelná notifikace druhé 

smluvní strany. 

15.11. Smluvní strany se ve smyslu § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že v jejich 

vztazích týkajících se této Smlouvy se nepřihlíží k obchodním zvyklostem, a to ani těm, 

které jsou zachovávány obecně, ani těm, které jsou zachovávány v rámci odvětví, jichž 

se týká tato Smlouva. 

15.12. Jakékoli spory mezi smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy budou řešeny nejprve 

smírně. Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout, bude spor rozhodnut na návrh 

kterékoli smluvní strany obecným soudem.  

15.13. Pokud se na Dílo, jakoukoliv jeho část či plnění dle této Smlouvy jakoukoliv část plnění 

poskytovaného Zhotovitelem vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady 



(EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Zhotovitel bez dalšího 

povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. Pokud by se Zhotovitel 

v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností stal zpracovatelem 

osobních údajů poskytnutých Objednatelem, a/anebo získaných pro Objednatele, je 

Zhotovitel povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však 

před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování 

osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále Zhotovitel s Objednatelem 

povinen uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel písemně vyzve. 

15.14. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést 

na třetí osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani postoupit tuto 

Smlouvu třetí osobě, zastavit či jakkoliv jinak disponovat s jakýmikoliv pohledávkami 

nebo dluhy vzniklými na základě Smlouvy včetně práv, povinností, pohledávek nebo 

dluhů vzniklých na základě porušení Smlouvy. Toto omezení nakládání s právy, 

povinnostmi, pohledávkami a dluhy trvá i po dokončení Díla. 

15.15. Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě, a to 

vzestupně číslovanými dodatky ke Smlouvě. V případě snížení či zvýšení rozsahu Díla 

dle čl. 6. Smlouvy může být tato Smlouva měněna v souladu se Směrnicí rovněž 

dodatkem ve formě změnového listu změny stavby podepsaného ze strany osob 

oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele, a to v samostatné vzestupné číselné 

řadě. 

15.16. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla 

jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi 

smluvními stranami, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak. 

15.17. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, nedotýká se to ostatních 

ustanovení této Smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná. 

15.18. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její 

elektronický originál. 

15.19. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, 

že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny 

skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující. 

15.20. Nedílnou součástí Smlouvy jsou její následující přílohy: 

Příloha č. 1 –  Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr 

Příloha č. 2 – Ceník nepotřebných zásob 

Příloha č. 3 –  Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její  

  dokončené části 

Příloha č. 4 –  Časový plán výstavby – časový harmonogram 

Příloha č. 5 –  Seznam poddodavatelů a popis jejich plnění 

Příloha č. 6 – Podpisový rámec realizační dokumentace stavby 
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Krajská správa a údržba silnic 

Středočeského kraje, příspěvková 

organizace 

 

B E S s.r.o. 

 



Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr 

 



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Líšno Datum: 08.02.2024

Zadavatel: IČ:

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE DIČ:

Uchazeč: IČ: 43792553
DIČ: CZ43792553

Projektant: IČ:

360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

0,00 0,0012,00%

DS_47_20

III/1114 Líšno svah a část vozovky

BES s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 

https://podminky.urs.cz.

7 749 363,25

Sazba daně Základ daně Výše daně

7 749 363,25 1 627 366,2821,00%

CZK 9 376 729,53

Strana 1 z 24



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: DS_47_20

Stavba:

Místo: Líšno Datum:

Zadavatel: KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJEProjektant:

Uchazeč: BES s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA1 443 623,171 193 077,00VRN Vedlejší rozpočtové náklady

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1 472 623,911 217 044,55SO 101 Objekty pozemních komunikací

7 749 363,25 9 376 729,53

6 460 482,465 339 241,70SO 201 Opěrná zeď

III/1114 Líšno svah a část vozovky

08.02.2024

360 DEGREES 

CONSTRUCT s.r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Líšno Datum: 08.02.2024

Zadavatel: IČ:

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE DIČ:

Uchazeč: IČ: 43792553

DIČ: CZ43792553

Projektant: IČ:

360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 217 044,55

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 217 044,55 21,00% 255 579,36

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 472 623,91

III/1114 Líšno svah a část vozovky

SO 101 - Objekty pozemních komunikací

BES s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Líšno Datum: 08.02.2024

Zadavatel: KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE Projektant:
360 DEGREES 

CONSTRUCT s.r.o.

Uchazeč: BES s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 217 044,55

HSV - Práce a dodávky HSV 1 217 044,55

    1 - Zemní práce 341 482,68

    2 - Zakládání 62 097,75

    4 - Vodorovné konstrukce 7 234,52

    5 - Komunikace pozemní 647 863,32

    8 - Trubní vedení 110 853,46

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 27 490,49

    997 - Přesun sutě 19 080,40

    998 - Přesun hmot 941,93

SO 101 - Objekty pozemních komunikací

III/1114 Líšno svah a část vozovky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Líšno Datum: 08.02.2024

Zadavatel: KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE Projektant:
360 DEGREES 

CONSTRUCT s.r.o.

Uchazeč: BES s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 217 044,55

D HSV Práce a dodávky HSV 1 217 044,55

D 1 Zemní práce 341 482,68

1 K 111211221

Snesení větví stromů na hromady nebo naložení na 

dopravní prostředek jehličnatých v rovině nebo ve 

svahu přes 1:3, průměru kmene do 30 cm

kus 1,000 91,60 91,60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111211221

2 K 111211241

Snesení větví stromů na hromady nebo naložení na 

dopravní prostředek listnatých v rovině nebo ve svahu 

přes 1:3, průměru kmene do 30 cm

kus 4,000 113,30 453,20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111211241

3 K 112151112
Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene 

a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm
kus 5,000 502,10 2 510,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112151112

4 K 112251101
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo 

vytrháním průměru přes 100 do 300 mm
kus 5,000 397,00 1 985,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112251101

5 K 113154121

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 

na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 

překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, 

tloušťky vrstvy do 30 mm

m2 255,000 124,80 31 824,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113154121

6 K 113154124

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 

na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 

překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, 

tloušťky vrstvy 100 mm

m2 255,000 124,80 31 824,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113154124

7 K 121151103
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm
m2 153,000 48,00 7 344,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151103

VV (50+50)*0,5 50,000

VV 50+53 103,000

VV Součet 153,000

8 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3
m3 112,200 102,10 11 455,62

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122251104

VV odtěžení konstrukčních vrstev

VV 255*1,1*0,4 112,200

9 K 132212121

Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i 

nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

soudržných

m3 24,000 588,30 14 119,20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132212121

VV stívající síť společnosti CETIN

VV 0,8*0,6*50 24,000

10 K 132251101

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 3,960 540,30 2 139,59

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251101

VV podélné drény

VV 0,3*0,3*44 3,960

11 K 132254102

Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

m3 38,880 531,30 20 656,94

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254102

VV vyústění z uličních vpustí

VV (8,5+9+13)*0,6*1,6 29,280

VV stávající kanalizace

VV 0,6*1,6*10 9,600

VV Součet 38,880

III/1114 Líšno svah a část vozovky

SO 101 - Objekty pozemních komunikací
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

12 K 133251101
Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
m3 6,720 216,10 1 452,19

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/133251101

VV uliční vpusti

VV 1,4*1,6*3 6,720

13 K 162201401

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 

naložením, složením a dopravou do 1000 m větví 

stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

kus 4,000 33,70 134,80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201401

14 K 162201405

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 

naložením, složením a dopravou do 1000 m větví 

stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 

mm

kus 1,000 42,00 42,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201405

15 K 162201411

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 

naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů 

stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm

kus 4,000 501,10 2 004,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201411

16 K 162201415

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 

naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů 

stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm

kus 1,000 472,50 472,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201415

17 K 162201421

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 

naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů 

kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

kus 5,000 103,10 515,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201421

18 K 162651111

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 3 000 do 4 000 m

m3 61,200 216,10 13 225,32

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651111

VV ornice

VV 153*0,2*2 61,200

19 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 185,560 240,10 44 552,96

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117

VV rýhy ruční

VV 24 24,000

VV rýhy strojní

VV 3,96+38,88 42,840

VV odkopávky

VV 112 112,000

VV jámy

VV 6,72 6,720

VV Součet 185,560

20 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 

m

m3 1 113,300 10,80 12 023,64

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119

VV 185,55*6 1 113,300

21 K 167151101

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 30,600 66,70 2 041,02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101

VV 153*0,2 30,600

22 K 171201221

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 334,008 180,10 60 154,84

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201221

VV 185,56*1,8 334,008

23 K 174111101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 30,720 257,90 7 922,69

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174111101

VV uliční vpusti

VV 1,7*3 5,100

VV odvodnění z uličních vpustí

VV (8,5+9+13)*0,6*1,4 25,620

VV Součet 30,720
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

24 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 58,368 264,10 15 414,99

VV 30,72*1,9 58,368

25 K 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin 

třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 

jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

m3 4,400 257,90 1 134,76

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175111101

VV podélné drény

VV 0,1*44 4,400

26 M 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 t 8,800 492,30 4 332,24

VV 4,4*2 "Přepočtené koeficientem množství 8,800

27 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 

těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 

jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

m3 19,620 257,90 5 060,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101

VV chráničky

VV 0,8*0,3*51 12,240

VV kanalizace z UV

VV (9+9+13)*0,18 5,580

VV kanalizace

VV 10*0,18 1,800

VV Součet 19,620

28 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 39,240 150,10 5 889,92

VV 19,62*2 "Přepočtené koeficientem množství 39,240

29 K 181152302
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v 

zářezech mimo skalních se zhutněním
m2 368,000 34,80 12 806,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181152302

VV 318+0,5*50*2 368,000

30 K 181311103

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 

sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 

mm

m2 152,250 114,10 17 371,73

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181311103

31 K 181411121

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 

do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině 

nebo na svahu do 1:5

m2 152,250 7,00 1 065,75

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411121

VV (50-15,5)*0,5 17,250

VV 50+85 135,000

VV Součet 152,250

32 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 2,284 142,90 326,38

VV 152,25*0,015 "Přepočtené koeficientem množství 2,284

33 K 182251101

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů 

strojně s potřebným přemístěním výkopku při 

svahování násypů v jakékoliv hornině

m2 152,250 60,00 9 135,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/182251101

D 2 Zakládání 62 097,75

34 K 211971121

Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích 

žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 

svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté 

šířce opláštění do 2,5 m

m2 66,000 25,90 1 709,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/211971121

VV 1,5*44 66,000

35 K 212752101

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a 

komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 

jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná 

sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100

m 44,000 220,60 9 706,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212752101

VV podélý trativod

VV 44 44,000

36 M 28611293

trubka drenážní flexibilní neperforovaná PVC-U SN 4 

DN 100 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací 

drenáže

m 44,000 52,80 2 323,20

37 K 213141112

Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, 

odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní 

v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m

m2 381,600 25,90 9 883,44

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/213141112

VV 318*1,2 381,600

38 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PES 300g/m2
m2 447,600 26,30 11 771,88

VV 66+381,6 447,600

39 K 273313611
Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem 

neprokládaného tř. C 16/20
m3 6,247 4 274,60 26 703,43
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273313611

VV dlažby u OZ

VV 0,7*2 1,400

VV dlažba lom. kam. na výtoku UV

VV 2 2,000

VV uliční vpusti

VV (0,7*0,7*0,1)*3 0,147

VV dlažba - dlažební kostky

VV 27*0,1 2,700

VV Součet 6,247

D 4 Vodorovné konstrukce 7 234,52

40 K 465511521

Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná 

nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do 

cementové malty, s vyplněním spár a s vyspárováním 

cementovou maltou v ploše přes 20 m2, tl. 200 mm

m2 3,400 2 127,80 7 234,52

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/465511521

VV dlažby u OZ

VV 0,7*2 1,400

VV dlažba na výtoku z UV

VV 2 2,000

VV Součet 3,400

D 5 Komunikace pozemní 647 863,32

41 K 564831111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 

plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm
m2 11,000 792,30 8 715,30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564831111

VV Zpevněná krajnice

VV 7+4 11,000

42 K 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 

plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm
m2 368,000 241,30 88 798,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861111

43 K 564871111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 

plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm
m2 368,000 233,20 85 817,60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564871111

44 K 565155101

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 70 

mm

m2 318,000 693,70 220 596,60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/565155101

45 K 573211111
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu 

silničního, v množství 0,60 kg/m2
m2 318,000 28,00 8 904,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573211111

46 K 577134111

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 

rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 

asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

m2 318,000 568,30 180 719,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577134111

47 K 591241111

Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 

mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se 

smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných 

z kamene, do lože z cementové malty

m2 27,000 940,10 25 382,70

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/591241111

VV 14,9+1,3+2,9+4,8+3,1 27,000

48 M 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 m2 27,540 1 021,70 28 137,62

VV 27*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 27,540

49 K 599141111
Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky 

živičnou zálivkou
m 10,150 78,00 791,70

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/599141111

D 8 Trubní vedení 110 853,46

50 K 871350330
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu 

PP hladkého plnostěnného SN 16 DN 200
m 31,000 225,70 6 996,70

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871350330

VV kanalizace z UV

VV 9+9+13 31,000

51 M 28617095
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 

200x6000mm SN16
m 31,465 822,70 25 886,26

VV 31*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 31,465

52 K 871350430
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu 

PP korugovaného nebo žebrovaného SN 16 DN 200
m 12,000 225,70 2 708,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871350430

53 M 28617276
trubka kanalizační PP korugovaná DN 200x6000mm 

SN16
m 12,180 938,90 11 435,80

VV 12*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 12,180
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

54 K 89594111.R
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 

UV-50 normální
kus 3,000 6 019,30 18 057,90

55 M 59223850
dno pro uliční vpusť s výtokovým otvorem betonové 

450x330x50mm
kus 3,000 581,20 1 743,60

56 M 59223857 skruž betonová horní pro uliční vpusť 450x295x50mm kus 3,000 469,90 1 409,70

57 M 59223862
skruž betonová středová pro uliční vpusť 

450x295x50mm
kus 3,000 469,90 1 409,70

58 M 59223854
skruž betonová s odtokem 150mm PVC pro uliční 

vpusť 450x350x50mm
kus 2,000 643,10 1 286,20

59 M 28610590

redukce připojení dna drenážní šachty na drenážní 

potrubí systému inženýrských liniových staveb DN 

250/100

kus 1,000 673,20 673,20

60 M
BTL.0019427.UR

S
koš pozink. A4 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/500 kus 3,000 1 063,50 3 190,50

61 M 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 3,000 4 266,50 12 799,50

62 K R01
Dodání a osazení půlených kabelových chrániček 

DN110 vč. zatažení stávajících sdělovacích kabelů
m 102,000 152,00 15 504,00

VV stávající kabelová síť Cetin

VV 2*51 102,000

63 K R02
Dodání a osazení rezervní kabelové chráničky DN 110 

do otevřeného výkopu
m 51,000 152,00 7 752,00

VV rezerví kabelová chránička Cetin

VV 51 51,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 27 490,49

64 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 

lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 

z betonu prostého

m 50,000 306,10 15 305,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916131213

65 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 28,500 174,90 4 984,65

VV 50-15,5-6 28,500

66 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 

1000x150x150mm
m 15,500 148,80 2 306,40

VV 4+5+6,5 15,500

67 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-

250mm
m 6,000 429,70 2 578,20

68 K 919112111
Řezání dilatačních spár v živičném krytu příčných nebo 

podélných, šířky 4 mm, hloubky do 60 mm
m 10,150 114,10 1 158,12

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919112111

VV úprava pracovná spáry asf. napojení

VV 10,15 10,150

69 K 919112114
Řezání dilatačních spár v živičném krytu příčných nebo 

podélných, šířky 4 mm, hloubky přes 90 do 100 mm
m 10,150 114,10 1 158,12

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919112114

VV zařezání stávajícího afaltového krytu

VV 10,15 10,150

D 997 Přesun sutě 19 080,40

70 K 997221551

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km

t 84,915 61,10 5 188,31

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551

71 K 997221559

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

t 1 273,725 2,90 3 693,80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559

VV 84,915*15 1 273,725

72 K 997221645

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 84,915 120,10 10 198,29

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221645

D 998 Přesun hmot 941,93

73 K 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 156,988 6,00 941,93

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Líšno Datum: 08.02.2024

Zadavatel: IČ:

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE DIČ:

Uchazeč: IČ: 43792553

DIČ: CZ43792553

Projektant: IČ:

360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 339 241,70

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 5 339 241,70 21,00% 1 121 240,76

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 460 482,46

III/1114 Líšno svah a část vozovky

SO 201 - Opěrná zeď
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Líšno Datum: 08.02.2024

Zadavatel: KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE Projektant:
360 DEGREES 

CONSTRUCT s.r.o.

Uchazeč: BES s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 5 339 241,70

HSV - Práce a dodávky HSV 5 277 653,79

    1 - Zemní práce 908 652,17

    2 - Zakládání 810 184,35

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 765 042,43

    4 - Vodorovné konstrukce 248 248,05

    5 - Komunikace pozemní 26 311,20

    8 - Trubní vedení 434 179,15

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 81 928,08

    997 - Přesun sutě 1 246,61

    998 - Přesun hmot 1 861,75

PSV - Práce a dodávky PSV 56 785,31

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 56 785,31

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 4 802,60

    VRN4 - Inženýrská činnost 4 802,60

SO 201 - Opěrná zeď
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Líšno Datum: 08.02.2024

Zadavatel: KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE Projektant:
360 DEGREES 

CONSTRUCT s.r.o.

Uchazeč: BES s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 5 339 241,70

D HSV Práce a dodávky HSV 5 277 653,79

D 1 Zemní práce 908 652,17

1 K 111209111
Spálení proutí, klestu z prořezávek a odstraněných 

křovin pro jakoukoliv dřevinu
m2 40,000 24,10 964,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111209111

2 K 111251102

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů 

strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve 

svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 

do 500 m2

m2 40,000 33,70 1 348,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111251102

3 K 115001105 Převedení vody potrubím průměru DN přes 300 do 600 m 36,000 2 577,40 92 786,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115001105

VV délka

VV 36 36,000

4 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s 

uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
hod 1 344,000 87,80 118 003,20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201

VV čerpání vody po dobu 8 týdnů

VV 8*7*24 1 344,000

5 K 115101301

Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní 

výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 

500 l/min

den 56,000 50,30 2 816,80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101301

VV čerpání vody po dobu 8 týdnů

VV 8*7 56,000

6 K 121151103
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm
m2 202,344 60,20 12 181,11

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151103

7 K 124253100
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3
m3 42,799 244,30 10 455,80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/124253100

8 K 124253101
Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3
m3 579,157 138,10 79 981,58

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/124253101

9 K 162651112

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 4 000 do 5 000 m

m3 30,352 238,90 7 251,09

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651112

10 K 162651112

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 4 000 do 5 000 m

m3 18,275 238,90 4 365,90

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162651112

11 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 621,956 132,70 82 533,56

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117

12 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 

m

m3 3 109,780 6,00 18 658,68

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119

VV (10+25,299+579,157+4+3,5)*5 3 109,780

III/1114 Líšno svah a část vozovky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

13 K 167111101

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 18,275 111,70 2 041,32

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167111101

14 K 171201231

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 1 119,521 180,10 201 625,73

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231

VV (10+25,299+579,157++4+3,5)*1,8 1 119,521

15 K 171251201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 

hutnění s upravením uložené sypaniny do 

předepsaného tvaru

m3 30,352 21,80 661,67

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201

16 K 172102101
Zřízení těsnící výplně se zhutněním bez dodání 

sypaniny
m3 19,382 306,20 5 934,77

17 M 583312000 štěrkopísek netříděný zásypový t 36,827 150,10 5 527,73

18 K 174101101
Zásyp jam.šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním
m3 358,719 306,20 109 839,76

19 M 583311202R zemina vhodná pro násyp t 681,566 180,10 122 750,04

20 K 181111124

Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s 

urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy 

do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 

mm na svahu přes 1:1

m2 121,834 94,60 11 525,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181111124

21 K 181411133

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 

do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na 

svahu přes 1:2 do 1:1

m2 121,834 45,20 5 506,90

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411133

22 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 2,437 141,90 345,81

VV 162,466666666667*0,015 "Přepočtené koeficientem množství 2,437

23 K 182311123
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 

1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm
m2 121,834 94,60 11 525,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/182311123

24 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 0,024 389,90 9,36

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804312

25 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 0,024 400,10 9,60

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185851121

26 K 185851129
Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za 

každých dalších i započatých 1000 m
m3 0,097 24,30 2,36

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185851129

D 2 Zakládání 810 184,35

27 K 211971110

Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích 

žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 

šikmými o sklonu do 1:2

m2 54,090 31,20 1 687,61

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/211971110

28 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PES 300g/m2
m2 64,908 26,30 1 707,08

29 K 212751106

Trativody z drenážních a melioračních trubek pro 

meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se 

zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem 

v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 

celoperforovaná 360° DN 160

m 31,550 726,70 22 927,39

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212751106

30 K 213141111

Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, 

odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní 

v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m

m2 77,596 31,20 2 421,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/213141111

31 M 6931108R
geotextilie dvojitá netkaná separační ochranná filtrační 

drenážní 600g/m2
m2 85,356 96,10 8 202,71

32 K 274321118

Základové konstrukce z betonu železového pásy, 

prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot 

C 30/37

m3 73,274 5 078,00 372 085,37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274321118

33 K 274354111
Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a 

ostruh zřízení
m2 77,872 1 427,40 111 154,49

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274354111

34 K 274354211
Bednění základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a 

ostruh odstranění bednění
m2 77,872 142,00 11 057,82

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274354211

35 K 274361116
Výztuž základových konstrukcí pasů, prahů, věnců a 

ostruh z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
t 8,793 31 216,90 274 490,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274361116

36 K 275313611
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu 

kamenem neprokládaného tř. C 16/20
m3 0,432 10 302,50 4 450,68

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275313611

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 765 042,43

37 K 317171126
Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky 

kotvou do vývrtu
kus 32,000 825,40 26 412,80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317171126

38 M 548700R kotva do vývrtu kg 224,000 96,10 21 526,40

39 K 317321018
Římsy opěrných zdí a valů z betonu železového tř. C 

30/37
m3 5,529 11 891,40 65 747,55

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317321018

40 K 317353111
Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru 

přímých, zalomených nebo jinak zakřivených zřízení
m2 14,191 3 224,80 45 763,14

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317353111

41 K 317353112

Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru 

přímých, zalomených nebo jinak zakřivených 

odstranění

m2 14,191 249,30 3 537,82

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317353112

42 K 317361016
Výztuž říms opěrných zdí a valů z oceli 10 505 (R) 

nebo BSt 500
t 0,995 31 216,90 31 060,82

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317361016

43 K 326218322

Obkladní zdivo hradících konstrukcí z lomového 

kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu 

včetně spárování z pravidelných kamenů objemu 1 

kusu kamene přes 0,02 m3

m3 35,940 37 774,60 1 357 619,12

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/326218322

44 K 327323128
Opěrné zdi a valy z betonu železového bez zvláštních 

nároků na vliv prostředí tř. C 30/37
m3 89,000 5 262,50 468 362,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/327323128

45 K 327351211
Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, 

výšky do 20 m zřízení
m2 235,992 1 649,00 389 150,81

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/327351211

46 K 327351221
Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, 

výšky do 20 m odstranění
m2 235,992 26,70 6 300,99

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/327351221

47 K 327361006
Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 

10 505 (R) nebo BSt 500
t 10,392 31 216,90 324 406,02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/327361006

48 K 334359111
Výřez bednění pro prostup trub betonovou konstrukcí 

DN 150
kus 12,000 728,70 8 744,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/334359111

49 K 334791113
Prostup v betonových zdech z plastových trub průměru 

do DN 160
m 7,800 1 041,20 8 121,36

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/334791113

50 K 338171123

Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových 

trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m 

se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek

kus 3,000 425,60 1 276,80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/338171123

51 M DRX.PP400004 Sloupek AXOR dl. 3,10 kus 3,000 1 265,50 3 796,50

52 K 348401130
Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty 

přes 1,6 do 2,0 m
m 6,000 113,30 679,80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348401130

53 M 31327514
pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 

55/2,5mm v 1800mm
m 6,000 422,60 2 535,60

D 4 Vodorovné konstrukce 248 248,05

54 K 171103101
Zemní hrázky melioračních kanálů z horniny třídy 

těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4
m3 22,500 368,20 8 284,50

55 M 58344122R vhodný materiál pro násyp zemních hrázek t 14,250 300,20 4 277,85

56 K 175101201
Obsypání objektu na přilehlým původním terénem 

sypaninou bez prohození, uloženou do 3m ručně
m3 15,204 999,80 15 200,96

57 M 58344121 štěrkodrť frakce 0/8 t 30,408 348,20 10 588,07

58 K 24211111R
Osazení pláště kopané studny z betonových skruží 

celokruhových DN 0,6m
m 4,800 1 461,30 7 014,24

59 M 59225330R skruž betonová studňová kruhová D60 v 80 cm kus 6,000 3 001,60 18 009,60

60 K 45121171R
Patka z lomového kamene tříděného hmotnosti do 200 

kg s urovnáním líce
m3 25,299 1 697,40 42 942,52

61 K 451315114
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky 

do 100 mm, z betonu C 12/15
m2 146,110 511,20 74 691,43

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451315114

62 K 451315117
Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky 

do 100 mm, z betonu C 25/30
m2 0,900 495,00 445,50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451315117

Strana 14 z 24

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274361116
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275313611
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317171126
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317321018
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317353111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317353112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317361016
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/326218322
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/327323128
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/327351211
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/327351221
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/327361006
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/334359111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/334791113
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/338171123
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348401130
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451315114
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451315117


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

63 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 

výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm
m3 1,988 1 326,10 2 636,29

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451573111

64 K 452218142

Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na 

dně a ve svahu melioračních kanálů, s patkami nebo 

bez patek s dlažbovitou úpravou viditelných ploch na 

cementovou maltu

m3 0,264 5 653,90 1 492,63

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452218142

65 K 461991111
Zřízení ochranného opevnění dna a svahů 

melioračních kanálů z geotextilií, fólie nebo síťoviny
m2 64,608 24,50 1 582,90

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/461991111

66 M 28322091R polymerní membrána m2 77,531 120,10 9 311,47

67 K 463211152

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro 

podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene 

tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár 

úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 

do 200 kg

m3 30,679 1 580,40 48 485,09

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/463211152

68 K 465513156

Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového 

žulového kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře 

spáry 15 mm do betonového lože C 25/30 tloušťky 200 

mm, plochy do 10 m2

m2 0,900 3 650,00 3 285,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/465513156

D 5 Komunikace pozemní 26 311,20

69 K 597961111

Rigol dlážděný do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s 

vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

z prefabrikátů celkové šířky rigolu do 1030 mm

m 6,000 783,20 4 699,20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/597961111

70 K 914321R Komletní provedené nivelačních značek kus 12,000 1 801,00 21 612,00

D 8 Trubní vedení 434 179,15

71 K 871351101

Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném 

výkopu z tvrdého PVC s integrovaným těsněnim SDR 

11/PN10 D 225 x 8,6 mm

m 10,600 378,50 4 012,10

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871351101

72 M 28612029
trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 

200x6000mm SN16
m 12,000 784,40 9 412,80

73 K 91133412R
Svodidlo ocelové zábradelní zádržnost H3 kotvené do 

římsy s výplní ze svislých tyčí
m 46,050 9 136,90 420 754,25

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 81 928,08

74 K 76222300R
Montáž a demontáž provizorního zábradlí z fošen výšky 

1,1m
m2 74,910 125,70 9 416,19

75 K 931992121
Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, 

tloušťky 20 mm
m2 33,627 241,60 8 124,28

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/931992121

76 K 931994142
Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely 

tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2
m 34,370 323,00 11 101,51

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/931994142

77 K 931994151
Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely 

spárovým profilem průřezu 20/20 mm
m 34,370 72,80 2 502,14

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/931994151

78 K 936942211
Zhotovení tabulky s letopočtem opravy nebo větší 

údržby vložením šablony do bednění
kus 1,000 6 003,30 6 003,30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/936942211

79 K 943211111

Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami 

s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 

m montáž

m3 81,720 88,10 7 199,53

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/943211111

80 K 943211211

Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami 

s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 

m příplatek k ceně za každý den použití

m3 2 451,600 4,00 9 806,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/943211211

81 K 943211811

Lešení prostorové rámové lehké pracovní s podlahami 

s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 

m demontáž

m3 81,720 52,80 4 314,82

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/943211811

82 K 961041211
Bourání mostních konstrukcí základů z prostého 

betonu
m3 0,720 3 725,00 2 682,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/961041211

83 K 966071711

Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových 

trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m 

zabetonovaných

kus 3,000 386,80 1 160,40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966071711
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

84 K 966071822
Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými 

oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m
m 6,000 79,50 477,00

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966071822

85 K 985324211
Ochranný nátěr betonu akrylátový dvojnásobný s 

impregnací S2 (OS-B)
m2 9,015 309,30 2 788,34

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985324211

86 K R-091-002
Kompletní provedení ochranné konstrukce proti 

znečištění
m2 27,240 600,30 16 352,17

D 997 Přesun sutě 1 246,61

87 K 997211521

Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot 

vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním 

nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě 

lodi, na vzdálenost do 1 km

t 0,212 506,20 107,31

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997211521

88 K 997211529

Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot 

vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním 

nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě 

lodi, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

t 2,968 34,20 101,51

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997211529

VV 0,212*14 2,968

89 K 997211612
Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní 

prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot
t 0,212 529,70 112,30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997211612

90 K 997221561

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 

vzdálenost do 1 km

t 1,440 58,40 84,10

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221561

91 K 997221569

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

t 20,160 14,80 298,37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221569

92 K 997221611
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu suti
t 1,440 197,00 283,68

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221611

93 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 1,440 180,10 259,34

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221861

D 998 Přesun hmot 1 861,75

94 K 998212111

Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, 

spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m

t 775,731 2,40 1 861,75

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998212111

D PSV Práce a dodávky PSV 56 785,31

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 56 785,31

95 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely 

za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním
m2 34,257 23,50 805,04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711111001

96 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely 

za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním
m2 188,006 23,50 4 418,14

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711112001

97 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,089 84 405,70 7 512,11

VV
254,285714285714*0,00035 "Přepočtené koeficientem 

množství
0,089

98 K 711121131
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely 

za horka na ploše vodorovné V nátěrem asfaltovým
m2 68,514 23,50 1 610,08

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711121131

99 K 711122131
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely 

za horka na ploše svislé S nátěrem asfaltovým
m2 376,012 23,50 8 836,28

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711122131

100 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,178 85 246,20 15 173,82

VV
104,705882352941*0,0017 "Přepočtené koeficientem 

množství
0,178

101 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

NAIP na ploše vodorovné V
m2 25,490 23,50 599,02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711141559

102 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

NAIP na ploše svislé S
m2 21,188 23,50 497,92
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711142559

103 M 62852124R pás asfaltový modifikovaný m2 51,346 189,50 9 730,07

104 K 711491172
Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše 

vodorovné V vrstva ochranná
m2 144,667 23,50 3 399,67

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711491172

105 M 69311259R geotextilie ochranna 300g/m2 m2 159,134 26,30 4 185,22

106 K 998711101

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky do 6 m

t 0,299 60,00 17,94

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711101

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 4 802,60

D VRN4 Inženýrská činnost 4 802,60

107 K 043203003 Rozbory celkem soub 1,000 4 802,60 4 802,60
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Líšno Datum: 08.02.2024

Zadavatel: IČ:

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE DIČ:

Uchazeč: IČ: 43792553

DIČ: CZ43792553

Projektant: IČ:

360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 193 077,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 193 077,00 21,00% 250 546,17

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 443 623,17

III/1114 Líšno svah a část vozovky

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

BES s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Líšno Datum: 08.02.2024

Zadavatel: KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE Projektant:
360 DEGREES 

CONSTRUCT s.r.o.

Uchazeč: BES s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 193 077,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1 193 077,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 332 219,90

    VRN3 - Zařízení staveniště 101 773,20

    VRN4 - Inženýrská činnost 36 019,50

    VRN7 - Provozní vlivy 660 030,20

    VRN9 - Ostatní náklady 63 034,20

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

III/1114 Líšno svah a část vozovky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Líšno Datum: 08.02.2024

Zadavatel: KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE Projektant:
360 DEGREES 

CONSTRUCT s.r.o.

Uchazeč: BES s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 193 077,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 193 077,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 332 219,90

1 K 011303R01 Archeologický průzkum kpl 1,000 24 013,00 24 013,00

2 K 012002R02 Vytýčení inženýrských sítí kpl 1,000 18 009,80 18 009,80

3 K 012002R03 Geodetické vytýčení stavby kpl 1,000 59 552,30 59 552,30

4 K 012002R04 Zaměření skutečného provedení stavby kpl 1,000 33 498,10 33 498,10

5 K 013203000 Dokumentace stavby bez rozlišení kpl 1,000 156 084,50 156 084,50

6 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 24 013,00 24 013,00

7 K 013229R00 Náklady na vyhotovení geometrického plánu kpl 1,000 17 049,20 17 049,20

D VRN3 Zařízení staveniště 101 773,20

8 K 034002000 Zabezpečení staveniště kpl 1,000 16 623,00 16 623,00

9 K 034002R05 Zřízení zařízení staveniště kpl 1,000 63 058,20 63 058,20

10 K 034002R06 Bezpečnostní a hygienická opatření kpl 1,000 6 003,30 6 003,30

11 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště kpl 1,000 16 088,70 16 088,70

D VRN4 Inženýrská činnost 36 019,50

12 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření kpl 1,000 36 019,50 36 019,50

D VRN7 Provozní vlivy 660 030,20

13 K 073002R07 Přechodná dopravní opatření kpl 1,000 48 023,60 48 023,60

14 K 073002R08
Vyřízení, montáž a demontáž provizorního dopravního 

značení
kpl 1,000 6 003,30 6 003,30

15 K 079002000 Ostatní provozní vlivy kpl 1,000 6 003,30 6 003,30

16 K 079003R00

Náklady pro opravu objízdných tras 

Opravy objízdných tras včetně návozních tras a 

komunikací dotčených stavbou. Náklad zahrnuje i 

nutný pasport objízdných před zahájením stavby a 

repasport po dokončení stavby. 

Povinná pevná částka pro všechny zhotovitele ve výši 

600.000,- Kč bez DPH. Bude čerpáno se souhlasem 

TDI a zástupcem KSUS. 

kpl 1,000 600 000,00 600 000,00

D VRN9 Ostatní náklady 63 034,20

17 K 091000R11

Pasportizace stávajících objektů vč. pozemních 

komunikaci dotčených stavební činností před a po 

dokončení stavebních prací vč. fotodokumentace

kpl 1,000 24 013,00 24 013,00

18 K 091000R12 Laboratorní rozbor naplavenin v korytě vodoteče kpl 1,000 12 006,50 12 006,50

19 K 091000R13 Laboratorní rozbory přítomnost PAU kpl 1,000 18 009,80 18 009,80

20 K 094002000 Ostatní náklady související s výstavbou kpl 1,000 6 003,30 6 003,30

21 K 094002R10 Náklady spojené s povinnou publicitou kpl 1,000 3 001,60 3 001,60

III/1114 Líšno svah a část vozovky

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad 

figur

Kód položky

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

fig N Rozpad figur Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Soupis prací

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Inženýrský objekt

Položka typu HSV

Provozní soubor

Položka typu M

Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady



Příloha č. 2 – Ceník nepotřebných zásob 

 

 

Krajská správa a  
údržba silnic 

Středočeského 
kraje, příspěvková 

organizace  
 

Ceník 
  Strana 1 (celkem 2) 

Rozdělovník: B 

Verze: 2.6 
R-Sm-16-02 

 

C e n í k 

nepotřebných zásob 

 

 

Tento ceník slouží k ocenění následujících nepotřebných zásob pro prodej: 

  

odpad vznikající při štěpkování, tzv. štěpky                           70,-- Kč/m3 

odpad vznikající při prořezávaní a porážení stromů a keřů 

 (kmeny, silné části větví): Jasan     243,-- Kč/m3 

     Dub     243,-- Kč/m3 

     Buk     243,-- Kč/m3 

     Ovocné stromy   243,-- Kč/m3 

     Habr     243,-- Kč/m3 

     Bříza     214,-- Kč/m3 

     Ostatní listnaté     184,-- Kč/m3     

vyfrézovaná obalená drť                                                       70,-- Kč/t 

struska ze zásob cestmistrovství Králův Dvůr                                  60,-- Kč/t 

dlažební kostky použité, strojově odtěžené: 

Dlažební kostky se budou odprodávat na základě jednotlivých znaleckých posudků 

dle lokality (silnice, znečištění). K prodeji takto oceněných kostek bude případně účtována i 

cena za vážení. 
 

patníky a obrubníky kamenné nevytažené                                      30,-- Kč/ ks 

patníky a obrubníky kamenné vytažené                                       50,-- Kč/ks 

ocelová svodidla (použitá, demontovaná)                                     1680,-- Kč/ks 



K uvedeným cenám se připočítává daň z přidané hodnoty ve výši podle platných právních 

předpisů. 

 

Poznámka:   

U červeně označených položek je snížená sazba DPH. U ostatních položek je základní 

sazba DPH. 

 

Říčany  ____ 

Schválil:                                                                                Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA 
                         ředitel  Krajské správy  

            a údržby silnic Středočeského kraje,  

                    příspěvkové organizace  

 

 

 



Příloha č. 3 – Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části 

  

 

                                        ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ 

                                                       budovy nebo stavby 

                                                   nebo její dokončené části   

 

 

Přejímací organizace (Objednatel) 

název a sídlo (razítko) 

   

Krajská správa údržby silnic Středočeského kraje, p.o. 

Zborovská 11 

150 21 Praha 5 

 

č. zápisu:   

 

 

Datum zahájení přejímacího řízení  

 

          

 

 

Název budovy nebo stavby 

(nebo její dokončené části) 

 

„název akce“ 

 

Místo realizace akce:  

 

 

Popis: 

 

   

Odpovědný stavbyvedoucí 

 

     

 

Generální projektant 

 

    

Stavební dozor Objednatele 

   

 

 

Zhotovitel: 

     

 

 

Stavební povolení:  

 

 

vydal:  

 

 

Smlouva o dílo č.  

 

ze dne                                                                  včetně     

 

Datum zahájení prací 

podle smlouvy o dílo         

                 

 

 

       

Datum dokončení prací 

podle smlouvy o dílo            

 

              

    

Skutečný termín zahájení: 

 

Skutečný termín dokončení prací:  

 

 



 

Odchylky od schváleného projektu a jejich důvody 

 

Viz změnové listy a důvodová zpráva, posunutí půdorysné kanalizace z důvodu existence podzemních 

vedení inženýrských sítí v místech nepředpokládaných v projektové dokumentaci. 

 

 

Soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání převzetí 

ne 

 

 

Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění nedodělků a vad 

ne 

 

Dohoda o zajištění přístupu zhotovitele do objektu za účelem odstranění nedodělků a vad 

ne 

 

 

Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění 

ne 

   

Termín úplného vyklizení staveniště:    

                                                                                

 

Další ujednání, např. dohoda o vypořádání vzájemných práv a nároků 

 

administrativní přejímka dokladů bude dokončena do ……..  

 

Údaje o převzetí dokumentace skutečného provedení stavby:  

(a) ne 

(b)     

 

Listinné doklady vydané v průběhu realizace výstavby  

 

Samostatná příloha 

 

    

Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavbu           Kč 

Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na SD               Kč 

 

                                             Celková cena s DPH 

 



    

Záruční doba (konečné datum):     

 

Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu 

 

Samostatná příloha 

 

  

Vyjádření účastníků řízení:  

ne 

 

  

Datum skončení přejímacího řízení:   

 

  

Dnem skončení přejímacího řízení zástupci zhotovitele odevzdávají dokončenou stavbu: „název 

akce“ a zástupci objednatele ji přejímají. Zároveň zástupci budoucího uživatele přejímají toto dílo 

do své správy a užívání.  

 

 

 

 

 Zástupci zhotovitele 

 

Jméno a příjmení 

 

podpisy 

 

 

    

 

 

 

Zástupci přejímací  

organizace    

 

    

 

   

 

 

Zástupci budoucího 

uživatele 

 

 

   

 

    

Ostatní účastníci řízení 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 4 – Časový plán výstavby – časový harmonogram 

 



provádění / čas (měsíce) 1 2 3 4 5 6

předání staveniště

převedení dopravy

vytýčení stavby a sítí vč. ochranných pásem

zemní a demoliční práce

vybudování opěrné zdi

zásypy a násypy

připrava zemních plání pod komunikací

realizace odvodnění komunikace

pokládka konstrukčních vrstev

pokládka konečné obrusné vrstvy

dokončovac zemní práce vč. osetí

instalace bezpečnostních záchytných zařízení

HARMONOGRAM ČASOVÝ

III/114 Líšno - svah a část vozoky



5   

 

 

 

 

  

 

 
poddodavatele 

 
 

poddodavatel plnit1 

poddodavatelem) 

ddodavatele 

hodnotou v 
DPH 

1. 
- 

] 

  

 
V  

 
  
  

 

V  

 

 

 

____  

B E S s.r.o., jednatel 
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