PRIKAZNi SMLOUVA
¢. smlouvy piikazce 382/2024

uzaviena dle ustanoveni § 2430 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni
pozdéjSich predpisu (dale jen ,obcansky zakonik").
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(dale jen jako ,prikaznik")
(pfikazce a pfikaznik dale spole¢né jen ,smluvni strany”)

uzaviraji na zakladé vzajemného konsenzu tuto pfikazni smlouvu
(dale jen ,smlouva“):

l. Pfedmét smlouvy

1. Pfedmétem této smlouvy je vykon v8ech nezbytnych inzenyrskych a jinych €innosti pfikaznika, jakoZto
technického dozoru stavebnika a koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen
,BOZP") pro pfikazce, ktery zahrnuje zejména vykon dozoru ve smyslu § 152 odst. 4 zakona
¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu, nad provadénim niZe uvedené stavby a dale
vykon koordinatora BOZP praci de zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi podminek bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci, to vée pfi provadéni stavby s nazvem ,Propojeni dvou kanalizacnich stok
v ul. Veltrubska, Kolin“ (dale téz jako ,stavba“)‘, na kterou bylo vydano vodopravni povoleni

¢. MUKOLIN/OZPZ 124835/23-Mu ze dne 04.01.2024 s nabytim pravni moci dne07.02.2024.

2. Prikazce se touto smlouvou zavazuje prikaznikovi po Fadném provedeni sjednaného rozsahu
technického dozoru a koordinatora BOZP uhradit za podminek stanovenych touto smlouvou
sjednanou odménu.

3. Prikaznik bude vykonavat zejména Cinnosti specifikovaneé ¢l. V. této smlouvy.
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Il. Doba a misto pInéni predmétu smlouvy

. PFikaznik je povinen fadné zajistit vykon technického dozoru a koordinatora BOZP dle této smlouvy
od zahajeni realizace stavby, tj. ode dne pfedani stavenisté zhotoviteli stavby po celou dobu realizace
stavby, a bude dokon&en fadnym provedenim stavby, tj. vydanim pfisluSného kolaudaéniho souhlasu
ke stavbé a pfedanim stavby pfikazci bez vad a nedodélku.

. O terminu zahajeni realizace stavby dle pfedchoziho odstavce bude pfikazce informovat pfikaznika
pisemné (za splnéni pisemné formy se v tomto pfipadé povazuje i informovani emailem) nejpozdéji
pét (5) pracovnich dni pfedem. Pfedpokladany termin realizace stavby je v nize uvedeném terminu:

zahajeni stavby — 02.04.2024,
dokonceni stavby — 31.07.2024.

. PInéni pfedmétu podle této smlouvy bude realizovano v ul. Veltrubska, Kolin na nasledujicich
pozemcich parc. €. 2831/1, 2831/14, 2831/15, 2829, 650/17 v katastralnim tzemi Kolin.

lll. Odména a platebni podminky

. Odména za €innost pfikaznika podle této smlouvy €ini 98 345,00 K& bez DPH a 118 997,45 K¢ vcetné
DPH (dale jen ,odména"). Odména byla stanovena na zakladé nejvyhodnéjSi cenové nabidky.
Odména za vykon c¢innosti pfikaznika odpovida pfedpokladanému Casovému rozsahu za vykon
¢innosti technického dozoru a koordinatora BOZP dle cenové nabidky pfikaznika ze dne 23.02.2024
(dale jen ,cenova nabidka“), ktera je pfilohou €. 1 této smlouvy. Souc€asti cenové nabidky je kalkulace
vykonu technického dozoru a koordinatora BOZP za jednu hodinu v navaznosti na predpokladany
celkovy pocet hodin a dale ostatnich naklad s vykonem technického dozoru a koordinatora BOZP
spojenych.

. Odména bude pfikaznikovi hrazena pfikazcem prabézné na zakladé danovych dokladu (faktur)
vystavenych pfikaznikem jedenkrat mési¢né a bude odpovidat odsouhlasenému poctu hodin ze strany
pfikazce za dany mésic. Pfikaznikovi vznikd narok na odménu pouze za skutecné odpracované,
vykazané a pfikazcem odsouhlasené hodiny vykonu d&innosti pfikaznika, a to dle hodinové sazby
uvedené v cenové nabidce. Celkova odména nesmi pfesahnout ¢astku sjednanou v €l. lll. odst. 1 této
smlouvy

. Odména obsahuje vSechny naklady spojené s vykonem Ccinnosti pfikaznika dle pfedmétu této
smlouvy, neni-li v této smlouvé vyslovné sjednano jinak.

. Pfikaznik ma narok na uhradu dalSich nakladl, které s pfedchozim souhlasem pfikazce ucelné
vynalozil pfi pInéni svych zavazku dle této smlouvy a které fadné a v€as pfikazci vyuctuje. Od pokynu
pfikazcovych se pfikaznik muze odchylit jen tehdy, pokud je to nezbytné nutné v zajmu pfikazce
a nemUze-li v€as obdrzet jeho souhlas, jinak odpovida za Skodu.

. Odména nezahrnuje cestovné mimo StfedoCesky kraj, naklady za ubytovani, naklady vynalozené
na spravni poplatky, poplatky za ukony na pracovisti katastralniho ufadu, projekéni prace a kopirovani
vice tiskGl pfedanych dokladll. O téchto nakladech je pfikaznik povinen pfedem informovat pFikazce
a vyzadat si pfedem jeho souhlas s takto vynalozenymi naklady, jinak mu nevznika narok na jejich
uhrazeni.

. Odména za c&innost pfikaznika bude hrazena zpUsobem uvedenym v této smlouvé bezhotovostni
platbou na ucet pfikaznika uvedeny v zahlavi této smlouvy. Povinnost uhradit vystavenou fakturu bude
pfikazcem spinéna v okamziku odepsani pfislusné fakturované ¢astky z bankovniho uctu pfikazce.

. Ve v8ech fakturach bude uctovana vySe DPH dle zékona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty,
ve znéni pozdéjSich predpis(, se splatnosti faktur 30 pracovnich dnd ode dne jejich dorueni pfikazci.

. Kazda faktura musi obsahovat naleZitosti danoveho dokladu a bude zasilana elektronicky
na emailovou adresu — faktury@mukolin.cz, kde v pfedmétu bude uvedeno ICO pfikaznika. V pfipadé,
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Ze ucetni doklad nebude obsahovat spravné udaje ¢i bude neuplny, je pfikazce opravnén ucetni
doklad vratit do data jeho splatnosti pfikaznikovi. Pfikaznik je povinen takovy ucetni doklad opravit,
event. vystavit novy Ucetni doklad. Lhita splatnosti dle pfedchoziho odstavce poc€ina v takovém
pfipadé bézet ode dne doru€eni opraveného ¢i nové vystaveného ucetniho dokladu pfikazci.

. 'V pfipadé prekroCeni terminu pro dokonleni stavby dle ¢&lanku Il. této smlouvy, smluvni strany
sjednavaji, ze pokud bude mit pfikazce zajem na dalSim poskytovani sluzeb ze strany pfikaznika,
uzaviou smluvni strany dodatek k této smlouvé, ve kterém dohodnou veskeré nalezitosti v€etné
zplsobu stanoveni odmény za dalSi ¢innost pfikaznika. Odména bude v takovém pfipadé odvozena
od hodinové sazby dle cenové nabidky.

IV. PIna moc

. Prikazce zmocriuje pfikaznika, aby jednal pfi provadéni Cinnosti podle této smlouvy jako jeho
zastupce, aby jej zastupoval pfi realizaci vykonu technického dozoru investora, koordinatora BOZP
a pfi jednanich se zhotovitelem stavby. Za timto u¢elem vybavil pfikaznika plnou moci. Udélena plna
moc je platna ode dne jejiho udéleni a kon&i splnénim pfedmétu této smlouvy.

V. Povinnosti prikaznika

. Pfikaznik se zavazuje =zaleZitost obstarat a postupovat pfi vykonu ¢&innosti poctivé, peclivé
a s odbornou péci, jak je vymezena v § 5 odst. 1 obCanského zakoniku, s pouzitim kazdého
prostfedku, kterého vyzaduje povaha obstaravané zalezitosti, podle pokynu pfikazce a v souladu s
jeho zajmy, které jsou pfikaznikovi znamy.

. Prikaznik je povinen bezodkladné pfikazci sdélovat vSechny pfikaznikem zjisténé skute€nosti,
které by mohly ovlivnit & zménit pokyny &i jemu znamé zajmy pfikazce.

. Od prikazcovych pokyn( se pfikaznik mize odchylit, pokud to je nezbytné v zajmu prikazce a pokud
nemuze v€as obdrzet jeho souhlas. Obdrzi-li pfikaznik od pfikazce pokyn zfejmé nespravny, upozorni
ho na to a spini takovy pokyn jen tehdy, kdyZ na ném pfikazce trva.

. Pfikaznik ma v ramci vykonu technického dozoru investora pfi realizaci stavby zejména nasledujici
povinnosti:

e seznameni se s podklady, podle kterych se pfipravuje realizace stavby, zejména s projektem,
obsahem smluv o dilo a s obsahem stavebniho povoleni,

o UcCast pfi pfedani stavenisté vybranému zhotoviteli stavby na zakladé pfedavaciho protokolu,

o protokolarni odevzdani zadkladniho smérového a vySkového vyty€eni stavby zhotoviteli stavby,

e UCast na pfipadném kontrolnim zaméfeni terénu zhotovitelem stavby pFfed zahajenim
stavebnich praci,

e kontrola dodrzovani podminek stavebniho povoleni a opatieni statniho stavebniho dohledu
po dobu realizace stavby,

o péce o systematické doplfovani dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence
dokumentace dokoncenych ¢asti stavby,

¢ projednani dodatki a zmén projektu, které nezvysuji naklady stavby nebo provozniho souboru,
neprodluzujici Ihdtu vystavby a nezhorsujici parametry stavby,

e 0 v8ech zavaznych okolnostech ihned informovat pfikazce (investora),

¢ kontrola vécné a cenové spravnosti a Uplnosti ocefovacich podkladu a faktur ke stavbé, jejich
soulad s podminkami uvedenymi ve smlouvach o dilo a jejich pfedkladani k uhradé piikazci,

e kontrola téch ¢&asti dodavek, které budou v dalSim postupu zakryté nebo se stanou
nepfistupnymi, provadéni zapisu vysledku kontrol do stavebniho deniku,

e vsouladu se smlouvami o dilo na provedeni stavby odevzdat pfipravené prace dalSim
zhotovitellim na jejich navazuijici ¢innosti,

e spoluprace s pracovniky projektanta stavby, ktery bude zabezpelovat autorsky dohled
pfi zajiStovani souladu realizovanych dodavek a praci se schvalenym projektem,

e spoluprace s projektantem stavby a se zhotoviteli stavby pfi provadéni nebo navrhovani
opatfeni na odstranéni pfipadnych zavad projektu,



sledovat, zda zhotovitelé stavby provadi pfedepsané a dohodnuté zkousky materialli, konstrukci
a praci, kontrola jejich vysledkl a pozadovat doklady, které prokazuji kvalitu provadénych praci
a dodavek (hutnici zkousky, certifikaty, atesty, protokoly o tlakovych zkou$kach vodovodu,
plynovodu, protokoly o zkouSkach vodotésnosti stok, revizni zpravy elektro, prohldSeni o shodé,
apod.),

sledovat vedeni stavebnich a montaznich denikd v souladu s podminkami uvedenymi
v pFislusnych smlouvach a pecovat o to, aby byly tyto dokumenty trvale pfistupné na stavbé,
uplatriovat ndméty, které budou sméfovat ke zhospodarnéni budouciho uZivani dotéené stavby,
zajistit ohlageni pfipadnych archeologickych nalez(i Ustavu archeologické a pamatkové péce
strednich Cech,

spoluprace s pracovniky zhotovitelt stavby pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo omezeni
8kod pfi ohroZeni stavby Zivelnymi udalostmi,

kontrola postupu praci podle ¢asového harmonogramu stavby a ustanoveni smluv, upozorfiovat
zhotovitele stavby na pfipadné nedodrZovani termind, zajistit zplsob napravy véetné pripravy
podklad(l pro uplatnéni majetkovych sankci,

kontrola fadného uskladnéni materialu, konstrukci a stroju,

pred fakturaci kontrolovat a podepisovat soupis provedenych praci a zjiStovaci protokoly
zhotovitele a teprve po této kontrole pfedat pfikazci k uhradé,

v pribéhu vystavby pfipravovat podklady pro zavére¢né zhodnoceni realizované stavby,
priprava podkladu pro odevzdani a pFevzeti stavby, nebo jejich €asti a ucast na jednanich
o pfedani a prevzeti,

kontrola dokladu, které predlozi zhotovitel k pfedani a prevzeti dokonené stavby (kontrola PD
skutec¢ného provedeni podle vyhlasky €. 499/2006 Sb., kontrola podpist a razitek zhotovitele
na vSech dokladech a vykresech, kontrola Uplnosti dokladd a vykrest v jednotlivych slozkach,
vCetné seznam pfiloh),

kontrola odstrafiovani vad a nedodélkd stavby zjiSténych pfi prebirani v dohodnutych terminech,
ucast na prejimacim a kolaudaénim fizeni stavby,

kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem v dohodnutém terminu,

zabezpeceni Cinnosti a spoluprace s odpovédnymi geodety (dle zakona ¢. 200/1994 Sb.),
spoluprace s pfikazcem pfi uplatinovani pozadavku vyplyvajicich z kolauda¢niho fizeni,
zajisténi technické pomoci pfi provedeni potfebnych vkladi do katastru nemovitosti,

ucast pfi zajidténi kolaudacéniho rozhodnuti, pfipadné povoleni na pfed€asné uzivani stavby.

5. Pfikaznik je v ramci vykonu koordinatora BOZP pfi realizaci stavby zejména povinen

a) bez zbyteéného odkladu

informovat vSechny dotéené zhotovitele stavby o bezpe€nostnich a zdravotnich rizicich,
ktera vznikla na stavenisti béhem postupu praci,

upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatfiovani pozadavk( na bezpecénost a ochranu
zdravi pfi praci zjisténé na pracovisti pfevzatém zhotovitelem stavby a vyZadovat zjednani
napravy, k tomu je opravnén navrhovat pfiméfena opatfeni,

oznamit pfikazci/zadavateli stavby pfipady podle pfedchoziho bodu, nebyla-li zhotovitelem
stavby neprodlené pfijata pfiméfena opatfeni ke zjednani napravy,

b) provadét dalsi Cinnosti stanovené provadécim pravnim pfedpisem.

6. Pfikaznik se zavazuje provadét zejména nasledujici Cinnosti koordinatora dle nafizeni vlady
¢. 591/2006 Sb.:

Koordinator b&éhem realizace stavby:

a)

b)

koordinuje spolupraci zhotoviteld nebo osob jimi povéfenych pfi pfijimani opatfeni k zajisténi
bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci se zfetelem na povahu stavby a na vSeobecné zasady
prevence rizik a €innosti provadéné na stavenisti souCasné, popripadé v tésné navaznosti,
s cilem chranit zdravi fyzickych osob, zabrafiovat pracovnim Urazim a predchazet vzniku
nemoci z povolani,

dava podnéty a na vyzadani zhotovitele doporucuje technicka feSeni nebo opatfeni k zajisténi
bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci pro stanoveni pracovnich nebo technologickych postupu
a planovani bezpetného provadéni praci, které se s ohledem na vécné a Casové vazby
pfi realizaci stavby uskute¢ni sou¢asné nebo na sebe budou bezprostfedné& navazovat,
spolupracuje pfi stanoveni &asu potiebného k bezpe&nému provadéni jednotlivych praci
nebo &innosti,
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d) sleduje provadéni praci na stavenisti se zaméfenim na zjiStovani, zda jsou dodrzovany
pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci, upozornuje na zjiSténé nedostatky
a pozaduje bez zbyte¢ného odkladu zjednani napravy,

e) kontroluje zabezpedeni obvodu stavenisté, v€etné vstupu a vjezdu na stavenisté s cilem
zamezit vstup nepovolanym fyzickym osobam,

f) spolupracuje se zastupci zaméstnancli pro oblast bezpecnosti a ochrany zdravi pFi praci
a s pfislusnymi odborovymi organizacemi, popfipadé s fyzickou osobou provadéjici technicky
dozor stavebnika,

g) zucastfiuje se kontrolni prohlidky stavby, k niz byl pfizvan stavebnim ufadem podle zvlastniho
pravniho predpisu.

Koordinator béhem realizace stavby:

a) navrhuje terminy kontrolnich dnd k dodrzovani planu za UcCasti zhotoviteld nebo osob jimi
ovéfenych a organizuje jejich konani,

b) sleduje, zda zhotovitelé dodrzuji plan a projednava s nimi pfijeti opatfeni a terminy k napravé
zjisténych nedostatka,

c) provadi zapisy o zjisténych nedostatcich v bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci na stavenisti,
na néz prokazatelné upozornil zhotovitele, a dale zapisuje Udaje o tom, zda a jakym zpUsobem
byly tyto nedostatky odstranény.

. PFikaznik se zavazuje ke spolupUsobeni pfi vykonu finanéni kontroly u pfikazce.

. Pfikaznik je opravnén svéfit obstarani zalezZitosti pfikazce tfeti osobé, a to po pfedchozim pisemném
souhlasu pfikazce. Za jeji Cinnost vSak odpovida prikaznik pfikazci tak, jako by ji vykonaval sam.

. Prikaznik prohlasuje, ze ma sjednané pojisténi odpovédnosti za Skodu zplUsobenou pfi vykonu
své Cinnosti a Cinnosti jim povéfenych osob ve vysi 2 000 000 K& pro jednu pojistnou udalost.
Pfikaznik je povinen mit sjednané pojisténi odpovédnosti po dobu platnosti a u¢innosti této smlouvy.
Pojistnou smlouvu je pfikaznik povinen kdykoliv b&hem uginnosti této smlouvy na pozadani pfedlozit
pfikazci k nahlédnuti, a to nejpozdéji do 3 kalendarnich dnd ode dne, v némz jej o to pfikazce pozadal.

V1. Odstoupeni od smlouvy a vypovéd’ smlouvy

. Pfikazce je opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé, kdy pfikaznik porudi smlouvu podstatnym
zplsobem, tj. pokud nebude fadné plnit povinnosti vyplyvajici z této smlouvy, a to ani po pisemném
upozornéni na neplnéni povinnosti pfikazcem.

. V pfipadé, ze stavba nebude zahgjena, vyhrazuje si pfikaznik pravo odstoupit od smlouvy,
a to bez naroku na nahradu Skody ¢&i uslého zisku na strané pfikaznika.

. Prikaznik je opravnén pfikaz vypovédét nejdfive ke konci mésice nasledujiciho po mésici, v némz
byla vypovéd dorucena dle ustanoveni § 2440 ob&anského zakoniku.

. Pfikazce je opravnén pfikaz odvolat podle libosti, nahradi vSak pfikaznikovi prokazatelné vzniklé
a ucelné vynaloZzené naklady, které do té doby mél a odménu odpovidajici jiz provedenym €innostem
prikaznika dle této smlouvy. Ustanoveni § 2443 ob¢anského zakoniku se nepouzije.

VII. Zavérecna ustanoveni

. Vztahy mezi ob&ma stranami dle této smlouvy se fidi platnym pravnim Fadem Ceské republiky,
zejména ustanovenimi obanského zakoniku.

. Tato pfikazni smlouva je zpracovana ve Ctyfech stejnopisech s platnosti origindlu v eském jazyce
a kazdéa ze smluvnich stran obdrZi dva stejnopisy.

. Jakékoli zmény nebo doplriky této smlouvy je mozné provadét pouze pisemné.

. Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, aby tato smlouva byla uvedena v pfehledu nazvaném
.Prehled smluv“ vedeném pfikazcem, ktery obsahuje udaje o smluvni strané, datum uzavieni smlouvy,
pfedmétu smlouvy a vySe plnéni. Smiuvni strany vyslovné souhlasi, Ze tato smlouva muaze byt
bez jakéhokoli omezeni zvefejnéna na oficialnich webovych strankach pfikazce, a to v€etné vSech
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pfipadnych pfiloh a dodatka. Smluvni strany prohlasuji, ze skutecnosti uvedené v této smlouve
nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu pfisludnych ustanoveni pravnich pfedpist a udéluji
svoleni k jejich uZiti a zvefejnéni bez jakychkoli dal$ich podminek.

. Tato smlouva podiéha uverejnéni v registru smluv dle zakona &. 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach u€innosti nékterych smluv, uvefejfiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru
smluv) (dale jen: ,registr smluv®). Smluvni strany se dohodly, Ze smlouvu v souladu s timto zakonem
uverejni prikazce, a to nejpozdéji do 30 dnd od podpisu smlouvy. Toto ujednani vSak nebrani tomu,
aby smlouvu zvefejnil i smluvni partner pfikazce. Po uvefejnéni v registru smluv obdrzi smluvni
partner pfikazce do datové schranky, v pfipadé neexistence datové schranky e-mailem potvrzeni
od spravce registru smluv. Potvrzeni obsahuje metadata a je ve formatu .pdf, oznaceno uznavanou
elektronickou znackou a opatfeno kvalifikovanym ¢asovym razitkem. Smluvni strany se dohodly,
Ze smluvni partner pfikazce nebude, kromé potvrzeni o uvefejnéni smlouvy v registru smluv
od spravce registru smluv, nijak dale o této skute¢nosti informovan.

. Je-li nebo stane-li se nékteré ujednani této smlouvy neplatné &i neucinné, zustavaji ostatni ujednani
této smlouvy platna a ucinna. Na misto neplatného & nelcinného ujednani se pouZziji ustanoveni
obecné zavaznych pravnich predpist upravujicich otazku vzdjemného vztahu smluvnich stran.
Smluvni strany se pak zavazuji upravit svlj vztah pfijetim jiného ujednani, které by svym obsahem
nejlépe odpovidalo zaméru ujednani neplatného ¢i neucinného.

. Pro pfipad, ze tato smlouva neni uzavirana za pfitomnosti obou smluvnich stran, plati, Ze smlouva
nebude uzaviena, pokud ji jedna ze smluvnich stran podepi$e s jakoukoliv zménou ¢ odchylkou, byt
nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaze druha smluvni strana takovou zménu & odchylku nebo dodatek
nasledné schvali.

. Tato smlouva pfedstavuje UpIné ujednani smluvnich stran o jejim pfedmétu a nahrazuje a rusi jakékoli
pfipadné pfedchozi ustni €i pisemné dohody v této véci.

. Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pfecetly a s jejim obsahem souhlasi. Rovnéz prohlasuji,
Ze tuto smlouvu uzaviraji na zakladé své vazne a svobodné vile, nikoli v tisni nebo za napadné
nevyhodnych podminek. Na dikaz vySe uvedeného prohlaSeni pfipojuji opravnéni zastupci obou
smluvnich stran své podpisy.

V Kolinédne ..................... V Koliné dne

Pfikazce: Pfikaznik:
Digitalné podepsal

Digitalné podepsal

Datum: 2024.03.12
08:12:49 +01'00'

Datum: 2024.03.12
15:14:58 +01'00'

Prilohy: 1) Cenova nabidka pfikaznika ze dne 23.2.2024



Propojeni dvou kanalizaénich stok v ul. Veltrubska, Kolin

Investicni naklady 3.340.754,5 K& (bez DPH)

Termin plnéni 4 mésice

Zhotovitel MIZERA — STAVBY, a.s., Smetanova 1366, 512 51 Lomnice nad Popelkou, IC 28762070
Mésict  tydnl hodin/km Cena Celkem

Vykon stavba 4 4,25 4 890,00 K& 60 520,00 KE

Viykon kancelar 4 4,25 2,5 890,00 KE 37 825,00 K&

98 345,00 K< bez DPH
118 997,45 K& s DPH
20 652,45 K& DPH




