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SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovenĺ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákonĺk,
ve zněnĺ pozdějších předpisů (dále jen jako „občanský zákoníkU)

č. smlouvy objednatele: 213/2024
č. smlouvy zhotovitele: CT2024/02/KO12

(dále jen jako „smlouva")

I. Smluvní strany

Objednatel město Kolín
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I
Zastoupené Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou města
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních I. místostarostka města
ve věcech technických

IČO 00235440
DIČ
Telefon
e-mail
ID datové,schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800
(dále jen jako „objednatel") MK0LP35ZG3
a

Zhotovitel AZ PROJECT spol. s r. o.
Spisová značka C 104696/MSPH Městský soud v Praze
Sídlo IV, 280 02 Kolín
Zastoupený
Za zhotovitele je opráv
ve věcech smluvních
ve věcech technických
ICO 27210341
DIČ OZ27210341
Telefon
e-mail
ID datové schránky 4wup6q3
Bankovní spojení Komerční banka, a.s., pobočka Kolín
Čĺslo účtu 51-5729590247/0100

(dále jen jako „zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany")

II. Prohlášení a účel smlouvy

1. Osoby zastupujĺcí smluvní strany uvedené v článkLi I. této smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny
v sóuladu s obecně závaznými právnĺmi předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany
podepsat bez dalšího tuto smlouvu. ‚

2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této
smlouvy a že je oprávněn a schopen řádně, včas a odborně provést dílo dle této sriilouvy.

3. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávánĺ veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, s názvem „Rekonstrukce Kmochova domu, Kutnohorská ulice čp. 50 -



zpracování architektonické studie (návrh stavby) a projektové dokumentace" v souladu se 

zadávacĺ dokumentací a nabídkou zhotovitele. 

III. Předmět smlouvy 

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad vypracovat průzkumy, projektovou 

dokumentaci a provést inženýrské činnosti pro účely provedení následného stavebnĺho záměru 

objednatele v rozsahu uvedeném v článku IV. a V. této smlouvy (dále jen jako „dilou)  a závazek 

objednatele dĺlo převzít a zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu dle Čl. VIII. této 

smlouvy. 
2. Následným stavebním záměrem objednatele je provést rekonstrukci Kmochova domu 

v Kutnohorské ulici čp. 50, tak aby byly spiněny požadavky výzvy MPSV č. 31_22_045 k získání 

dotace na budování kapacit dětských skupin dle zákona č. 247/2014Sb., ato na základě projektové 

dokumentace, relevantních povolujících správních úkonů a inženýrských prací provedených 

a zajištěných zhotovitelem v souladu s touto smlouvou. 
3. Následný stayební záměr objednatele bude realizován na adrese ul. Kutnohorská čp. 50 umístěné 

na pozemcích parc. Č. st. 441, v katastrálním území Kolín, obec Kolĺn. 

IV. Rozsah provedení díla 

Zhotovitel je povinen provést přípravu zadání a obstarat vstupní podklady v rozsahu: 

• přípravy vstupnĺch podkladů, údajů a provedení průzkumů nezbytných pro vypracování 

dokumentace pro vydání všech správních rozhodnutĺ a/nebo jiných správních úkonů 

příslušných správních orgánů nutných k provedení následného stavebního záměru objednatele 

a vypracování dokumentace pro DSP, DZS/DPS, 
• obstarání vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí, které budou 

sloužit jako podklad pro vypracovánĺ projektové dokumentace v souladu s touto smlouvou, 

• provedení podrobného průzkumu technické infrastruktury, 
• geodetického zaměření, 
• přípravy digitální a technické mapy (ortofotomapy), výpisů a snímků z katastru nemovitostí 

v digitální a tištěné podobě, 
• přípravy fotografické dokumentace stávajícího stavu v tištěné podobě a v digitálnĺ podobě ve 

formátu pdf nebo .jpg. 
Veškeré podklady je zhotovitel povinen obstarat bez jakékoli součinnosti objednatele. 

2. Zhotovitel je dále povinen vypracovat studii/návrh stavby v rozsahu: 
• prověření a analýza přípravy projektu a projekčních podkladů, 

• upřesnění cílových představ klienta, 
• zpracování konceptu, skic, konzultace konceptu a jeho odsouhlasení, 

o určení základního materiálového řešení, 
• zpracování dokumentace návrhu stavby, 
• zpracování variant řešení a jejich vyhodnocení, 
• odborné studie a rozbory (denní osvětlení, akustické studie, likvidace odpadů), 

• zásady řešení energetiky úsporného návrhu stavby - podmínkou zĺskání dotace je třeba spinit 

úsporu primární energie alespoň o 30% 

3. Zhotovitel je dále povinen vypracovat projektovou dokumentaci pro stavební povolení (DSP) 

vrozsahu: 
• vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolenĺ (DSP) dle přílohy č. 12 

(Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. I pĺsm. 

a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebnĺho povolení) k vyhlášce Č. 499/2006 Sb., 

• projektová dokumentace musí respektovat obecné technické požadavky zabezpečující 

bezbariérové užĺvání staveb ve smyslu vyhlášky Č. 398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavkách zabezpečujĺcích bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů) a 

také příslušná ustanovení vyhlášky Č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby ve 

zněnÍ pozdějších předpisů, 
• projektová dokumentace musí být v souladu a zohledňovat: ' 

- podmínky závazných stanovisek dotčených správnĺch orgánů, popřípadě jejich rozhodnutí 

podle právních předpisů, pokud mohou být veřejné zájmy, které tyto orgány podle zvláštního 
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právního předpisu hájí, umístěnĺm stavby dotčeny, s uvedením přĺslušného orgánu, č. j. 
a data vydánĺ, 

- podmínky stanovisek vlastnĺků/správců veřejné dopravnĺ a technické infrastruktury 
k možnosti a způsobu napojení stavby na tuto infrastrukturu nebo k podmínkám dotčených 
ochranných a bezpečnostních pásem, včetně jejich vyznačení na situačnĺm výkresu, 
s uvedením přĺslušného vlastnĺka, č. j. a data vydání, 

vypracování kontrolnĺho rozpočtu stavby. 

4. Zhotovitel je dále povinen zajistit vydání všech správnĺch rozhodnutí či jiných správních úkonů 
správnĺch orgánů nutných k realizaci následného stavebnĺho záměru objednatele dle zhotovitelem 
zpracované projektové dokumentace (dále jen „povolující správní rozhodnutí) v rozsahu: 

• projednání dokumentace s dotčenými správnĺmi orgány a dalšími organizacemi, případně s 
dalšími účastnĺky přĺslušných správních řízenĺ, 

• zajištění vyjádření a závazných stanovisek dotčených správních orgánů, stanovisek vlastníků 
veřejné dopravnĺ a technické infrastruktury a případně dalších organizacĺ, 

• vypracování a podánĺ žádosti o vydánĺ všech povolujícĺch správních rozhodnutí, 
• účast na přĺpadných ústnĺch jednáních a místnĺch šetřenĺch svolaných příslušnými správními 

orgány, 

• obstarání povolujících správních rozhodnutĺ s vyznačenĺm nabytĺ právní moci, 
• dopracovánĺ projektové dokumentace podle podmínek stanovených pravomocnými 

povolujĺcími správnĺmi rozhodnutĺmi. 

5. Zhotovitel je dále povinen vypracovat projektovou dokumentaci pro zadánĺ stavebnĺch prací, resp. 
projektovou dokumentaci pro prováděnĺ stavby (DZS/DPS) v rozsahu: 

vypracování projektové dokumentace pro zadání stavebnĺch prací (DZS) dle 2 vyhlášky 
č. 169/2016 Sb., o stanovenĺ rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 
soupisu stavebnĺch prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, 
která svým rozsahem odpovídá dokumentaci pro provádění stavby (DPS) dle ustanovenĺ 3 a 
přĺlohy č. 13 (Rozsah a obsah projektové dokumentace pro prováděnĺ stavby) kvyhlášce č. 
499/2006 Sb., ve kterých bude zapracováno spiněnĺ podmĺnek: 
- vydaných pravomocných povolujĺcích správnĺch rozhodnutí, 
- rozhodnutí dotčených orgánů, případně jejich závazných stanovisek a vyjádřenĺ, 
- vyjádřenĺ a stanovisek vlastnĺků (správců) dopravní a technické infrastruktury, případně 

dalších organizací, 
vypracování soupisu prací, výkazu výměr a oceněného položkového rozpočtu podle jednotného 
cenĺku stavebních prací potvrzeného autorizovaným projektantem. 

‚ 

6. Zhotovitel je dále povinen provádět autorský dozor projektanta nad souladem prováděné stavby 
s ověřenou projektovou dokumentací stavby v rozsahu zpracované projektové dokumentace podle 
této smlouvy po celou dobu výstavby (realizace následného stavebního záměru objednatele). 

V. Obsah projektové dokumentace 

Obsahem projektové dokumentace vypracované zhotovitelem musí být: 
• podrobný návrh technického řešení, 
• návrh stavebních úprav objektu, 
• prověřenĺ kolizních míst s technickými sĺtěmi a návrh jejich řešenĺ, 
• návrh architektonicko-stavebnĺho řešení stavby, 
• návrh stavebně konstrukčního řešenĺ stavby, 
• návrh požárně bezpečnostnĺho řešení stavby, 
• návrh bezbariérového řešenĺ, 

• návrh rekultivace zahrady, 
• návrh organizace výstavby včetně předběžného časového harmonogramu, 
• vypracování plánu BOZP dle zák. č. 309/2006 Sb. v platném znění, 
• každé pare DSP a DZS/DPS bude obsahovat vyjádření všech dotčených organizací. 
Projektová dokumentace bude vypracována podle norem a stavebních předpisů platných v Ceské 
republice, zejména dle příslušných technických norem soustavy ČSN EN. 

3. Návrh projektové dokumentace bude respektovat technické podmĺnky pro využitĺ dotčeného území 
a regulační podmĺnky stanovené územnĺm plánem, jakož i jakékoli dalšĺ závazné podmĺnky využitĺ 
dotčeného území stanovené právní předpisy nebo na jejich základě. 
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4. Projektová dokumentace bude členěna po jednotlivých stavebních objektech 
VI. Forma a počet vyhotovení projektové dokumentace 

1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat dokumentaci dle článků III., I\ a V. této smlouvy v následuj ícĺm 
počtu vyhotovení: 
• 4 pare v tištěné formě v členění STUDIE/návrhu stavby 
• 4 pare v tištěné formě v členění pro DSP, 
• 1 pare kontrolní rozpočet stavby, 
• 5 pare DZS/DPS, 
• 1 pare oceněný výkaz výměr, 
• I pare slepý výkaz výměr, 
• nosič CD nebo DVD s dĺlem v digitální podobě ve formátu. dwg nebo .dxf či .dgn, .doc, .xls, 

.pdf., 
• geodetické zaměření (výškopis, polohopis) - Ix tištěné, Ix digitální na nosiči CD nebo DVD 

ve formátu .pdf a .dwg, nebo .dxf či .dgn, 
• další eventuální pare budou předmětem zvláštní objednávky. 

VII. Doba pinění 

Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech: 
• termín zahájení provádění díla - bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy, 
• termín řádného dokončení díla - v co nejkratším možném termínu, 

nejpozději však do 27. 6. 2024 
(pro účely tohoto ujednání se dokončením díla rozumí předání dokumentace DZS/DPS a všech 
povolujících správních rözhodnutí s vyznačením nabytí právní moci objednateli). 

2. Zhotovitel se zavazuje, že jednotlivé činnosti podle této smlouvy provede a výstupy předá 
objednateli v nĺže uvedených termínech: 

a) Profesní výkony při přípravě zadánĺ a obstarání vstupních podkladů provede zhotovitel 
nejpozději do 4 týdnů ode dne uzavření této smlouvy. 

b) Vypracování studie (návrh stavby) provede zhotovitel nejpozději do 9 týdnů ode dne 
uzavřenĺ této smlouvy. 

3. Zhotovitel se zavazuje započít práce na pinění specifikovaném dle či. IV odst. 3., 4. 5. až po 
písemném vyjádření (schválení) architektonické studie (návrhu stavby) objednatelem zaodmínek 
uvedených v či. X. této smlouvy pro výstupy zhotovitele. 

4. Dodržení shora uvedených termínů provádění díla je závažné a porušení těchto termínů může být 
důvodem pro vyúčtování smluvní pokuty podle či. XII. této smlouvy, případně také důvodem 
k vypovězení či odstoupení od této smlouvy  podle Čl. XV. této smlouvy. 

VIII. Cena díla 

Smluvní strany sjednávají cenu za dílo v celkové výši: 
Cena bez ĎPH 990.000,- Kč 
DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 207.900,- Kč 
Cena celkem včetně DPH 1.197.900,- Kč 

2. Cena za dílo v celkové výši podle předchozího odstavce je rozdělena na následující jednotlivá 
samostatně fakturovaná dílčí pinění: 

a) Provedení profesních výkonů při přípravě zadání a obstarání vstupních podkladů 
Cena bezDPH 130.000,- Kč 
DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 27.300,- Kč 
Cena celkem včetně DPH 157.300,-Kč 

b) Vypracování studie (návrh stavby) 
Cena bez DPH 40.000,- Kč 
DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 8400,- Kč 
Cena celkem včetně DPH 48.400,- Kč 
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‚ĺ 
ĺ i  

J c)  
d) Vypracovánĺ projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) 
Cena bezDPH 600.000,-Kč 
DPH stanovena dle aktuálnĺ výše 21 % 126.000,- Kč 
Cena celkem včetně DPH 726.000,- Kč 

e) Předání povolujĺcĺch správnĺch rozhodnutí s vyznačením nabytĺ právní moci 
Cena bez DPH 40.000,- Kč 
DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 8.400,- Kč 
Cena celkem včetně DPH 48.400,- Kč 

f) Vypracování projektové dokumentace pro zadání/prováděnĺ stavby (DZS/DPS) 
Cena bez DPH 120.000,-Kč 
DPH stanovena dle aktuálnĺ výše 21 % 25.200,- Kč 
Cena celkem včetně DPH 145.200,- Kč 

g) Provádění autorského dozoru v rozsahu zpracované projektové dokumentace 
Cena bez DPH za výkon činnosti 600,- Kč/hod 
Náhrada účelně vynaložených nákladů na dopravu 10,- Kč/km 
Maximální cena za prováděnĺ autorského dozoru bez DPH 60.000,- Kč 
DPH z maximální ceny stanovena dle aktuální výše 21 % 12,600,- Kč 
Maximální cena celkem včetně DPH 72.600,- Kč 

3. DPH bude účtována v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného pinění. 
4. Cena za provedení díla v rozsahu dle článků III., IV. a V. této smlouvy je stanovena dohodou 

smluvních stran ve smyslu 2 zákonač. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. 
Cena je pevná, nejvýše přípustná a konečná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné 
pro provedenĺ díla. 

4 Jakékoliv vícepráce nad rozsah díla dle této smlouvy budou prováděny výlučně na základě 
písemného dodatku k této smloůvě, který bude obsahovat i cenu těchto víceprací. V případě, že 
zhotovitel provede jakékoliv vícepráce v rozporu s tímto odstavcem smlouvy, nevzniká mu nárok 
na jejich uhrazení, ani na náhradu jakýchkoli byt' účelně vynaložených nákladů. 

Ĺ;, Zhotovitel tímto výslovně přijímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení 2620 odst. 2 
občanského zákonĺku, a to nebezpečí změny ceny vstupních materiálů, prací a dalších položek 
souvisejících s piněním zhotovitele dle této Smlouvy. 

IX. Platební podmínky a fakturace 

Cenu za řádné provedení díla uhradí objednatel platebním přĺkazem na základě faktury (daňového 
dokladu), kterou zhotovitel vystaví objednateli po předání a převzetí příslušné části dĺla: 
• 1. faktura - po řádném provedení profesních výkonů při přípravě zadánĺ a obstaránĺ vstupních 

podkladů 
• 2. faktura - dokončení a předání studie (návrh stavby), 
• 3. faktura - po řádném dokončenĺ a předání dokumentace pro stavební povolení (DSP), 
• 4. faktura - po předánĺ povolujícĺch správnĺch rozhodnutí s vyznačenĺm nabytí právní moci, 
• 5. faktůra - po řádném dokončenĺ a předání dokumentace pro zadání/provádění stavby 

(DZS/DPS), 
• 6. faktura - v průběhu výstavby v závislosti na skutečném průběhu provedených prací 

autorského dozoru. 
2. Datem pro vystavení faktury za jednotlivé stupně pinění je den předání díla nebo části díla 

objednateli. Předánĺ stvrzuje smluvními stranami odsouhlasený protokol o předání a převzetí části 
díla, který je zároveň podkladem pro fakturaci. 

3. Oprávněně vystavená faktura musĺ obsahovat náležitosti daňového dokladu včetně těchto údajů: 
a) údaje zhotovitele, obchodní jméno, sĺdlo, IČO, DIČ, bankovnĺ spojení, registrační číslo 

v obchodnĺrn rejstřĺku (čĺslo vložky, oddíl) a údaj osvědčení o registraci k DPH, 
b) číslo smlóuvy, 
c) číslo a název stavby, čĺslo a název etapy, 
d) předmět dĺla, 
e) číslo faktury, 
f) fakturovanou částku, 
g) datum zdanitelného pinění za fakturovanou částku, 
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h) razĺtko a podpis oprávněné osoby, stvrzujĺcí oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury. 
4. Smluvní strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti jednotlivých faktur, a to 30 dnĺ od doručenĺ 

objednateli. Faktura bude předána v jednom vyhotovení. Faktury budou zasílány na adresu sídla 
objednatele. 

5. Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění 
zdanitelného pinění. Zhotovitel není oprávněn požadovat úhradu jakýchkoliv záloh. 

6. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté či zákonem vymezené náležitosti (přĺpadně bude 
obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně 
(prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktury musí být vráceny do data 
jejich splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými 
náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel 
v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost řádně vystavené nové faktury je 30 dnů Od jejího 
doručení objednateli. 

7. Faktura je považována za uhrazenou v den, kdy byla fakturovaná částka odepsána z účtu 
objednatele. 

8. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o DPH"), je povinen 
neprodleně o tomto informovat objednatele. 

9. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného pinění veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu 
106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty 

uhradit přímo na účet správce daně v souladu s 109a zákona o DPH. O tuto část bude na základě 
dohody smluvních stran snížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH. 

X. Předání a převzetí díla 

1. Závazek zhotovitele řádně provést dílo je spiněn dokončením všech činností dle či. IV této smlouvy 
a protokolárním předáním všech požadovaných výstupů dle či. IV této smlouvy (dále také jako 
„výstupy") bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli. 

2. Není-li ujednáno výslovně jinak, je zhotovitel povinen přípravu každého výstupu konzultovat 
s objednatelem a jeho připomínky zohlednit při dalšĺm postupu. Zhotovitel je výslovně povinen 
předložit objednateli prvotní návrhy každého výstupu (nevylučuje-li to povaha výstupu, pak vždy 
v grafickém provedení) k vyjádření. 

3. Zhotovitel oznámí objednateli dokončení každého výstupu a předloží objednateli alespoň jedno 
vyhotovení takového výstupu, to vše nejpozději 10 pracovnĺch dnů přede dnem dokončení 
příslušné části díla dle Čl. VII. této smlouvy. Objednatel se k předloženému vzorovému výstupu 
vyjádří nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne oznámení a předání vzorového výstupu podle 
předchozí věty. Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré připomínky objednatele k vzorovému 
výstupu tak, aby byl zachován termín dokončení příslušné části díla dle čI. VII. této smlďuvy. 

4. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí výstupu, pokud výstup není proveden v souladu s touto 
smlouvou. 

5. O převzetí každého z výstupů sepíší smluvní strany písemný protokol podepsaný zástupci obou 
smluvních stran, a to ve dvou stejnopisech (každá ze smluvních stran obdrž po jednom stejnopisu). 

6. V případě, že objednatel odmĺtne převzĺt kterýkoli z výstupů, sepíší obě strany zápis, v němž 
uvedou svá stanoviska včetně jejich odůvodnění, přĺpadně také navrhované řešení, a dohodnou 
náhradní termĺn předán,ĺ takového výstupu. 

7. Místem předání a převzetĺ jakéhokoli výstupu je sídlo objednatele uvedené v záhlavĺ této smlouvy. 

XI. Odpovědnost za vady díla, za škodu a dodatečné náklady 

Zhotovitel zodpovídá za vady díla nebo jeho části dle ustanovení 2615 a následujících 
občanského zákoníku, jež má dílo nebo jeho Část v době předání. Vadou se pro účely této smlouvy 
rozumí také jakákóli odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla nebo jeho části 
stanovených touto smlouvou nebo obecně závaznými předpisy či technickými normami, zejména 
pokud dílo nebo jeho Část není provedena s odbornou péči nebo je provedena v rozporu s pokyny, 
připomĺnkami či jinými požadavky objednatele, anebo pokud nelze následný stavební záměr 
objednatele na základě díla nebo jeho části řádně realizovat či jej. lze realizovat pouze 
s provedením dodatečných změn. 

2. Případnou reklamaci vady díla nebo jeho části (at' již z titulu vadného piněnĺ či záruky) uplatní 
objednatel bezodkladně po jejĺm zjištění písemnou formou (reklamační protokol). Pokud bude 
objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít 
s odstraňováním oznámené vady bez zbytečného odkladu po jejím óznámení a tuto bez 



zbytečného odkladu odstranit, a to na své náklady. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, 
platí, že zhotovitel je povinen odstranit oznámenou vadu nejpozději do 15 dnů Od jejího oznámení. 

3. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel nezačne 
s odstraňováním oznámené vady bez zbytečného odkladu od jejího oznámení nebo tuto nejpozději 
ve lhůtě dle odst. 2. tohoto článku neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit takovou vadu sám 
nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli náklady na odstranění vady podle předcházející věty hejpozději do 10 
dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele. 

4. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé v důsledku vadně provedeného díla nebo jinak 
v souvislosti s piněním této smlouvy, škody způsobené případnými technickými nebo jinými 
nedostatky díla nebo jeho částí (zejména výstupů), jakož i za škody způsobené realizací 
následného stavebního záměru objednatele anebo již realizovaným následným stavebním 
záměrem objednatele, pokud tyto mají původ v technických řešeních navržených zhotovitelem při 
provádění díla podle této smlouvy. Povinnost nahradit škodu se dále řídí přĺslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. 

Xli. Smluvní pokuty 

1. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením díla, tak je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,2% z celkové ceny díla za každý den prodlení. Pro účely tohoto ujednání se provedením 
díla rozumí předání všech výstupů objednateli. 

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a/nebo nedodělků díla nebo jeho části, je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvnĺ pokutou ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každou 
vadu nebo nedodělek a každý i jen započatý den prodlení s odstraněním vady či nedodělku, a to 
až do dne odstranění všech vad a/nebo nedodělků díla nebo jeho části, nebo do dne doručenĺ 
výzvy k uhrazení nákladů objednatele na odstranění vady díla nebo jeho části podle Či. Xi. odst. 3 
této smlouvy. 

3. V případě nespinění povinnosti zhotovitele uhradit objednateli náklady na odstranění vady díla nebo 
jeho části podle Čl. Xi. odst. 3 této smlouvy nebo povinnosti uhradit objednateli codatečné náklady 
na realizaci následného stavebního záměru objednatele podle či. Xl. odst. 5 této smlouvy se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 0,1% % z dlužné částky 
za každý započatý den prodlení. 

4. V případě nespinění povinnosti zhotovitele uhradit otjednateli dodatečné náklady na realizaci 
následného stavebního záměru objednatele podle Čl. Xi. odst. 5 této smlouvy se zhotovitěl 
zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu výši ve výši 0,1% % z dlužné částky za každý 
započatý den prodienĺ. 

5. V souladu s občanským zákoníkem se zhotovitel výslovně zavazuje k piné úhradě dohodnutých 
smluvních pokut, a to nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení písemné výzvy k úFradě od 
objednatele. V případě prodlení s úhradou jakékoli smluvní pokuty podle tohoto článku smlouvy je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli dále také smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné 
částky za každý i jen započatý den prodlení. 

6. Uhradou jakékoli smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo objednatele na 
náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti zhotovitele, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, 
v piné výši, ani vzniklé porušením jakékoli jiné povinnosti zhotovitele podle této smlouvy 

Xiii. Záruka za jakost 

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré výstupy budou způsobilé k použití pro účel 
sjednaný v této smlouvě, jinak pro účel obvyklý. 

2. Zhotovitel dále poskytuje objednateli záruku za správnost a úpinost díla a všech jeho částĺ 
(zejména výstupů), stejně jako za proveditelnost následného stavebního záměru objednatele 
realizovaného na základě výstupů a činností zhotovitele podle této smlouvy. Zhotovitel odpovídá 
výslovně zejména za: 
a) kompletní zpracování výstUpů tak, aby tyto byly způsobilé k pinění sjednaného účelu (a není-li 

tento sjednán, pak k účelu obvyklému); 
b) proveditelnost navrhovaných řešení následného stavébního záměru objednatele a jejich soulad 

s obecně závaznými předpisy a technickými normami; 
c) navržení takových technických řešení následného stavebního záměru objednatele, která budou 

hospodárná a přiměřená účelu následného stavebnĺho záměru objednatele, včetně rozdělení 
výstavby na jednotlivé etapy a provedení zhodnocení dopadů na stavbu. 



3. Záruční doba za kvalitu díla je smluvními stranami sjednána v délce 24 měsíců, a pokud v této 
době dojde k započetĺ realizace následného stavebního záměru objednatele, pak do okamžiku 
předání a převzetĺ následného stavebního záměru objednatele. Záručnĺ doba počíná běžet dnem 
předání díla bez vad a nedodělků zhotovitelem objednateli. Pro účely tohoto ujednání se 
provedením díla rozumí předání všech výstupů objednateli. 

XIV. Mimořádné a nepřekonatelné překážky 

Za mimořádné nepředvĺdatelné a nepřekonatelné překážky se pokládají překážky, které vznikly po 
uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí mimořádné 
a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na pinění předmětu této smlouvy.. Jedná se 
především o živelní pohromy, válečné události, případně opatření příslušných správních orgánů na 
území ČR. Za tyto překážky se však nepovažuje šířenĺ nakažlivých onemocnění či epidemie 
(zejména chřipky a koronaviru) a opatření vydaná orgány veřejné moci v souvislosti s jejich 
šířením. Zhotovitel výslovně přijímá riziko změny těchto vyjmenovaných okolností. Smluvní strana, 
u které vzniknou překážky podle tohoto článku této smlouvy, je povinna o nich bezodkladně 
informovat druhou smluvní stranu. 

2. Nastanou-li mimořádné nepředvĺdatelné a nepřekonatelné překážky, prodlužuje se doba pinění 
o dobu, po kterou budou mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky působit. 

3. Změna termínů uvedených v či. VII. této smlouvy z titulu nepředvídaných podstatných překážek na 
straně objednatele bude řešena vzájemnou dohodou smluvnĺch stran bez uplatňovánĺ jakýchkoli 
sankčních nároků. Zhotovitel nemá nárok na náhradu škody vzniklou v soüvislosti se změnou 
termínů dle předchozí věty. 

XV. Výpověd' a odstoupení od smlouvy 

V případě, že zhotovitel neprovádí dílo řádně, včas a s veškerou odbornou péčí, nekonzultuje 
přípravu výstupů s objednatelem nebo nepostupuje v souladu .s pokyny objednatele, příslušnými 
technickými normami a obecně závaznými právními předpisy, a tyto nedostatky ani po výzvě 
objednatele neprodleně neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit nápravu sám či prostřednictvím 
třetí osoby na náklady zhotovitele a zároveň je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět 
s okamžitou účinností ke dni doručení výpovědi zhotoviteli. 

2. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět s okamžitou účinnosti ke dni doručení výpovědi 
zhotoviteli bez nutnosti vyzvat zhotovitele k nápravě v případě: 
• prodlení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením dĺla nebo jeho dílčĺ části o více 

než 14 dnů, nebo 
• opakovaného neodstraněnĺ vad či nedodělků zhotovitelem, i když byl objednatelem 

k takovému odstranění řádně vyzván, nebo 
• úpadku zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
3. Povinnost zhotovitele nahradit škodu nebo uhradit objednateli smluvnĺ pokutu dle této smlouvy 

nebo spinit další povinnosti dle tohoto článku není výpovědí této smlouvy ze strany objednatele 
nijak dotčena. 

4. Pro účely odstoupení od smlouvy se užije úprava občanského zákoníku. 
5. V případě, že kterákoli ze smluvních stran tuto smlouvu zjakéhokoliv důvodu vypoví, je zhotovitel 

povinen nabídnout objednateli k převzetí a užití všechny rozpracované výstupy. Objednatel je 
oprávněn (nikoli však povinen) převzít kterýkoli z rozpracovaných výstupů. V případě, že objednatel 
převezme rozpracovaný výstup dle předchozí věty, je povinen uhradit zhotoviteli za každý takový 
výstup poměrnou část ceny takového výstupu odpovídající rozsahu jeho částečného provedení. 

6. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání 
' těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby ve prospěch 

zhotovitele podle této smlouvy. U doposud nesplatných pohledávek splatnost do doby dohody 
o vzájemném vyrovnání neběží. 

7. V případě ukončení této smlduvyje zhotovitel povinen: 
a) vrátit objednateli veškeré dokumenty, které mu byly objednatelem předány za účelem provedení 

díla; a 
b) nahradit objednateli veškerou újmu, která objednateli vznikla v souvislosti. s ukončením této 

smlouvy, a to za podmínky, že k ukončení této smlouvy došlo z důvodů na straně zhotovitele. 



XVI. Součinnost objednatele a zhotovitele

1. Objednatel poskytne zhotoviteli pinou moc pro konkretizované jednání s příslušnými dotčenými
orgány státní správy a správními orgány za účelem zajištění vydání povolujĺcích správních
rozhodnutí.

2. Objednatel zpřístupní místo provádění následného stavebního záměru objednatele zhotoviteli i
spolupracovníkům zhotovitele za účelem pinění předmětu smlouvy na základě dohody obou
smluvních stran.

3. Veškeré vstupní podklady a další materiály poskytnuté objednatelem zhotoviteli mají důvěrný
charakter a zhotovitel odpovídá za to, že budou použity pouze pro pinění podle této smlouvy.

4. Veškeré další podklady si zhotovitel zajistí na své náklady bez spolupůsobení objednatele.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím oprávněných osob určených

touto smlouvou.
6. Objednatele jsou při jednánĺ se zhotovitelem oprávněny zastupovat oprávněné osoby:

• ve věcech technických

7. Zhotovitele jsou při jednánĺ s obje něné osoby:
• ve věcech smluvních
• ve věcech technických

8. V průběhu provádění díla budou návrhy projektové dokumentace konzultovány s příslušnými
dotčenými orgány a dotčenými organizacemi, zejména stavebním úřadem, Odborem dopravy
Městškého úřadu Kolín, Odborem životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Kolín,
Stávebním úřadem, Odborem investic a územního plánování Městského úřadu Kolín, architektem
města Kolín a na poradách, které svolává a zajišťuje zhotovitel ve spolupráci s Odborem investic
a územního plánování Městského úřadu Kolín, a to nejméně jednou měsíčně.

9. Objednatel určí způsob využití 3.NP řešeného objektu
10. Objednatel zajistí, vyčlení a určí v docházkové vzdálenosti od řešeného objektu potřebné

parkovací stání prd dopravu v klidu pro řešený provoz (s kapacitou dle ČSN 736110 oddíl pro
jesle a mateřské školky).

11. Objednatel zajistĺ koordinaci zhotovitele s administrátorem žádosti o dotaci výzvy MPSV č.
31_22_045 tak, aby byly spiněny požadavky výzvy MPSV č. 31_22_045 k získánĺ dotace na
budování kapacit dětských skupin dle zákona č. 247/2014Sb..

XVII. Zvláštní ujednání pro výkon autorského dozoru

1. Při výkonu činnosti autorského dozoru bude zhotovitel průběžně ověřovat a kontrolovai soulad
projektóvé dokumentace pro zadánĺ/prováděnĺ stavby (DZS/DPS) s povolujícĺmi správními
rozhodnutími a ověřovat a kontrolovat vzájemnýsoulad jednotlivých částí projektové dokumentace.
V případě zjištění odchylek navrhne zhotovitel způsob jejich řešení.

2. Při výkonu činnosti autorského dozoru bude dále zhotovitel posuzovat návrhy osoby provádějĺcí
následný stavební záměr objednatele na odchylky a zrněny projektové dokumentace, podávat
k nim objednateli stanoviska, doporučení a účastnit se jejich projednávánĺ s objednatelem a
osobou provádějícĺ následný stavební záměr objednatele.

3. Autorský dozor bude vykonáván v místě provádění následného stavebního záměru objednatele,
případné změny projektové dokumentace na pracovišti zhotovitele podle povahy prováděných
prací.

4. O terminech kontrolních dnů, předání stavby apod. bude objednatel informovat zhotovitele
v předstihu alespoň 3 pracovnĺch dnů.

5. Přítomnost na staveništi (zejména dobu příchodu a odchodu) je zhotovitel vždy povinen
zaznamenat do stavebního deníku.

6. Zhotovitel se zavazuje, že autorský dožor bude vykonávat průběžně po celou dobu realizace
následného stavebního záměru objednatele, a to takovým způsobem, aby mohl řádně a včas
provádět veškeré činnosti, které jsou obsahem autorského dozoru. Zhotovitel se dále zavazuje, že
se (mimo další účast na staveništi či účast na schůzkách vyplývajících z pinění smlouvy) vždy
dostaví na staveniště či se zúčastní schůzky nebo jédnání na základě výzvy objednatele.
Objednatel se zavazuje, že zhotovitele vyzve k účasti alespoň 3 pracovní dhy předem.

7. V rámci výkonu autorškého dozoru se zhotovitel dále zavazuje:
a) ověřovat soulad činností prováděných v rámci zhotovovánĺ následného stavebního záměru

objednatele s projektovou dokumentací;



b) uvědomit bez zbytečného odkladu objednatele a dotčený orgán státní správy, zjistí-Ii nesoulad 
činnostĺ prováděných v rámci zhotovovánĺ následného stavebního záměru objednatele s 
projektovou dokumentacĺ, přĺpadně právními předpisy a technickými normami či jakýmikoli 
příslušnými povoleními či souhlasy orgánů státní správy; 

c) požádat, aby nebyly zahájeny, přĺpadně aby byly zastaveny práce na zhotovenĺ následného 
stavebnĺho záměru objednatele, pokud závažné závady vytýkané dle výše uvedeného odstavce 
nebyly včas odstraněny, nebo jestliže by mohly být jinak ohroženy důležité zájmy objednatele 
či třetích osob; 

d) uvědomit bez zbytečného odkladu objednatele, pokud zjistí nebo při vynaloženĺ odborné péče 
měl zjistit, že je následný stavební záměr objednatele prováděn v rozporu s projektovou 
dokumentacĺ, rozhodnutím či pokyny objednatele, nebo jakýmkoli příslušným povolenĺm či 
souhlasem orgánů státní správy; 

e) navrhovat objednateli nebo technickému dozoru stavby opatření, zjistí-li odchylky od projektové 
dokumentace; 

f) na požádání objednatele nebo jím pověřené osoby poskytnout nutná vysvětlení k projektové 
dokumentaci; 

g) zajišt'ovat soulad objektů zařízenĺ staveniště s projektovou dokumentacĺ a zhotovenĺm 
následného stavebnĺho záměru objednatele; 

h) zajišťovat soulad činností prováděných v rámci zhotovování následného stavebního záměru 
objednatele s projektovou dokumentací, a to zejména s přihlédnutĺm k podmĺnkám stanoveným 
povolujĺcĺmi správními rozhodnutĺmi a poskytnout vysvětlení potřebné pro plynulost prováděnĺ 
stavby; -. 

i) posuzovat návrhy na odchylky a změny oproti projektové dokumentaci, dávat k nim stanovisko 
a účastnit se jejich projednání s objednatelem, případně s orgány státní správy; 

j) sledovat postup zhotovení následného stavebnĺho záměru objednatele z technického hlediska 
a z hlediska dokumentace prováděnĺ stavby; 

k) účastnit se přejímacího řízenĺ při odevzdánĺ a převzetĺ následného stavebního záměru 
objednatele, nebo jeho části a zkoušek či měření; 

1) nahlĺžet do stavebního deníku, a to nejméně jednou za 7 dnů a stavební denĺk při nahlíženĺ 
podepisovat; 

m) zpracovat pro objednatele změny a doplňky díla v rozsahu požadavku objednatele, přičemž 
konkrétní podmínky zpracovánĺ změn díla budou předmětem samostatně uzavřených dodatků 
ktéto smlouvě; 

n) vypracovat na výzvu objednatele nebo jím pověřené osoby stanovisko vlivu a dopadů 
zamýšlené změny na dílo a realizaci následného stavebního záměru objednatele pro účely 
změnového řízení v rámci realizace následného stavebního záměru objednatele a zúčastnit se 
tohoto změnového řízení 

‚ 

8. Veškerá podstatná zjištění bude zhotovitel neprodleně zaznamenávat do stavebního deníku 
a zároveň o nich bude telefonicky nebo e-mailem informovat kontaktní osobu objednatele, pokud 
nebude možné kontaktní osobě tuto informaci neprodleně sdělit na staveništi. 

9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění autorského dozoru, zejména účast zhotovitele 
na kontrolních dnech a zápisy prováděné zhotovitelem do stavebního denÍku. Jestliže objednatel 
zjistí, že zhotovitel vykonává autorský dozor v rozporu se smlouvou nebo výkon autorského dozoru 
zanedbává, má právo požadovat, aby zhotovitel postupoval v souladu se smlouvou. Pokud shora 
uvedeným postupem zhotovitele vznikla objednateli škoda, má právo na její náhradu. 

XVIII. Licenční ujednání 

1. Veškeré výstupy zpracované zhotovitelem včetně jejich návrhů či konceptů jsou autorským dĺlem 
ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Veškerá majetková práva k autorskému dílu vykonává svým jménem a na svůj účet objednatel. 
3. Zhotovitel tĺmto uděluje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití autorského díla, tj. licenci 

neomezenou časově (na celou dobu trvání majetkových práv autora k dĺlu), teritoriálně, způsoby, 
množstvím, technologiĺ užití ani jinak. Součástí licence jsou též oprávnění autorské dílo zpracovat, 
upravit, změnit nebo užít jen jeho část. 

4. Objednatel nenĺ povinen licenci využít a je oprávněn poskytnout práva z licence třetí osobě. 
5. Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) zůstávají ve 

vlastnictvĺ zhotovitele, ať je následný stavební záměr objednatele, pro ktěrý byly připraveny, 
proveden či nikoli. Objednateli náležĺ řádně autorizované kopie projektové dokumentace včetně 
reprodukovatelných kopiĺ ostatnĺch výstupů, plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení, 
textových určenĺ (specifikacĺ) pro informaci a jako návod k vlastnímu užĺvánĺ autorského díla. 
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6. Objednatel může autorské dílo použĺt k účelu vyplývajĺcĺmu ze smlouvy, čímž se rozumí mimo jiné 
obstarání přĺslušného správnĺho rozhodnutĺ v rámci přĺslušných výkonových fázĺ a realizace 
následného stavebního záměru objednatele. 

7. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni užĺt autorské dílo pro potřeby marketingu, pro potřeby 
prezentace autorského díla na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetĺch osob v jakékoliv formě 
zachycené na jakémkoliv nosiči. Zhotovitel je oprávněn užĺt autorské dĺlo a fotografie realizovaného 
následného stavebnĺho záměru objednatele pro potřeby své prezentace. 

8. Licenční poplatek za užitĺ majetkových práv k autorskému dílu objednatelem je zahrnut v celkové 
ceně dĺla dle této smlouvy. 

XIX. Zvláštní ujednání 

1. Cena dĺla nezahrnuje správní poplatky spojené se správními řízenĺmi nutnými k provedení díla. 
Tyto náklady bude zhotovitel fakturovat objednateli, jakmile vzniknou. 

2. Cena díla nezahrnuje náklady a správní poplatky spojené se smlouvou o věcném břemeni. 
Zhotovitel zpracuje pouze podklady k uzavřenĺ smlouvy o zřízení věcného břemene. 

XX. Ostatní ujednání 

1. Zhotovitel provede dĺlo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel může pověřit 
provedením části díla třetĺ osobu po předchozím souhlasu objednatele a pod svým osobním 
vedenĺm. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli, stejně jako by je provedl sám. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem zamýšlené realizace následného...stavebního 
záměru objednatele a se všemi podklady, které mu byly objednatelem poskytnuty, a je si vědom 
toho, že V průběhu zhotovování díla nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek 
z důvodů, které mohl zjistit již při seznámení se s takovými podklady. 

3. Zhotovitel bude provádět dílo v souladu s platnými technickými normami, příp. jejich novelizacemi, 
s dalšĺmi předpisy vztahujĺcími se k předmětu piněnĺ a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o 
územnĺm plánování a stavebnĺm řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu 
s právnĺmi předpisy souvisejícími. 

4. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele a jeho pokyny. 
5. Zhotovitel je povinen výchozí podklady, plány, předprojektovou a projektovou dokumentaci stavby 

(následného stavebního záměru objednatele) archivovat způsobem dle zákona č. 499/2004 Sb., o 
archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

6. Výstupy se stávají vlastnictvím objednatele po jejich předánĺ a převzetí dle článku X. této smlouvy. 
7. Zhotovitel je povinen zachovat mlčenlivost o všech informacĺch, o nichž se dozvěděl v souvislosti 

s prováděním dĺla dle této smlouvy, a to bez ohledu na způsob, jakým se o těchto informacích 
dozvěděl, a dále bez ohledu na skutečnost, zda takové informace jsou předmětem obchodního 
tajemství objednatele a/nebo třetĺch osob či nikoli (dále jen „informace") a avazuje 
se neposkytnout informace žádné třetí osobě bez předchozĺho pĺsemného souhlasu objednatele. 
Zhotovitel se dále zavazuje, že informace přímo ani nepřĺmo nezneužije ve svůj prospěch ani ve 
prospěch či k újmě třetí osoby v rozporu s jejich účelem a zajistí jejich přiměřenou ochranu 
a utajenĺ. Tato povinnost zhotovitele trvá i po skončení této smlouvy. V případě porušenĺ povinnosti 
podle tohoto článku je zhotovitel povinen k náhradě škody vzniklé objednateli takovým porušením. 

8. Zhotovitel se zavazuje v přĺpadě požadavku objednatele na změnu rozsahu prací poskytovaných 
zhotovitelem podle této smlouvy takový požadavek akceptovat s tím, že bude odpovídajĺcím 
způsobem upravena cena dĺla nebo jeho části, případně termín provádění díla nebo jeho části. 

9. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu 2 odst. e) zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že se k dílu (zejména k výstupům) nevztahují práva třetĺch osob podle 
zvláštního zákona. 

11. Tato smlouva podléhá uveřejněnĺ v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštnĺch 
podmĺnkách účihnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějšĺch předpisů (dále jen „registr smluv"). Smluvní strany se 
dohodly, že smlouvu v souladu s tĺmto zákonem uveřejnĺ objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od 
uzavřenĺ smlouvy. Toto ujednání však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i zhotovitel. Po 
uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v přĺpadě neexistence datové 
schránky e-mailem potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve 
formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým 
razítkem. Smluvnĺ strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejněnĺ smlouvy 
v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován. 
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12. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném
„Přehled smluv" vedeném objednatelem, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření

smlouvy, předmětu smlouvy a výše pinění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tato

smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních webovýčh stránkách
objednatele, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany

prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodnĺ tajemství ve smyslu

příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení. k jejich užití a zveřejnění bez
jakýchkoliv dalších podmínek.

XXI. Závěrečná ujednání

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků,

řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Dodatky se stávají

nedílnou součástí smlouvy.
Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí
ustanoveními občanského zákoníku.
Jakákoli práva nebo povinnosti z této smlouvy je zhotovitel oprávněn postoupit na třetí osobu pouze

s předchozĺm písemným souhlasem objednatele.
Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy, se budou smluvní strany snažit řešit smírně

a pro takový případ se zavazují o smíru jednat. V případě, že spory nebudou moci být vyřešeny

postupem uvedeným v prvnĺ větě tohoto odstavce, budou je smluvní strany řešit soudně.

Smluvní strany využívají možnosti dané ustanovením 89a zákona č. 99/1963 Sb.., občanský
soudní řád, ve znění pozdějšĺch předpisů, a tímto si sjednávají místní příslušnost soudu prvního

stupně objednatele, tj. Okresní soud v Kolíně, pokud zákon nestanoví příslušnost výlučnou.
Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím óbsahem, že smlouva byla
sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně,
což stvrzují svým podpisem.
Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího

uveřejnění v registru smluv.
Je-li nebo stane-li se některé ujednání této smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní

ujednání této smlouvy platná a účinná. Na místo neplatného či neúčinného ujednání se použijí
ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu

smluvních stran. Smluvní strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ujednání, které

by svým obsahem nejlépe odpovídalo záměru ujednání neplatného či neúčinného.
Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí že smlouva

nebude uzavřena, pokud ji jedna ze smluvních stran podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou,
byt'nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku hebo

dodatek následně schválí.
Tato smlouva představuje úpiné ujednání smluvních stran o jejím předmětu a nahrazuje a ruší
jakékoli případné předchozí ústní či písemné dohody v této věci.
Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě

zhotovitel.

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu 41 zákona č. 128/2000 Sb.., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly

spiněny podmínky pro platnost.tohoto právního jednání. Tato smlouva byla projednána aodsouh.lasena

Radou města Kolína dne 19. 2. 2024, usnesení č. 3091/52/RM/2024. ‚

V Kolíně dne

za objednatele
Mgr. Iveta Mikšíková\
I místostarostka města Kolín
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12


