


Název Pod-článku	Pod-článek Podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.2.2, 1.3	Česká republika – Ministerstvo spravedlnosti se sídlem Vyšehradská 427/16, 128 00 Praha 2
Název a adresa Zhotovitele	1.1.2.3, 1.3	Společnost Auböck – Metrostav DIZ - Justiční areál ČB, Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou
Jméno a adresa Správce stavby	1.1.2.4 1.3	Česká republika – Ministerstvo spravedlnosti, se sídlem Vyšehradská 427/16, 128 00 Praha 2. Vedoucí týmu správce stavby: Ing. Lumír Stuchlý. Ministerský rada v oddělení výstavby a autoprovozu, Odbor investic a majetku, Ministerstva spravedlnosti ČR
Doba pro dokončení Díla	1.1.3.3	30 měsíců
Doba pro úplné dokončení Díla	1.1.3.11	32 měsíců
Záruční doba	1.1.3.7	Záruční doba za technologie: 24 měsíců Záruční doba: 60 měsíců
Dílo	1.1.5.8	Výstavba Justičního areálu v Českých Budějovicích.
Elektronické přenosové systémy	1.3.	Společné datové prostředí (CDE) ve smyslu Pod-článku 1.1.1.16 Datové schránky: ID datové schránky Objednatele: kq4aawz ID datové schránky Zhotovitele: 2x9n6mw ID datové schránky Správce stavby: kq4aawz E-mailové schránky: E-mailová adresa Objednatele: posta@msp.justice.cz. E-mailová adresa Zhotovitele: office@auboeck.cz E-mailová adresa vedoucího týmu správce stavby: lstuchly@msp.justice.cz
Rozhodné právo	1.4	právo České republiky
Rozhodný jazyk	1.4	Čeština
Komunikační jazyk	1.4	Čeština
Sociální odpovědnost	1.15	Zhotovitel je povinen umožnit odbornou praxi každý kalendářní rok na stavbě Díla min. jednomu vysokoškolskému studentovi v délce trvání min. 3 týdny (nemusí být vcelku). Zhotovitel je povinen umožnit exkurze na stavbu Díla žákům středních odborných škol a středních odborných učilišť stavebních s cílem podpořit zájem o práci v technických oborech, maximální možný počet je omezen

		na šest exkurzí za rok v domluvených termínech, počet osob max. 15.
Výše Zajištění splnění smlouvy a doba platnosti bankovní záruky	4.2	Záruka za plnění pro fázi výstavby : 10 % z Přijaté smluvní částky (bez DPH). <i>Fáze výstavby začíná Datem zahájení prací a končí dnem následujícím po dni, kdy dojde k podepsání Potvrzení o převzetí Díla.</i> Záruka za plnění pro fázi záruční doby : 5 % z Přijaté smluvní částky (bez DPH). <i>Fáze záruční doby začíná dnem následujícím po dni, kdy dojde k podepsání Potvrzení o převzetí Díla, a končí uplynutím posledního dne Záruční doby, včetně všech případných prodloužení.</i>
Zástupce Zhotovitele	4.3	Ing. Jan Vilánek, jednatel společnosti Auböck s.r.o.
Záruka za odstranění vad	4.25	5 % Přijaté smluvní částky (bez DPH).
Povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu	4.26 a)	20.000 Kč (za každý započatý den trvání porušení) <i>Za nesplnění Postupného závazného milníku podle Pod-článku 4.27 (Postupné závazné milníky).</i>
	4.26 b)	5.000 Kč (jednorázově za každé jednotlivé porušení) <i>Za porušení povinnosti podle třetího a čtvrtého odstavce Pod-článku 6.9 (Personál zhotovitele).</i>
	4.26 c)	50.000 Kč (jednorázově za každé jednotlivé porušení) <i>Za porušení povinnosti dle Pod-článku 6.12 (Realizační tým zhotovitele).</i>
	4.26 d)	5.000 Kč (jednorázově za každé jednotlivé porušení) <i>Za porušení povinnosti dle Pod-článku 6.13 (Zákaz výkonu nelegální práce).</i>
	4.26 e)	500 Kč (za každý den a za každé jednotlivé porušení) <i>Za neodstranění vady nebo poškození v přiměřené lhůtě určené Objednatel podle Pod-článku 11.4 (Neúspěšné odstraňování vady).</i>
	4.26 f)	10.000 Kč (za každý započatý den trvání porušení) <i>Za prodlení Zhotovitele s předložením Záruky za plnění (Pod-článek 4.2) a/ nebo udržováním této záruky v platnosti a požadované výši.</i>
	4.26 g)	10.000 Kč (za každý započatý den trvání porušení) <i>Za prodlení Zhotovitele s předložením nebo udržováním v platnosti pojistných Smluv podle Článku 18 (Pojištění).</i>
	4.26 h)	50.000 Kč (jednorázově za každé jednotlivé porušení). <i>Za nepředložení počátečního nebo jakéhokoli aktualizovaného Harmonogramu podle Pod-článku 8.3 (Harmonogram) ve stanoveném termínu, ani po dodatečné výzvě Správce stavby.</i>


	4.26 i)	2.000 Kč (jednorázově za každé jednotlivé porušení) <i>Za neplnění povinnosti podle Pod-článku 6.7 (Ochrana zdraví a bezpečnost při práci) přes pokyn Správce stavby ke zjednání nápravy.</i>
	4.26 j)	90.000 Kč (za každý započatý den prodlení). <i>Za nedodržení Doby pro dokončení Díla z důvodů na straně Zhotovitele.</i>
	4.26 k)	50.000 Kč (jednorázově za každé jednotlivé porušení) <i>Za porušení zákazu použít jako poddodavatele jinou osobu než Podzhotovitele ve smyslu Pod-článku 4.4, nebo bez předchozího písemného souhlasu změnit Podzhotovitele, a to za každou takovou osobu.</i>
	4.26 l)	Uplatní se pouze smluvní pokuta dle 4.26 e)
	4.26 m)	30.000 Kč (jednorázově za každé jednotlivé porušení). <i>Za neuposlechnutí pokynu Správce stavby k přerušení postupu prací podle Pod-článku 8.8 (Přerušeni práce).</i>
Maximální celková výše smluvních pokut	4.26	do výše 10% Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Postupné závazné milníky	4.27	Příloha K zadávací dokumentace (Formulář Postupné závazné milníky)
Realizační tým	6.12	Hlavní stavbyvedoucí – manažer projektu: Ing. Martin Buřič Hlavní projektant: Ing. Arch. Stanislav Pour
Harmonogram	8.3	Zpracování harmonogramu se řídí tam, kde je to použitelné, Metodikou pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních podmínek FIDIC vydanou SFDI v aktuálním znění viz http://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/metodiky/2018_metodika_casove_rizeni_fidic.pdf
Právo na variaci	13.1	Použije se Článek 13 a tam, kde je to použitelné Metodika pro správu změn díla vydaná SFDI v aktuálním znění http://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/metodiky/2018_metodika_variaci_1_vydani.pdf
Zadržaná částka	14.6	do výše 5 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Maximální výše zadržené částky	14.6	do výše 10 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Měny plateb	14.15	koruna česká
Pojištění díla a vybavení zhotovitele (výše pojistného plnění)	18.2	500 000 000,- Kč

Příloha c) – Příloha k nabídce

Pojištění díla a vybavení zhotovitele (minimální částka pojistného krytí)	18.2	5 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Stavebně-montážní pojištění	18.2	Pojištění bude průběžně aktualizováno s ohledem na hodnotu stavby
Způsob rozhodování sporů	20	Použije se varianta B (obecné soudy České republiky)


Digitální podpis:
11.03.2024 09:02:58


Digitální podpis:
11.03.2024 09:34:06


Digitálně podepsal
Ing. Jan Vilánek
Datum: 2024.03.11
09:53:02 +01'00'