

## Smlouva o dílo

č. smlouvy objednatele .....

č. smlouvy zhotovitele .....

uzavřená dle § 2586 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník

### I. Smluvní strany

Objednatel: Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech  
Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary – Doubí  
zapsané do rejstříku svazku obcí vedeného Krajským úřadem Karlovarského kraje dne  
9.2.1993, registrační číslo: 7/1993  
IČO: 47 70 05 21  
DIČ: CZ 47 70 05 21  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx  
Statutární orgán zadavatele: xxxxxxxxxxxxxxxx, předseda Rady VSOZČ  
Ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxx, předseda Rady VSOZČ  
Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxx, technický náměstek  
**- dále jen objednatel**

Zhotovitel: Bross spol. s r.o.  
Budějovická 601/128, 140 00 Praha 4  
Zapsaná v OR u MS v Praze, odd. C vložka 10441  
Korespondenční adresa: Havlíčkova 439, 263 01 Dobříš  
IČO: 46 34 86 20  
DIČ: CZ 46 34 86 20  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxx, jednatel  
Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx  
**- dále jen zhotovitel**

### II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje dodat a objednatel odebrat a zhotoviteli zaplatit provedení díla, jímž je plnění zakázky - stavby „**Bor, Vysočany sídliště - ČOV**“ v rozsahu dle zadávací dokumentace.

Předmětem smlouvy je výše uvedené dílo.

### III. Cena za sjednané dílo

Cena za dokončené dílo je cenou pevnou a nejvýše přípustnou s ohledem na specifikaci prací uvedených v soupisu stavebních prací a dodávek zakázky a zadávací dokumentaci.

Cena je platná pro období do 31. 08. 2018 a je specifikována v této výši:

cena celkem bez DPH	6 918 238,00	Kč
DPH 21%	1 452 829,98	Kč
<b>Celkem s DPH</b>	<b>8 371 067,98</b>	<b>Kč</b>

Slovy: Osm milionů tři sta sedmdesát jedna tisíc šedesát sedm korun českých devadesát osm haléřů.

Kalkulace nabídkové ceny je dle oceněného soupisu stavebních prací a dodávek, zpracovaného v cenové nabídce pro objednatele.

#### IV. Doba a místo plnění

Předpokládaný termín zahájení prací: 08/2017

Termín dokončení a předání díla: 08/2018

Místem plnění zakázky je k.ú. Vysočany u Boru.

#### V. Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:  
Příloha č.1 – Všeobecné obchodní podmínky Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech (VOPVSOZČ) pro zhotovení díla včetně změn a doplnění (VOPVSOZČ) pro zhotovení stavby „Bor, Vysočany sídliště - ČOV“  
Příloha č.2 – oceněný soupis stavebních prací a dodávek  
Příloha č. 3 – harmonogram průběhu prací
2. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky potvrzenými oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud mu nebude do konce roku 2017 poskytnuta krajská nebo státní finanční podpora.
4. Platnost a účinnost této smlouvy nastává dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
5. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení smlouvy.

V Karlových Varech dne .....

V Praze dne .....

---

XXXXXXXXXX  
Předseda Rady VSOZČ

---

XXXXXXXXXXXX  
jednatel Bross spol. s r.o.

Přílohy tvořící nedílnou součást smlouvy o dílo:

č.1 - Všeobecné obchodní podmínky Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech (VOPVSOZČ) pro zhotovení díla včetně změn a doplnění VOPVSOZČ pro zhotovení stavby „Bor, Vysočany sídliště - ČOV“

č.2 - Oceněný soupis stavebních prací a dodávek

č.3 - Harmonogram průběhu prací