



S00GP0063QP3

201600041

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění na kompletní realizaci stavby

Telč ul. Beringerova – přílož VO

číslo smlouvy u objednatele:

číslo smlouvy u zhotovitele : 300820161

I.

Smluvní strany

- | | |
|---|---|
| 1. Objednatel | Město Telč |
| Se sídlem | : Nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč |
| Zastoupená | : Mgr. Romanem Fabešem – starostou města |
| IČ | : 00286745 |
| DIČ | : CZ00286745 |
| Bankovní spojení | : 1466015399/0800 |
| Zástupce pro projednání smlouvy | : Mgr. Roman Fabeš, Bc. Vladimír Švec |
| Zástupce pro jednání ve věcech technických | : Bc. Vladimír Švec, Jiří Salus |
| 2. Zhotovitel | Stanislav Stejskal |
| Se sídlem | : Dvorská 517 , 396 01 Humpolec |
| Zapsaná v obchodním rejstříku | : ŽL Ev.č. 330401-297-03 , Č.j. PE 5192/2002 |
| Zastoupená | : Stanislavem Stejskalem-majitelem firmy |
| iČ | : 10299271 |
| DIČ | : CZ6302101069 |
| Bankovní spojení | : Komerční banka a.s.; č. účtu: 410049-261/0100 |
| Zástupce pro projednání smlouvy: | Stanislav Stejskal – majitel firmy, email kilowatt@atlas.cz |
| Zástupce pro jednání ve věcech technických: | Stanislav Stejskal - majitel firmy, email kilowatt@atlas.cz |

Výše uvedení zástupci jsou oprávněni zastupovat smluvní strany ve smlouvou rozepsaném rozsahu. Změny v zastoupení budou bez zbytečného prodlení uvedeny v dodatku smlouvy, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl druhé smluvní straně předložen písemný doklad o jejich provedení.

II.

Výchozí podklady a údaje

- 2.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je výzva objednatele, nabídka zhotovitele a projektová dokumentace, uvedená v čl. III. odst. 3.2 této smlouvy.
- 2.2 Základní údaje o stavbě:
Název stavby: **Telč ul. Beringerova – přílož VO**
Číslo stavby:
Místo plnění blíže upřesňuje projektová dokumentace.

III. **Předmět a podmínky plnění**

3.1 Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo podle této smlouvy a závazek objednatele dílo převzít, jestliže převjímací řízení prokáže, že dílo je způsobilé plnit účel, kterému má sloužit a splňuje veškeré projektované kvantitativní a kvalitativní parametry a zaplatit cenu za provedení díla podle této smlouvy.

3.2 Rozsah díla

Dílem se pro účely této smlouvy rozumí realizace stavby :

dodávka, montáž a připojení elektroměrového plastového pilíře

dodávka, montáž a připojení plastového pilíře RVO

založení chrániček a uzemění

montáž kabelů pro VO dle PD + kabel k stožáru

připojení vývodu VO na měněném stožáru vč. dem. a opětné montáže svítidla

geodetické zaměření kabelu VO

“ v rozsahu podle projektové dokumentace, včetně všech činností nezbytných pro řádnou realizaci stavby. Projektovou dokumentaci zpracovala projekční kancelář „ **ing. Zbyněk Pecina**“.

IV. **Doba plnění zakázky**

Zhotovitel se zavazuje, že dodrží následující časový plán realizace díla:

Termín předání staveniště: **08/2016**
Termín zahájení stavby: následně po předání staveniště
Termín dokončení stavby: **do 30.9. 2016**

V. **Cena díla**

5.1 Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. III. této smlouvy je stanovena ve smyslu zák. č. 526/1990 Sb., o cenách a je v souladu s nabídkou zhotovitele.

5.2 **Cena díla je stanovena jako pevná a činí 68 979,- Kč bez DPH, DPH 21% činí 14 485,60, celkem vč. DPH 83 464,60 Kč a vychází z nabídky zhotovitele ze dne 25.8. 2016** a je tvořena součtem cen stavebních objektů, provozních souborů a činností stanovených v projektové dokumentaci vypracované viz. čl. III. odst. 3.2 této smlouvy.

5.3 V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady a výkony nutné pro úspěšné provedení stavby včetně nákladů na geodetické zaměření, na vytýčení inženýrských sítí a jiných překážek, na zajišťování pracoviště /pracovníkem zhotovitele, na odvoz, uložení a likvidaci odpadů stavby, na uložení přebytečné zeminy na skládku, na projednání realizace díla se subjekty, které toto před započítím požadují jako např. zajištění povolení překopů, zvláštního užívání komunikace, chodníků, povolení kácení a oklešťování stromů, projednání zásahů u památkově chráněných objektů apod. Součástí ceny díla je i úhrada nákladů spojených se získáním těchto povolení včetně vypracování finálních podkladů nutných pro předání těmto správcům.

Dále jsou v ceně díla zahrnuty náklady na oznámení vstupu na pozemky vlastníkům stavbou dotčených nemovitostí, na uvedení těchto nemovitostí do požadovaného stavu. V ceně díla jsou rovněž zahrnuty veškeré náklady na kontrolu, převzetí, manipulaci, dopravu, zajištění příp. vrácení materiálu zajišťovaného dodavatelem na stavbu. DPH bude účtováno dle platných zákonných předpisů.

VI. **Práva a povinnosti smluvních stran**

6.1 Zhotovitel:

- a) se zavazuje předat dokončené plnění na místě odpovědnému zástupci objednatele (zástupce pro jednání ve věcech technických) uvedenému v čl.I. této smlouvy,
- b) je povinen, pokud mu předá objednatel podklady pro zhotovení díla, postupovat dle těchto podkladů.

- c) prohlašuje, že na veškeré práce a výkony dle této smlouvy má odborně a zdravotně způsobilé zaměstnance, je si vědom případných právních následků z nesplnění této skutečnosti, včetně náhrady škody způsobené objednateli a případně třetím osobám,
- d) zavazuje se vykonávat předmět smlouvy v nejvyšší možné kvalitě a dle příslušných norem. Zavazuje se provádět práce tak, aby nenarušil provoz distribuční soustavy společnosti E.ON Distribuce, a.s. a v souladu s dokumenty z územního a stavebního řízení,
- e) je povinen postupovat tak, aby na základě nebo v souvislosti s touto smlouvou nedošlo porušení ustanovení zákona č. 458/2000Sb. Energetický zákon, v platném znění a v souladu s dalšími souvisejícími zákony, plně odpovídá za bezpečnost svých pracovníků a dodržování bezpečných technologických a pracovních postupů. Pracovníci zhotovitele budou pracovat ve skupinách o počtu nejméně dvou osob.
- f) se zavazuje provádět toto dílo při dodržení všech ustanovení obchodních podmínek obsažených v dokumentech dle odst. 3.1 této smlouvy a dále i v dokumentech obsažených v projektové dokumentaci příp. jejich přílohách (zejména řídit se dokumentem Typový plán pro zajištění BOZP),
- g) se zavazuje, že v případě vzniku jakékoliv mimořádné události ihned přeruší práci a situaci nahlásí neprodleně odpovědnému zástupci objednatele a vyčká jejich stanoviska případně příjezdu na místo,
- h) zhotovitel je povinen provádět veškeré práce dle této smlouvy v souladu s povinnostmi uvedenými v zákona č. 309/2006Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 591/2006Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dle Zásad BOZP vydaných objednatelům či jiných platných technických a právních norem v souvislosti se zákonem č. 458/2000Sb. Energetický zákon, pokud budou zhotoviteli předány typové plány BOZP obsahující ustanovení a požadavky pro zajištění bezpečnosti práce, tak je povinen se těmito řídit,
- i) zhotovitel je povinen neprodleně oznámit objednateli veškeré nepředvídané mimořádné události (úrazy), které se na předaném staveništi či v souvislosti s činností zhotovitele za účelem provádění předmětu smlouvy stanou a to jak zaměstnanců objednatele, vlastních zaměstnanců zhotovitele, subdodavatelů a taktéž i cizích osob,
- j) zhotovitel je povinen uposlechnout příkazu pracovníka objednatele a zastavit práce, pokud zástupce objednatele zjistí, že způsobem jejich provádění by mohlo dojít k úrazu osob, poškození majetku nebo jsou práce prováděny v rozporu s platnými technickými a právními předpisy či osobami s nedostatečnou odbornou způsobilostí,
- k) je povinen při provádění práce maximálně šetřit dotčené nemovitosti, přilehlou zeleň a stromy,
- l) je povinen převzít od objednatele, nebo zakoupit a zabezpečit materiál na stavbu v rozsahu a v souladu s pravidly určenými objednatelům.
- m) je povinen na své náklady zlikvidovat veškerý nevyužitelný odpad, který při realizaci stavby vznikl a řídit se pokyny objednatele ohledně demontovaného materiálu. Pokud nebude při realizaci stavby objednatelům stanoveno jinak, souhlasí s tím, že demontovaný materiál přechází do jeho vlastnictví. Při likvidaci demontovaného materiálu se zhotovitel zavazuje řídit pokyny objednatele v souladu s pokyny uvedenými v dokumentu „Zásady nakládání s demontovanými materiály a odpady. Náklady na dopravu a manipulaci s demontovaným materiálem jsou součástí ceny díla.
- n) se zavazuje realizovat dílo vlastními kapacitami s využitím svých zaměstnanců s příslušnou kvalifikací bez využití významného subdodavatele.
- o) záruka na dílo je 36 měsíců od předání bezvadně provedeného díla objednateli
- p) prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám, nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám, podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.



- 6.2 Objednatel:
- a) se zavazuje zajistit a předat pracoviště, tak, aby mohly být zhotovitelem dodrženy termíny realizace díla a následně řádně dokončené dílo převzít, a zaplatit,
 - b) je oprávněn průběh realizace díla bez omezení kontrolovat,
 - c) je oprávněn zastavit práce v případě, že způsobem jejich provádění by mohlo dojít k úrazu osob, poškození majetku nebo jsou práce prováděny v rozporu s platnými technickými a právními předpisy či osobami s nedostatečnou odbornou způsobilostí,
 - d) se zavazuje koordinovat provádění příslušných prací a při jejich plnění se zhotovitelem spolupracovat.
- e) je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, pokud by zhotovitel překročil termín realizace předmětu díla nebo jeho části o více jak 90 dní.
- f) je oprávněn odstoupit od této smlouvy, byl-li na majetek zhotovitele podán insolvenční návrh nebo došlo k zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele, či zhotovitel vstoupil do likvidace.

VII.

Smluvní sankce

- 7.1 Smluvní strany sjednávají smluvní sankce za porušení svých povinností ve výši minimálně dle VOP a dle níže uvedeného.
- 7.2 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za prodlení se splněním termínu dokončení díla ve smlouvě uvedeným smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení a to za prvních 10 kalendářních dnů po uplynutí termínu předání díla. Za každý další započatý kalendářní den prodlení bude účtována smluvní pokuta ve výši 2000,- Kč.
- 7.3 Pokud však újma způsobená porušením povinností plynoucích ze smlouvy převyší takto stanovenou smluvní pokutu, bude tato újma uhrazena ve skutečné výši.
- 7.4 Oprávněný ze smluvní pokuty sjednané touto smlouvou má vedle nároku na smluvní pokutu právo požadovat náhradu újmy způsobené porušením povinností, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to ve výši, ve které škoda vznikla.

VIII.

Ostatní a závěrečná ustanovení

- 8.1 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemně formou oboustranně podepsaných dodatků k této smlouvě.
- 8.2 Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení.
- 8.3 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy v celém rozsahu v Registru smluv a na Profilu zadavatele.
- 8.4 Tato smlouva se stává závaznou i pro případné právní nástupce smluvních stran.

IX.

Podpisy smluvních stran

V Telči dne
objednatel:

16. 09. 2016



V Humpolci dne
zhotovitel:

5.9. 2016

Stanislav Stejskal
majitel firmy



ELEKTRO
instalace-opravy-revizie

Stanislav Stejskal
Brzská 517 - 396 01 HUMPOLEC
DIČ: BZ6302101069