

Smlouva o dílo č. *2014/1123/OI-VA22P* (číslování objednatele)
podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel: Statutární město Kladno

IČ: 00234516 DIČ: CZ00234516

se sídlem:

náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno

zastoupený:

Mgr. Milan Volf, primátor

zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. Přemysl Mužík, náměstek primátora

zastoupený ve věcech technických:

bankovní spojení:

číslo účtu:

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: Alle stavby, s.r.o.

IČ: 04309928 DIČ: CZ04309928

se sídlem:

náměstí Sítňá 3106, 272 01, Kladno - Kročehlavy

zastoupený:

Zdeněk Kordule, jednatel

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

dále jen „zhotovitel“

uzavírají dnešního dne tuto

smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

Článek I. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem, na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo – „Sanační práce v jídelně a technickém zázemí MŠ Kořenského“ (dále jen „dílo“). Předmětem plnění veřejné zakázky jsou hloubené vykopávky, izolace proti vodě, sanační omítky, pokládka podlahových krytin a další stavební práce. Závazné podklady pro plnění díla jsou vymezeny dokumenty poskytnutými v zadávacím řízení veřejné zakázky „Sanační práce v jídelně a technickém zázemí MŠ Kořenského“ předcházejícím uzavření této smlouvy a touto smlouvou, vč. jejích příloh (dále jen „Závazná dokumentace“). Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy se Závaznou dokumentací seznámil, a tuto považuje pro plnění díla za dostatečnou a vyhovující. Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou díla a s jeho místními podmínkami, a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k řádnému provedení díla. Zhotovitel se zavazuje používat podklady předané mu objednatelem pouze k provedení díla dle smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu díla.
3. Součástí plnění je rovněž:
 - dodání veškerého materiálu a vynaložení veškerých výrobních a dopravních nákladů nezbytných pro řádné provedení díla (kupní cena materiálu a tyto náklady jsou součástí ceny díla podle čl. VI. této smlouvy)
 - zajištění kompletního zařízení staveniště

- zajištění likvidace odpadů
- 4. Plnění zhotovitele dále zahrnuje provedení všech činností souvisejících, jejichž bezvadné provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.
- 5. Zhotovitel je oprávněn provést jakékoli rozšíření předmětu díla nad rámec sjednaný v této smlouvě (vícepráce) pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě podepsaného objednatelem a zhotovitelem, jehož předmětem bude dohoda objednatele a zhotovitele o rozsahu těchto víceprací, obsahující jejich seznam, cenu a popis způsobu jejich provedení (smluvní strany výslovně v souladu s ustanovením § 564 občanského zákoníku vylučují uzavření takové dohody v jiné formě než písemně).

Článek II.

Technický dozor investora

1. Objednatel je oprávněn před zahájením provádění díla nebo kdykoli poté určit osobu, která bude provádět technický dozor investora, tj. zajistí výkon povinností technického dozoru stavebníka ve smyslu právních předpisů, a bude v rozsahu uděleného zmocnění oprávněna zastupovat objednatele ve věci plnění díla dle smlouvy (dále jen „TDI“). O určení osoby TDI a rozsahu uděleného zmocnění bude zhotovitel objednatelem písemně vyrozuměn. V rozsahu uděleného zmocnění je zhotovitel povinen adresovat oznámení, výzvy a další úkony týkající se práv a povinností dle smlouvy vedle objednatele rovněž TDI. V pravomoci TDI však není měnit smlouvu nebo zbavit kteroukoli ze stran povinností, závazků nebo odpovědností vyplývajících ze smlouvy. Zhotovitel se zavazuje TDI jakožto zástupce objednatele respektovat.
2. Zhotovitel, osoba s ním propojená, ani jeho subdodavatel podílející se na plnění smlouvy nesmí v souvislosti s dílem provádět výkon TDI dle odst. 1. Tohoto článku smlouvy. Při porušení zákazu dle věty první je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

Článek III.

Staveniště, stavební deník

1. Objednatel poskytne zhotoviteli za účelem plnění smlouvy právo vstupu a užívání staveniště pro provádění díla, a to formou protokolárního předání staveniště. Zhotovitel je povinen převzít staveniště neprodleně po podpisu smlouvy. Právo vstupu a užívání staveniště nemusí náležet výhradně zhotoviteli.
2. Zhotovitel odpovídá za veškeré prostory staveniště, a to až do závěrečného vyklizení staveniště. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze v souladu se smlouvou, zajistit na vlastní náklady řádnou péči o dílo a jeho ochranu po celou dobu jeho provádění jakož i veškerých věcí a zařízení, které na staveniště dopravil za účelem provádění díla, a neumožnit přístup na staveniště nepovolaným osobám. Povolanými osobami je personál zhotovitele určený pro plnění smlouvy, personál objednatele, TDI, další osoby označené objednatelem, a dále zástupci dotčených orgánů státní správy.
3. Po dokončení díla je zhotovitel povinen uvést staveniště do původního stavu, s přihlédnutím k obvyklému použití a požadavkům objednatele.
4. Zhotovitel je povinen zajistit v rozsahu stanoveném Závaznou dokumentací ochranu objektů na staveništi (vedení inženýrských sítí apod.). Zhotovitel je dále povinen zajistit na vlastní náklady případné přípojky a dodávku a úhradu všech médií potřebných k provádění díla, jakož i zřídit na vlastní náklady nezbytné zařízení staveniště.
5. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, a to způsobem a v rozsahu stanoveném právními předpisy. Zápisy do stavebního deníku budou provedeny formou denních záznamů, podepsaných osobou, jež příslušný zápis učinila. Zhotovitel je povinen zajistit

přístupnost stavebního deníku na staveništi každý den v průběhu provádění díla. Zápisy do stavebního deníku je oprávněn činit kromě zhotovitele, objednatele a zástupců orgánů státní správy, rovněž TDI. Zápisem do stavebního deníku však nedochází ke změně smlouvy ani ke změně Závazné dokumentace.

Článek IV.

Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se smlouvou, dalšími částmi Závazné dokumentace, s platnými právními předpisy, s relevantními technickými a kvalitativními normami (ČSN, ČSN EN), které smluvní strany tímto činí pro vztah dle této smlouvy závaznými, s platnými interními předpisy objednatele a s příkazy objednatele. Zhotovitel je povinen provést dílo s náležitou odbornou péčí a chránit oprávněné zájmy objednatele. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na nevhodnost jeho příkazu, jinak odpovídá za případnou škodu způsobenou jeho dodržením.
2. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel zajistí veškerá zařízení, personál, vybavení, věci a služby nezbytné pro provedení díla. Zhotovitel je odpovědný za vytyčení staveniště. Zhotovitel bere na vědomí, že v průběhu realizace díla mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude zhotovitel, popř. jeho subdodavatelé. Zhotovitel se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnými právními předpisy a zajistí jejich ekologickou likvidaci.
3. Případný postih ze strany orgánů státní správy za nedodržení závazných předpisů při provádění díla jde vždy plně k tíži zhotovitele. V případě udělení pokuty objednateli je zhotovitel povinen tuto pokutu a náklady řízení neprodleně uhradit objednateli.
4. Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci provádění díla použije pouze materiál a výrobky v jakostní třídě dle požadavků objednatele a nepoužije žádný nebezpečný nebo neschválený materiál nebo výrobky.
5. Zhotovitel je povinen učinit vše k tomu, aby nedošlo k poškození či zničení majetku třetí osoby, a poskytnout objednateli a vlastníkovi tohoto majetku součinnost potřebnou k ochraně či přemístění tohoto majetku dle pokynů objednatele.
6. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech prací a konstrukcí na staveništi a veškerých metod užitých při provádění díla.
7. Zhotovitel bere na vědomí, že po celou dobu provádění díla musí splňovat kvalifikační předpoklady v rozsahu stanoveném ZD. Zhotovitel je zejména povinen zajistit, aby se osoby, kterými prokazoval splnění kvalifikace, podílely na plnění smlouvy alespoň v rozsahu, ve kterém jimi prokazoval splnění kvalifikace. V případě, že se na straně zhotovitele vyskytne potřeba takové změny v personálu, která představuje změnu v osobách realizačního týmu dokládaného zhotovitelem pro prokázání splnění kvalifikace zakázky, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit objednateli. Současně s tímto oznámením zhotovitel objednateli doloží, že náhradní osoba splňuje minimálně stejné požadavky, jako byly v rámci zadávacích podmínek (kvalifikace) zakázky stanoveny pro osobu původní. Při porušení povinností zhotovitele dle tohoto odstavce je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
8. V případě provádění díla prostřednictvím subdodavatelů zhotovitel odpovídá objednateli za činnosti prováděné subdodavateli, jako by je prováděl sám. Objednatel si vyhrazuje právo kteréhokoliv subdodavatele odmítnout, a to i bez udání důvodu. Změna jakéhokoliv subdodavatele podléhá schválení objednatele. V případě změny subdodavatele, který v zakázce prokazoval kvalifikaci, je zhotovitel povinen objednateli předložit rovněž doklady dle předchozího odstavce. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se subdodavatelé, prostřednictvím kterých prokazoval kvalifikaci v zakázce, skutečně podíleli na provádění díla alespoň v rozsahu, v jakém jimi zhotovitel prokazoval kvalifikaci.
9. Zhotovitel odpovídá za škodu či jinou újmu vzniklou objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s plněním této smlouvy nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z platných právních předpisů nebo z této smlouvy.

Článek V. Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné plnění smlouvy. Smluvní strany pro případ neposkytnutí nutné součinnosti objednatele k plnění této smlouvy zhotovitelem výslovně vylučují právo zhotovitele zajistit si náhradní plnění na účet objednatele dle ustanovení § 2591 občanského zákoníku.
2. Objednatel je od počátku provádění díla jeho vlastníkem, vč. všech jeho součástí a příslušenství. Nebezpečí škody nebo zničení díla však nese plně zhotovitel a přechází na objednatele až okamžikem, kdy objednatel převezme dílo od zhotovitele.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a plnění smlouvy. Za tímto účelem objednatel nebo TDI organizuje kontrolní dny díla v termínech dle úsudku objednatele nezbytných pro řádné provádění kontroly a přijetí opatření pro další práce. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni iniciovat konání mimořádného kontrolního dne. Z kontrolního dne bude TDI vždy vyhotoven záznam.
4. Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznámení, návrhy, žádosti, zkoušky či i jen faktické kroky (či jejich nerealizace) objednatele nezavazují zhotovitele povinností nebo odpovědností dle smlouvy.
5. V případě, že zhotovitel nezhájí anebo nesplní některou z činností dle smlouvy z důvodů na své straně v termínu stanoveném dle smlouvy, a to ani po písemné výzvě objednatele s určením přiměřeného dodatečného termínu, je objednatel oprávněn samostatně zajistit provedení těchto činností jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Případné právo objednatele na smluvní pokutu či odstoupení od smlouvy tím není dotčeno.
6. Objednatel může požadovat změnu rozsahu díla či schválit změnu rozsahu díla navrženou zhotovitelem, a to při respektování povinností objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a interních předpisů objednatele. Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí objednatele o změně rozsahu díla povinen objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu díla o plnění stejného charakteru jako dílo sjednané ve smlouvě s tím, že:
 - a) Při snížení rozsahu se cena díla odpovídajícím způsobem sníží
 - b) Při zvýšení rozsahu díla bude cena tohoto zvýšení v nabídce zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v oceněném soupisu prací v nabídce zhotovitele na provedení díla. V případě, že není možné cenu zvýšení rozsahu díla stanovit tímto způsobem, bude stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je zhotovitel povinen předat objednateli,
 - c) Odůvodňuje-li to objektivně zvýšení rozsahu díla, bude termín dokončení díla přiměřeně upraven dohodou smluvních stran
 - d) Snížení či zvýšení rozsahu díla, vč. Dopadu na cenu a dobu provedení díla, bude upraveno písemným dodatkem smlouvy.

Článek VI. Cena a způsob úhrady, platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Cena díla celkem bez DPH	1 278 107,89 Kč
DPH ve výši 21%	268 402,66 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	1 546 510,55 Kč

2. Cena díla byla sjednána v souladu s ustanovením § 2620 odst. 1 občanského zákoníku jako pevná.
3. Součástí sjednané ceny díla je zejména kupní cena materiálu, dále veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady na dopravu, cestovné, vč. nákladů na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, nákladů souvisejících s kompletací části díla a jiné náklady nezbytné pro řádné provedení díla; cena obsahuje i případnou odměnu za licenci i zvýšené náklady vzniklé vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení díla, a přiměřený zisk zhotovitele.
4. Zhotovitel tímto prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 2620 odst. 2 občanského zákoníku na sebe přebírá nebezpečí změny mimořádných okolností na cenu díla.
5. Ke sjednané ceně je zhotovitel oprávněn účtovat DPH ve výši dle platných předpisů v době vzniku daňové povinnosti.
6. Objednatelem nebudou na cenu díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Smluvní strany se dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené v příslušném kalendářním měsíci a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den tohoto kalendářního měsíce.
7. Po skončení každého kalendářního měsíce a dále do 15 dnů po předání dokončeného díla (tj. po podpisu předávacího protokolu dle čl. VIII. odst. 1 smlouvy o převzetí díla bez vad a nedodělků nebo až v návaznosti na podpis zápisu dle čl. VIII. odst. 4 smlouvy, pokud byly v předávacím protokole konstatovány vady a nedodělky díla) předá zhotovitel objednateli daňový doklad, k němuž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v daném kalendářním měsíci, v členění po položkách dle výkazu výměr, oceněný v souladu se smlouvou a odsouhlasený objednatelem nebo technickým dozorem objednatele.
8. Zhotovitel je oprávněn daňovými doklady dle odst. 7 účtovat pouze práce a dodávky provedené v daném období a v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem, je-li ustanoven, jinak v rozsahu odsouhlaseném objednatelem.
9. Cenu prací a dodávek provedených v daném období a neodsouhlasených technickým dozorem, je-li ustanoven, jinak objednatelem, je zhotovitel oprávněn účtovat jen na základě předchozí písemné dohody objednatele a zhotovitele (smluvní strany tímto v souladu s ustanovením §564 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník výslovně vylučují jinou formu), jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.
10. Daňový doklad bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad - lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli.
11. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu ve prospěch účtu zhotovitele.
12. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši dle zákona.
13. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoli své pohledávky oproti nárokům objednatele. Objednatel je oprávněn na svoji pohledávku vůči zhotoviteli započíst pohledávku zhotovitele na zaplacení ceny díla, a to i v případě, že pohledávka zhotovitele ještě nebude splatná.
14. Zálohy nebudou objednatelem poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2611 občanského zákoníku.

Článek VII.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 60 dnů od podpisu smlouvy.
2. Zhotovitel není oprávněn jednostranně přerušit provádění díla.
3. Místem plnění smlouvy je v ZD specifikované místo plnění veřejné zakázky, případně ostatní prostor staveniště. Místem předání písemných výstupů dle smlouvy je sídlo objednatele, nebude-li smluvními stranami v konkrétním případě sjednáno jinak.

Článek VIII.

Předání Díla, zkoušky, měření

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním díla (všech jeho částí) objednateli společně s veškerými dokumenty s dílem souvisejícími v souladu s touto smlouvou. Dílo je dokončeno, odpovídá-li Závazné dokumentaci a je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. O předání díla bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí dokončené stavby, který podepíší obě smluvní strany a TDI (dále též jen „předávací protokol“). Součástí předávacího protokolu bude též rozsah zhotovitelem poskytnutého a objednatelem odsouhlaseného plnění.
2. Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení díla. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá smlouvě a Závazné dokumentaci, mj. též nesplňuje-li všechny požadavky pro daný účel užití.
3. Objednatel není dále povinen převzít dílo v případě výskytu vad a nedodělků díla, zejména (nikoli však výlučně) těch, které podstatně ovlivní užívání díla nebo jeho části. Dojde-li přesto k převzetí díla či jeho části, budou tyto vady a nedodělky uvedeny v předávacím protokolu, vč. dohodnutých termínů jejich odstranění. Obdobnou platnost má rovněž akt orgánu státní správy, ve kterém jsou vytknuty vady díla. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech odstranění, určí je přiměřeně objednatel. Takové převzetí díla či jeho části objednatelem není potvrzením o jeho řádném dokončení.
4. O odstranění každé vady nebo nedodělku uvedeného v předávacím protokolu nebo v aktu orgánu státní správy bude sepsán a oběma smluvními stranami podepsán zápis. Dílo se považuje za úplně dokončené až podpisem zápisu o odstranění poslední takové vady či nedodělku oběma smluvními stranami.
5. Pokud v důsledku šetření, prohlídky, měření nebo zkoušení objednatel zjistí, že některé zařízení, materiály nebo práce na díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají smlouvě, může spolu s uvedením důvodu: (i) odmítnout převzetí takových zařízení, materiálů nebo prací, (ii) požadovat odstranění takových zařízení a materiálů ze staveniště a jejich nahrazení zařízeními a materiály odpovídajícími smlouvě, (iii) požadovat odstranění a opakované provedení prací tak, aby odpovídaly smlouvě a (iv) požadovat provedení jakýchkoli dalších prací, které jsou nezbytné pro bezpečnost díla nebo postup zhotovitele v souladu se smlouvou. Zhotovitel je v takovém případě povinen bezodkladně požadavkům objednatele na své náklady vyhovět.

Článek IX.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a převzetí objednatelem, a dále za vady díla zjištěné v průběhu trvání záruční doby (záruka za jakost).
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání 24 měsíců.
3. Doba od uplatnění práva z titulu záruky za jakost až do doby odstranění příslušné vady se do záruční doby díla nezapočítává. Pro ty části díla, které byly v důsledku vznesené reklamace

zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

4. Objednatel je povinen vady díla u zhotovitele reklamovat vždy písemně, vadu musí náležitě specifikovat či uvést, jak se tato projevuje, a dále vznést požadavek na konkrétní zjednáání nápravy. Zhotovitel je povinen přistoupit k odstranění reklamované vady díla vždy nejpozději ve lhůtě 5 pracovních dnů od obdržení písemné reklamace objednatele, případně v delší lhůtě objednateltem poskytnuté. Uvede-li však objednatel v reklamaci výslovně, že se jedná o naléhavý případ či havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady neprodleně, nejpozději pak do 24 hodin od obdržení reklamace. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady v termínu dle smlouvy, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí subjekt, přičemž náklady takto vzniklé hradí v plném rozsahu zhotovitel.
5. Lhůta pro odstranění reklamovaných vad činí 5 pracovních dnů ode dne obdržení reklamace zhotovitelem, není-li smluvními stranami při zohlednění povahy a rozsahu vady sjednána lhůta odlišná. Jedná-li se o vadu bránící řádnému užívání nebo o vadu označenou objednateltem jako naléhavý případ či havárie, musí být reklamovaná vada odstraněna v termínu stanoveném objednateltem při zohlednění povahy a rozsahu vady.
6. Zhotovitel zaručuje, že dílo nebude mít právní vady.

Článek X. Pojištění

1. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této smlouvy zajistit a udržovat pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, a to s pojistným plněním vyplývajícím z takového pojištění minimálně v hodnotě 1.999.999 Kč.
2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této smlouvy na předchozí žádost objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (instance broker), prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odst. této smlouvy.
3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetím osobám musí rovněž zahrnovat i pojištění všech subdodavatelů, případně je zhotovitel povinen zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho subdodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování plnění podle této smlouvy.

Článek XI. Smluvní sankce

1. Objednateli vzniká vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu a zhotovitel se zavazuje objednateli zaplatit smluvní pokutu v následujících případech:
 - a) při prodlení zhotovitele s kompletním provedením a dokončením díla v termínu dle smlouvy – a to ve výši 0,5 % z celkové ceny, bez DPH, za každý započatý den prodlení;
 - b) při prodlení zhotovitele s nástupem na odstranění objednateltem vytčené vady, či při prodlení zhotovitele s odstraněním vady ve stanoveném termínu, a to ve výši 1.000 Kč za každý započatý den prodlení;
 - c) při prodlení zhotovitele s převzetím staveniště či vyklizením a předáním staveniště, a to ve výši 0,5 % z celkové nabídkové ceny díla bez DPH, za každý započatý den prodlení;
 - d) dojde-li k jakémukoliv jinému porušení povinnosti zhotovitele dle smlouvy, a to jednorázovou smluvní pokutu 1.000 Kč za každý takový případ.
2. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění zhotovitele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2050 občanského zákoníku. Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na odstoupení od této smlouvy.

Článek XII. Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn od smlouvy kdykoliv odstoupit, nebo dát pokyn zhotoviteli k přerušení poskytování plnění, a to i bez uvedení důvodů.
2. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, sjednávají smluvní strany, že část díla provedená zhotovitelem do zániku smlouvy bude mezi smluvními stranami vypořádána v cenách uvedených v oceněném soupisu prací v nabídce zhotovitele na provedení díla.

Článek XIII. Závěrečná ujednání

1. Zhotovitel tímto prohlašuje, že ve smyslu § 1764 a násl. občanského zákoníku na sebe bere nebezpečí změny okolností a že tedy není oprávněn domáhat se obnovení jednání o této smlouvě z důvodu podstatné změny okolností.
2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Smluvní strany zároveň v souladu s ustanovením § 564 občanského zákoníku tímto výslovně vylučují jinou formu.
3. Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední z jejích stran. Bude-li poslední ze smluvních stran podepsána po 1. 7. 2017, nabývá smlouva účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb, o registru smluv.
4. Odpověď některé smluvní strany s dodatkem nebo odchylkou dle ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
5. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
6. Tato smlouva je sepsána ve 4 (slovy: čtyři) stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 3 (slovy: tři) stejnopisy smlouvy a zhotovitel 1 (slovy: jeden) stejnopis smlouvy.
7. Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s obsahem této smlouvy a že smlouva je sepsána podle jejich svobodné vůle.
8. Nedílnou součástí smlouvy jsou:
Příloha č. 1 – soupis prací a dodávek s výkazem výměr podepsaný statutárním zástupcem uchazeče nebo osobou oprávněnou jednat za uchazeče.
9. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následné dodatky k ní mohou podléhat informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uvcfejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a smlouva může být zveřejněna včetně jejich příloh a dodatků.


Kladno dne 29.6.2017



Ing. Přemysl
Statutární město Kladno

OBJEDNATEL

Kladno dne 19. 6. 2017



Zdeněk Kordune
Alle stavby, s.r.o.

ZHOTOVITEL

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Odvětrání suterénních prostor v MŠ Kofenského	Objednatel:	Statutární město Kladno	IČ/DIČ:	00234516/CZ00234516
Druh stavby:	Celkové odvětrání vnějšku i vnitřku	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	MŠ Kofenského 380, Kladno	Zhotovitel:	Alle stavby, s. r. o.	IČ/DIČ:	04309928/CZ04309928
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	89
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	19.6.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	272 788,51	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	579 351,80	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	107 283,78	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	59 231,92			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	144 375,85			NUS z rozpočtu	0,00
	Ostatní materiál	0,00				
	Přesun hmot a sutí	115 076,04				
	ZRN celkem	1 278 107,89	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	1 278 107,89
Základ 21%	1 278 107,89	DPH 21%	268 402,66	Celkem včetně DPH	1 546 510,55		

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	Odvětrání suterénních prostor v MŠ Kořenského	Doba výstavby:	Objednatel: Statutární město Kladno
Druh stavby:	Celkové odvětrání vnějšku i vnitřku	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	MŠ Kořenského 380, Kladno	Konec výstavby:	Zhotovitel: Alle stavby, s. r. o.
JKSO:		Zpracováno dne: 19.6.2017	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	01		Vnější úpravy - horní zahrada				98 269,80	378 443,60	476 713,40		101,76	
	01	11	Přípravné a přidružené práce				0,00	3 005,29	3 005,29		7,91	
1	01	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	13,68	61,89	0,00	846,64	846,64	0,14	1,89	RTS I / 2017
2	01	113107320R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžné tl.20 cm	m2	13,68	157,80	0,00	2 158,65	2 158,65	0,44	6,02	RTS I / 2017
	01	13	Hloubené vykopávky				862,05	85 491,90	86 353,95		0,04	
3	01	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	65,00	970,00	0,00	63 050,13	63 050,13	0,00	0,00	RTS I / 2017
4	01	131201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3	m3	65,00	63,12	0,00	4 102,70	4 102,70	0,00	0,00	RTS I / 2017
5	01	151101102R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	48,80	250,01	862,05	11 338,66	12 200,71	0,00	0,04	RTS I / 2017
6	01	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	48,80	143,45	0,00	7 000,41	7 000,41	0,00	0,00	RTS I / 2017
	01	16	Přemístění výkopku				0,00	76 294,43	76 294,43		0,00	
7	01	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	93,70	187,85	0,00	17 601,78	17 601,78	0,00	0,00	RTS I / 2017
8	01	460600001RT3	Naložení a odvoz zeminy	m3	93,70	383,90	0,00	35 971,64	35 971,64	0,00	0,00	RTS I / 2017
9	01	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	93,70	242,49	0,00	22 721,02	22 721,02	0,00	0,00	RTS I / 2017
	01	17	Konstrukce ze zemin				31 477,25	15 180,34	46 657,59		60,00	
10	01	174201101R00	Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění	m3	41,60	364,91	0,00	15 180,34	15 180,34	0,00	0,00	RTS I / 2017
11	01	583417063	Lehké kamenivo	t	60,00	524,62	31 477,25	0,00	31 477,25	1,00	60,00	RTS I / 2017
	01	21	Úprava podloží a základové spáry				17 950,49	12 868,57	30 819,06		23,10	
12	01	212810010RAD	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek	m	37,70	651,65	12 992,84	11 574,37	24 567,21	0,44	16,47	RTS I / 2017
13	01	457541112R00	Filtrační vrstvy z nezhutněné šterkodrti 0-125 mm	m3	3,50	956,34	3 061,34	285,85	3 347,19	1,89	6,62	RTS I / 2017
14	01	213151121R00	Montáž geotextilie	m2	40,80	25,41	28,43	1 008,35	1 036,78	0,00	0,00	RTS I / 2017
15	01	69366198	Geotextilie	m2	40,80	45,78	1 867,88	0,00	1 867,88	0,00	0,01	RTS I / 2017
	01	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďených (předlažby)				13 279,09	9 902,81	23 181,90		9,91	
16	01	591100020RAA	Chodník z dlažby zámkové, podklad šterkodrt	m2	13,68	1 480,93	11 115,46	9 143,71	20 259,17	0,62	8,51	RTS I / 2017
17	01	916561111RT7	Osazení záhon.obrubníkú do lože z C 12/15 s opěrou	m	11,20	260,96	2 163,62	759,10	2 922,73	0,12	1,40	RTS I / 2017
	01	62	Úprava povrchů vnější				1 020,20	362,40	1 382,59		0,04	
18	01	624472610RT2	Oprava vnějších stěn	kus	2,00	691,30	1 020,20	362,40	1 382,59	0,02	0,04	RTS I / 2017
	01	711	Izolace proti vodě				9 770,37	4 671,13	14 441,51		0,21	
19	01	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena	m2	31,62	48,91	827,70	718,84	1 546,53	0,00	0,02	RTS I / 2017
20	01	711142559RY1	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením	m2	31,62	407,81	8 942,68	3 952,30	12 894,97	0,01	0,19	RTS I / 2017
	01	713	Izolace tepelné				19 318,70	3 162,18	22 480,89		0,19	
21	01	713131131R00	Izolace tepelná stěn	m2	31,62	139,35	1 244,14	3 162,18	4 406,32	0,00	0,09	RTS I / 2017
22	01	283754926	Deska polystyrenová XPS tl. 100 mm	m2	31,62	571,62	18 074,56	0,00	18 074,56	0,00	0,09	RTS I / 2017
	01	87	Potrubi z trub plastických, skleněných a čedičových				4 569,88	818,19	5 388,07		0,04	
23	01	871313121RT2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek	m	16,00	336,75	4 569,88	818,19	5 388,07	0,00	0,04	RTS I / 2017
	01	94	Lešení a stavební výtahy				0,00	95 634,00	95 634,00		0,00	
24	01	945941003R00	Práce jeřábu	hod	20,00	4 781,70	0,00	95 634,00	95 634,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
	01	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				21,78	1 655,92	1 677,69		0,33	

25	01	971042441R00	Vybourání otvorů zdi betonové pl. 0,25 m2, tl.30cm	kus	2,00	838,85	21,78	1 655,92	1 677,69	0,17	0,33	RTS I / 2017
	01	M	Montážní přírážky				0,00	37 097,93	37 097,93		0,00	
26	01	110 R00	Režijní náklady	Kč	29 420,00	1,20	0,00	35 370,37	35 370,37	0,00	0,00	RTS I / 2017
27	01	979095131R00	Doprava hmot. jízda přivěsného vozíku	km	90,00	19,20	0,00	1 727,56	1 727,56	0,00	0,00	RTS I / 2017
	01	S00	Běžné stavební práce				0,00	32 298,50	32 298,50		0,00	
28	01	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	90,58	356,58	0,00	32 298,50	32 298,50	0,00	0,00	RTS I / 2017
	02		Vnější úpravy - spodní zahrada				71 629,91	149 586,53	221 316,44		61,06	
	02	11	Přípravné a přidružené práce				0,00	6 001,54	6 001,54		10,90	
29	02	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	18,85	89,69	0,00	1 690,73	1 690,73	0,14	2,60	RTS I / 2017
30	02	113107320R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	18,85	228,69	0,00	4 310,81	4 310,81	0,44	8,29	RTS I / 2017
	02	13	Hloubené vykopávky				0,00	21 913,65	21 913,65		0,00	
31	02	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3	m3	17,08	870,19	0,00	14 862,85	14 862,85	0,00	0,00	RTS I / 2017
32	02	132201119R00	Příplatek za lepvost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	17,08	412,81	0,00	7 050,80	7 050,80	0,00	0,00	RTS I / 2017
	02	16	Přemístění výkopku				0,00	28 474,85	28 474,85		0,00	
33	02	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	24,13	272,25	0,00	6 569,39	6 569,39	0,00	0,00	RTS I / 2017
34	02	460600001RT3	Naložení a odvoz zeminy	m3	24,13	556,38	0,00	13 425,45	13 425,45	0,00	0,00	RTS I / 2017
35	02	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	24,13	351,43	0,00	8 480,01	8 480,01	0,00	0,00	RTS I / 2017
	02	21	Úprava podloží a základové spáry				43 777,89	26 332,52	70 110,41		45,29	
36	02	457541112R00	Filtrační vrstvy z nezhuštěné štěrkodrti 0-125 mm	m3	14,08	1 386,00	17 848,31	1 666,57	19 514,88	1,89	26,61	RTS I / 2017
37	02	162201203R00	Vodorovné přemíst. štěrkodrti po staveništi kolečkem	m3	14,08	228,67	0,00	3 219,68	3 219,68	0,00	0,00	RTS I / 2017
38	02	212810010RAD	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek	m	42,70	944,42	21 327,57	18 999,18	40 326,75	0,44	18,65	RTS I / 2017
39	02	213151121R00	Montáž geotextilie	m2	68,32	36,83	68,99	2 447,10	2 516,09	0,00	0,00	RTS I / 2017
40	02	69366198	Geotextilie	m2	68,32	66,35	4 533,02	0,00	4 533,02	0,00	0,02	RTS I / 2017
	02	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažděných (předlažby)				11 491,21	15 624,05	27 115,26		2,70	
41	02	596811111RT4	Okapový chodník z betonových dlaždic, lože z kameniva	m2	8,85	1 317,69	8 477,45	3 184,10	11 661,56	0,18	1,50	RTS I / 2017
42	02	591311111R00	Zpětná montáž chodníku z betonových dlaždic, lože z kameniva	m2	10,00	1 545,37	3 013,76	12 439,94	15 453,70	0,11	1,10	RTS I / 2017
	02	63	Podlahy a podlahové konstrukce				5 013,33	3 327,44	8 340,77		2,14	
43	02	632921911R00	Dlažba z dlaždic betonových do plsku, tl. 40 mm	m2	8,85	942,46	5 013,33	3 327,44	8 340,77	0,24	2,14	RTS I / 2017
	02	711	Izolace proti vodě				11 347,48	7 504,50	18 851,99		0,04	
44	02	711823121RT5	Montáž nopové fólie svise	m2	40,50	227,72	4 477,81	4 744,84	9 222,65	0,00	0,03	RTS I / 2017
45	02	711823129RT5	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii	m	37,70	255,42	6 869,67	2 759,66	9 629,33	0,00	0,01	RTS I / 2017
	02	M	Montážní přírážky				0,00	18 601,67	18 601,67		0,00	
46	02	110 R00	Režijní náklady	Kč	13 652,10	1,21	0,00	16 489,01	16 489,01	0,00	0,00	RTS I / 2017
47	02	979095131R00	Doprava hmot, jízda přivěsného vozíku	km	110,00	19,21	0,00	2 112,66	2 112,66	0,00	0,00	RTS I / 2017
	02	S00	Běžné stavební práce				0,00	21 906,30	21 906,30		0,00	
48	02	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	42,39	516,78	0,00	21 906,30	21 906,30	0,00	0,00	RTS I / 2017
	03		Vnitřní úpravy				210 172,57	389 905,48	580 078,05		66,88	
	03	13	Hloubené vykopávky				0,00	14 631,24	14 631,24		0,00	
49	03	132200010RAB	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hromině 1-4	m3	14,34	1 020,10	0,00	14 631,24	14 631,24	0,00	0,00	RTS I / 2017
	03	31	Zdi podpěrné a volné				61 010,94	25 465,71	86 476,65		27,55	
50	03	31112120R00	Stěna z tvárnice ztraceného bednění, tl. 15 cm	m2	54,64	1 400,27	54 157,65	22 353,21	76 510,85	0,50	27,36	RTS I / 2017
51	03	311361821R00	Výztuž z betonářské oceli 10505 (R)	t	0,19	52 176,94	6 853,29	3 112,51	9 965,80	1,02	0,19	RTS I / 2017
	03	34	Stěny a příčky				1 398,95	1 807,65	3 206,60		0,47	
52	03	346244361RT2	Zazdívká rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm	m2	3,74	858,53	1 398,95	1 807,65	3 206,60	0,13	0,47	RTS I / 2017
	03	61	Úprava povrchů vnitřní				55 443,50	78 392,25	133 835,75		4,72	
53	03	611401111R00	Aplikace chemického roztoku	kus	115,00	383,88	20 569,51	23 576,97	44 146,48	0,01	0,75	RTS I / 2017
54	03	601022101R00	Sanační prostředek	m2	77,10	179,63	5 553,09	8 296,05	13 849,13	0,00	0,26	RTS I / 2017
55	03	612433211R00	Sanační malta	m2	77,10	732,49	20 070,25	36 404,66	56 474,91	0,02	1,43	RTS I / 2017
56	03	612433111R00	Omítka sanační vnitřní, štuková	m2	77,10	220,18	8 771,12	8 204,45	16 975,57	0,03	2,21	RTS I / 2017
57	03	612423631RT2	Omítka rýh stěrů vápenná šifky do 30 cm, štuková	m2	2,03	1 180,08	479,54	1 910,13	2 389,66	0,04	0,07	RTS I / 2017
	03	63	Podlahy a podlahové konstrukce				17 993,14	5 665,24	23 658,38		7,19	
58	03	631313611R00	Mazanina betonová tl. 6 - 12 cm C 16/20	m3	2,73	4 554,00	9 117,45	3 324,07	12 441,53	2,53	6,90	RTS I / 2017
59	03	631361921RT3	Výztuž mazanin svařovanou sítí	t	0,27	41 057,28	8 875,68	2 341,17	11 216,85	1,07	0,29	RTS I / 2017

03	711	Izolace proti vodě				10 533,11	4 288,54	14 821,65		0,19
60	03	711141559RY1 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přilavením	m2	34,15	434,02	10 533,11	4 288,54	14 821,65	0,01	0,19 RTS I / 2017
03	728	Vzduchotechnika				0,00	1 935,65	1 935,65		0,00
61	03	728415123R00 Montáž mřížky větrací nebo ventilační	kus	4,00	483,91	0,00	1 935,65	1 935,65	0,00	0,00 RTS I / 2017
03	771	Podlahy z dlaždic				44 918,58	31 111,21	76 029,80		1,13
62	03	771101121R00 Provedení penetrace podkladu	m2	39,08	29,64	0,00	1 158,05	1 158,05	0,00	0,00 RTS I / 2017
63	03	771575109R00 Montáž podlah keram. hladké, tmel, 30x30 cm	m2	39,08	714,38	5 251,77	22 662,78	27 914,55	0,01	0,20 RTS I / 2017
64	03	771475014R00 Obklad soklíků keram. rovných, tmel, výška 10 cm	m	52,10	152,54	656,91	7 290,38	7 947,29	0,00	0,02 RTS I / 2017
65	03	59764210 Dlažba Taurus Granit hladká protiskl. 300x300x9 mm	m2	43,00	586,18	25 205,53	0,00	25 205,53	0,02	0,83 RTS I / 2017
66	03	59764241 Dlažba Taurus Granit matná sokl 300x80x9 mm	kus	192,00	71,90	13 804,37	0,00	13 804,37	0,00	0,09 RTS I / 2017
03	776	Podlahy povlakové				11 395,54	6 559,70	17 954,24		0,06
67	03	776511820RT2 Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou	m2	15,98	122,76	0,00	1 961,70	1 961,70	0,00	0,02 RTS I / 2017
68	03	776401800R00 Demontáž soklíků nebo lišt	m	16,20	16,00	0,00	259,17	259,17	0,00	0,00 RTS I / 2017
69	03	776101121R00 Provedení penetrace podkladu	m2	15,98	27,72	0,00	442,97	442,97	0,00	0,00 RTS I / 2017
70	03	776572100R00 Lepení povlakových podlah z pásů textilních	m2	15,98	233,64	1 650,11	2 083,46	3 733,57	0,00	0,00 RTS I / 2017
71	03	776431020R00 Lepení podlahových soklíků z kobercových pásů	m	16,20	124,82	210,68	1 811,40	2 022,07	0,00	0,00 RTS I / 2017
72	03	69741111 Koberec šife 4 m	m2	15,98	530,85	8 482,92	0,00	8 482,92	0,00	0,04 RTS I / 2017
73	03	55392755.A Sokl kobercový	m	16,20	64,93	1 051,84	0,00	1 051,84	0,00	0,00 RTS I / 2017
03	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				7 307,31	7 472,05	14 779,35		0,12
74	03	953761133R00 Odvětrání trubami PVC kruhovými 160x3,2 mm	m	10,70	1 381,25	7 307,31	7 472,05	14 779,35	0,01	0,12 RTS I / 2017
03	96	Bourání konstrukcí				0,00	30 777,76	30 777,76		18,06
75	03	965081713R00 Bourání dlažeb keramických tl. 10 mm, nad 1 m2	m2	39,08	79,22	0,00	3 095,36	3 095,36	0,02	0,78 RTS I / 2017
76	03	965042241RT1 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2	m3	7,85	3 524,40	0,00	27 682,40	27 682,40	2,20	17,28 RTS I / 2017
03	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				171,51	61 649,08	61 820,60		7,39
77	03	978021191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn do 100%	m2	77,10	256,62	0,00	19 785,70	19 785,70	0,06	4,70 RTS I / 2017
78	03	971033122R00 Vrtání otvorů, zeď cihelná, 35 mm,	kus	115,00	250,27	0,00	28 781,28	28 781,28	0,00	0,05 RTS I / 2017
79	03	974029187R00 Výsekání rýh ve zdi kamenné 30 x 30cm	m	7,50	1 026,43	139,00	7 559,24	7 698,24	0,13	0,99 RTS I / 2017
80	03	971100011RAC Vybourání otvorů ve zdivu kamenném	m2	0,72	7 223,02	32,52	5 168,06	5 200,58	2,25	1,62 RTS I / 2017
81	03	972054241R00 Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,09 m2, tl. 15 cm	kus	1,00	354,80	0,00	354,80	354,80	0,03	0,03 RTS I / 2017
03	M	Montážní přírážky				0,00	46 959,00	46 959,00		0,00
82	03	110 R00 Režijní náklady	Kč	35 818,20	1,20	0,00	43 119,38	43 119,38	0,00	0,00 RTS I / 2017
83	03	979095131R00 Doprava hmot, jízda přívěsného vozíku	km	200,00	19,20	0,00	3 839,62	3 839,62	0,00	0,00 RTS I / 2017
03	S	Přesuny suti				0,00	13 117,88	13 117,88		0,00
84	03	979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti	t	25,48	514,80	0,00	13 117,88	13 117,88	0,00	0,00 RTS I / 2017
03	S00	Běžné stavební práce				0,00	40 073,52	40 073,52		0,00
85	03	979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	25,48	280,37	0,00	7 144,20	7 144,20	0,00	0,00 RTS I / 2017
86	03	979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	101,93	23,76	0,00	2 421,76	2 421,76	0,00	0,00 RTS I / 2017
87	03	979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky	t	25,48	187,70	0,00	4 782,98	4 782,98	0,00	0,00 RTS I / 2017
88	03	979087311R00 Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	25,48	337,39	0,00	8 597,25	8 597,25	0,00	0,00 RTS I / 2017
89	03	998011001R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	41,43	413,42	0,00	17 127,33	17 127,33	0,00	0,00 RTS I / 2017

Celkem:

1 278 107,89

Poznámka:

