D o h o d a
o provedení první etapy záchranného archeologického výzkumu

I.
Účastníci dohody

Dohodu o provedení první etapy záchranného archeologického výzkumu podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, uzavírají:

1. Muzeum Českého ráje v Turnově
organizace oprávněná podle zák. č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů provádět záchranné archeologické výzkumy (ZAV) v souladu s Dohodou o rozsahu a podmínkách provádění ZAV, uzavřenou s AV ČR dne 19. 5. 1999
    příspěvková organizace Libereckého kraje
    IČO 00085804
    bankovní spojení: 
    číslo účtu: 
    se sídlem Skálova ul. č. p. 71,51101 Turnov
    zast.: PhDr. Jan Prostředník, Ph.D., ředitelem organizace
    odborný garant: 
                                             dále „Zhotovitel“
   2. Vodohospodářské sdružení Turnov 
    Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu LK
    se sídlem: Antonína Dvořáka 287, Turnov, 511 01
    zast.: Ing. Milanem Hejdukem, ředitelem svazku  
    bankovní spojení: 
    číslo účtu: 
    IČO: 49295934
dále „Objednatel“

II.
Předmět dohody
Předmětem dohody je provedení první etapy záchranného archeologického výzkumu v souvislosti se stavbami Objednatele na území okresu Semily v roce 2024 (viz příloha 1) za podmínek dále v této dohodě specifikovaných.
III.
Práva a povinnosti účastníků dohody
1. Zhotovitel se zavazuje, že:
a) zajistí provádění záchranného archeologického výzkumu v souvislosti se stavbami Objednatele na území s archeologickými nálezy v okresu Semily (Liberecký kraj – viz příloha 1), který bude mít po odborné stránce veškeré náležitosti; těmito náležitostmi se rozumí odborně provedená opatření v terénu za účelem vyhledání, dokumentace a vyhodnocení nemovitých archeologických nálezů, tj. zejména porušených nebo ohrožených archeologických situací, odebrání movitých archeologických nálezů a vyhotovení hlášení o archeologickém nálezu; nedojde-li k narušení nemovitých historických terénů nebo objevu movitých archeologických nálezů, vyhotovuje se hlášení o jejich negativním zjištění; 
b) v případě, že dojde k narušení nemovitých historických terénů (např. nález pravěkých, středověkých nebo novověkých sídlištních, výrobních nebo pohřebních objektů), bude provedena druhá etapa záchranného archeologického výzkumu, která bude odvislá od významu a rozsahu narušení těchto nemovitých historických terénů výkopovými pracemi. V takovém případě bude vzniklá situace řešena novou dohodou o provedení arch. výzkumu, která bude obsahovat opatření nezbytná k terénnímu výzkumu stavbou narušených nemovitých objektů, jejich dokumentace, spektra přírodovědných analýz, odvislých od povahy archeologických nálezů a vyhotovení nálezové zprávy z této etapy záchranného archeologického výzkumu;
c) do šedesáti dnů po uskutečnění faktického finančního plnění úhrady nákladů na záchranný archeologický výzkum vystaví potvrzení o tom, že tento záchranný archeologický výzkum řádně proběhl; 
d) v případě, že při zemních pracích, jichž se tato dohoda týká, budou zjištěny archeologické nálezy, budou deponovány v Muzeu Českého ráje a do jednoho roku po ukončení zemních prací bude vypracována zprávou o výsledcích tohoto záchranného archeologického výzkumu;
e) jeho pracovníci budou při provádění tohoto záchranného archeologického výzkumu dodržovat předpisy BOZP.

2. Objednatel se zavazuje, že:
a) oznámí odbornému garantovi Muzea Českého ráje v Turnově alespoň tři pracovní dny předem zahájení I. etapy zemních prací a následně oznámí zahájení každé další etapy zemních prací;
b) umožní pracovníkům Muzea Českého ráje v Turnově, jakož i jeho smluvnímu partnerovi ve věci provádění dotčeného archeologického výzkumu, přístup na staveniště, provádění záchranného archeologického výzkumu, především zajistí přístup na staveniště, do výkopů a dalších míst, kde práce v rámci stavby zasahují pod povrch země;
c) umožní pracovníkům Muzea Českého ráje v Turnově provádět opatření v terénu za účelem dokumentace a vyhodnocení nemovitých archeologických nálezů, tj. zejména porušených nebo ohrožených archeologických situací, odebrání zjištěných movitých archeologických nálezů, jejich laboratorní zpracování včetně dokumentace nutné pro vyhodnocení a vypracování nálezové zprávy ze záchranného archeologického výzkumu; v případě zjištění významných nemovitých archeologických nálezů se zavazuje po dohodě s těmito pracovníky zastavit práce v potřebném rozsahu a na dobu potřebnou k náležitému odkrytí, dokumentaci, vyhodnocení těchto nálezů a odebrání movitých archeologických nálezů z těchto archeologických situací;
d) uhradí Muzeu Českého ráje v Turnově náklady vynaložené na provádění tohoto záchranného archeologického výzkumu ve smyslu čl. III., odst. 1., písm. a) této dohody.
IV.
Náklady na záchranný archeologický výzkum
1. Terénní pracovník archeologického oddělení Muzea Českého ráje v Turnově nebo jeho smluvní partner telefonicky oznámí příslušnému zástupci VHS Turnov záměr provést v konkrétním termínu návštěvu probíhajících zemních prací z důvodu zajištění záchranného archeologického výzkumu. Průběh záchranného archeologického výzkumu bude pro potřeby investora dokumentován zápisy do stavebního deníku, který bude k dispozici u příslušného zástupce VHS Turnov.  
2. Rozsah prací byl dohodnut v celkovém objemu 295 169,- Kč (bez DPH) stanoveném kalkulací pro každou stavbu zvlášť (příloha 2). Tato částka bude upřesněna podle konkrétních nákladů vynaložených na provádění tohoto záchranného archeologického výzkumu ve smyslu čl. III., odst. 1., písm. a) této dohody, včetně možnosti přesunu finančních prostředků mezi jednotlivými položkami kalkulace v rámci jedné stavby – viz Příloha 2 této Dohody.
3. Platebním dokladem, který vystaví Muzeum Českého ráje v Turnově, je faktura s náležitostmi účetního a daňového dokladu. Objednatel se zavazuje zaplatit fakturovanou částku do čtrnácti dnů ode dne doručení faktury. V případě nedodržení termínu splatnosti se fakturovaná částka zvyšuje o dohodnuté penále 0,5 % fakturované částky za každý započatý kalendářní den počínaje prvním dnem následujícím po dni splatnosti faktury.        
V.
Závěrečná ustanovení
1. Právní vztahy, které nejsou upraveny touto dohodou, se řídí ustanovením příslušných právních předpisů.
2. Účastníci dohody potvrzují, že tato dohoda byla uzavřena svobodně, že souhlasí s jejím obsahem a že nebyla sjednána v tísni ani za jinak nevýhodných podmínek.
3. Tato dohoda se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, každý účastník dohody obdrží dva z nich.
4. Tato dohoda nabývá účinnosti a platnosti dnem jejího podpisu oběma účastníky dohody a uzavírá se na dobu do 31. 12. 2024.
5. Tato dohoda upravuje podmínky akcí z roku 2023, pol. č. 3 nebyla realizována.

V Turnově dne: 11. 03. 2024					V Turnově dne: 14.3.2023

za Muzeum Českého ráje v Turnově:		             za Vodohospodářské sdružení Turnov:



.....................................................			……………………………………..
	
	
	
	

	
	


Příloha 1 – soupis staveb
1) Turnov - oprava V+K Daliměřice, Mírová - I. etapa (03–08/2024)
2) Turnov - prodloužení vodovodu a kanalizace Vesecko IZS (07–10/2024)
3) Turnov - nový vodojem Mašov (05–12/2024)
4) Rakousy - obnova prameniště Kalich (podzim 2024)
5) Malá Skála - obnova vodovodu a kanalizace v obci, vodovod Vranové I. (06–09/2024)
6) Kacanovy - prodloužení vodovodu v lokalitě za školou (06–09/2024)
7) Olešnice - rekonstrukce VDJ Pohoř (04–11/2024)
8) Rovensko p. Tr. - rekonstrukce vodovodu Blatec (07–10/2024)
9) Přepeře - bytová zóna za úřadem (08–11/2024)
10) Ohrazenice - bytová zóna pod hřbitovem (08-11/2024)
11) Semily - Obnova vodov. a kanal. v okolí hl. mostu přes Jizeru II. etapa (08-09/2024)
12) Semily - rekonstrukce vodojemu Cimbál (03-10/2024)
13) Jilemnice - Obnova vodovodu a kanalizace ulice Na Drahách II etapa (03-10/2024)
14) Lomnice - obnova VH sítí v ulici plk. Truhláře a Jilemnická (08-09/2024)
15) Benešov u Semil - VDJ Strážník (04-11/2024)
16) Obnova vodovodu Košov (03-10/2024)
17) Rokytnice n. Jiz. - Obnova vodov. a kanal. v lokalitě Sídliště (Horní Kout) (04-10/2024)
18) Rokytnice n. Jiz. - Obnova a přeložky tech. infrastr. u hotelu Krakonoš (04-10/2024)
19) Chuchelna - Provozní opatření pro odstavení VDJ Starý (03-10/2024)
20) Chuchelna - lokalita Bačov a Komárov (03-10/2024)









Příloha 2 – kalkulace
	1) Turnov - oprava V+K Daliměřice, Mírová - I. etapa (03–08/2024)

	I. mzdové náklady:
	hodiny
	sazba
	celkem
	

	archeolog
	2
	600
	1 200,00
	

	terénní technik (8 dohledů)
	8
	400
	3 200,00
	

	II. další přímé náklady:
	

	materiál a služby
	1 500,00
	

	III. cestovné
	

	Turnov-v místě-paušální náklad
	1 000,00
	

	celkem
	6 900,00
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2) Turnov - prodloužení vodovodu a kanalizace Vesecko IZS (07–10/2024) (*)

	I. mzdové náklady:
	hodiny
	sazba
	celkem
	

	archeolog
	5
	600
	3 000,00
	

	terénní technik (15 dohledů)
	15
	400
	6 000,00
	

	II. další přímé náklady:
	

	materiál a služby
	2 000,00
	

	III. cestovné
	

	Turnov-Vesecko a zpět = 10 km, celkem 150 km
	1 620,00
	

	celkem
	12 620,00
	

	Poznámka (*): předpoklad pozitivních zjištění (známá lokalita).
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	3) Turnov - nový vodojem Mašov (05–12/2024)

	I. mzdové náklady:
	hodiny
	sazba
	celkem
	

	archeolog
	4
	600
	2 400,00
	

	terénní technik (4 dohledy)
	8
	400
	3 200,00
	

	II. další přímé náklady:
	

	materiál a služby
	500,00
	

	III. cestovné
	

	Turnov-v místě-paušální náklad
	400,00
	

	celkem
	6 500,00
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	4) Rakousy - obnova prameniště Kalich (podzim 2024) (*)

	I. mzdové náklady:
	hodiny
	sazba
	celkem
	

	archeolog
	0
	600
	0,00
	

	terénní technik (0 dohledů)
	0
	400
	0,00
	

	II. další přímé náklady:
	

	materiál a služby
	0,00
	

	III. cestovné
	

	Turnov-v místě-paušální náklad
	0,00
	

	celkem
	0,00
	

	Poznámka (*): dohlíženo minulý rok s negativním zjištěním.
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	5) Malá Skála - obnova vodovodu a kanalizace v obci, vodovod Vranové I. (06–09/2024)

	I. mzdové náklady:
	hodiny
	sazba
	celkem
	

	archeolog
	2
	600
	1 200,00
	

	terénní technik (12 dohledů)
	24
	400
	9 600,00
	

	II. další přímé náklady:
	

	materiál a služby
	1 500,00
	

	III. cestovné
	

	Turnov-Malá Skála a zpět = 37 km, celkem 444 km
	4 795,00
	

	celkem
	17 095,00
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	6) Kacanovy - prodloužení vodovodu v lokalitě za školou (06–09/2024)

	I. mzdové náklady:
	hodiny
	sazba
	celkem
	

	archeolog
	4
	600
	2 400,00
	

	terénní technik (8 dohledů)
	16
	400
	6 400,00
	

	II. další přímé náklady:
	

	materiál a služby
	1 500,00
	

	III. cestovné
	

	Turnov-Kacanovy a zpět 12 km, tj. celkem 96 km
	1 037,00
	

	celkem
	11 337,00
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	7) Olešnice - rekonstrukce VDJ Pohoř (04–11/2024) (*)

	I. mzdové náklady:
	hodiny
	sazba
	celkem
	

	archeolog
	2
	600
	1 200,00
	

	terénní technik (8 dohledů)
	16
	400
	6 400,00
	

	II. další přímé náklady:
	

	materiál a služby
	2 000,00
	

	III. cestovné
	

	Turnov-Olešnice u Tur. a zpět = 14 km, celkem 112 km
	1 210,00
	

	celkem
	10 810,00
	

	Poznámka (*): předpoklad pozitivních zjištění.
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	8) Rovensko p. Tr. - rekonstrukce vodovodu Blatec (07–10/2024) (*)

	I. mzdové náklady:
	hodiny
	sazba
	celkem
	

	archeolog
	4
	600
	2 400,00
	

	terénní technik (15 dohledů)
	30
	400
	12 000,00
	

	II. další přímé náklady:
	

	materiál a služby
	2 000,00
	

	III. cestovné
	

	Turnov-Blatec a zpět = 22 km, celkem 330 km
	3 564,00
	

	celkem
	19 964,00
	

	Poznámka (*): předpoklad pozitivních zjištění.
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	9) Přepeře - bytová zóna za úřadem (08–11/2024) (*)

	I. mzdové náklady:
	hodiny
	sazba
	celkem
	

	archeolog
	6
	600
	3 600,00
	

	terénní technik (12 dohledů)
	24
	400
	9 600,00
	

	II. další přímé náklady:
	

	materiál a služby
	5 000,00
	

	III. cestovné
	

	Turnov-Přepeře a zpět = 11 km, celkem 132 km
	1 426,00
	

	celkem
	19 626,00
	

	Poznámka (*): předpoklad pozitivních zjištění (známá lokalita).
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	10) Ohrazenice - bytová zóna pod hřbitovem (08-11/2024) (*)

	I. mzdové náklady:
	hodiny
	sazba
	celkem
	

	archeolog
	6
	600
	3 600,00
	

	terénní technik (15 dohledů)
	30
	400
	12 000,00
	

	II. další přímé náklady:
	

	materiál a služby
	4 000,00
	

	III. cestovné
	

	Turnov-Ohrazenice a zpět = 8 km, celkem 120 km
	1 296,00
	

	celkem
	20 896,00
	

	Poznámka (*): předpoklad pozitivních zjištění.
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	11) Semily - Obnova vodov. a kanal. v okolí hl. mostu přes Jizeru II. etapa (08-09/2024)

	I. mzdové náklady:
	hodiny
	sazba
	celkem
	

	archeolog
	2
	600
	1 200,00
	

	terénní technik (6 dohledů)
	18
	400
	7 200,00
	

	II. další přímé náklady:
	

	materiál a služby
	500,00
	

	III. cestovné
	

	Turnov-Semily a zpět = 46 km, celkem 276 km
	2 981,00
	

	celkem
	11 881,00
	

	Souběh akcí (doprava -1/2 nákladů):
	 
	-1 491,00
	

	celkem
	10 390,00
	

	
	
	
	
	

	










	
	
	
	

	12) Semily - rekonstrukce vodojemu Cimbál (03-10/2024)

	I. mzdové náklady:
	hodiny
	sazba
	celkem
	

	archeolog
	0
	600
	0,00
	

	terénní technik (0 dohledů)
	0
	400
	0,00
	

	II. další přímé náklady:
	

	materiál a služby
	0,00
	

	III. cestovné
	

	Turnov-Semily a zpět = 50 km, celkem 0 km
	0,00
	

	celkem
	0,00
	

	Souběh akcí (doprava -1/2 nákladů):
	 
	0
	

	Celkem
	0
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	13) Jilemnice - Obnova vodovodu a kanalizace ulice Na Drahách II etapa (03-10/2024) (*)

	I. mzdové náklady:
	hodiny
	sazba
	celkem
	

	archeolog
	6
	600
	3 600,00
	

	terénní technik (28 dohledů)
	84
	400
	33 600,00
	

	II. další přímé náklady:
	

	materiál a služby
	2 500,00
	

	III. cestovné
	

	Turnov-Jilemnice a zpět = 88 km, celkem 2464 km
	26 611,00
	

	celkem
	66 311,00
	

	Souběh akcí (doprava 1/3 nákladů):
	 
	 
	-17 741,00
	

	Celkem
	48 570,00
	

	Poznámka (*): týká prací v roce 2024 i 2025, bude však fakturováno odděleně.
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	14) Lomnice - obnova VH sítí v ulici plk. Truhláře a Jilemnická (08-09/2024) (*)

	I. mzdové náklady:
	hodiny
	sazba
	celkem
	

	archeolog
	11
	600
	6 600,00
	

	terénní technik (11 dohledů)
	22
	400
	8 800,00
	

	II. další přímé náklady:
	

	materiál a služby
	1 673,00
	

	III. cestovné
	

	Turnov-Lomnice n. Pop. a zpět = 44 km, celkem 484 km
	5 227,00
	

	celkem
	22 300,00
	

	Souběh akcí (doprava -1/2 nákladů):
	 
	-2 613,00
	

	celkem
	19 687,00
	

	Poznámka (*): částka vypočítána z kalkulace 2023 (zbývajících 11 dohledů).
	

	
	
	
	
	

	





	
	
	
	

	15) Benešov u Semil - VDJ Strážník (04-11/2024)

	I. mzdové náklady:
	hodiny
	sazba
	celkem
	

	archeolog
	2
	600
	1 200,00
	

	terénní technik (2 dohledy)
	6
	400
	2 400,00
	

	II. další přímé náklady:
	

	materiál a služby
	500,00
	

	III. cestovné
	

	Turnov-Benešov u Semil a zpět = 50 km, celkem 100 km
	1 080,00
	

	celkem
	5 180,00
	

	Souběh akcí (doprava -1/3 nákladů):
	 
	-720,00
	

	Celkem
	4 460,00
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	16) Obnova vodovodu Košov (03-10/2024)

	I. mzdové náklady:
	hodiny
	sazba
	celkem
	

	archeolog
	6
	600
	3 600,00
	

	terénní technik (14 dohledů)
	28
	400
	11 200,00
	

	II. další přímé náklady:
	

	materiál a služby
	1 500,00
	

	III. cestovné
	

	Turnov-Košov a zpět = 45 km, celkem 630 km
	6 804,00
	

	celkem
	23 104,00
	

	Souběh akcí (doprava 1/2 nákladů):
	 
	 
	-3 402,00
	

	Celkem
	19 702,00
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	17) Rokytnice n. Jiz. - Obnova vodov. a kanal. v lokalitě Sídliště (Horní Kout) (04-10/2024)

	I. mzdové náklady:
	hodiny
	sazba
	celkem
	

	archeolog
	6
	600
	3 600,00
	

	terénní technik (15 dohledy)
	45
	400
	18 000,00
	

	II. další přímé náklady:
	

	materiál a služby
	2 000,00
	

	III. cestovné
	

	Turnov-Rokytnice a zpět = 88 km, celkem 1320 km
	14 256,00
	

	celkem
	37 856,00
	

	Souběh akcí (doprava 1/2 nákladů):
	 
	 
	-7 128,00
	

	Celkem
	30 728,00
	

	
	
	
	
	

	







	
	
	
	

	18) Rokytnice n. Jiz. - Obnova a přeložky tech. infrastr. u hotelu Krakonoš (04-10/2024) (*)

	I. mzdové náklady:
	hodiny
	sazba
	celkem
	

	archeolog
	10
	600
	6 000,00
	

	terénní technik (10 dohledů)
	30
	400
	12 000,00
	

	II. další přímé náklady:
	

	materiál a služby
	4 000,00
	

	III. cestovné
	

	Turnov-Rokytnice a zpět = 88 km, celkem 880 km
	9 504,00
	

	celkem
	31 504,00
	

	Souběh akcí (doprava -1/2 nákladů):
	 
	-4 752,00
	

	celkem
	26 752,00
	

	Poznámka (*): předpoklad pozitivních zjištění.
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	19) Chuchelna - Provozní opatření pro odstavení VDJ Starý (03-10/2024)

	I. mzdové náklady:
	hodiny
	sazba
	celkem
	

	archeolog
	2
	600
	1 200,00
	

	terénní technik (4 dohledy)
	8
	400
	3 200,00
	

	II. další přímé náklady:
	

	materiál a služby
	500,00
	

	III. cestovné
	

	Turnov-Chuchelna a zpět = 32 km, celkem 128 km
	1 382,00
	

	celkem
	6 282,00
	

	Souběh akcí (doprava -1/3 nákladů):
	 
	-922,00
	

	Celkem
	5 360,00
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	20) Chuchelna - lokalita Bačov a Komárov (03-10/2024)

	I. mzdové náklady:
	hodiny
	sazba
	celkem
	

	archeolog
	2
	600
	1 200,00
	

	terénní technik (2 dohledy)
	4
	400
	1 600,00
	

	II. další přímé náklady:
	

	materiál a služby
	500,00
	

	III. cestovné
	

	Turnov-Komárov a zpět = 24 km, celkem 48 km
	518,00
	

	celkem
	3 818,00
	

	Souběh akcí (doprava 1/3 nákladů):
	 
	 
	-346
	

	Celkem
	3 472,00
	



