Skolni statek, Opava, prispévkova organizace, Engliova 526, 746 01, Opava

PRIKAZNI SMLOUVA
na vykon inzenyrské cinnosti

I
Smluvni strany

. Skolni statek, Opava, pFispévkova organizace

se sidlem: Opava, 746 01, EngliSova 526
zastoupen: Jan Weiss - reditel

IC: 00098752

DIC: Cz00098752

bankovni spojeni: CSOB Opava

Cislo Uctu: 1493601/0300

Osoba opravnéna jednat ve vécech realizace stavby:Ing. Vladimir Chmelar,tel: 776222353

(dale jen ,prikazce")

. Ing. Milan Balaz

podnikajici pod jménem: Ing. Milan Balaz
se sidlem: Spalov 340, 742 37

IC: 73066567

DIC: CZ8101155447

bankovni spojeni: KB, a. s.

Cislo Gc¢tu:123-7151200247/0100

Zapsana v zZivnostenském rejstiiku, vedené na Méstském uradé v Odrach.
(dale jen ,prikaznik™)

II1.
Zakladni ustanoveni

. Tato smlouva je uzaviena dle § 2430 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obcansky zakonik
(dale jen ,obcansky zakonik“); prava a povinnosti stran touto smlouvou neupravena
se fidi prislusnymi ustanovenimi obcanského zakoniku.

. Smluvni strany prohlasuji, Ze Udaje uvedené v ¢l. I této smlouvy jsou v souladu
se skutecnosti v dobé uzavreni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, ze zmény dotéenych
Udajt oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikacnich udajl
smluvnich stran véetné zmény Gc¢tu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

. Je-li prikaznik platcem DPH, prohlasuje, Ze bankovni Ucet uvedeny v ¢l. T odst. 2 této
smlouvy je bankovnim Ucétem zverejnénym ve smyslu zakona €. 235/2004 Sb., o dani
z pridané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisd (dale jen ,zakon o DPH"“). V pfipadé
zmeény uctu prikaznika je prikaznik povinen dolozit vlastnictvi k novému uctu, a to kopii
prislusné smlouvy nebo potvrzenim penézniho Ustavu; je-li prikaznik platcem DPH, musi
byt novy Ucet zverejnénym Uctem ve smyslu predchozi véty.

. Smluvni strany prohlasuji, ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.

Prikaznik prohlasuje, Ze je odborné zplsobily k zajisténi pinéni svého zavazku z této smlouvy.
Ucelem smlouvy je zajisténi vykonu technického dozoru stavebnika a koordinace bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti pfi realizaci stavby ,Opravy krovli a stfesniho
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plasté budov Skolniho statku Opava III.etapa®“

5. Ucelem ¢innosti technického dozoru stavebnika je zajisténi dozoru nad véasnym
a kvalitnim provedenim dila provadéného zhotovitelem stavby tak, aby dilo bylo
provedeno v souladu s verejnopravnimi rozhodnutimi, s dokumentaci pro provadéni
stavby, nabidkovym rozpoCtem zhotovitele stavby, rozpoctovymi ndklady na realizaci
stavby, platnymi technickymi normami CSN a obecné zavaznymi pravnimi predpisy.

6. Zhotovitel se zavazuije:

a) predem projednat s objednatelem jakoukoliv zménu provadénou pri realizaci stavby,
majici vliv na podminky udélené poskytovatelem podpory, a to jak zménu oproti této
smlouvé, tak i zménu oproti projektové dokumentaci,

III.

Predmét smlouvy
Prikaznik se zavazuje pro prikazce, jeho jménem a na jeho Ucet vykonavat technicky dozor a
koordinatora BOZP pfi realizaci stavby ,Opravy krovii a stieSniho plasté budov
Skolniho statku Opava III.etapa"
(dale jen ,stavba"“) vcetné vykonu technického dozoru stavebnika v souladu se zakonem
¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim rfadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpistl (dale jen ,stavebni zakon"), a koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi
pri praci na stavenisti v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi
pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pri ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni
pozdé&jich predpisd (dale jen ,zakona €. 309/2006 Sb."), a to podle projektové dokumentace
stavby zpracované - Ing. Karel Grygera, Lesni 69/4, 747 06 Opava - Podvihov IC: 15437191

e a ocenéného soupisu praci, ktery je soucasti nabidky zhotovitele v ramci verejné
zakazky na vybér zhotovitele dila,

e podminek pravomocného stavebniho povoleni, které vydal Odbor vystavby Magistratu
mésta Opavy,

e smlouvy odilo na realizaci stavby uzaviené mezi Skolnim statkem, Opava,
prispévkova organizace, jako objednatelem a zhotovitelem stavby ve znéni
pripadnych dodatkd /dale jen ,,smlouva o dilo“/,

« predpist upravujicich provadéni stavebnich dél
(dale jen ,inZenyrska cinnost"). BlizSi specifikace cinnosti je uvedena v odst. 2 tohoto
¢lanku smilouvy.
1. Prikaznik je povinen pro prikazce v ramci vykonu cinnosti provadét a zajistit nize uvedené
cinnosti:
a) Podrobné se seznamit s podklady, podle kterych se pfipravuje realizace stavby,
zejména s obsahem projektové dokumentace ve vSech jejich Castech, veSkerymi

ustanovenimi smlouvy o dilo, obsahem a zavéry verejnopravnich rozhodnuti
(obzvlasté stavebnich povoleni) a s doklady, na néz se tato rozhodnuti odkazuiji.

b) Kontrola rozsahu a obsahu projektové dokumentace stavby, dle které ma byt dilo
realizovano, s pozadavky stavebniho zakona a souvisejicich predpist.

c) Predani stavenisté zhotoviteli stavby (dale jen ,zhotovitel") a zabezpeceni zapisu
o predani do stavebniho deniku.

d) Protokolarni predani zakladnich vytyCovacich prvk{ stavby zhotoviteli.
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Pravidelna kontrola stavenisté a stavby, tj. pritomnost odpovédnych osob prikaznika
v misté realizace stavby v rozsahu minimalné 2x tydné, a to vzdy min. 3 hodiny
(po dobu pripadného pozastaveni stavby v nezbytném rozsahu, minimalné vsak 1x
tydné, a to vzdy min. 1 hodinu). Prikaznik je povinen vzdy zaznamenat do stavebniho
deniku svou pritomnost na stavenisti, véetné informace o provedenych Ukonech,
kontrolach ¢i jednanich.

Ucast na kontrolnim zaméFeni terénu zhotovitelem pred zahajenim praci.

Kontrola smérového a vyskového umisténi stavby

PInéni povinnosti stavebnika dle § 152 odst. 1 a 3 stavebniho zakona.

Zastupovani prikazce k vykonavani vsech Ukonl stavebnika a k zastupovani u vSech
organ( statni spravy a vSech Ucastnik( fizeni, véetné uhrazeni pripadnych spravnich
poplatkd.

PInéni povinnosti stavebnika dle § 22 odst. 2 zakona C¢.20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdéjSich predpist, ato v rozsahu podani oznameni
Archeologickému  Ustavu o zaméru provadét stavebni cCinnost na Uzemi
s archeologickymi nalezy.

Zajisténi dodrzeni podminek stavebniho povoleni a vSech rozhodnuti nebo jinych
opatreni stavebniho nebo jiného prislusného spravniho Uradu tykajicich se stavby,
a to po celou dobu realizace stavby.

Kontrola dodrzovani povinnosti zhotovitele a jeho dodavatelll, pfip. dalSich osob
pri realizaci stavby stanovenych obecné zavaznymi predpisy (predevsim stavebnim
zakonem a souvisejicimi vyhlaskami).

m) Kontrola shody provadéného dila s dokumentaci dle odst. 1 tohoto ¢lanku smiouvy.

n)

0)

p)

q)

r)
s)

9,

Kontrola dodrzovani povinnosti zhotovitele, ke kterym se zavazal ve smlouvé o dilo.

Pée o systematické doplhovani dokumentace, podle které se stavba realizuje
a evidence dokumentace dokonéenych Casti stavby.

Projednani dodatkll a zmén projektu. Dodatky a zmény projektu, které zvysuji
naklady stavebniho objektu nebo provozniho souboru, prodluzuji IhGtu vystavby nebo
zhorsuji parametry stavby, vyzaduji schvaleni prikazce.

Bezodkladné informovani prikazce o vSech zavaznych okolnostech souvisejicich
s realizovanou stavbou.

Ucast na jedndnich a konzultacich s dalsimi Gcastniky vystavby.

Kontrola vécné a cenové spravnosti a Uplnosti ocenovacich podkladl a faktur, jejich
souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé o dilo a souladu se soupisem praci,
ktery je soucasti nabidky zhotovitele podané v ramci zadavaciho fizeni na predmét
pInéni, pripadné jeho aktualizovanou verzi dle uzavienych dodatkd ke smlouvé o dilo
a jejich predkladani k uhradé prikazci.

Kontrola téch ¢asti dodavek, které budou v dalsSim postupu zakryty nebo se stanou
nepristupnymi a pofizeni fotodokumentace vSech téchto Casti dodavek pred jejich
zakrytim, zapsani vysledku kontroly do stavebniho deniku.

Odevzdani pripravenych praci v souladu se smlouvou o dilo dalsim zhotovitelim
pro jejich navazujici ¢innosti.

Spoluprace s projektantem zabezpecujicim autorsky dozor pfi zajiStovani souladu
realizovanych dodavek a praci s projektovou dokumentaci.

Spoluprace s projektantem a se zhotovitelem pfi provadéni nebo navrhovani opatreni
na odstranéni pripadnych zavad projektové dokumentace.

Kontrola dodrZovani technologickych a pracovnich postupl, ke kterym se zhotovitel
smluvné zavazal.
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y) Kontrola, zda zhotovitel provadi predepsané a dohodnuté zkousky materialQ,
konstrukci a praci, kontrola jejich vysledkl — prikaznik se Ucastni provadénych
zkousek, vyzaduje a kontroluje doklady, které prokazuji kvalitu provadénych praci
a dodavek (certifikaty, atesty, protokoly apod.).

z) Kontrola dokladl, které dolozi zhotovitel k tzv. ,vzorkovani vyrobkll a materialG",
prokazujici splnéni pozadovanych technickych a kvalitativnich parametrl vyrobkd
a materiall, a to nejpozdéji pred jejich osazovanim do stavby. Bez dolozeni téchto
atestl neni zhotovitel opravnén zapocit s osazovanim prislusnych vyrobkl a materialC
do stavby.

aa) Kontrola vedeni stavebnich a montaznich denikl v souladu s platnymi pravnimi
predpisy a v souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé o dilo.

bb) Uplatfiovani namétli sméfujicich ke zhospodarnéni budouciho provozu (uzivani)
dokoncené stavby.

cc) Hlaseni archeologickych nalezd v souladu s § 23 zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpist.

dd) Spoluprace se zhotovitelem pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo na omezeni
Skod pfi ohrozeni stavby zivelnimi udalostmi.

ee) Kontrola postupu praci podle ¢asového planu stavby a ustanoveni smlouvy o dilo
a upozornovani zhotovitele na nedodrzeni termind, vcetné pripravy podkladd
pro uplatnéni sankci.

ff) Kontrola fadného uskladnéni materialu, strojd a konstrukci.

gg) Kontrola predavané stavby nebo jeji ¢asti. V ramci této cinnosti prikaznik kontroluje
a prebira od zhotovitele stavby, a nasledné predlozi prikazci dokumentaci skutecného
provedeni stavby a veskeré doklady nezbytné k prejimce dokoncené stavby. Shodu
dokumentace skuteCného provedeni se stavem na stavbé potvrdi svym podpisem
na dokumentaci skute¢ného provedeni stavby.

hh) Priprava podkladt pro odevzdani a prevzeti dokonéené stavby (dila) nebo jejich ¢asti
a Ucast najednani o odevzdani a prevzeti. O predani a prevzeti dokonceného dila
(&asti dila) od zhotovitele sepiSe protokol, a to na predepsaném formulari prikazce.

i) Kontrola dokladd, které dolozi zhotovitel k odevzdani a prevzeti dokoncené stavby.

jj) Kontrola odstrarfiovani vad a nedodélkl zjisténych pfi prebirani dila v dohodnutych
terminech. O odstranéni téchto vad a nedodélkll sepiSe zapis na predepsaném
formulari prikazce.

kk) Na zakladé udélené plné moci zpracovani zadosti o vydani kolaudacniho souhlasu
(vCetné opatreni zavaznych stanovisek dotenych organd k uzivani stavby) ve smyslu
stavebniho zakona a ve smyslu souvisejicich predpisti se vsemi prilohami a jejich
podani na pfislusny stavebni ufad. Pfikaznik preda prikazci original kolaudacniho
souhlasu. Ucast a soucinnost pti kontrolnich prohlidkach stavby, fizenich souvisejicich
s povolenim uzivani ¢asti stavby pred jejim Uplnym dokonéenim a zaveérecné kontrolni
prohlidce stavby konanych stavebnim Gradem ve smyslu stavebniho zakona.

II) Kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem.

mm) Zabezpeceni spoluprace s odpovédnymi geodety a jejich Cinnosti.

nn)Zajisténi podkladd pro zatfidéni majetku dle zakona ¢. 586/1992 Sb., o danich
z prijmd, ve znéni pozdéjSich predpisli, a Pokynu Generalniho finan¢niho Feditelstvi
€. D-22 k jednotnému postupu pfi uplatiovani nékterych ustanoveni zakona
¢. 586/1992 Sb., o danich z pfijm{, ve znéni pozdé€jSich predpisi (dale jen ,Pokyn
D-22"). Tyto podklady budou zajistény v soucinnosti se zhotovitelem a prokazatelné
predany prikazci, a to do 7 dnd ode dne predani stavenisté zhotoviteli. V pripadé
uzavreni dodatku ke smlouvé o dilo, jehoz predmétem budou viceprace ¢i ménéprace,

TDS a BOZP pii realizaci stavby ,,Opravy krov a stfesniho plasté budov Skolniho statku Opava 4
III.etapa"



Skolni statek, Opava, prispévkova organizace, Engliova 526, 746 01, Opava

je prikaznik povinen v soucinnosti se zhotovitelem zajistit a predat prikazci aktualizaci
podkladd pro zatfidéni majetku, a to do 7 dnd od predani kopie prislusného dodatku
smlouvy o dilo prikaznikovi.

00) Kontrola odstranéni vad ze zavérecné prohlidky stavby konané stavebnim uradem.

pp) Svolavani a Fizeni kontrolnich dnd stavby vetné zpracovani zapisti z kontrolnich dnd.
Zapis bude zpracovan v textovém editoru a zaslan v elektronické podobé prikazci
(na e-mail: vladimir.chmelar@skstatek.cz), zhotoviteli a osobé vykonavajici autorsky
dozor a to nejpozdéji nasledujici pracovni den po konani kontrolniho dne.

qq) Zajisténi podrobné fotodokumentace stavby (v¢. fotodokumentace plvodniho stavu)
vCetné popisu na nosici CD (ve 2 vyhotovenich). Dokumentace bude vedena ode dne
predani stavenisté zhotoviteli do prevzeti hotového dila bez vad a nedodélkl
prikazcem jako objednatelem. Fotodokumentace plvodniho stavu (tj. dokumentace
zachycuijici stav objektu, stavenisté a jeho bezprostfedniho okoli vCetné prijezdovych
komunikaci v dobé prevzeti stavenisté) bude prikazci predana do 2 tydn( od predani
stavenisté zhotoviteli.

rr) Vykon funkce koordinatora bezpeCnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti
a zajisténi oznameni o zahdjeni praci a jeho doruceni prislusnému oblastnimu
inspektoratu prace ve smyslu ustanoveni zakona ¢. 309/2006 Sb. a nafizeni vlady
¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pri praci na stavenistich. Neprodlené po podani oznameni o zahajeni praci preda
prikaznik prikazci kopii oznameni s potvrzenim o jeho podani pfislusSnému Gradu.

ss) Zaijisténi vSech povinnosti stavebnika (prikazce) plynoucich ze zakona ¢. 309/2006 Sb.
(mimo povinnosti pfikazce vici koordinatorovi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti), vcetné zpracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti pred zahajenim praci na stavenisti a jeho aktualizace v prlibéhu stavby.
Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfipraci nastavenisti musi byt zpracovan
a aktualizovan s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby pIné vyhovoval potfebam
zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace. V planu budou uvedena potrebna
opatfeni z hlediska Casové potreby i zplisobu provedeni.

tt) Vramci vykonu funkce koordindtora bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci

na stavenisti povede bezpecnostni denik. Do bezpecnostniho deniku budou

zaznamenavany veskeré skutecnosti tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci

na stavenisti, zejména pak tyto skutecnosti:

e seznameni s mistnimi riziky za Ucelem predchazeni ohrozeni Zivota a zdravi
osob, které se s védomim zhotovitele stavby mohou zdrzovat na stavenisti
(pokud stavebni prace probihaji za provozu),

e seznameni s planem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

e  zapisy z pravidelnych kontrolnich dnll bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci

e nedostatky zjisténé pii pochlizkach na stavbé vcetné uloZeni opatieni
k ndpravé,

e 0znameni o neprijeti ulozenych opatreni k napravé,

e koordinace s techniky bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci jednotlivych
(pod)dodavateld,

e koordinace cinnosti  jednotlivych  (pod)dodavatelli s cilem  vylouceni
bezpecnostnich kolizi,

e kontrola dodrZovani Cistoty a poradku na stavenisti.

uu)Podavat prikazci pravidelné mésicni zpravy a zavéreCnou zpravu o své cinnosti
vykonavané v ramci funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti. V pripadé, Ze dojde k poruseni predpisd tykajicich se BOZP, bude
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soucasti téchto zprav také vyplnény formulaf ,Seznam zjisténych pfipadd poruseni
predpisti tykajicich se BOZP", jehoZ vzor bude predan prikaznikovi pfi predani
stavenisté zhotoviteli.

vvvvv

dle ¢l. V této smlouvy.

. Smluvni strany prohlasuji, ze predmét smlouvy neni plnénim nemoznym a ze smlouvu
uzavrely po peclivém zvazeni vSech moznych disledkd.

1v.
Doba plnéni

Prikaznik zahaji vykon inzenyrské ¢innosti ihned po nabyti Ucinnosti této smlouvy.
InZenyrska cinnost bude vykonavana po celou dobu rekonstrukce — 240 dnti

. InZenyrska Cinnost bude provadéna do:

e prevzeti hotové stavby prikazcem a odstranéni posledni vady z prejimaciho fizeni
stavby (pokud byla stavba prevzata s vadami),

e vydani kolaudacniho souhlasu stavby,
podle toho, ktera z téchto skutecnosti nastane pozdeéji.

Pokud dojde k prodlouzeni doby realizace stavby oproti plivodné predpokladané dobé
realizace stavby (napf. na zakladé uzavreni dodatku ke smlouvé o dilo, nebo v dlsledku
prodleni zhotovitele), vyhrazuje si prikazce s pfimérenym pouzitim § 100 odst. 1 zakona
¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakdazek, ve znéni pozdéjsich predpisd (dale jen
#ZZNZ") pravo navysit prikaznikovi odménu uvedenou v odstavci 1 tohoto clanku
smlouvy. NavySeni odmény se v tomto pripadé vypocita jako soucin odmény dle odst. 1
pism. b) tohoto ¢lanku smlouvy a poméru prodlouZeni doby realizace stavby vici pdvodni
dobé realizace stavby. Za prodlouzeni doby realizace stavby pfitom neni povazovano
preruseni praci prikazcem (objednatelem) podle podminek uvedenych ve smlouvé o dilo
(napf. vlivem neptiznivych klimatickych podminek a dalSich) a dale prodlouzeni doby
realizace stavby, které vznikne neplnénim povinnosti prikaznika podle této smlouvy.
Navyseni odmény bude vzdy predem sjednano dodatkem k této smlouvé.

V.
Odmeéna

. Odména za inZenyrskou cinnost je stanovena dohodou smluvnich stran a Cini:

odména bez DPH 280 000,- K¢
DPH 58 800,- K¢
odména celkem vcetné DPH 338 800,- K¢
z toho:

a) odména za inZenyrskou cinnost s vyjimkou cinnosti koordinatora bezpecCnosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti Cini:

bez DPH 240 000,- K¢
DPH 50 400,- K¢
vcetné DPH 290 400,- K¢
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b) odména za vykon cinnosti koordinatora bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti Cini:

bez DPH 40 000,- K¢
DPH 8 400,- K¢
vcetné DPH 48 400,- K¢

V odméné jsou zahrnuty veskeré naklady prikaznika nutné nebo Ucelné vynalozené
pfi pInéni jeho zavazk{ z této smlouvy véetné spravnich poplatkd.

Odména je dohodnuta jako nejvysSe pripustna a plati po celou dobu platnosti smlouvy.

Je-li pfikaznik platcem DPH, odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je
stanovena v souladu s platnymi pravnimi predpisy; v pfipadé, Ze dojde ke zméné
zakonné sazby DPH, je prikazce povinen k odméné bez DPH Uctovat DPH v platné vysi.
Smiluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény vySe odmény v dlsledku zmény sazby
DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek.

VI.
Platebni podminky

Smluvni strany se dohodly, ze zalohy nebudou poskytovany a prikaznik neni opravnén
pozadovat jejich vyplaceni. Smluvni strany sjednavaji dil¢i pInéni; dil¢i pInéni se povazuje
za samostatné zdanitelné pinéni uskute¢néné v terminech uvedenych v odst. 4 tohoto
¢lanku smlouvy.

. Je-li prikaznik platcem DPH, budou podkladem pro Uhradu odmény faktury, které
budou mit nalezitosti dafiového dokladu dle zakona o DPH a naleZitosti stanovené dalSimi
obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Neni-li prikaznik platcem DPH, budou
podkladem pro Uhradu odmény faktury, které budou mit ndlezZitosti Ucetniho dokladu
dle zdkona €. 563/1991 Sb., o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisti a nalezitosti
stanovené dalSimi obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Faktura musi dale obsahovat:

a) dislo smlouvy prikazce, IC prikazce,

b) predmét smlouvy, tj. text ,vykon inzenyrské cinnosti pro stavbu , Opravy krovi a
stiesniho plasté budov Skolniho statku Opava III.etapa"

¢) oznaceni banky a dislo Uctu, na ktery musi byt zaplaceno (pokud je cislo Uc¢tu odlisSné
od disla uvedeného v ¢l. I odst. 2, je prikaznik povinen o této skutecnosti v souladu
s Cl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat prikazce),

d) Ihdtu splatnosti faktury,

e) oznaceni osoby, kterd fakturu vyhotovila, vcetné jejiho podpisu a kontaktniho
telefonu.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost, bude-li
chybné vyuctovana odména nebo DPH, je prikazce opravnén fakturu pred uplynutim
IhGty splatnosti vratit prikaznikovi k provedeni opravy. Ve vracené fakture prikazce
vyznadi ddvod vraceni. Prikaznik provede opravu vystavenim nové faktury. Odeslanim
vadné faktury zpét prikaznikovi prestava bézet plvodni Ihlta splatnosti. Celd Ihdta
splatnosti bézi opét ode dne doruceni nové vyhotovené faktury prikazci.

Smluvni strany se dohodly na tomto zplsobu Uhrady odmény: Jednorazové po ukonceni
akce.

Lhdta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendarnich dnl po jejich doruceni
prikazci.
Doruceni faktury se provede osobné proti podpisu zmocnéné osoby nebo doporucené
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prostrednictvim provozovatele posStovnich sluzeb.

Prikazce je opravnén provést kontrolu vyfakturovanych praci a cinnosti. Prikaznik je
povinen opravnénym zastupclim pfikazce provedeni kontroly umoznit.

Povinnost zaplatit odménu (jeji ¢ast) je spinéna dnem odepsani prislusné castky z Gctu
prikazce.

. Je-li prikaznik platcem DPH, ptikazce uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané

dle § 109a zakona o DPH a hodnotu pInéni odpovidajici dani z pridané hodnoty uvedené

na fakture uhradi v terminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo

na osobni depozitni Ucet prikaznika vedeny u mistné prislusného spravce dané v pripadé,

Ze:

a) prikaznik bude ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni zverejnén v aplikaci ,Registr
platcd DPH" jako nespolehlivy platce, nebo

b) prikaznik bude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni v insolvenénim Fizeni.

Prikazce nenese odpovédnost za pripadné penale a jiné postihy vymérené ¢i stanovené
spravcem dané prikaznikovi v souvislosti s potencialné pozdni Uhradou DPH, tj. po datu
splatnosti této dané.

VII.
Prava a povinnosti prikazce

Prikazce je povinen prizvat prikaznika ke vSem rozhodujicim jednanim tykajicim se stavby
a jeji realizace, resp. predat mu neprodlené zapis nebo informace o jednanich, kterych se
prikaznik nezucastnil.

Prikazce se zUcastni predani stavenisté zhotoviteli stavby, prejimaciho fizeni stavby
od zhotovitele a zavérecné kontrolni prohlidky stavby konané stavebnim Grfadem
ve smyslu stavebniho zakona s pravem rozhodovacim.

Prikazce se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne piikaznikovi pomoc
pri zajisténi podkladl, doplfiujicich Gdajli, upresnéni vyjadieni a stanovisek, jejichZ
potieba vznikne v prlibéhu pinéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne prikaznikovi
ve Ihiité a rozsahu dojednaném obéma smluvnimi stranami.

Prikazce se zavazuje predat prikaznikovi bez zbytecného odkladu kopii Uzemniho
souhlasu tykajici se realizace stavby.

Prikazce je povinen vystavit vCas prikaznikovi pro vyfizeni zalezitosti, které vyzaduiji
uskutecnéni pravnich jednani jménem prikazce pisemné plnou moc.

VIII.
Prava a povinnosti prikaznika

Prikaznik je povinen:

a) Predkladat prikazci k odsouhlaseni rozhodujici pisemnosti tykajici se realizace stavby.

b) Uplathovat prava prikazce ze smlouvy o dilo v rozsahu vykonavané inZzenyrské
¢innosti.

c) Pri vykonu inzenyrské cinnosti upozornit prikazce na zfejmou nespravnost jeho
pokynl, které by mohly mit za nasledek vznik Skody, a to ihned, kdyZ se takovou
skuteCnost dozvi. Upozornéni dle predchozi véty se tyka i zfejmych nedostatkd,

nespravnosti a neldplnosti projektové dokumentace dle ¢l. III odst. 1 této smlouvy.
V pfipadé, Ze prikazce i pres upozornéni prikaznika na spinéni pokynl ¢i provedeni
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realizace stavby dle neupravené i nelplné projektové dokumentace trva, prikaznik
neodpovida za Skodu takto vzniklou.

d) Bez zbytecného odkladu predat prikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pfi své
¢innosti.

e) Postupovat pri vykonu inzenyrské ¢innosti s odbornou pédi.

f) Ridit se pii vykonu inZenyrské ¢innosti pokyny pikazce a jednat v jeho zajmu.

g) Bez odkladli oznamit prikazci veskeré skutecnosti, které by mohly vést ke zméné
pokynd prikazce.

h) Provést kontrolu veskerych podkladl a faktur zhotovitele dle ¢l. III odst. 2 pism. s)
této smlouvy s ovérenim jejich vécné spravnosti k likvidaci tak, aby nebyla ohrozena

povinnost zhotovitele dorudit fakturu objednateli v terminu dle prislusSné smlouvy
o dilo uzaviené mezi objednatelem a zhotovitelem.

i) Poskytovat prikazci veskeré informace, doklady apod., pisemnou formou.

j) Dodrzovat pfi vykonu inZenyrské Cinnosti zavazné pravni predpisy, technické normy
a prislusna vyjadreni verejnopravnich organt a organizaci,

k) Dbat pri provadéni inzenyrské Ccinnosti dle této smlouvy na ochranu Zivotniho
prostiedi a dodrzovat platné technické, bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné
predpisy, vcetné predpisl tykajicich se ochrany Zivotniho prostredi.

Prikaznik se zavazuje, ze jakékoliv informace, které se doveédél v souvislosti s pInénim
predmétu smlouvy nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tretim
osobam.

Prikaznik nesmi bez souhlasu prikazce postoupit sva prava a povinnosti plynouci z této
smlouvy treti osobé.

Prikaznik se mdZe odchylit od pokynd prikazce, jen je-li to nezbytné v zajmu prikazce,
a pokud nem(ze vcas obdrzet jeho souhlas. V Zadném pripadé se vSak prikaznik nesmi
od pokyn({ odchylit, jestlize je to zakdazano smlouvou nebo prikazcem.

Prikaznik je opravnén provadét vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi
pri praci na stavenisti (dale téz ,koordinator BOZP") ve smyslu zakona ¢. 309/2006 Sb.
prostfednictvim svého poddodavatele, stim, Ze tuto Cinnost mlze vykondvat pouze
osoba, ktera spliuje stanovené predpoklady odborné zplsobilosti dle zakona
¢. 309/2006 Sb.

. Je-li prikaznikem pravnickd osoba nebo fyzickd osoba zaméstnavajici dalSi(ho)
koordinatory(a) BOZP, je prikaznik povinen pred zahajenim vykonu funkce koordinatora
BOZP predat prikazci povéreni konkrétni fyzické osoby, ktera bude funkci koordindtora
BOZP za prikaznika vykonavat s tim, Ze tato osoba musi splfiovat stanovené predpoklady
odborné zplsobilosti dle zadkona ¢. 309/2006 Sb. Dojde-li v prlibéhu vykonu inZenyrské
Cinnosti ke zméné fyzické osoby vykonavajici funkci koordinatora BOZP, je prikaznik
povinen tuto zménu prikazci predem oznamit a predat mu prislusné povéreni pro novou
fyzickou osobu vykonavajici funkci koordinatora BOZP. Nebude-li povérena fyzicka osoba
dle véty prvni tohoto odstavce vykonavat funkci koordindtora BOZP fadné, ¢i nebude-li
moci tato fyzickd osoba funkci koordindtora BOZP vykonavat, je prikaznik povinen
bezodkladné povérit jinou konkrétni fyzickou osobu, ktera bude funkci koordinatora BOZP
za prikaznika vykonavat stim, Ze tato osoba musi splfovat stanovené predpoklady
odborné zpisobilosti dle zakona ¢. 309/2006 Sb.

.V pripadé, ze prikaznik zjisti zavazné poruseni bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti, které bezprostfedné ohrozuje zivoty a zdravi osob, je prikaznik opravnén
zastavit prace do doby odstranéni zjisténych nedostatkd.
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Prikaznik se zavazuje realizovat inzenyrskou cinnost prostrednictvim osob, kterymi byla
prokazovana kvalifikace v ramci zadavaciho fizeni. Prikaznik je opravnén zménit
poddodavatele, pomoci kterého prokazoval spinéni casti kvalifikace i jinou osobu,
prostfednictvim které prokazal odbornou zplsobilost / kvalifikaci (dale jen ,,odborna
osoba") pouze zvaznych dlvodl, a to s pfedchozim pisemnym souhlasem pfikazce.
Zadost o souhlas se zménou poddodavatele ¢i odborné osoby bude dolozena doklady
potfebnymi k prokazani potrebné kvalifikace. Novy poddodavatel musi disponovat
minimalné stejnou kvalifikaci, jakou plvodni poddodavatel prokazal za prikaznika; nova
odborna osoba musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci jako plvodni odborna
osoba.

IX.
Povinnost nahradit skodu

Povinnost nahradit Skodu se Fidi prisluSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku,
nestanovi-li tato smlouva jinak.

Prikaznik odpovida za Skodu, ktera prikazci vznikne v désledku vadného pinéni, a to
v plném rozsahu. Za Skodu se povazuje i Ujma, ktera prikazci vznikla tim, Ze musel
vynalozit naklady v dlsledku poruseni povinnosti prikaznika.

Nebude-li prikaznik vykonavat inzenyrskou c¢innost v souladu s ustanovenimi této smlouvy
a prikazci v disledku toho vznikne skoda (napf. uhrazenim sankci uloZzenych prislusSnymi
spravnimi Urady), bude pfikaznik povinen prikazci tuto Skodu v plném rozsahu uhradit.

Prikaznik se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednano poijisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tfetim osobam
vyplyvajici z dodavaného predmétu smlouvy s limitem min. 1 mil. K¢ s maximalni
spoluticasti 10 tis. KC.

Prikaznik je povinen predat prikazci pri podpisu této smlouvy ovérenou kopii pojistné
smlouvy vcetné pripadnych dodatkd na pozadované pojisténi nebo certifikat prislusné
pojistovny prokazujici existenci pojisténi po celou dobu pInéni (dobu trvani pojisténi, jeho
rozsah, pojisténa rizika, pojistné Castky, rocni limity a sublimity pInéni a vysi spoluti¢asti).
Certifikat dle predchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice.

X.
Sankcni ujednani
Nebude-li pfikaznik vykonavat inzenyrskou cinnost v souladu s ustanovenimi této
smlouvy, zavazuje se uhradit prikazci smluvni pokutu ve vysi 2.000 KC za kazdy zjistény
pripad.
. Vpfipadé, Ze prikaznik nesplnénim povinnosti vyplyvajici z této smlouvy zpUsobi
prodlouzeni smluvné stanovené doby pInéni (Ihdty vystavby), zaplati pfikazci smluvni

pokutu ve vysi 0,2 % z celkové odmény bez DPH uvedené v ¢l. V odst. 1 této smlouvy,
a to za kazdy i zapocCaty den prodlouZeni Ihiity vystavby.

.V pripadé, Ze prikaznik porusi svou povinnost ulozenou v ¢l. VIII odst. 2 této smlouvy, je
povinen uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 2.000 K¢ za kazdy zjiStény pfipad.

Pro pripad prodleni se zaplacenim odmény sjednavaji smluvni strany drok z prodleni
ve vySi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

. Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a natom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané Skoda. Nahradu sSkody Ize vymahat samostatné v piné
vysi vedle smluvni pokuty.
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Pokud zavazek nékteré ze smluvnich stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pred jeho
fadnym ukoncenim, nezanika pravo na zaplaceni smluvni pokuty, pokud vzniklo dfivéjSim
porusenim povinnosti.

. Zanik zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim spinénim neznamena zanik
prava na zaplaceni smluvni pokuty za prodleni s plnénim.

XI.
Zanik smlouvy

Prikazce je opravnén piikaz odvolat bez udani ddvodu.

. Prikazce je opravnén vypovédét tuto smlouvu bez vypovédni doby, a to zejména
v pripadé:
a) bylo-li pfislusSnym soudem rozhodnuto o tom, Ze prikaznik je v Upadku ve smyslu
zdkona ¢. 182/2006 Sb., o upadku a zplisobech jeho feSeni (insolvencni zakon),
ve znéni pozdéjsich predpist (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li prikaznik sam na sebe insolvencni navrh.

. Vypovédi této smlouvy ani odvolanim pfikazu neni dotéeno pravo opravnéné smluvni
strany na zaplaceni smluvni pokuty ani na nahradu skody vzniklé porusenim smlouvy.

XII.
Zavérecna ujednani
. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych

dodatkd, které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatky této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

. Tato smlouva nabyva platnosti a Ucinnosti dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem
navrhu smlouvy dojde druhé smluvni strané, nestanovi-li zakon ¢. 340/2015 Sb.,
o0 zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejiovani téchto smiuv
a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjSich predpisi (dale jen
»Zzakon o registru smluv"), jinak. V takovém pfipadé nabyva smlouva Ucinnosti dnem
jejiho uverejnéni v registru smiuv.

3. Tato smlouva je podepsana elektronicky na zakladé dohody obou stran.

Pro Ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbytecného odkladu™ dle § 2002 obcanského
zakoniku rozumi ,nejpozdéji do 3 tydnd*.

. Smluvni strany shodné prohlasuji, ze si tuto smlouvu pred jejim podepsanim precetly,
Ze je uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile, urcité,
vazné a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a ze se
dohodly o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

. Osobni Udaje obsazené v této smlouvé bude Skolni statek Opava, prispévkova

organizace EngliSova 526, 746 01 Opava, IC 00098752 zpracovavat pouze pro Ucely
pInéni prav a povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy, k jinym Gcelim nebude tyto osobni
udaje Skolni statek Opava, pfispévkova organizace, EngliSova 526, 746 01 Opava, (@
00098752 pouZzivat. Skolni statek Opava, prispévkova organizace, EngliSova 526, 746 01
Opava, IC 00098752 pfi zpracovani osobnich Udajl dodrzuje platné pravni pFedpisy.
Podrobné informace jsou uvedeny na oficialnich webovych strankach Skolni statek
Opava, prispévkova organizace, EngliSova 526, 746 01 Opava, IC 00098752
www.skstatek.cz
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7. Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva bude zverejnéna v registru smiuv,
uverejnéni v registru smluv v souladu se zdkonem provede Skolni statek Opava. Smlouva
nabyva platnosti az po zverejnéni v registru smluv.

V Opavé dne: Ve Spélové dne: 13. 3. 2024
Digitalné podepsal In M|I an Digting podepsal g Mian Bl
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Weijsg ~ Datum: 202405 Balaz  giise
"za prikazce za prikaznika

Ing. Milan Balaz
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