
„Stavební úpravy pro rozšíření systému potrubní pošty"

SMLOUVA o DÍLO

Institut klinické a experimentální medicíny

státní příspěvková organizace, zřizovací listina MZDR č. j. 17268—II/2012 ze dne 29. 5. 2012

se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4

IČO: 00023001, DIČ: czoooz3001

zastoupená Ing. Helenou Rógnerovou, ředitelkou

bankovníspojení: ČNB, číslo účtu: 42334041/0710

(dále jen „Objednatel" nebo také „IKEM")

PHAR SERVICE, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem] soudem v Praze, spis. zn.: B 7463

se sídlem Kollárova 10a/644, 186 00 Praha 8 — Karlín

|čo: 448 51 057, DIČ: cz 44851057

zastoupená Ing. Kamilem Jankovským, předsedou představenstva]

bankovníspojení: ČSOB, a.s. číslo účtu: 102644114/0300

(dále jen jako „Zhotovitel")

(společně ta ké jako „smluvní strany")

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník"), tuto smlouvu o dílo (dále jen

„Smlouva"):

I.

Předmět plnění

1. Tuto Smlouvu smluvní strany uzavírají na základě výsledku výběrového řízení v rámci veřejné zakázky

malého rozsahu na stavební práce, s názvem „Stavební úpravy pro rozšíření systému potrubní pošty",

vedené u Objednatele pod evidenčním číslem č. PZ-2024-0000110 (dále také jen „VZMR"), a vychází ze

zadávacích podmínek pro zadání uvedené ve v zadávací dokumentaci VZMR.

2. Není-li některá otázka řešena touto Smlouvou a jejími přílohami, platí následně pro vztahy smluvních stran

podmínky a požadavky obsažené v zadávací dokumentaci výběrového řízení VZMR uvedeného v odst. 1.

tohoto článku a až poté ustanovení obsažena v občanském zákoníku přičemž, jsou-li mezi těmito

dokumenty jakékoli rozpory či nesouladnosti, aplikují se přednostně ty z nich, které jsou dříve uvedeny

v pořadívýše.

3. Předmětem plnění dle této Smlouvy je povedéní díla ze strany Zhotovitele na jeho náklady a nebezpečí, ve

prospěch Objednatele dle specifikace díla, jež je popsáno soupisem prací, dodávek a služeb také výkazu

výměr, který je uveden v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „dílo"), a zaplacení ceny za provedení díla

Objednatelem Zhotoviteli podle podmínek a ve lhůtách stanovených v této Smlouvě.

4. Zhotovitel provede dílo v souladu s touto Smlouvou, při respektování obecně závazných právních předpisů a

technických norem, vztahujících se na toto dílo, a vsouladu sopatřeními odsouhlasenými oprávněnými

zástupci smluvních stran.

5. Požadovaná kvalita provedených prací je vymezena platnými technickými normami a obecně závaznými

právními předpisy, případně rozhodnutími veřejnosprávních orgánů vztahujících se k provádění díla.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo za dodržení veškerých platných právních předpisů v obvyklé nebo vyšší

kvalitě a obvyklém nebo lepším provedení při dodržení všech platných technických norem, vkvalitě

stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými standardy, které jsou součástí zadávací dokumentace

anebo jakékoliv jiné dokumentace, která se na dílo vztahuje. Zhotovitel je povinen u výrobků a použitých

materiálů určených Objednatelem předložit k odsouhlasenívzorky materiálů a barvy materiálů a výrobků.

6. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornou způsobilost odpovídající plnění předmětu díla dle této Smlouvy a že

se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil se smluvní dokumentací,

podklady předanými Objednatelem a pokyny sdělenými Objednatelem a provedl jejich kontrolu, a to vše

v rozsahu odpovídajícím odborné péči Zhotovitele před uzavřením Smlouvy, a že má kdispozici všechny

podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
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Zhotovitel je při provádění díla dále povinen řídit se pokyny, požadavky a technickými předpisy

apodnikovými normami výrobců a dodavatelů jednotlivých materiálů, systémů a výrobků. Veškeré

materiály musí být pro daný typ použití výrobcem výslovně určeny. Veškeré použité materiály a výrobky

musejí mít platný certifikát ve smyslu obecně závazných právních předpisů

II.

Místo a doba plnění

1. Místem plnění díla je areál Institutu klinické a experimentální medicíny na adrese Vídeňská 1958/9, Praha 4

— Krč, 2. PP, budova C.

2. Termín zahájení prací: do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy. Zahájení prací

proběhne na základě prokazatelného odeslánívýzvy k zahájení plnění ze strany zadavatele.

3. Termín dokončení díla: do 30 (čtyřiceti) kalendářních dnů od zahájení díla, včetně odstranění vad a

nedodělků, které by bránily užívání díla a předání díla Objednateli.

4. Termín vyklizení staveniště po dokončení díla a jeho předání Objednateli Zhotovitelem se řídí ustanovením

čl. VIII. odst. 4. Smlouvy.

Ill.

Cena

1. Cena díla provedeného v rozsahu dle čl. |. a čl. II. této Smlouvy je sjednána na základě zákona č. 526/1990

Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena nejvýše přípustná po celou dobu provádění díla ve

sjednaném termínu a rozsahu, a činí:

658 168,— Kč bez DPH (dále jen „cena díla")

DPH bude k ceně připočtena a uhrazena v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

2. Bližší specifikace ceny díla, která zahrnuje plný rozsah veškerých prací a dodávek při zadaném termínu

plnění a její tvorby, je uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy.

3. Cena díla nebude měněna vsouvislosti sinflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči

zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.

4. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které Zhotoviteli vzniknou v souvislosti s plněním předmětu této

Smlouvy.

IV.

Staveniště

1. Objednatel předá protokolárně Zhotoviteli staveniště — místo plnění díla formou zápisu do stavebního

deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě. Jeho součástí a nezbytnou náležitostí je i předání

napojovacích bodů (voda, el. energie).

2. Objednatel poskytne Zhotoviteli po dobu realizace díla za úhradu:

v zdroj elektrické energie,

'? zdrojvody.

3. Předáním staveniště Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných předpisů

voblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a

ekologie ve stavbou dotčených prostorech, včetně přístupových komunikací do těchto prostor.

4. Zhotovitel je povinen se při převzetí staveniště seznámit s rozmístěním a trasami podzemních a nadzemních

vedení i technických instalací budovy a na staveništi, které nejsou předmětem díla a tato vhodným

způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo kjejich poškození.

5. Zhotovitel musí vytýčit staveniště, včetně vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se

stavbou, s dočasnými zábory, a vytýčení vnitřních vedení v prostoru stavby před zahájením bouracích a

stavebních prací. Zhotovitel je povinen provést odpojení a zajištění veškerých technických instalací, které

mohou být dotčeny v rámci provádění bouracích a stavebních prací, a to před jejich zahájením, zabezpečit

je proti poškození a po uložení nových konstrukcíje opětovně připojit.

6. Před zahájením stavebních prací je Zhotovitel povinen zajistit vytýčení tras dotčených inženýrských a

projednat se správci sítí podmínky ochrany a postup provádění prací v ochranných pásmech sítí.
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V.

Stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě

. Zhotovitel povede po celou dobu provádění díla stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě.

Povinnost vedení stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě vzniká zahájením prací a končí

dnem, kdy budou odstraněny vady a nedodělky zjištěné při přejímacím řízení. Do stavebního deníku nebo

jednoduchého záznamu o stavbě bude zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy,

zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti. Objednatel bude sledovat obsah deníku a k zápisům

připojovat svoje stanovisko (souhlas, námitky apod.), a to do 72 hodin od provedení každého zápisu.

Nepřipojí—Ii své stanovisko v tomto termínu, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

VI.

Kontrola provádění díla

. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat Objednatele ke kontrole prací při provádění díla, které mají být

zakryty nebo se stanou nepřístupnými, minimálně 3 pracovní dny předem. Jestliže se Objednatel nedostaví

nebo neprovede kontrolu těchto prací, pořídí Zhotovitel průkaznou a jasnou fotodokumentaci a poté bude

pokračovat v pracích. Jestliže Objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je Zhotovitel

povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce

při provádění díla, nebyly řádně provedeny, hradí náklady na odkrytí Zhotovitel. Nevyzve-Ii Zhotovitel ke

kontrole těchto prací při provádění díla, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, které již byly

zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

. Objednatel zajistí technický dozor pro výše uvedené Dílo, který bude kontrolovat soulad prováděných prací

stouto Smlouvou. Na případné nedostatky zjištěné při provádění díla je Objednatel povinen Zhotovitele

bezodkladně upozornit zápisem do stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě.

VII.

Provádění díla

. Zhotovitel musí provést dílo řádně a včas v souladu s touto Smlouvou. Zhotovitel zajistí veškeré dozorování,

pracovní sílu, materiály, technologické zařízení a vybavení Zhotovitele, které mohou být potřebné.

. Zhotovitel vp|né míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob vprostoru staveniště a

zabezpečíjejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelé mající příslušná

oprávnění k provádění stavebních a montážních prací jako předmětu své činnosti a vybrané činnosti ve

výstavbě musí zabezpečit fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činnosti podle

zvláštních předpisů.

. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné technické normy a bezpečnostní předpisy,

veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkajíjeho činnosti, provádět dílo v souladu s veškerými

jemu známými závaznými požadavky a podmínkami případně stanovenými ze strany správních orgánů.

Pokud porušením těchto předpisů vznikne Objednateli jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady a

náhrady škod Zhotovitel.

. Se všemi odpady bude naloženo v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších

předpisů, a souvisejícími předpisy. Zhotovitel je povinen vést evidenci odpadů; doklady o druzích a

množstvích odpadů uložených na skládky doloží Zhotovitel Objednateli. Odváženými odpady nesmějí být

znečišťovány veřejné komunikace.

. Objednatel je oprávněn organizovat kontrolní dny a Zhotovitel se zavazuje těchto kontrolních dnů zúčastnit.

Z každého kontrolního dne bude pořízen zápis ve stavebním deníku nebo jednoduchém záznamu o stavbě.

Provozní, sociální, výrobní zařízení staveniště si zajišťuje Zhotovitel. Náklady na vybudování, provozování,

údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou součástí ceny podle této Smlouvy.

. Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravu a skladování všech materiálů, stavebních hmot a dílců,

výrobků, strojů a zařízení a jejich přesun ze skladu na staveniště.

. Zhotovitel zabezpečí na své náklady staveniště tak, aby bylo dílo zajištěno proti krádeži a dalším škodám, a

to až do doby předání díla a jeho převzetí Objednatelem. Na staveniště mohou vstoupit jen pověření

pracovníci Objednatele. Zhotovitel je povinen provádět denní úklid staveniště, průběžně odstraňovat
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znečištění dotčených objektů a škody na nich a bez průtahů odstraňovat veškerá znečištění pozemních

komunikací, která způsobív souvislosti s prováděním díla.

10. Zhotovitel je povinen na vlastní náklad a odpovědnost zabezpečit následný dohled na pracovišti a přilehlých

prostorech v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb.,o požární ochraně, a vyhláškou č. 87/2000 Sb., kterou se

stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách, oba ve znění

pozdějších předpisů, a to nejméně po dobu 8 hodin, pro případ případného svařování, vyžadujícího požárně

bezpečnostní opatření.

11.Pracovní doba pro plnění díla je stanovena od pondělí do soboty od 08.00 do 18.00 hodin. Vpřípadě

nutnosti prodloužení této doby o tom Zhotovitel písemně vyrozumí Objednatele nejméně 24 hodin předem

prostřednictvím oprávněných osob smluvních stran specifikovaných dle této smlouvy.

12.Veškerá stavební činnost bude zhotovitelem prováděna tak, aby došlo k minimálnímu omezení a zásahům

do jejího provozu, zejména k co nejkratším omezením a časovým výlukám při užívání společných prostor.

13.Zhotovite| je povinen zajistit zpracování digitální fotodokumentace postupu plnění díla, stavebních a

montážních činností, zejm. fotodokumentaci všech zakrývaných částí, uložených rozvodů s viditelností o

jejich neporušení, podchycení zakrývaných konstrukcí apod.

14. Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu realizace předmětu díla sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu

způsobenou Zhotovitelem Objednateli nebo třetí osobě. Pojistná částka předmětného pojištění musí činit

minimálně 5,0 mil. Kč. Maximální spoluúčast zhotovitele na pojistné události může činit 5 %. Doklady

osvědčující výše uvedené skutečnosti předloží Zhotovitel nejpozději před podpisem Smlouvy a poté kdykoliv

v průběhu realizace díla, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od písemné výzvy Objednatele.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Provedením díla se rozumí jeho úplné dokončení, odstranění případných vad a nedodělků. Předání a

převzetí díla se řídí ustanovením občanského zákoníku, není-li touto Smlouvou stanoveno jinak. Zhotovitel

předá zhotovené dílo a Objednatel ho převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla

nejpozději pěti (5) pracovních dní předem oznámí písemně Objednateli, že dílo je připraveno k předání a

převzetí prostřednictvím oprávněných osob smluvních stran specifikovaných v čl. XVIII. bod 8. Smlouvy.

2. V zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla bude uvedeno alespoň:

"' označení Objednatele a Zhotovitele;

specifikace díla;

datum předání a převzetí;

stav díla a zjištěné vady a nedodělky;

seznam předaných dokladů;

osoby předávající/přebírající dílo a jejich podpisy.

jména, kontaktní adresy, telefonní spojení odpovědných osob ve věcech reklamace poskytnutého

plnění.

"
o

'
o

'
o

'
o

'
o

'
o

'
o

'
o

'
o

'
o

'
o

'
o

3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, které není řádně provedeno. V případě, že převezme dílo

s drobnými vadami a nedodělky užívání díla nebránícími, uvedou se do zápisu o předání a převzetí díla a

dohodne se písemně způsob a termín jejich odstranění. Nebude-li tento termín dohodnut, platí, že vady a

nedodělky budou odstraněny do deseti (10) kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla. Nároky

objednatele na zaplacení eventuálních sankcí a škod nejsou tímto dotčeny. Vadou se rozumí odchylka

v kvalitě, rozsahu, nebo parametrech díla stanovených zadávací dokumentaci, touto smlouvou a obecně

závaznými technickými normami a předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti rozsahu

stanovenému zadávací dokumentaci.

4. Vzápise o předání a převzetí dohodne Zhotovitel sObjednatelem termín úplného vyklizení staveniště

svazbou na termín odstranění vad a nedodělků. Nebude-li toto dohodnuto, pak platí, že Zhotovitel je

povinen vyklidit staveniště a uvést okolní plochy do původního stavu nejpozději do tří (3) pracovních dnů po

předání díla.

5. Podpisem zápisu o předání a převzetí díla dochází k předání díla Zhotovitelem Objednateli. Pokud jsou však

v zápise uvedeny vady a nedodělky, není splněn závazek Zhotovitele vůči Objednateli daný touto Smlouvou.

6. Zhotovitel předá při dokončení díla zejména tyto doklady:

*? stavební deník, nebo jednoduchý záznam o stavbě,
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v čéstné prohlášení Zhotovitele o použití výrobků a technologií splňujících požadavky zákona č.

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, résp. zák. č. 283/2021 Sb., stavebního

zákona, oba ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon") a zákona č. 22/1997 Sb., o

technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších

předpisů,

v zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle

platných předpisů a norem, pokud jsou pro daný předmět plnění stanovené,

v prohlášení o shodě na použité materiály a výrobky a další doklady prokazující shodu použitých

výrobků a zařízení,

v evidenci odpadů vzniklých při bouracích pracích a doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých

při provádění díla,

v fotodokumentaci pořízenou v průběhu provádění díla.

IX.

Jakost díla a jeho sledování

1. Jakost díla je dána dokumentací a zejména popisem v příslušných technických zprávách bude posuzována

dle ČSN, přičemž úroveň jakosti stanovená vČSN je minimem pro daný účel. Při realizaci díla mohou být

použity pouze výrobky a matriály, na které bylo provedeno posouzení shody podle § 12 zákona č. 22/1997

Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších

předpisů, bylo na ně vydáno „ES prohlášení o shodě" a byly opatřeny označením CE.

X.

Záruka

1. Zhotovitel ručí za jakost provedeného díla po dobu 36 měsíců. Záruční doba počíná běžet dném

protokolárního převzetí díla bez vad a nedodělků. V případě dílčích plnění záruční doba počíná běžet až

dnem předání a převzetí celého předmětu plnění dle této Smlouvy. Záruka se vztahuje na vady díla, které se

projeví u díla během záruční doby svýjimkou vad, u nichž Zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil

Objednatel. Záruční doba se prodlouží o dobu od uplatnění oprávněné reklamace do protokolárního

odstraněnívady.

2. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, na závady způsobené vyšší mocí, neodbornou manipulací či

nedodržením podmínek pro používání daných zařízení, snimiž byl Objednatel písemně seznámen při

předání díla či jeho dílčí části.

3. Zhotovitel se zavazuje, že ke dni předání a převzetí díla předá Objednateli adresy a telefonní čísla, na

kterých bude možné nahlásit reklamovanou vadu a jména odpovědných osob.

4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít po celou dobu záruky vlastnosti dohodnuté vtéto Smlouvě,

stanovené právními předpisy, případně vlastnosti obvyklé také vlastnosti a jakost odpovídající účelu této

Smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným

Objednatelem po celou dobu trvání záruky. Není-li stanoveno jinak, je Zhotovitel odpovědný za vady plnění

podle ustanovení § 2615 a násl. a § 2099 a násl. občanského zákoníku.

5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má Objednatel právo požadovat a

Zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

6. Objednatel je oprávněn reklamovat u Zhotovitele vady jeho plnění nejpozději do konce příslušné záruční

doby. Reklamaci provádí Objednatel písemně, v reklamaci vady popíše a uvede své požadavky, včétně

termínu pro odstranění vad Zhotovitelem s tím, že jé-li reklamace oprávněná, má Objednatél právo:

(a) půjde-li o vady nepodstatné (§ 2107 občanského zákoníku), na bezplatné a bezodkladné odstranění

takových vad a nedodělků — opravou opravitelných částí díla, výměnou neopravitelných částí,

dodáním nedodaných částí anebo na poskytnutí přiměřené slevy 2 ceny díla,

(b) půjde-li o vady podstatné (§ 2106 občanského zákoníku), má Objednatel vedlé nároků shora

uvedených právo od této Smlouvy odstoupit, to neplatí, je-li Zhotovitel schopen odstranit vady

a nedodělky v přiměřené lhůtě.

7. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění. Objednatel sdělí Zhotoviteli, jaké

právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu

nemůže Objednatel změnit bez souhlasu Zhotovitele; to neplatí, žádal-li Objednatél opravu vady, která se
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ukáže jako neopravitelná. Neodstraní—li Zhotovitel vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Objednateli, že vady

neodstraní, může Objednatel požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z ceny díla, nebo může od

této Smlouvy odstoupit.

Zhotovitel se zavazuje zahájit bezplatné odstranění vady díla v záruční době nejpozději následující pracovní

den od doby prokazatelného nahlášení vady (reklamace), nedohodne-li se písemně s Objednatelem na

jiném termínu, a to i tehdy, neuznává-li odpovědnost za své vady, a vady díla odstranit v tomto v režimu:

(a) havarijní vady bránící řádnému provozu a užívaní Díla nejpozději do dvou (2) Pracovních dnů od

uplatnění reklamace, nedohodnou-li se v konkrétním případě smluvní strany jinak s ohledem na

charakter vady,

(b) ostatní vady, tj. takové, které nebrání řádnému užívání a provozu Díla nejpozději do 5 dnů od

uplatnění reklamace, nebude-li vzhledem k charakteru a rozsahu vady dohodnutojinak.

V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění, běží pro toto náhradní plnění nová záruční doba, a

to ode dne převzetí nového plnění Objednatelem.

Neodstraní—li Zhotovitel takové reklamované vady a/nebo nedodělky ve lhůtě stanovené Objednatelem,

nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady či nedodělky neodstraní, má Objednatel kromě výše

uvedených práv rovněž právo zajistit na náklady Zhotovitele opravu takových vad a/nebo nedodělků a/nebo

výměnu jakýchkoliv výrobků nebo vybavení použitých v předmětu díla jiným Zhotovitelem a Zhotovitel se

tímto zavazuje, že nahradí veškeré náklady s tím spojené Objednateli během pěti (5) Pracovních dnů po

obdržení příslušných dokladů (aniž by tím byl dotčen nárok Objednatele na smluvní pokutu podle této

Smlouvy). Pokud tak Zhotovitel neučiní, je Objednatel oprávněn započíst jakékoliv náklady, jež mu vznikly v

souvislosti s takovou opravou a/nebo výměnou a případnou související smluvní pokutu vůči jakékoliv platbě,

kterou má Objednatel Zhotoviteli uhradit na základě této Smlouvy.

Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnutých záruk nezanikají, ohledně Objednateli předanému

předmětu Díla, ani pro případ odstoupeníjedné ze stran od této Smlouvy. Nároky z odpovědnosti za vady se

nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku 24 měsíců na opravu vad, které budou provedeny v posledních

šesti měsících trvání záruky dle této Smlouvy.

XI.

Fakturování a placení

Objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla uvedenou včl. |||. Smlouvy na základě faktur (daňových dokladů)

vystavených Zhotovitelem takto:

1. Zhotovitel může vystavit fakturu po protokolárním předání díla, kdy v protokolu Objednatel potvrdí, že

přebírá Dílo jako provedené, a to na základě odsouhlaseného a oboustranně podepsaného předávacího

protokolu. Protokol o předání díla musítvořit přílohu vystavené faktury.

2. ' le bude splatná šedesát (60) dnů po jejím doručení Objednateli na adresu:

Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu díla uvedenou v čl. ||| Smlouvy.

3.

Ev.

Faktura Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, (dále jen

„Zákon o účetnictví"), a zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, oba ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Zákon o DPH") a musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle § 29 Zákona o DPH.

V případě, že jakákoliv faktura (daňový doklad) vystavená Zhotovitelem nebude mít odpovídající náležitosti

nebo nebude-li na faktuře uveden identifikátor veřejné zakázky nebo bude-li fakturována neodpovídající

částka, je Objednatel oprávněn ji Zhotoviteli vrátit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne jejího doručení

Objednateli kopravě a/nebo doplnění. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení

náležitě doplněného či opraveného dokladu Objednateli.

Objednatel provede kontrolu, zda Zhotovitel je či není evidován jako nespolehlivý plátce DPH ve smyslu

ustanovení § 106a zákona 0 zákona o DPH, a že číslo bankovního účtu Zhotovitele uvedené na daňovém

dokladu je jako povinně registrovaný údaj zveřejněno správcem daně podle § 96 zákona o DPH. V případě,

že ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude v příslušném systému správce daně Zhotovitel uveden jako

nespolehlivý plátce, nebo číslo bankovního účtu není zveřejněno dle předchozí věty, je Objednatel oprávněn

provést úhradu daňového dokladu do výše bez DPH. Částka rovnající se DPH bude Objednatelem přímo

poukázána na účet správce daně podle § 109a zákona o DPH. Zhotovitel se zavazuje, že uvede na daňovém

dokladu označení peněžního ústavu a číslo bankovního účtu, který je zveřejněn správcem daně a ve
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prospěch kterého má být provedena platba. Pokud tak neučiní nebo pokud při provádění úhrady již

uvedený účet Zhotovitele nebude zveřejněn podle ustanovení § 96 zákona o DPH v registru správce daně,

strpí, bez uplatněníjakýchkoliv finančních sankcí, odvedení daně Objednatelem a úhradu závazku jen ve výši

bez DPH, případně je povinen nahradit Objednateli škodu, která by mu z tohoto důvodu, nebo z důvodu

úhrady na nezveřejněný účet vznikla.

. Zhotovitel odpovídá za posouzení plnění z hlediska § 92a zákona o DPH a návazně za vystavení daňového

dokladu (faktury) s náležitostmi podlé § 29 zákona o DPH. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli škodu,

která vznikne v důsledku nedodržení podmínek těchto ustanovení Zhotovitelem.

Postoupení peněžitých pohledávek Zhotovitele za Objednatelem, vzniklých v souvislosti s touto Smlouvou

třetí osobě je nepřípustné bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Jakékoliv postoupení v

rozporu s podmínkami této Smlouvy bude neplatné a neúčinné.

. Zhotovitel se zavazuje, že uvede na každém daňovém dokladu evidenční číslo VZ IKEM a identifikátor VZ,

které jsou uvedeny v zápatí této Smlouvy.

. Zhotovitel ručí za závazky svých poddodavatelů vůči Objednateli, které vzniknou v souvislosti se zhotovením

díla.

. Objednatel je oprávněn, od jakéhokoli finančního plnění dle tohoto článku odečíst částku připadající na jeho

nároky (např. ubytování zaměstnanců Zhotovitele, úhrady za energie, vodné, stočné a další služby, smluvní

pokuta, sleva z ceny díla, závazky z titulu ručení apod.) vyplývající z této Smlouvy.

XII.

Smluvní pokuty

. Za nesplnění termínu předání díla dle této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši

2. 000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) vč. DPH za každý započatý den prodlení, až do splnění závazku

plynoucího z této Smlouvy.

. Za nesplnění každého dohodnutého termínu pro odstranění vad či nedodělků díla sjednaného vzápise o

odevzdání a převzetí díla nebo reklamačních vad se Zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.

000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) vč. DPH za každý započatý kalendářní den prodlení až do

odstraněnívady, nedodělku díla či reklamace.

. Za nesplnění ostatních smluvních povinností vyplývajících ztéto Smlouvy se Zhotovitel zavazuje zaplatit

smluvní pokutu ve výši 5. OOO,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) vč. DPH.

. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 (deseti) kalendářních dní ode dne doručeníjejího vyúčtování.

Právo na náhradu škody není ustanovením o smluvních pokutách dotčeno. Náhrada škody bude

vymahatelná samostatně v plné výši ved|e smluvních pokut.

Povinnost zaplatit smluvní pokutu dle tohoto článku trvá i po skončení trvání této Smlouvy, jakož i poté, co

dojde k odstoupení od ní některou ze smluvních stran.

XIII.

Zvláštní ujednání

. Zhotovitel dodrží při provádění díla limit pro hlučnost podle hygienických předpisů.

. Vzniknou-li mezi smluvními stranami rozpory ohledně kvality, technologie provádění díla, je kterákoliv ze

stran oprávněna předložit takový rozpor k posouzení akreditované zkušebně, případně soudnímu znalci.

Náklady spojené s posouzením nese strana, jéž rozpor k posouzení zadala.

Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele není Zhotovitel oprávněn Místo plnění jakož i plochy

sním související používat pro reklamní účely. Vpřípadě, že tak přesto učiní, sjednávají strany smluvní

pokutu pro každýjednotlivý případ takového porušení v souladu s odstavcem XII. 3 této Smlouvy.

. Smluvní strany se dohodly, že rozhodnutí a stanoviska dohodnutá při kontrolních dnech či jiných jednáních

mezi výše uvedenými oprávněnými osobami související se stavbou a nevybočující 2 mezi stanovených touto

Smlouvou zapsaná ve stavebním deníku nebo vjednoduchém záznamu o stavbě nebo i jiném zápisu
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doloženém dodatečně do stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě jsou pro obě smluvní

strany závazná.

XIV.

Změna Smlouvy

1. Případné vícepráce, změny, doplňky či méněpráce ocení Zhotovitel se souhlasem Objednatele za podmínek

shodných s podmínkami soutěžními, a to následovně:

'? za použitíjednotkových cen uvedených v nabídce Zhotovitele podané v rámci VZMR,

v za použití ceníku či Cenově soustavy ÚRS, v platném znění, nebude-Ii možné použít jednotkové

ceny uvedené v nabídce Zhotovitele podaně v rámci VZMR,

2. Zhotovitel se zavazuje provést dle požadavku Objednatele případně další dodatečné práce, objektivně

doložené, nutné ke zpracování a dokončení díla, které vyvstaly až vprůběhu plnění díla a nebyly při

vynaložení náležitě odborné pěče předvídatelné před uzavřením Smlouvy. Jiné práce, nutné k provedení díla

jejichž potřebu měl a mohl Zhotovitel odhalit před uzavřením této Smlouvy se za vícepráce nepovažují a

jsou zahrnuté vceně dle této Smlouvy. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě zjištění, že některé

práce, činnosti a dodávky obsažené v položkověm rozpočtu, není nutné ke zpracování a dokončení díla a

samotné realizace stavby, nebudou Zhotovitelem provedeny.

3. Do stavebního deníku nebo do jednoduchého záznamu o stavbě zapisuje Zhotovitel všechny změny nebo

úpravy díla a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které vprůběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je

povinen vypracovat a do stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě uvěst popis vícepráce,

méněpráce nebo změn díla, a to ihned poté, co se o jejich potřebě dozví. Objednatel se k těmto zápisům

vyjadřuje na vyzvání Zhotovitele, nejpozději však do tří (3) pracovních dnů od vyzvání Zhotovitelem. Zápis

Zhotovitele musí obsahovat přesně určení kde a kdy vícepráce, méněpráce či změny vznikly a zjakěho

důvodu. Po jejich odsouhlasení Objednatelem předloží Zhotovitel změnové listy, které podléhají schválení

Objednatelem. Veškerá výše uvedená komunikace mezi Objednatele a Zhotovitelem bude probíhat

prostřednictvím oprávněných osob smluvních stran specifikovaných v čl. XVIII bod 8. Smlouvy.

XV.

Ukončení smluvního vztahu

1. Tato Smlouva zaniká v následujících případech:

a. splněním všech závazků z této Smlouvy vyplývajících;

b. písemnou dohodou smluvních stran k datu v ní uvedeném;

c. jednostranným odstoupením Objednatele od Smlouvy pro její podstatně porušení ze strany

Zhotovitele;

d. kdy je s přihlédnutím ke všem okolnostem zřejmé, že Zhotovitel není schopen dostát svému

závazku z této Smlouvy, tj. prověst dílo řádně a včas.

2. Za podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele se považuje zejména mimo zákonných důvodů

uvedených v občanském zákoníku:

a. prodlení Zhotovitele sjakýmkoliv termínem uvedeným v této Smlouvě delší než třicet (30)

kalendářních dnů;

b. případ kdy Zhotovitel neodstranil do čtrnáctí (14) kalendářních dnů vadná plnění či nedostatky

díla, na které byl Objednatelem či technickým dozorem Objednatele písemně upozorněn, přičemž

za takové porušení se považuje takě zápis ve stavebním deníku nebo jednoduchém záznamu o

stavbě.

3. V případě, že Smlouva zanikne dohodou smluvních stran či jednostranným odstoupením jedné ze smluvních

stran před dokončením díla a předání díla, smluvní strany protokolárně provedou záznam veškerých plnění,

prací a dodávek provedených k datu, kdy byla Smlouva z tohoto důvodu ukončena. Součástí tohoto

písemného záznamu bude také odsouhlasení finanční hodnoty doposud provedeného plnění smluvními

stranami (dále jen „finanční plnění") s tím, že Objednatel je oprávněn v případě, že dojde k odstoupení od

Smlouvy zjeho strany, od tohoto finančního plnění odečíst částku připadající na veškeré nároky

Objednatele (smluvní pokuta, sleva z ceny díla apod.) vyplývající z této Smlouvy.

4. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy musí být

doručeno druhé smluvní straně.
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„Stavební úpravy pro rozšíření systému potrubní pošty"

Objednatel je povinen ve smyslu sankčního nařízení Rady EU č. 2022/576, kterým se mění předchozí

nařízení o omezujících opatřeních přijatých vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině

(dále jen „sankční nařízení Rady EU"), odstoupit od této Smlouvy v případě, že se prokáže některá ze

skutečnosti v sankčním nařízení Rady EU uvedená.

XVI.

Vlastnické právo

. Vlastnické právo k veškerým součástem tvořících dílo, a nebezpečí škody na nich, přechází na Objednatele

dnem převzetí Díla nebo jeho části Objednatelem na základě předávacího protokolu podepsaného oběma

smluvními stranami. Tím však není dotčeno právo Objednatele uplatňovat vady díla.

. Vlastníkem věcí určených pro Dílo a všech součástí zabudovaných do stavby Díla se Objednatel stane

okamžikem takového zabudování do stavby Díla (tj. i okamžikem montáže, údržby, opravy nebo úpravy).

Zhotovitel sjednává v případném poddodavatelském systému vlastnický režim, který není vkolizi

s vlastnickým režimem podle této Smlouvy.

XVII.

Práva a povinnosti smluvních stran

Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat veškeré právní předpisy ČR s důrazem na legální

zaměstnávání, důstojné pracovní podmínky, spravedlivé odměňování a dodržování bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci pro všechny osoby, které se budou na provádění díla podílet (tj. případně i pro své

poddodavatele).

. Zhotovitel se zavazuje dbát zvýšené ochrany životního prostředí a minimalizoval vznik odpadů, a to v

rozsahu, ve kterém to realizace díla dovoluje, zavazuje se přijmout vhodná opatření k ochraně životního

prostředí, zejména předcházet znečišťování nebo poškozování životního prostředí a minimalizovat

nepříznivé důsledky své činnosti na životní prostředí, dále se zavazuje k ekologickému odstranění odpadů v

souladu s touto Smlouvou a v souladu se zadávacími podmínkami.

XVIII.

Závěrečná ustanovení

. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem podpisu Smlouvy oprávněnými zástupci obou

smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.

Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním Smlouvy včetně jejich příloh v registru smluv v plné

textaci, vyjma osobních údajů nebo obchodního tajemství Zhotovitele, pokud je v této Smlouvě definováno

a Zhotovitelem výslovně jako obchodní tajemství označeno.

. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků, podepsaných

zástupci smluvních stran.

. Tato Smlouva a spory z ní vzniklé se řídí právními předpisy České republiky, zejména ustanoveními

Občanského zákoníku. Jakékoliv spory mezi stranami budou řešeny věcně a místně příslušným soudem

České republiky.

. Tato Smlouva je jedinou a úplnou dohodou stran a jakékoliv její změny nebo dodatky musí být učiněny ve

formě písemného dodatku podepsaného Objednatelem a Zhotovitelem.

. Strany tímto vylučují použití ust. § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku, který stanoví, že smlouva je uzavřena

itehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevů vůle smluvních stran. Cena a způsob její úhrady (včetně úhrady

DPH) a změna Ceny jsou upraveny komplexně v této Smlouvě a pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se

Strany tímto výslovně dohodly, že ustanovení § 2610, § 2611, § 2620 odst. 2 a § 2622 Občanského zákoníku

se pro účely této Smlouvy nepoužijí. Provádění, dokončení a předání Díla je komplexně upraveno

příslušnými ustanoveními této Smlouvy, a Strany se tímto výslovně dohodly na tom, že ustanovení § 2605, §

2606, § 2608, § 2609, § 2627 a § 2628 Občanského zákoníku se pro účely této Smlouvy nepoužijí.

. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdržíjeden výtisk s platností

originálu. Smlouvu v listinné podobě zašle smluvní strana podepisující jako druhá v pořadí na adresu sídla

svého smluvního partnera bez zbytečného odkladu od podpisu Smlouvy. V případě, že je smlouva
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„Stavební úpravy pro rozšíření systěmu potrubní pošty

podepisována elektronicky, s elektronickým uznávaným podpisem, vyhotovuje se pouze jedna elektronická

verze, kterou zašle smluvní strana podepisující jako druhá v pořadí do datové schránky smluvního partnera,

případně prostřednictvím Národního elektronického nástroje (NEN), rovněž bez zbytečného odkladu.

7. Smluvní strany prohlašují, že se se Smlouvou řádně seznámily a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými

podpisy.

8. Ve věcech technických a or anizačních 'e zmocněn zastu ovat za:

Objednatele:

9. Součástí této Smlouvyjsou:

  

Příloha č. 1 Jednotkový ceník prací a materiálu (výkaz výměr)

Příloha č. 2 IKEM Bezpečnostní předpisy a požadavky platné pro externí firmy

V Praze dne V .................... dne

za Institut klinické a experimentální medicíny: za PHAR SERVICE a.s.

Digitálně podepsal

Helena Helena Rógnerová lng. KAMIL Digitá'“ěp0depsa'
|ng.KAM|L

.. I : _ . JANKOVSK JANKOVSKÝRognerova Datum 20240313 ,

Datum: 2024.03.04

15:33:53 +O1'00l Y 15:12:50 +01'00'

Ing. Helena Rógnerová Ing. Kamil Jankovský

ředitelka předseda představenstva
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

    
 

 

 

 
  

  

Stavba: 2023/20 Rozšíření potrubní pošty

PaK

Zadavatel Institut klinické a experimentální medicíny IČO: 00023001

Vídeňská 1958/9 DIČ: 0200023001

14021 Praha 4-Krč

Zhotovitel: PHAR SERVICE, a.s. IČO: 44851057

Kollárova 644/10a DIČ: CZ44851057

186 00 Praha 8

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 124 094,18

PSV 80 748,82

MON 377 425,00

Vedlejší náklady 20 500,00

Ostatní náklady 55 400,00

Celkem 658 168,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 658 168,00 CZK

Základní DPH 21 % 138 215,28 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 658 168,00 CZK

Cena celkem s DPH 796 383,28 CZK

v dne

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílčích částí

 

    

 

 

 

 

 

  

Číslo Název SHZÍŽŠLÉ'ĚĚH Základ Érgšák'adní DPH celkem Cena celkem %

Ostatní a vedlejší náklady 0,00 75 900,00 75 900,00 12

0 VN+ON 0,00 75 900,00 75 900,00 12

Stavební objekt

1 Rozšíření potrubní pošty 0,00 582 268,00 582 268,00 88

1 stavební část 0,00 180 749,00 180 749,00 27

2 profese 0,00 401 519,00 401 519,00 61

Celkem za stavbu 658 168,00 100   
Popis stavby: 2023/20 PaK - Rozšíření potrubní pošty

Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 0 - VN+ON

Popis objektu: 1 - Rozšíření potrubní pošty

Popis rozpočtu: 1 - stavební část

Popis rozpočtu: 2 - profese
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Rekapitulace dílů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 13 993,02 2,1

342 Stěny a příčky montované lehké HSV 5 141,40 0,8

4 Vodorovné konstrukce HSV 3 660,00 0,6

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 24 616,08 3,7

62 Úpravy povrchů vnější HSV 780,00 0,1

94 Lešení a stavební výtahy HSV 2 120,00 0,3

95 SDtgkIĚrÁŽzvací konstrukce na pozemních HSV 43 059,50 6,5

96 Bourání konstrukcí HSV 18 523,50 2,8

99 Staveništní přesun hmot HSV 2 359,69 0,4

713 Izolace tepelné PSV 5 580,00 0,8

720 Zdravotechnická instalace PSV 24 094,00 3,7

766 Konstrukce truhlářské PSV 15 600,00 2,4

777 Podlahy ze syntetických hmot PSV 1 718,71 0,3

784 Malby PSV 33 756,11 5,1

M21 Elektromontáže MON 95 844,00 14,6

M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky MON 63 820,00 9,7

M24 Montáže vzduchotechnických zařízení MON 217 761,00 33,1

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 9 840,99 1,5

VN Vedlejší náklady VN 20 500,00 3,1       
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ON Ostatní náklady ON 55 400,00 8,4

 

 
Cena celkem

     
658 168,00

 
100,0
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Soupis vedlejších a ostatních nákladů
 

S: 2023/20 PaK Rozsrrení potrubní pošty

 

 

 

 

       
 

  
 

 

O: 00 Vedlejší a ostatní naklady

R: 0 VN+ON

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

DÍI: VN Vedleiší náklady 20 500,00

1 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 5 500,00 5 500,00

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

| 2 00512201 OR Provoz objednatele Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00

 

Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v

nichž se stavební práce provádí.

 

 

 
 

 

Díl: ON Ostatní náklady 55 400,00

3 005211010R Předání a převzetí staveniště Soubor 1,00000 7 500,00 7 500,00

Náklady spojené s účastí zhotovitele ná předání a převzetí staveniště.

| 4 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 12 500,00 12 500,00

 

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování

potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně

dopravní řád).

 

| 5 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 35 400,00 35 400,00

 

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

 

| Celkem
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Položkový soupis prací a dodávek
 

 

 

 

 

      
 

 

 

  
 

 

 

 

 

S: 2023/20 PaK Rozšíření potrubní pošty

0: 1 Rozšíření potrubní pošty

R: 1 stavební část

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 13 993,02

1 317944311RT3 Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil | 120 t 0,05139 56 000,00 2 877,84

bez zazdění hlav, s nařézáním nosníků na potřebný rozměr,

(1.13+1.5+2.0)*11.1*.001 0.05139

2 340236212R00 Zazdivka otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými kus 12,00000 860,00 10 320,00

tloušťky nad 100 mm

včetně pomocného pracovního lešení

mezi potrubím : 8+4 12.00000

I 3 346244381 RT2 Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm m2 0,87000 914,00 795,18

jakýmikoliv cihlami,

.12*2*(.83+1.2+1.595) 0.87000

Díl: 342 Stěny a příčky montované lehké 5 141,40

4 342261213RS1 Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka m2 2,46000 1 740,00 4 280,40

 

příčky 150 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost El

60
 

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.2*2.05 2.46000

5 342263996R00 Upravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za m2 2,46000 250,00 615,00

izolaci tl. nad 80 do 100 mm

1.2*2.05 2.46000

6 342263998RT2 Upravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za m2 2,46000 100,00 246,00

plochy nad 2 do 5 m2

1.2*2.05 2.46000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 3 660,00

7 413232211RT2 Zazdivka zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky do 150 mm kus 6,00000 610,00 3 660,00

3*2 6.00000

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 24 616,08

8 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm m2 26,03500 25,00 650,88

 

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin

včetně pozdějšího odkrytí,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

okna : 2.1*.8*2 3.36000

dveře : 1.2*2.05*2+1.55‘2.05‘2 11.27500

obklad : 3.0‘1.8 5.40000

umyvadlo. otopná tělesa : 3.0*2 6.00000

| 9 612401191R00 Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou kus 14,00000 769,00 10 766,00

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

6*2+2 14.00000

| 10 612401391 RT2 Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou kus 4,00000 1 540,00 6 160,00

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

2+2 4.00000

| 11 612409991 RT2 Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi m 10,60000 270,00 2 862,00

(1 .2+2.05*2)‘2 10.60000

| 12 612425931 RT2 Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou m2 3,54000 1 180,00 4 177,20

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

(2,05*2+1,8)*2*,3 3.54000

Díl: 62 Upravy povrchů vnější 780,00

13 622421143R00 Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové štukové, , složitost 1+ 2 m2 0,50000 1 560,00 780,00

cca : .25*2 0.50000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 2 120,00

14 941955001 R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m m2 10,00000 96,00 960,00

cca : 10 10.00000

| 15 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 10,00000 116,00 1 160,00

cca : 10 10.00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 43 059,50

16 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí m2 77,00000 166,00 12 782,00

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí

oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a

zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

8.2*4.0+5.6‘4.0+6.8*1.0 62.00000

cca : 15 15.00000
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Položkový soupis prací a dodávek
 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

S: 2023/20 PaK Rozšíření potrubní pošty

O: 1 Rozšíření potrubní pošty

R: 1 stavební část

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

17 950 prachotěsné oddělení rekonstruovaných prostor od ostatních prostor - zřízení+odstranění soubor 1,00000 14 800,00 14 800,00

18 95290 ochrana podlah před poškozením v prostorách dotčených stavbou - zřízení + odstranění m2 61 ,91000 250,00 15 477,50

cca : 27,5+19,41+15 61 ,91000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 18 523,50

19 968061126R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy přes 2 m2 kus 1,00000 62,00 62,00

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

20 968072456R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do m2 2,16700 500,00 1 083,50

1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2

1,1 *1 ,97 2,16700

| 21 970031160R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 160 mm m 0,90000 5 460,00 4 914,00

b : (3+3)*.15 0,90000

| 22 970031250R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 250 mm m 0,92000 7 860,00 7 231,20

,46*2 0,92000

23 971033431 R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápénou kus 2,00000 300,00 600,00

nebo vápenocémentovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 150 mm

základovém nebo nadzákladovém,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

1595/160mm : 1 1,00000

830/160mm : 1 1,00000

24 971033631 R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápénou m2 2,58000 360,00 928,80

nebo vápenocémentovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 150 mm

základovém nebo nadzákladovém,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

1,2*(2.05+,1) 2,58000

25 974031664R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdi, před vybouráním m 4,63000 800,00 3 704,00

otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm

1,13+1,5+2,0 4,63000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 2 359,69

26 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně t 1,16241 2 030,00 2 359,69

vnějších plášťů výšky do 12 m,

oborů 801, 803, 811 a 812

Hmotnosti z položek 5 pořadovými čísly: :

1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,20,23,24,:

Součet: : 1,16241 1,16241

Díl: 713 Izolace tepelné 5 580,00

27 7135511 Protipožární ucpávka otvoru v příčce tl.150mm, d=160mm pož.odolnost El 45DP1, kompl. kus 3,00000 1 860,00 5 580,00

dod+mtz

Deska z minerální vlny se nařeže na potřebný rozměr, osadí se na určené místo. Přepážka se natře oboustrannou požárně ochrannou stěrkovou hmotou.

Každý prvek prostupující přepážkou včetně 20 cm před a za přepážkou se opatří stěrkou.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 15 600,00

28 poznámka výrobky nacenit kompletně vč. povrch.úprav,kování, kotvení ,zárubní a veškerých prvků dle 0,00000 0,00

výpisu výrobků

vč.přesunu hmot

29 T101 T101 -dřevěné dveře vnitřní 1100/1970mm,zárubéň,kování, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků ks 1,00000 15 600,00 15 600,00

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 1 718,71

30 777116041RT1 Podlahy lité epoxidové dvousložkové tloušťky 3 mm m2 0,18000 3 500,00 630,00

včetně penetračního nátěru s tvrdidlem.

1,2*,15 0,18000

| 31 777 doplnění podlah plastbétoném m3 0,03600 24 989,10 899,61

včetně dvousložkové epoxidové penetrace.

1,2*,15*,1*2 0,03600

| 32 998777102R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 12 m t 0,07564 2 500,00 189,10

50 m vodorovné

Hmotnosti z položek 5 pořadovými čísly: :

30,31, :

Součet: : 0,07564 0,07564

|Díl: 784 Malby 33 756,11
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P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

33 784191 101 R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobna m2 239,40500 45,00 10 773,23

34 784195212R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné m2 239,40500 96,00 22 982,88

C0202 : (7,55*2+3.75‘2)*4,1+27.5 120,16000

C0209a : (5,1*2+3.85‘2)*4,1+19.41 92,80000

C0209.0201 : (3,8+2.65)*4,1 26,44500

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 9 840,99

35 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 1,27938 998,00 1 276,82

Demontážní hmotnosti 2 položek 5 pořadovými čísly: :

202122232425, :

Součet: : 127938 127938

36 979011121R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží t 1,27938 180,00 230,29

Demontážní hmotnosti 2 položek 5 pořadovými čísly: :

202122232425, :

Součet: : 127938 127938

37 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 1,27938 306,00 391,49

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Demontážní hmotnosti 2 položek 5 pořadovými čísly: :

202122232425, :

Součet: : 127938 127938

38 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 30,70510 18,00 552,69

Demontážní hmotnosti 2 položek 5 pořadovými čísly: :

202122232425, :

Součet: : 30.70510 30.70510

39 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 1,27938 1 750,00 2 238,92

Demontážní hmotnosti 2 položek 5 pořadovými čísly: :

202122232425, :

Součet: : 127938 127938

40 979082121 R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 23,02883 107,00 2 464,08

Demontážní hmotnosti 2 položek 5 pořadovými čísly: :

202122232425, :

Součet: : 23.02883 2302883

41 979990107R00 Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu t 1,27938 2 100,00 2 686,70

odpadů

Demontážní hmotnosti 2 položek 5 pořadovými čísly: :

202122232425, :

Součet: : 127938 127938

| Celkem 180 749,oo|
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P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 720 Zdravotechnická instalace 24 094,00

1 720 ZTI dle samostrozpočtu soubor 1,00000 24 094,00 24 094,00

Díl: M21 Elektromontáže 95 844,00

3 210 Elekroinstalace- silnoproud dle samostatrozpočtu soubor 1,00000 95 844,00 95 844,00

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 63 820,00

4 220 Elekroinstalace- Slaboproud dle samostatrozpočtu soubor 1,00000 63 820,00 63 820,00

Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 217 761,00

5 240 VZT dle samostat. rozpočtu soubor 1,00000 217 761,00 217 761,00

| Celkem 401 519,oo|
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Stavba : Institut klinické a experimentální medicíny

" Objekt : Rozšíření potrubní pošty | D.1.4.2 Zdravotně technické instalace

P.č. Číslo položky Název položky | MJ | množství | cena/ MJ | celkem (Kč)

Díl: 721 Vnitřní kanalizace

721140915R00 Oprava — propojeni dosavadního potrubí kus 2 1 500,00 3 000,00

721171803R00 Demontáž potrubí z PVC do DN 75 m 2 186,00 372,00

721 176101 R00 Potrubí HT připojovací DN 32 x 1,8 mm m 7,00 680,00 4 760,00

721194105R00 Vyvedem’ odpadních Výpustek D 50 x 1,8 kus 3 250,00 750,00

HL138 HL138N SIFON KONDENZ KS 2,00 950,00 1 900,00

Celkem za 721 Vnitřní kanalizace 10 782,00

Díl: 725 Zařizovací předměty

U Montáž umyvadllové baterie, sifonu KS 1 1 750,00 1 750,00

U UMYVADLO KERAMICKE BILE 55cm KS 1 4 250,00 4 250,00

U BATERIE NASTĚNNA PAKOVA KS 1 2 500,00 2 500,00

U SIFON CELOKOVOVY VČ. VYPUSTĚ KOVOVE KS 1 1 500,00 1 500,00

Celkem za 725 Zařizovacípředměty 10 000,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

767998105R00 Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 200 153,00 306,00

PC KONSTRUKCE UCHYCENI POTRUBI KG 2,00 253,00 506,00

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 812,00

Díl: 799 Ostatní

PC DEMONTAZ ZARPREDMETÚ VČETNĚ ODVOZU A

LIKVIDACE KPL 1,00 1 500,00 1 500,00

PC ODVOZ A LIKVIDACE DEMONTOVANYCH ROZVODÚ ZTI

KS 1,00 1 000,00 1 000,00

Celkem za 799 Ostatní 2 500,00

CELKEM ZTI BEZ DPH Kč 24 094,00
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Název Mj Počet Cena Cena celkem

1. DODÁVKY

1.1 Rozvaděče

Úprava rozváděče RSD-O 02.1.20 ks 1,00 7 477,00 7 477,00

Rozvaděče - celkem 7 477,00 7 477,00

DODÁVKY - celkem 7 477,00 7 477,00

2. ELEKTROMONTÁŽE

2.1 ELEKTROMONTÁŽNÍ MATERIAL A PRÁCE

KRABICE UNIVERZÁLNÍ BEZHALOGENOVÁ ks 3,00 176,00 528,00

STÍTKY OZNAčoVAcí

Označovací štítek kabelový kpl 1,00 1 420,00 1 420,00

PROTIPOŽÁRNÍPŘEPÁŽKY

Protipožární ucpácky m2 1,00 1 800,00 1 800,00

VODIČE, KABELY, šNÚRY

KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAvosrí dle vyhl. 23/2008Sb.,třída reakce na

oheň Ban,sl,d0

1-CXKH-R 5Jx16, pevně m 20,00 391,00 7 820,00

1—CXKH-R 3Jx2.5, pevně m 60,00 60,00 3 600,00

Spínače

Jednopólový, řazení 1 ks 2,00 352,00 704,00

Zásuvky

Zásuvka jednonásobná pod omítku MDO ks 3,00 358,00 1 074,00

Zásuvka jednonásobná pod omítku MDO s ochranou proti přepětí ks 1,00 1 141,00 1 141,00

OCHRANA PŘED BLESKEM, UZEMNĚNI, POTENCIÁLOVÉ VYROVNÁNI'

EKVIPOTENCIONÁLNI'SVORKOVNICE

CY 4 mm2,ZŽ, pevně m 20,00 38,00 760,00

HOD/NOVE ZUCTOVACI SAZBY

Zauceni obsluhy hod 2,00 880,00 1 760,00

Zabezpeceni pracoviste hod 2,00 650,00 1 300,00

Úprava osvětlení m.č. 0209a hod 8,00 650,00 5 200,00

Dokončovací práce, vypínání vedení hod 2,00 880,00 1 760,00

Kontrola zapojení, oživení, a nastaveni celého systému monitorování a řízení

napájení zdravotnických prostorů na sběrnici BMS, vč. uživatelských hlášení na

místě instalace, vystavení protokolu o nastavení přístrojů, vč. všech vedlejších

nákladů a dooravv technika hod 5'00 880100 4 400'00

KOORDINACE POSTUPU PRACI

S ostatnimi profesemi hod 5,00 880,00 4 400,00

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK

DLE CSN 331500

Revizni technik hod 10,00 1 100,00 11 000,00

Spoluprace s reviz.technikem hod 5,00 880,00 4 400,00
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Stavební přípomoce (sekání drážek, průrázy, apod) kpl 20,00 500,00 10 000,00

Demontáže

Demontáže hod 30,00 650,00 19 500,00

Demontáž a opštovná montáž svítiedel (2ks) hod 2,00 650,00 1 300,00

ELEKTROMONTÁŽNÍ MATERIAL A PRÁCE - celkem 14 336,00 83 867,00

Podružný materiál kpl 1,00 4 500,00 4 500,00

ELEKTROMONTÁŽE - celkem 18 836,00 88 367,00

CELKEM ELEKTROMONTÁŽE + DODÁVKY 26 313,00 95 844,00
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Institut klinické a experimentální medicíny, Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 — Krč — C, centrála potrubní pošty

D.1.4.5 Zařízení slaboproudé elektrotechniky

ROZPOČET/VÝKAZ VÝMĚR

 

 

Popis položky Počet Jedn. cena Celkem

101 Ochrana čidla proti zaprášení 2 ks 159 Kč 318 K6

102 Popis čidla, dodávka štítku pro komponent EPS 2 ks 67 Kč 134 K6

103 Pomocný a spotřební montážní materiál 1 ks 1 200 K6 1 200 K6

104 při požáru, vyhledáníbodu napojení w i J l v i 1 ks 19 754 K6 19 754 K6

105 Demontáž reproduktoru 2 ks 355 K6 710 K6

106 Montáž reproduktoru na nové místo 2 ks 535 K6 1 070 K6

Pro repro — kabel se zaručenou funkčností při požáru 45 minut, B2ca, S 1, DO 4x1,5,

107 D+M, včetně ohníodolných příchytek. 15 m 202 Kč 3 030 K6

108 Vyhledání bodů napojení (navazuje na stávající instalaci) 1 hod 1 000 K6 1 000 K6

109 Svorkovací krabice P45 min. 1 ks 1 643 K6 1 643 K6

Nastavení správné akustické hladiny na reproduktoru - akustická zkouška za

110 přítomnosti uživatele 1 hod 1 000 K6 1 000 K6

111 Kontrola stávajícího zatížení reproduktorové linky dle skutečnosti 1 hod 1 000 K6 1 000 K6

112 Drobný pomocný a spotřební montážní materiál 1 ks 1 200 K6 1 200 K6

113 Dvojzásuvka datová 2xRJ45 CAT6 dodávka 2 ks 487 K6 974 K6

114 Dvojzásuvka — montáž včetně ukončení kabelů 2 ks 443 K6 886 K6

Kabel STP CAT6e V provedení LZSZH (LSOH), drát. Systémová záruka

115 min. 15let u Výrobce. 108 m 22 Kč 2 376 K6

116 Kabel 6 montáž 108 m 35 Kč 3 780 Kč

117 Patchpanel 6A, 24pt, D+M 1 ks 5 717 Kč 5 717 Kč

118 Požární ucpávka do 100x100 2 ks 1 650 K6 3 300 K6

119 Instalační žlab 50/50 drátěný do podhledu 15 m 604 K6 9 060 K6

120 Krabice instalační 4 ks 152 Kč 608 Kč

121 Trubka pod omítkou, nad podhled 16—29 mm 10 m 96 Kč 960 Kč

122 Vodič v trubkovodu AY 2,5 10 m 5 Kč 50 Kč

123 AY 2,5 B 10 m 5 Kč 50 Kč

124 Certifikační měření strukturované kabeláže 4 kabely 500 Kč 2 000 K6

125 Drobný pomocný a spotřební montážní materiál 1 ks 2 000 K6 2 000 K6

CELKEM SOUČET 63 820 Kč

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 13 z 14



Položkou' rozpočet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Stavba : Rozšíření potrubní pošty Rozpočet

D.1.4.3

Investor : Institut klinické a experimentální medicíny, Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4-Krč Zařízení vzduchotechniky a chlazení

" l , „ . M rn ' v , n k va ,
C'Svo Kod polozky POpIS . ě a MnozstVI Jed Ot O Celkova cena

polozky jednotka cena

Díl: 1. VZT A CHLAZENÍ

Demontáž stávajícň'lo klimatizačnňw split systému (1x venkovnijednotka, 1x vnitřní nástěnná

1 1'001 jednotka, 1x propojovací Cu potrubívč. kabeláže (do 10bm) vč. ekologické likvidace ks 1’00 5 400'00 5 400’00

Klimatizace split systém, venkovni kondenzačníjednotka, Qchl=0,9-5,5 kW; vat=0,6-7,6kW ,

2 1'002 Qel=1,80 kW, 230V, celoroční provoz chlazení kpl 1’00 51 120’00 51 120’00

3 1.003 Klimatizace split systém, vnitřní nástěnná jednotka, Qchl=7 kW , celoroční provoz kpl 1,00 26 880,00 26 880,00

4 1.004 sada stěnová konzole vč. chem kotvy; antivibrační elementy ka 1,00 4 200,00 4 200,00

5 1.005 uvedeni klimatizačních systémů do provozu autorizovaným technikem ks 1,00 2 400,00 2 400,00

6 1.006 chladivo kg 1,00 1 089,00 1 089,00

7 1007 Cu potrubí (dvojtrubkalpro vedeni chladiva včetně projovaC|ch napajemch a komunikačních bm 12,00 1 920,00 23 040,00

kabelu, vcetne tepelne izolace proti kondenzacn

8 1.008 mřížka dveřní 600x300 pozink ks 2,00 3 125,00 6 250,00

9 1.009 sací mřížka se sítí proti hmyzu d=200mm ks 2,00 983,00 1 966,00

10 1.010 tlumič hluku kruhový, L=1000mm, d=200 mm,t|. min.50mm ks 2,00 2 950,00 5 900,00

11 1.011 filtrační box do spiropotrubí d=200mm,vč. vyměnitelné vložky ks 2,00 2 958,00 5 916,00

12 1.012 Kruhové spiro potrubído d=200 mm vč. 80% tvarovek bm, 6,00 781,00 4 686,00

13 1.013 saci/ výfukový kus se sítí proti hmyzu d=200mm ks 2,00 953,00 1 906,00

14 1.014 sací mřížka se sítí proti hmyzu 1000x400mm bm 2,00 3 421,00 6 842,00

15 1.015 tlumič hluku kulisový 1000x400x1000 mm (min. 4x kulisa), vč. opláštění a oboustranných náběhů ks 2,00 8 912,00 17 824,00

16 1.016 čtyřhranné potrubí ocelové pozinkované do obvodu 3000 mm vč. 100% tvarovek bm 1,00 896,00 896,00

17 1.016 stěnová mřížka/vyústka 1000x400 pozink. Vč. upevňovacň'lo rámečku ks 1,00 3 426,00 3 426,00

18 1.016 Tepelná izolace proti kondenzaci (uzavřené buňky, kaučuk baze, samolepicD provedení s AL m2 14,00 980,00 13 720,00

povrchem, tl. min. 19 mm

17 1.017 st zarizeni lzlednicke, vypomoci, prostupy, drazky, pnpomocn během transportu potrubí, hod 16,00 430,00 6 880,00

koordinace vuči ostatnim profesnm, koordinace pn etapnzacn pracn

18 1.018 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m t 1,00 1 500,00 1 500,00

Celkem za VZTA CHLAZENÍ 191 841,00

Díl: 999. Ostatní položky

19. 999.901 Montážnímateriál kg 5,00 250,00 1 250,00

20. 999.902 Pojízdné lešení den 3,00 950,00 2 850,00

21. 999.903 Koordinace s ostatními profesemi hod 4,00 880,00 3 520,00

22- 999_5304 Zprovoznění, vyregulovani a seznamem s obsluhou dodaných systemu VZT a CHL hod 400 750,00 3 000,00

VIZ D.1.4.3.100 Technicka zprava.

23- 999.906 Zkusebni provoz vc.zaregulovan| vč. mereni mnozstw vzduchu Vjednotllvych mlstnostech a kpl 1,00 5 500,00 5 500,00

vyhotovení protokolu o zaregulovam a mereni

24. 999.907 Štítky pro označenízařízení, plastové tabulky velikosti A5 kus 8,00 350,00 2 800,00

25. 999.908 Identifikačni samolepky pro značeni VZT potrubi (směr proudem vzduchu) kus 16,00 350,00 5 600,00

a protlpozarnlch opatreni (protipozarni ucpavky).

26. 999.909 Doprava soubor 1,00 1 400,00 1 400,00

Celkem za Ostatnípoložky 25 920,0

CELKEM VZT 217 761,00

V jednotlivých cenách musí být zahrnuty náklady na vlastní montáž, odvoz, skládkovné, veškeré přesuny materiálu,

protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, opatření BOZP a to zejména zabezpečení všech

stavebních prostupů proti propadnutí. Cenová nabídka je včetně dodržování odpadového hospodářství.

Přírubové spoje budou provedeny pomocí šroubů adekvátní délky (nebudou zakracovány).

Ceny v nabídce musí vycházet nejen Z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého prováděcího projektu.

Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky.

Součástí dodávky je kompletní uvedení do provozu a zaregulování zařízení a jeho armatur, nastavení provozních

parametrů jako i všech rozvodných a regulačních zařízení, až do přejímky a garance.
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Bezpečnostní předpisy a požadavky platné pro externí firmy

dodávající služby v areálu IKEM

Před vstupem nebo při opuštění objektů společnosti je povinností externího dodavatele

nahlásit se na centrální dispečink ASŘ IKEM, kde uvede své jméno, společnost, kterou

zastupuje, a čas příchodu. Při odchodu se opět nahlásí na dispečinku a uvede čas odchodu.

Dodavatel služeb prohlašuje, že zná níže uvedené bezpečnostní předpisy a požadavky a

prohlašuje, že s nimi seznámí své zaměstnance a bude je striktně dodržovat.

10.

Při svých činnostech je externí dodavatel povinen zachovávat všechna ochranná a

bezpečnostní opatření pro zajištění bezpečnosti všech svých pracovníků v místě realizace

díla, zejm. pro zamezení úrazům, v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Pro zamezenívzájemného ohrožení se zaměstnanci IKEM a pro zamezení úrazům je určena

kontaktní osoba a její zástupce ze strany externího dodavatele i ze strany IKEM. Při

provádění prací, které časově a místně kolidují s pracemi IKEM nebo dalších sjednaných

subjektů, je externí dodavatel povinen si tyto práce vzájemně odsouhlasit přes kontaktní

osobu, aby se vyloučilo jakékoliv nebezpečí. Kontaktní osoba IKEM je kompetentní vůči

pracovníkům externího dodavatele k vydávání pokynů pro zajištění BOZP.

Odpovědný pracovník externího dodavatele písemně pověří pracovníka odpovědného za

činnost pracovní skupiny.

Vstup do jiných části budovy, nesouvisející s pracovní činnosti externího dodavatele, je

přísně zakázán.

Všichni pracovníci externího dodavatele jsou povinni dodržovat veškeré výstražné a

upozorňující nápisy a značky, včetně dodržování zákazu kouření ve všech objektech

nemocnice, a dále na místech, kde je to výslovně zakázáno.

Všichni pracovníci externího dodavatele jsou povinni být po dobu své činnosti v areálu

IKEM viditelně označení vizitkou/visačkou „Externí dodavatel", kterou obdrží při svém

nahlášení na centrálním dispečinku ASŘ IKEM.

Pro svářečské, řezací, letovací a rozmrazovací práce je externí dodavatel povinen řídit se

příslušnými předpisy a požární směrnicí pro tyto činnosti, jakož i disponovat potřebným

povolením pro tyto práce.

Potřebné ochranné prostředky a pomůcky pro vykonávanou činnost si zajišťuje externí

dodavatel na vlastní náklady.

Dnem předání pracoviště přebírá externí dodavatel vplném rozsahu odpovědnost za

vlastní řízení prací, zejm. za dodržování předpisů BOZP, zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce;

zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně; vyhl. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární

bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, všechny ve znění pozdějších předpisů, a

dalších obecně závazných právních předpisů.

Veškerá staveniště a pracoviště (montážní místa) musí být řádně označena a náležitě

zajištěna.
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Za všechny škody na předmětu díla, vzniklé prokazatelně činností externího dodavatele

v průběhu realizace díla objednateli nebo třetím osobám, odpovídá externí dodavatel

v plném rozsahu.

Při pohybu pracovníků a dopravních prostředků externího dodavatele po komunikacích v

areálu IKEM jsou pracovníci externího dodavatele povinni dodržovat veškerá dopravní

značení, příkazy a omezení.

Úmyslné přestupky proti stanoveným předpisům, stejně jako přečiny znedbalosti,

opravňujíobjednatele ktomu, aby vykázal pracovníky externího dodavatele z areálu IKEM,

ukončil uzavřené smlouvy a případně uplatnil i smluvní pokuty.

V prostorách IKEM je zakázáno používání alkoholických nápojů, případně jiných

návykových látek, včetně jejich jakékoliv distribuce

Odpady a zbytky materiálu, vznikající při činnosti externího dodavatele, je externí

dodavatel povinen odstranit na vlastní náklady a vlastni riziko vsouladu saktuálně

platnými právními předpisy.

Odpovědný pracovník dodavatele

. byl seznámen environmentálními aspekty dodávky/služby,

. doložil příslušná povolení/souhlasy k nakládání s nebezpečnými odpady, vydané

oprávněnými orgány státní správy a

0 před předáním/vyúčtováním služeb předloží doklad o likvidaci nebezpečných

odpadů vzniklých v důsledku provádění díla.

Shromažďovací prostředky rozmístěné v areálu IKEM nelze využívat (jedná se o nádoby na

odpad, kontejnery apod.)

Externí dodavatel byl seznámen s vnitřními předpisy objednatele, platnými v areálu IKEM,

a to:

 

OS 109 Nakládání s chemickými látkami a směsmi

05 111 Požární ochrana

05 112 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

05 3040 hygienické a protiepidemické péči v IKEM

OS 308 Používání radioaktivních látek a nakládání s nimi

05 601 Provozní řád pro nakládání s odpady v IKEM

05 606 Rozvody medicinálních plynů

05 609 Provozní řád potrubní pošty

Dále byl dodavatel seznámen s ustanoveními souvisejícími sčinností externích firem dle

Provozního řádu OTSS IKEM, vplatném znění, a identifikací rizik vyskytujících se na

pracovištích, na kterých budou zaměstnanci externího dodavatele vykonávat práci, a o

souhrnu opatření kjejich eliminaci.

Seznámení svýše uvedenými předpisy zajišťuje vždy vedoucí příslušného oddělení nebo

pověřený pracovník objednatele, který činnost externího dodavatele koordinuje a je kontaktní

osobou pro pracovníky externího dodavatele. Zástupce dodavatele stvrdí svým podpisem, že

se svýše uvedenými přepisy, platnými v areálu IKEM, seznámil, porozuměl jim, a že s nimi

seznámil další své pracovníky, kteří budou pro objednatele vykonávat pracovní činnosti.


