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Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 0 1  Praha 1 - Malá Strana,
zastoupen: Mgr. Věrou Ozogánovou, vedoucí správy státního hradu Grabštejn,
bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 400004-60039011/0710, VS: 4040300
Kontaktní osoba: á, mail: 
(dále jen „Zástupce objednatele“)

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, správa státního hradu Grabštejn
adresa: Grabštejn 21, 463 34 Hrádek nad Nisou,
tel.:
(dále jen „Objednatel“)

&

Tichý Josef
IČO: 65070801
se sídlem: Zlatá výšina 571, 463 34 Hrádek nad Nisou
bankovní spojení:
Kontaktní údaje:
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též jednotlivě jen jako „Smluvní strana“ nebo společně jako „Smluvní
strany")

jako smluvní strany uzavřely podle 5 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o dílo
(dále jen „Smlouva")

1. Předmět smlouvy
1.1. Zhotovitel je povinen pro Objednatele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo: Předláždění SV

nároží velkého nádvoří na SH Grabštejn; dílo je specifikované podrobněji v dalších částech této
Smlouvy, zejména v Příloze 1 - Specifikace a Příloze 2 - Rozpočet (dále jen „Dílo"j.

1.2. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené Dílo převzít a zaplatit za něj Smluvní cenu uvedenou v
této Smlouvě.

1.3. Místem plnění je sídlo Objednatele.

2. Podmínky provádění Díla
2.1. Strany musí při realizaci předmětu plnění jednat poctivě a s řádnou odbornou péčí,

s potřebnou znalostí a pečlivostí.
2.2. Zhotovitel je povinen spolupracovat při provádění Díla se Zástupcem objednatele (kontaktní

osobou), s dalšími odpovědnými pracovniky Objednatele pro účely provedení Díla.
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2.3. Zhotovitel prohlašuje, že nezjistil při své odborné způsobilosti žádnou skutečnost, která by

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

4.1.

4.2.'

4.3.

mohla bránit provádění Díla podle této Smlouvy v Době pro dokončení Díla a za smluvní cenu
dle této Smlouvy.
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla v průběhu jeho realizace. Zhotovitel musí
bez zbytečného odkladu tuto kontrolu umožnit, poskytnout Zástupci objednatele při provádění
kontroly nezbytnou součinnost a seznámit Zástupce objednatele s postupem provádění Díla.
Zjisti-li Zástupce objednatele, že jakákoli činnost nebo použité podklady nejsou v souladu se
Smlouvou, nebo že Zhotovitel porušuje jinou svou smluvní povinnost, může s odůvodněním
požadovat, aby Zhotovitel na své náklady a odpovědnost provedl nápravu. Zástupce
objednatele může Zhotoviteli dát pokyn k odstranění a novému provedení dané části Díla v
souladu se Smlouvou. Jestliže Zhotovitel takový pokyn v přiměřené lhůtě nesplní, jedná se o
porušení Smlouvy podstatným způsobem.
Zhotovitel je v plné míře odpovědný za škody způsobené Objednateli nebo třetím stranám
svojí činnosti nebo činností jiných osob, které k plnění podle této Smlouvy použil.
Zhotovitel není oprávněn postoupit práva a povinnosti vzniklé z této Smlouvy nebo
v souvislosti s ni, případně postoupit Smlouvu jako celek, třetí osobě nebo jiným osobám bez
předchozího písemného souhlasu Objednatele.

3. Doba pro dokončení díla a předání a převzetí díla
Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v následujících lhůtách:

3.1.1. Lhůta pro zahájení provádění Díla: bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti
Smlouvy; _

3.1.2. Dóba pro dokončení Díla: do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy
Dílo je provedeno, je-li předáno a dále pokud:

i. provedeny veškeré práce na Díle v souladu se Smlouvou,
ii. došlo k odstranění případných vad a nedodělků, s výjimkou ojedinělých nebo

drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení sjinými do jejich
odstranění nebudou podstatným způsobem bránit užívání Díla ke smluvenému účelu
nebo takové užívání nebudou podstatným způsobem omezovat;

iii. Zhotovitel vypracoval a předal Objednateli dokumentaci nezbytnou k užívání Díla
(fotodokumentacej.

O dokončení a předání dila sepíšou smluvní strany předávací protokol, v němž se případně
popíšou případné ojedinělé nebo drobné vady a nedodělky včetně doby pro jejich odstranění.
Nebezpečí škody přechází na Objednatele k datu vydáni předávacího protokolu a po odstranění
případných vad a nedodělků.

4. Smluvní cena a platební podmínky
Smluvní cena je stanovena na základě ocenění jednotlivých praci a služeb Díla uvedených
Zhotovitelem v Příloze 2 - Rozpočet:
v celkové výši 100 000 Kč, slovy: sto tisíc korun českých („Smluvní cena"); Smluvní cena
nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH")
Zhotovitel není plátce DPH.
DPH bude stanovena a hrazena v souladu s právními předpisy platnými ke dni uskutečnění
zdanitelného plnění. Smluvní cenu včetně DPH je možnost změnit v případě změny zákonné
sazby daně z přidané hodnoty, a to o částku odpovídajicí této změně zákonné sazby DPH.
Smluvní cena obsahuje veškeré náklady Zhotovitele související s provedením Díla, včetně všech
vedlejších nákladů, režijních nákladů, nákladů na dopravu, zisku, a ostatní náklady související s
plněním podmínek dle této Smlouvy.
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4.4. Smluvní cenu díla lze měnit pouze a výlučně formou písemných, vzestupně číslovaných

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

dodatků, a to pouze ze zákonných důvodů nebo zdůvodů stanovených vtéto Smlouvě.
Objednatel neposkytuje zálohy na provádění Díla.
Zhotovitel může fakturovat cenu díla i průběžně dle postupu prací. Podkladem pro vystavení
dílčí faktury bude výkaz prací podepsaný zástupcem Objednatele potvrzující řádné odvedení
prací.
Na konečnou úhradu platby Smluvní ceny má zhotovitel nárok po předání a převzetí Díla na
základě předávacího protokolu.
Objednatel může jednostranně započíst vůči Zhotoviteli pohledávku (i nesplatnou) plynoucí
z této Smlouvy oproti splatné pohledávce Zhotovitele vůči Objednateli.
Fakturu (daňový doklad) k platbě lze vystavit až po vydání předávacího protokolu se splatností
21 dnů od data vystavení.
Faktura — daňový doklad - musí splňovat smlouvou stanovené náležitosti a náležitosti řádného
daňového dokladu podle příslušných právních předpisů, jinak je Objednatel oprávněn jej do
data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit nový daňový doklad s novým
termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.
Na každé faktuře — daňovém dokladu musí být uvedeno číslo smlouvy Objednatele a název
Díla.
Zhotovitel doručí fakturu v listinné podobě na doručovací adresu Objednatele anebo v
elektronické podobě na e-mailovou adresu: ozoganova.vera©npu.cz.
Cena je považována za uhrazenou odepsáním příslušné částky k úhradě z účtu Objednatele ve
prospěch účtu Zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.
Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle 5
106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a není
veden v registru nespolehlivých plátců DPH.
Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze účet či účty,
které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se
Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost oznámit Objednatelí
nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, přičemž oznámením se
rozumí den, kdy objednatel předmětnou informaci prokazatelně obdržel. Zhotovitel dále
souhlasí s tím, aby objednatel provedl zajišťovací úhradu DPH přímo na účet příslušného
finančního úřadu, jestliže zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden v
registru nespolehlivých plátců DPH.

5. Vady díla a záruka
Zhotovitel musí na svůj náklad a nebezpečí odstranit veškeré vady a nedodělky uvedené
v předávacím protokolu, a to v době uvedené v tomto potvrzení (není-li uvedeno, pak v době 5
pracovních dnů).
Zhotovitel poskytuje záruku, že Dílo a veškeré jeho výstupy a součásti (včetně příslušenství)
mají ke dni jejich předání funkční a další vlastnosti stanovené v této Smlouvě nebo požadované
Objednatelem v souladu s touto Smlouvou.
Dílo a výstupy Zhotovitele musí být ve stavu požadovaném Smlouvou do data uplynutí
příslušné záruční doby. Záruční doba činí 24 měsíců. Počátek běhu záruční doby se počítá ode
dne dokončení Díla jako celku uvedeného v předávacím protokolu.
Jestliže se objeví vada Díla před uplynutím příslušné záruční doby, Objednatel tuto vadu
Zhotoviteli bez zbytečného odkladu písemně oznámí. Zhotovitel musí na základě oznámení
o vadě učiněném Objednatelem vyvinout úsilí ke zjištění'j e j í  příčiny a odstranění vady ve lhůtě
10 kalendářních dnů, nedohodnou- l i  se smluvní strany jinak.
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5.5.

5.6.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

7.1.

7.2.

7.3.

V případě, že Zhotovitel neodstraní vady ve stanovené nebo sjednané době podle předchozích
odstavců, může Objednatel:
a) požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každou jednotlivou vadu nebol

nedodělek a každý den trvání prodlení nebo
b) odstranit vady svépomocí nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele a

požadovat na Zhotoviteli náhradu těchto nákladů nebo
c) není-Ii vadu možné odstranit nebo není-li to s ohledem na výši nákladů na její odstranění

účelné, může Objednatel požadovat po Zhotoviteli slevu z ceny Díla.
Objednatel je oprávněn k prodloužení záruční doby v takovém rozsahu, v jakém nemohl
v průběhu záruční doby Dílo nebo jeho významnou část užívat následkem vady přičítatelné
Zhotoviteli.

6. Smluvní pokuty
Smluvní strany se zavazují k úhradě smluvních pokut uvedených vtomto článku Smlouvy či
uvedených v jiných částech této Smlouvy.
V případě nesplnění doby pro dokončení Díla má Objednatel právo na zaplacení smluvní
pokuty ve výši 0,3 % z ceny za Dílo (bez DPH, resp. 2 ceny konečně v případě neplátce DPH),
s níž je v prodlení, a to za každý byt' započatý den prodlení.
V případě prodlení Objednatele s placením Smluvní ceny je Zhotovitel oprávněn požadovat
zákonný úrok z prodlení.
Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů po doručení písemného oznámení obsahujícího výzvu
k úhradě smluvní pokuty se stručným popisem a časovým určením porušení smluvní
povinnosti, za něž se smluvní pokuta požaduje. Oznámení obsahující výzvu musí dále
obsahovat informaci o požadovaném způsobu úhrady smluvní pokuty. Strany se dohodly, že
maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy podle
tohoto článku nepřesáhne Smluvní cenu.
Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé strany na náhradu škody, a to v rozsahu,
ve kterém škoda výši smluvní pokuty přesahuje.
Objednatel je oprávněn provést zápočet svého i nesplatného nároku na zaplacení smluvní
pokuty proti nároku Zhotovitele na zaplacení Smluvní ceny Díla nebo jeho části.

7. Trvání Smlouvy
Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem, v případech
stanovených Smlouvou, jakož i v případech podstatného porušení Smlouvy, zejména:
a) bude—li Zhotovitel v prodlení oproti termínu dokončení Díla po dobu delší než 30

kalendářních dnů;
b) pokud Zhotovitel bude provádět Dílo v rozporu se Smlouvou, právními předpisy,

technickými normami nebo v rozporu s pokyny Objednatele a nezjedná nápravu
vpřiměřené lhůtě (za přiměřenou se považuje lhůta 5 pracovních dnů), ačkoliv byl
Zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností Objednatelem písemně
upozorněn.

Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit, bude-lí na majetek Zhotovitele prohlášen
úpadek nebo hrozící úpadek nebo Zhotovitel vstoupí do likvidace.
Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem, v případech
stanovených touto Smlouvou, jakož i v případech závažného porušení Smlouvy Objednatelem;
a) Objednatel bude v prodlení s úhradou Smluvní ceny po dobu delší než 30 dnů a nezjedná

nápravu ani v dodatečné lhůtě poskytnuté mu písemně Zhotovitelem;
b) Objednatel neposkytuje nezbytnou součinnost k provádění plnění dle Smlouvy a

nezjedná nápravu ani v dodatečné lhůtě poskytnuté mu písemně Zhotovitelem. '
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7.4. Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.
8.13.

straně.

8. Závěrečná ustanovení
Vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou výslovně neupravené se budou řídit českými,
obecně závaznými právními předpisy, zejména 02.
Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah této Smlouvy včetně případných dodatků k této
Smlouvě. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve
Smlouvě včetně Smluvní ceny, případně i ceny jednotlivých položek.
Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinnou osobou ve smyslu zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Zhotovitel je podle ust. & 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z
veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.
Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění zajistí Objednatel.
Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti
dnem uveřejnění v registru smluv podle předchozího odstavce.
Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních v českém jazyce, přičemž každá ze Smluvních
stran obdrží po jednom vyhotovení.
Doplňování nebo změnu této smlouvy lze provádět jen se souhlasem Smluvních stran, a to
pouze formou písemných dodatků. Žádná ze smluvních stran se nemůže dovolávat zvláštních, v
této smlouvě neuvedených ústních ujednání a dohod.
Jakékoliv změny kontaktních údajů a kontaktních osob je Smluvní strana oprávněna písemně
oznámit druhé straně bez nutnosti uzavření dodatku ke smlouvě.
Smluvní strany prohlašují, že žádná z nich se nepovažuje za slabší smluvní stranu ve smyslu
ustanovení 5 433 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách
www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů".
Na důkaz souhlasu s celým obsahem smlouvy připojují smluvní strany své podpisy.
Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Specifikace
Příloha č. 2: Rozpočet
Příloha č. 3: Závazné stanovisko orgánu státní památkové péče

V Grabštejně, dne 13. 3. 2024 ' V Grabštejně dne 13. 3. 2024

odpis Zhotovitele)
/razítko/
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Příloha č. 1 - Specifikace díla: „Předláždění SV nároží velkého nádvoří na SH Grabštejn"

Dílo je prováděno vsouladu se závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče — odboru
kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Libereckého kraje — č.j. KULK
21848/2022, KSCR 51/2022 ze 17. března 2022.

Jedná se o plochu v severovýchodním rohu velkého nádvoří o výměře cca 75 m2

jezd)

rvky (schodiště, kašna)
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Materiál:
- Kámen : místa: čedičové nepravidelné bloky (návrat původních kamenů) + využití depozitu

stejného kamene u SH Grabštejn. Kámen : depozitu bude transportován správou SH Grabštejn.
- Podsyp: jemný štěrk o frakci 4/8 nebo menší — zajišťuje správa SH Grabštejn
- Finální zásyp: hlinitopísková směs z depozitu u SH Grabštejn (přiblížení se vzhledu okolní dlažby)

Postup:
- nepravidelná skladba dláždění s nepravidelným střídáním větších a menších kamenů v ploše a

současně bude dodržena pravidelná skladba stružek
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Příloha č. 2 - Rozpočet

Na základě zkoušky náročnosti prací provedenou v terénu v místě prací byla cena stanovena takto:

1 ml....... 1 333,34 Kč

Cena nezahrnuje materiál.
Materiál dodá správa SH Grabštejn.
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Příloha č .  3 — závazné stanovisko orgánu státní památkové péče

kc
musm? ú n n o  LIBERECKÉHO KRAJE

odbor mm:-y. namontován pod: a cestovního md'Iu
os

Národní památkový ústav
územní památková správu na Sychnvč
zámek Sychrov 3
463 44 SYCHROV

2% m mxscnsmm 

R O Z H  O D  N U T í

Krajský úřad Libereckého kup, odbor kultm'y, památkové péče : oestomiho ruchu (dále jen
„správní orgím“) jako věcně n místně příslušný orgán státní památkové péče podle Manoveni
5 10 :. 9-11 odst. 1 písm. b) zákona č. 50042004 Sb.. správní řád v platném znění (dále jen
„správní rád“) a ustanwení & 28 odst. 2 písm. a) a e) zákona č. 20" 987 Sb., a státní památkové
péči v platném znění (dále jen „památkový zákon“) vydává na základě 9“ M odst. I
pamádcove'ho zákona závmte' stanovisko kzáměru přezdční schodišti ke schodišťové věži
na dolním nídvoří, přeložení o doplnění dlažby u dolním “dvoří : opravu omítek
vuvcrovýcbodním nimží dolního nádvoří Hradu Grabštejn, který je národní kulmmi
památkou (rejstříkové číslo Ústředního seznamu kulturních památek ČR 322), na 51. p. č .  28
vk .  ů. Grabštejn. obec Chotyně, okres Liberec, Liberecký kraj. Všechny tyto práce vznikly
v souvislosti s opravou odvodnění horního nádvoří Hradu Grabštejn, kdy vlivem nadměrného
mlhčeni zdiva nebo při výměně části dešťové. kanalizace došlo k uvolnění omítek od podkladu
nebo jejich částečnému odmalični. vlivem pojezdu techniky a zřízení staveniště na dolním
nách/oň došlo k částečnému propadu dláidčni, vlivem nadměrné vlhkosti a působením
mrnzaových cyklů byly poškozeny kmslruime schodiště vedoucího do schodišťové věže. Toto
závazné stanovisko je vydáno podle usumveni * 67 správního řádu. Krajský úřad Libereckém
kraje je k vydání závame'ho smím-isla zmocněn mmmvením š 29 od.-.lt. ] zákona č- 09/2000
Sb., o krajích.

Přílohou žádosti jsou technická zpráva Dl „Změny & dodatky k odstranění havárie horního
nádvoří“ vypracovaná lng. Janou Stmndovou, Strnadová - Gina spol. s r. 0. (IČO 0447895)
se sídlem Dukelská 465/3, 250 88 Čelákovice, : l. imma 2022, výkres DLI/l „Dooma
předsazeného schodiště na spodním nádvoří“ vypracovaná lng ]- Strnadovou a Ing. arch.
T. Patrikem, zúnofn 2022 & výkres Dl..lt'2 „Obnova dláždění na spodním nádvoří“
vypracovaná lng. ]. Strnadovou : Ing. arch. T. Patrikem, ze srpna 202í.

Vsouladu sustnnovcnim 9 14 odst. 3 památkového zákona jsou předčili schodiště k:
nhodlil'nvč věži na (lehla lidvnří, přeladit-í : doplněni (ll-lily na dolním nidvnří

. T “20 485 225 535 E mnam-ma

aber-mim, oum m m  m do mmm
u Jm 54221.. 457 co LMK:

M_Mu né woman
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: oprava omítek v severovýchodním nárečí dolního nádvoří Hradu Grabštejn, který je
národní kulturní památkou (rejstříkové čislo Ústředního sezmrnu kulturních památek ČR 322).
ru st. p. č. 28 v k. ú- Grabštejn, obec Chotyně, okres Uber-oc, Liberecký kraj, dle přiložené
technické zprávy :. výkresů DLIII  a DLR!

přípustné při splnění následujících podmínek:

1. bude dodrženo neprnvidelni lkhdbn dláždění : nepravidelným střídáním vetších
: menších kamenů v ploše . mučeni bude dodržena pravidelná skladbu ltrlliek,

2. skladba dlnžby n způroh oprnvy omítek bude ovlfen ne vzorcích ovelílwstí min. 1 a'.

531 i u ' A t "_ . ;;v„ r -  . n r . - ,  .A . ; "
Národní památkový ústav. územní památková správu na Sychrově (IČO 75032333). se sídlem
zámek Sychrov 3, 463 44 Sychrov.

Odůvodnění

Správní řízení ve věci žádosti o vydání závazného stamviska k záměru přendčni nebodiitč ke
schodišťové věži na dolním nidvoří, přeložení n doplnění dlažby na dolním nádvoří
: opravy omítek v severovýchodním nároží dolního nádvoří Hradu Grabštejn, který je
národní kulturní pmnáikou (rejstříkové číslo Ústředního mmm: kultumich památek ČR 322),
m st, p. (5. 28 v k. ú. Grabštejn, obec Chotyně, okres Liberec, Liberecký kraj. bylo mluíjeno dne
4. března 2022 doručením žádosti o vydání úvamdho danoviska Národním památkovým
ústavem, územní památkovou správou na Sychrově (ECO 75032333), se sídlem známek Sychrov
3 ,  463 44 Sychrov (dále jen „vlastníků. Přílohou žádostí jsou nechnická zpráva D l  „Změny
a dodatky k odstranění havárie horního nádvoří“ vypracovaná lng. Janou Strnadovou,
Strnadová— Ginza spol. s r. 0. (IČO 044789115) se sídlem Dukelská 4651'3, 250 88 Čelákovice,
z l. t'rmrn 2022, výkres 01.111 „Obnova předsazeného schodiště na spodním nádvoří“
vypracovaná lng. ].  Strmdovou & Ing, arch 'i', Patrikem, : února 2022 a výkres D I . 1/2 „Obnova
dláždění na spodním nádvoří“ vypracovaná lng. .l. Stmadovou a lng. arch. T. Patrikem, ze srpna
202! . Dokumentace předpokládá prezdeni částečně rozebraného schodiště vedoucího z dolního
nádvoří ke schodišťové veii & provedeni tvarové kopie. Nové schodiště bude založeno na třech
betonových pascch v nezámrmé hloubce & bude tvořeno železobetonovou zalomenou deskou,
m níž budou do betonového lože položeny řezané pískovcové stupně. z původního schodiště,
podeston krytou pískovcovými deskami a boční parapetní zidkou vyzdénou : pálených cihel
: korunou z pískovcových dmek s odkapnr' drážkou na obou stranách. Před uhájenlm prací na
odstraňování dlažby bude zaměřena poloha žlábln'r a zlomů, poté bude dlažba ve naučených
(nocích rozebrána., propadlá místa budou podsypána drceným štěrkem frakce 4 - 8 mm, kameny
budou opéwvně osazeny & zasypány drceným štěrkem frakce [] — 8 mm, dlažba bude zhutnenn
víbmční deskou s gumou. Obnovované úseky dlažby budou vy.-spádovány směrem ke ůábkt'un
a dvorní vpustí Budou ulity kameny stejného geologického slodeni a tvarů a těmito kameny
budou doplněno odlišnými materiály doplněná. místa. K opravě sgrnňt bude vypracován
restaurátorský záměr.

Správní orgán podádal v souladu : ustnmvením 5 14 odst 6 památkového zákona dopisem
č. j.: KULK „46012022 ze dne 4. března 2022 Národní punárkový ústav, generální ředitelství
(IČO 75032333). se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 OI Praha 1 (dále jen ,.odbormf

Slim 2
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organizmů) o písemné vyjádření v dané věci, Písemné vyjádření č. j; NPÚ-3l0ll909612022
ze dne 1 1- března 2022 bylo mravním: orgánu doménou dne 15. března 2022, přičemž odborná
organizace vyhodnotila záměr v souladu s požadavky na uchování kultumč historických
bodmt při splnění dvou podmínek V souladu s ustanovením & 36 odst. 3 správního řádu byl
žadatel vyzván ksemámení se spodklady řízení dopisem č. j.: KULK. 208080022 ze dne
15. btm 2022. Vlasmík dne 17. března 2022 prostřednictví e—mailu sdělil správnímu orgánu
svůj souhlas s podmínkami v písemném vyjádření odborné organizace.

Hrad Grabštejn byl pravděpodobně založen okolo poloviny 13. století, V druhé polovině
[G.Stol. jej koupil Jiří Mehl ze Střelic a v letech 15664569 ho nechal prcání/č! na
reprezentativní renesanční zinek. Součástí přestavby byla i novostavba tzv. nového nebo také
dolního nírnku, který sloužil jako úřednický dum. Behem gallasovské držby od počátku
l8. stol. až do roku l945 prošel zámek barokní a poté i výraznou klasicistní úpravou. Dolní
nádvoří si však zachovalo renesanční charakter, který umocňuje sgrafitová výzdoba stěn
v podobě tzv. psaníček :: nepravidelná čedičová dlažba.

Dolní nádvoří je hlavním vstupním rúdvořím a kpůvodnírnu hradu bylo přistavěno při
renesanční přestavbě za Jiřího Mehla ze Střelic, pravděpodobné zastavětúm původního
předhradí. Nachází se jižně od původního hradu, od nějž je smrčasně odděleno i odlišnou
výškovou (50a Ze severu k němu přiléhá původni hradební zeď, za níž se nachází 0 patro
výše položené horní nádvoří a sál předků, : východu je uzavřeno mohutnou stavbou : průjezdní
brmou, : jižní a západní strany je uzavřeno bývalými MWMi. objekty. Nádvoří má
téměř obdélný půdorys, do nějž zasahuje pouze dvoupatrová schodišťová věž
v severovýchodním nárotí. Z východní strany podél severní stěny vede k věži jednorarnenne
schodiště. Schodiště byla částečně odbourané kvůli výměně svislého dešťovém svodu v místě
napojení na horizontální svod na dolním nádvoří. Během prací bylo zjištěno, že základ
schodiště je tvořen cementovou maltou, cihlami a kameny a trpí nadměrným zavlhčenim.
Cihelné zdivo parapetní zídky je přemrzíé a rozpadá se. Stupně. z řezaného pískovce nejeví
známky poškozeni. Proto je navrženo přadční schodiště s využitím původních pískovcových
stupňů

Nádvoří je dláždčno z čedičových valounů kladených na divoko. Odvodneni nádvoří je
zajištěno pomocí rtmžek na půdorysu lichoběžníku ve vzdálenosti cca l,5 m od stěn. Stužky
jsou zpravidelne složených kamenů, vyspádovásny jsou kcentrální vpusti vedle průjezdní
brány. Z jihovýchodního rohu ke vpusti je dochována stružka : pískovcových dlaždic.
V centrální části nádvoří v jeho podélné ose je dochováno torzo jednoho zlomu, který odváděl
vodu do stužek. Dlažba je lokálně propadlé, místně upravovaná. bez dodržení skladby oejmůta
v místech stružek a zlomu. V severozápadním nároží je dlažba provedena z velkých kamenů
bn proložnení drobnějším kmenivem, podél severní stěny je užito pouze drobné kamenivo.
které je uvolněné a lokálně vypadlé. Vlivem pohybu techniky na nádvoří došlo k propadu
kanalizační vpusti arozvolnení dlažby u průjezdní brány. Současnéje v této lokalitě realizována
vyspn'rvka : drobných žulových kostek, která v bedibovém nádvoří působí rušivé, Obdobně
rušivé působí při schodišťové věži realizovaný betonový základ pro dnes již neexistující kůlna.
Z fotek ze 70. let 20. stol. je zřejmé, že celé dolní nádvoří bylo kompletně předkládám při
realizaci inženýrských sítí. Způsob kladení byl založen na respektu ke skladbě původni dlažby
a na íerneslnr'lm umu Proto i dnes se dlažba jeví jako přirozená součást renesančního m'rdvoří.

suma
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Stěny objektů podél celého dolního nádvoří jsou opatřeny sgraňty v podobě tzv. psaníček. Ve
mošné míře jde o rekonstrukcí : poč. 21. stol. ale lokálně jsou dochována i torza původních
renesančních sgraňt. V místě svislého svodu v severní fasádě nádvoří jsou sgrafito novodobá
:: není nutné, aby jejich opravu prováděl restaurátor. Nicmene vlivem nefunkční horní části
svislého svodu a dlouhodobého zaměkání do severního zdiva došlo i k poikození ton
renesančních sgralít, která se díky vysychání zdiva uvolňují od podkladu. Proto dokumentace
navrhuje realizovat jejich restaurování.

Dlažba a její autentická úprava je významným dokladem historického vývoje objektu
a dokladem funkčního propojeni jeho jednotlivých částí Nelze ji přikládal pouze technický
význam. Svým půdorysným a výškovým členěním, strukturou a barevnosti povrchové úpravy
i prmžitým materiálem (zpravidla pocházejícím z nepříliš vzdáleného okolí) výrazně ovlivňuje
celkovou podobu a působení genia loci národní kulturní památky. Nerespektovánim skladby
a odlisne realizovaného odvodnění dojde ke zmenšení historické hodmty objektu & součamé
k vytváření neopodstatněných novotvarů. Zároveň mohou být negativne ovlivněny odtokové
poměry nádvoří. Správní orgán stanovil podmínku &. I za ucelem zachování genia loci dolního
rádvoří Hradu Grabštejn.

Ze stejného důvodu byla stanovou i podmínka :. 2 ve výrokove' eesti. Skladba dlažby
idoplnění syafrtových omítek vyhduje řemeslný mu a zkušenost. Oveření technologií
a postupů ne vzorcích mezi realizací nevhodných skladeb a tůití nevhodných materiálů
a pomůže uchovat genia loci dolního nádvoří.

Správní orgán nepřevzal podmínku č. 1 : písemného vyjádření odborne“ organizace. neboť tato
podmínka vychází ze zákona, tudíž ji nelze duplicitně ukládal rozhodnutím. Pledloďsend
dokumentace předpokládá vypracování restaurátorského zámčm pro restaurování torz
původních sgraňt na severní zdi a východní stěně. schodišťové věže. Záměr však není součástí
podání. Správní orgán upozorňuje, že restartování spadá pod obnovu kulturní památky dle
mtm-loveni; 14 odst. 1 pmnátkove'ho zákona, :: tudížje vlastník povinen si k vinném predem
opatřil návazné stanovisko kmjského úradu.

Správní orgán posoudil v rámci vedeného řízení všechny známé skutečností & síuomátdčne'
podklady včetne písemného vyjádření odborné organizace :! dospěl k závěru, že předení
schodiště ke schodišťové věži na dolním údvotří, přeložení a doplnění dlažby na dolním
nádvoří o opravu omítek v severovýchodním nároží dolního nádvoří Hradu Grabštejn negativně
neovlivní kulturně historicke hodnoty národní kulrumi památky, pro než byla prohlášena.
a umožní komfortní zpřístupnění panútky do budouma.

hulení o opravném prostředku

Proti tomuto rozhodnutí je možné se podle 5 81 odst. 1 správního řádu odvolal.

V odvoláni ůčmník lízat-lí uvede, v jakém rozsahu rozhodnutí napadá, : dále namitnný rozpor
s právním: předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, & to ve lhůtě
l5  dnů ode dne oznámeni rozhodnml. Lhůta pro podání odvolání počíná bežet podle 5 40 odst.
I písm. a) správního řádu dnem následujícím po dni. kdy bylo toto rozhodnutí ozriůrneno
doručením jeho pisenmého vyhotovení. Připadne-Ii konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek.
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je poslednimdnem lhůty nejbližšipfišdpmoomiden Dmnčcnipimunoai npravujíš 19-24
sptávníhnřádu.

Jastližn si účastník řízení nevyzvedne uložené rozlwdnutí ve mm 10 dnů ode dne, kdy bylo
& vyzvedmti připraveno, považuje se mzl'ndnmi zadomčené posláním dnem této lhůty.

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

O odvolali proti tomutomzlmdnuti mundujc podle & 89 odst. 1 splivniho fáduMínistelstvo
kultury České republiky. Odvolání se poctivá u Krajského úřadu Libereckém huje.

vedoucí odboru kultury. památkuvé péče
a cestovního mchu

Na vědomi
Národní památkový ústav, generální ředitelství, Valdštejnské mm 1625.118 0 !  Pfahl
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