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         S202400167 
Smlouva o dílo dle § 2586 a násl. občanského zákoníku 

 

I. Smluvní strany 

Zhotovitel: 

Jméno/Název:   KIPS Nymburk s.r.o. 
IČ, DIČ:    26703513 
Místo podnikání/Sídlo:  Palackého třída 223, 288 02 Nymburk 

zápis v obchodním rejstříku: spisová značka C 88468- Městský soud v Praze 
bankovní spojení:    
e-mail, tel.:     
zastoupen:   Ing. Jiří Friedel 

a 
Objednatel: 

Město Nymburk 
IČ, DIČ:    00239500, CZ00239500 
sídlo MěÚ:    Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk 
bankovní spojení:    
e-mail, tel.:     
zastoupen:   Ing.Tomáš Mach PhD., starosta města 

 

 

II. Předmět smlouvy 

 

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad (včetně opatření všech potřebných 
věcí) a nebezpečí pro objednatele níže specifikovanou službu v nejvyšší kvalitě, dle příslušných norem, včetně 
norem ČSN, a dle požadavků a pokynů objednatele; objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli níže uvedenou 
cenu. 
Zhotovitel se zavazuje zajistit pro objednatele činnost technického dozoru stavby, při realizaci stavby 
„Nymburk – RS Jankovice – V. etapa“, v následujícím rozsahu: 

- seznámení se s podklady, obsahem stavebního povolení, stávajícím stavem na stavbě, dosavadní 
fakturace 

- kontrola dodržování podmínek stavebního povolení a projektové dokumentace 
- péče o systematické doplňování dokumentace autorským dozorem 
- evidence dokumentace dokončených částí stavby 
- projednání změn a dodatků smluv 
- kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s 

podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání investorovi 
- kontrola průběhu prací v rozsahu 2 návštěv týdně včetně zápisů do stavebních deníků dodavatele 

stavby 
- kontrolu částí dodávek před zakrytím, které by nebylo možné poté přebírat či kontrolovat 
- spolupráce s generálním projektantem zajišťující autorský dozor při zajištění souladu realizovaných 

prací 
- spolupráce s generálním projektantem a dodavateli při provádění nebo navrhování opatření na 

odstranění vad projektu 
- vyžádání a kontrola dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací -certifikáty, atesty, apod. 
- vyžádání zkoušek, které vyžaduje projekt či prováděné práce 
- sledování stavebních deníků v souladu s uzavřenými smlouvami 
- uplatňování námětů, směřujících k zhospodárnění budoucího provozu 
- kontrola postupu prací dle časového plánu stavby a ustanoveními smluv a upozorňování dodavatele 

na nedodržení termínu, včetně přípravy podkladů pro uplatnění majetkových sankcí 
- příprava a shromažďování podkladů pro odevzdání a převzetí stavby 
- kontrolu odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech 
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- případná účast na řízení se stavebním úřadem a odborem památkové péče 
- kontrolu vyklizení staveniště  

Místo plnění:  Nymburk, sídliště Jankovice, ulice Topolová, Za Dráhou, Potoční a Široká.  
Termín plnění:  Předpokládaná doba plnění činnosti koordinátora BOZP je 9 měsíců (předpokládaná 

doba zahájení stavby – 03/2024) 

 

III. Cena 

 

Účastníci této smlouvy sjednávají cenu za služby následovně, s tím, že tato zahrnuje veškeré náklady 
zhotovitele, včetně nákladů na pořízení věcí pro poskytnutí služby potřebných: 

 

Výše:  122.400,- Kč bez DPH, tj. 148.104,- Kč včetně 21% DPH 
Splatnost: do 30 dnů od doručení faktury objednateli 
 

Dohodnutá maximální cena za výše uvedenou činnost technického dozoru stavebníka činí 148.104,- Kč 

vč.21%DPH. 

IV. Smluvní pokuty 

 

Při prodlení zhotovitele s plněním předmětu této smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 200,- Kč za každý i započatý den prodlení nebo neplnění smluvní povinnosti. 
 

V. Další ujednání 

 

Riziko změny okolností nese zhotovitel. 
Nebezpečí škody přechází na objednatele okamžikem převzetí díla, které se uskuteční písemným předávacím 
protokolem. 

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží jedno 
vyhotovení. 
Změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemně, číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními 
stranami.  
Odpověď strany této smlouvy s dodatkem nebo odchylkou (§ 1740 obč. zák.) není přijetím nabídky na 
uzavření této smlouvy či jejího dodatku.  
Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném 
znění (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah 
smlouvy, a to na dobu neurčitou. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.  
Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě, včetně všech dodatků a příloh, nepovažují 
za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a 
zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek. 

Tato smlouva byla schválena RM Usnesením č. 106/2024 ze dne 28.02.2024 

      
 
V Nymburce, dne 12.03.2024    V Nymburce, dne 12.03.2024 
 
 
Za zhotovitele:       Za objednatele:   
 
 
 
………………………………..     ……………………………….. 
  Ing. Jiří Friedel              Ing.Tomáš Mach PhD. 



3 

 

    TDS              starosta města Nymburk  


