

SMLOUVA O DÍLO

Níže uvedené strany:

Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

zastoupené starostou městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Mgr. Bc. Markem Viskotem

na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, ve znění pozdějších změn – Statutu města Brna

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Adresa pro doručování: ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, 621 00 Brno

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno-město

číslo účtu: [REDACTED]

ve věcech technických zastupuje: Ing. Jan Klement

na straně jedné jako **objednatel**

a

Středisko OS Brno s.r.o.

se sídlem Mojžírovo náměstí 75/2, Královo Pole, 612 00 Brno

IČO: 02474140

DIČ: CZ02474140

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 81439

zastoupená Jiřím Liškou, jednatelem, tel. [REDACTED]

ve věcech technických zastupuje: Jiří Liška, tel.: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

na straně druhé jako **zhotovitel**

uzavírají dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto smlouvu o dílo:

I.

Předmět smlouvy

- 1.1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele pro objednatele dle níže uvedených specifikací provést na svůj náklad a nebezpečí dílo, kterým se rozumí stavební úpravy dvou stanovišť komunálního odpadu u bytových domů Sibiřská 60 a 62 (dále jen „**dílo**“).
- 1.2 Dílo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentací (dále jen „**projektová dokumentace**“), kterou vypracoval Ing. Luděk Bureš, Podskalská 22b, 624 00 Brno, IČO: 44143397. Zhotovitel prohlašuje, že se s obsahem projektové dokumentace seznámil před podpisem této smlouvy a je schopen dílo v souladu s ní provést.
- 1.3 Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje veškeré činnosti nutné pro jeho řádné a úplné provedení a veškeré činnosti vyplývající z projektové dokumentace a z této smlouvy. Zhotovitel

zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí všechna plnění a práce související s dílem, jeho provedením a předáním zhotoviteli, a to zejména:

- zajištění bezpečnostních, dopravních a jiných opatření (včetně samotné dopravy),
- zajištění skládky materiálu potřebného k provádění díla,
- zajištění záboru veřejného prostranství v nezbytně nutném rozsahu, bude-li potřebné k provádění díla,
- zajištění rozhodnutí „Zvláštní užívání komunikace“, bude-li potřebné k provádění díla,
- zajištění a provedení veškerých potřebných zkoušek, revizí a atestů díla nebo jeho jednotlivých částí, budou-li takové zkoušky, revize a atesty třeba,
- zajištění a předložení veškerých potřebných atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání objednateli,
- likvidaci odpadu vzniklého v souvislosti se zhotovováním díla, předání dokladů o jeho likvidaci objednateli.

1.4 Technické podmínky provedení díla jsou vymezeny rovněž normami ČSN. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v prvotřídní kvalitě (jakosti) stanovené příslušnými normami ČSN a příslušnými právními předpisy a že použije při jeho provádění výrobky a materiály, pro které bylo vydáno prohlášení o shodě. Normy ČSN, týkající se díla, se pro obě smluvní strany stanovují jako závazné (dále jen „**normy**“).

1.5 Místem provádění díla je část parcely p. č. 595/1 v k. ú. Řečkovice u domů č. o. 60 a 62 v ul. Sibiřské.

1.6 Objednatel se zavazuje dílo, které bylo řádně provedeno, převzít a zhotoviteli v dohodnuté lhůtě zaplatit cenu díla, to vše za podmínek sjednaných dále touto smlouvou.

II. Cena díla

2.1 Cena díla bude stanovena dle rozsahu skutečně provedených prací, a to na základě položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Celková cena díla však za žádných okolností nepřekročí

622 964,00 Kč bez DPH (dále také „**limit ceny díla**“).

Na dílo bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel vyznačí na faktuře sazbu DPH, její výši je povinen doplnit a přiznat objednatel.

2.2 Cena díla (limit ceny díla) stanovená předchozím odstavcem je nejvyšší možnou konečnou cenou, zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s dílem a jeho provedením (včetně dopravy) a je platná po celou dobu provádění díla.

2.3 K překročení limitu ceny díla může dojít pouze v případě změny díla v souladu s čl. VIII. této smlouvy, přičemž v příslušném dodatku k této smlouvě musí být obsaženo také ujednání o vlivu změny díla na limit ceny díla.

III. Platební podmínky

3.1 Cena za dílo je splatná na základě daňového dokladu – faktury (dále jen „**faktura**“), vystavené zhotovitelem po předání díla.

- 3.2 Faktura bude vystavena po provedení celého díla, a to na základě soupisu veškerých skutečně provedených prací, odsouhlaseného objednatelem; tento soupis bude její přílohou. Částka na faktuře musí odpovídat skutečně provedenému objemu prací, přičemž nemůže být vyšší než limit ceny díla.
- 3.3 Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
- 3.4 Za den zdanitelného plnění je sjednán den vystavení faktury. Ceny či účtované částky budou uváděny vždy bez DPH, sazba DPH v procentech bude uvedena zvlášť.
- 3.5 Faktura bude zhotovitelem objednateli odeslána na jeho adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 3.6 Jestliže nebude faktura vystavena řádně, je objednatel oprávněn ji zhotoviteli vrátit, přičemž lhůta splatnosti v tomto případě běží až od doručení nové, řádně vystavené faktury. Faktura není vystavena řádně zejména tehdy, pokud neobsahuje náležitosti dle příslušných právních předpisů, pokud k ní není přiložen objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací nebo pokud byla vystavena v rozporu s touto smlouvou.
- 3.7 V případě, že v důsledku vadného provedení díla, jeho provedení v rozporu s touto smlouvou nebo právními předpisy nebo jeho provedení jiným způsobem nevedoucím k řádnému a včasnému zhotovení díla bude zhotovitel nucen provést práce opravné, opakované nebo další práce nad rámec této smlouvy, nemá právo na zaplacení ceny za provedení těchto prací.

IV.

Lhůta k provedení díla

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v plném rozsahu ve lhůtě do **30. 6. 2024** (dále jen „**lhůta k provedení díla**“). Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla nejpozději dne **15. 4. 2024**.
- 4.2 Pokud v místě provádění díla nastanou okolnosti, které brání řádnému provádění díla a které neleží na straně zhotovitele, nebo pokud je objednatel v prodlení se splněním svých povinností a toto prodlení brání řádnému provádění díla, je zhotovitel povinen na tyto okolnosti objednatele bezodkladně písemně upozornit a dále je zaznamenat ve stavebním deníku; upozornění musí obsahovat popis předmětné okolnosti. V takovém případě se prodlužuje lhůta k provedení díla o dobu, po kterou tyto okolnosti trvaly. Pokud nebude prokázán opak, má se za to, že objednatel odstranil okolnosti bránící řádnému provádění díla ve lhůtě do **sedmi** dnů ode dne, kdy mu byly písemně oznámeny zhotovitelem.
- 4.3 Pokud v místě provádění díla bez ohledu na příčinu nastanou okolnosti, které dle názoru zhotovitele mohou zásadně ovlivnit kvalitu zhotovovaného díla, zhotovitel přeruší provádění díla a objednatele na to bezodkladně písemně upozorní; upozornění musí obsahovat popis předmětné okolnosti. V případě, že objednatel do **dvou** pracovních dnů od doručení upozornění písemně zhotoviteli neoznámí, že s přerušением provádění díla souhlasí, je zhotovitel povinen v provádění díla pokračovat. O dobu oprávněného přerušení provádění díla dle tohoto bodu se prodlužuje lhůta k provedení díla.
- 4.4 Pokud zhotovitel objednatele písemně neupozorní v souladu s odstavcem 4.2 nebo 4.3, lhůta k provedení díla se neprodlužuje.
- 4.5 Zhotovitel je vždy povinen pokračovat v provádění díla na přímý pokyn objednatele.

4.6 Ustanovení § 2627 občanského zákoníku se nepoužije.

V.

Provedení, předání a převzetí díla

- 5.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo se považuje za provedené, je-li dokončeno a předáno.
- 5.2 Dílo se považuje za dokončené, jestliže byly provedeny veškeré práce dle této smlouvy, jestliže dílo této smlouvě v plném rozsahu odpovídá a jestliže je bez jakýchkoli vad, s výjimkou vad dle odst. 5.4 této smlouvy. Dílo má vadu, pokud neodpovídá smlouvě, tj. zejména jestliže nemá vlastnosti stanovené touto smlouvou a projektovou dokumentací, jestliže má odchylku v kvalitě, rozsahu nebo parametrech dle projektové dokumentace, této smlouvy nebo obecně závazných předpisů, nebo jestliže není kompletní.
- 5.3 Dílo bude předáno v místě provádění díla. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně alespoň tři pracovní dny předem k předání a převzetí díla. O převzetí díla bude sepsán zúčastněnými stranami zápis, který bude opatřen podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- 5.4 Objednatel převezme dílo, i když bude mít ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
- 5.5 Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu o předání a převzetí díla důvody nepřevzetí díla.
- 5.6 Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat alespoň:
- údaje o zhotoviteli a objednateli,
 - specifikaci díla,
 - den převzetí díla,
 - prohlášení objednatele, zda dílo přebírá nebo nepřebírá, případně zda dílo přebírá s výhradami (s vadami) nebo bez výhrad,
 - soupis příloh.
- 5.7 Dílo se považuje za předané pouze tehdy, pokud byly objednateli předány také:
- doklady o předepsaných zkouškách a revizích,
 - dokumentace skutečného provedení díla,
 - stavební deník, s výjimkou případů, kdy po provedení díla budou odstraňovány vady díla; v takovém případě bude stavební deník předán do **pěti** dnů ode dne odstranění všech vad díla,
 - atesty, certifikáty, prohlášení o shodě apod.
 - doklady o likvidaci stavebního odpadu.

VI.

Staveniště

- 6.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob k bezplatnému užívání, v rozsahu a velikosti potřebné pro provádění díla. Rozhodnutí „Zvláštní užívání komunikace“, bude-li ho zapotřebí, obstará na své náklady zhotovitel.
- 6.2 Staveniště bude předáno zhotoviteli nejpozději do **deseti** dnů po podpisu této smlouvy. O předání bude pořízen záznam do stavebního deníku. Případné pozdní předání staveniště prodlužuje lhůtu

pro provedení díla o dobu prodlení s předáním staveniště, pokud toto prodlení nezpůsobil zhotovitel.

- 6.3 Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely při provádění prací a dodávek, a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškeré odpady a dočasné konstrukce, jakmile již nebudou třeba. Při nakládání s odpady je zhotovitel povinen dodržovat platné a účinné právní předpisy.
- 6.4 Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit nejpozději do **pěti** dnů po předání díla. O předání staveniště objednateli bude smluvními stranami pořízen písemný záznam. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi pouze materiál, stroje a zařízení potřebné k odstranění vad a nedodělků. Tyto prostředky je zhotovitel povinen odstranit do **tří** dnů ode dne, kdy objednatel potvrdí odstranění vad a nedodělků, jinak na výslovný příkaz objednatele. Bude-li dílo předáváno po částech, použije se přiměřeně ustanovení tohoto odstavce.
- 6.5 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

VII.

Práva a povinnosti smluvních stran

- 7.1 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla v souladu s § 2593 občanského zákoníku, a to soustavně, přičemž zhotovitel je povinen objednateli takovouto kontrolu umožnit.
- 7.2 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci.
- 7.3 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů nebo smluvních povinností vznikne objednateli jakákoli škoda, zavazuje se zhotovitel tuto škodu v plném rozsahu nahradit, a to včetně všech nákladů vzniklých v souvislosti se vzniklou škodou.
- 7.4 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.
- 7.5 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v rozsahu stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), resp. jeho prováděcími předpisy, a to až do dne odstranění vad díla podle zápisu o předání a převzetí díla. Poté je zhotovitel povinen předat stavební deník objednateli. Do stavebního deníku je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro zhotovení díla, zejména je povinen zapisovat údaje o převzetí prací před jejich zakrytím, časovém postupu prací, jejich jakosti apod. Zápisy ve stavebním deníku musí být zhotovitelem prováděny denně. Mimo zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do **tří** pracovních dnů po provedení zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. Zápis ve stavebním deníku nemůže vést ke změně obsahu této smlouvy. Stavební deník musí být na staveništi přístupný každý pracovní den od 8.00 hod. do 14.00 hod.

- 7.6 Objednatel si vyhrazuje právo na kontrolu zakrývaných prací před jejich zakrytím. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nejpozději **tři** pracovní dny přede dnem jejich zakrytí. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v provádění díla. Bude-li objednatel požadovat dodatečné odkrytí těchto prací, provede zhotovitel jejich odkrytí na náklad objednatele. Zjistí-li se však, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady na odkrytí zhotovitel. V případě, že zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole prací, je objednatel oprávněn požadovat jejich dodatečné odkrytí. Veškeré náklady na odkrytí pak nese zhotovitel.
- 7.7 Dojde-li činností zhotovitele ke znečištění nebo poškození přilehlých komunikací či jiných ploch, zavazuje se zhotovitel, že je vyčistí, případně opraví na své náklady, a to bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn odstranit způsobené škody či znečištění na náklady zhotovitele.
- 7.8 Zhotovitel zajistí skladování materiálu na staveništi takovým způsobem, který nebude mít vliv na kvalitu skladovaného materiálu a který zároveň neovlivní postup prací zhotovitele ani postup prací jiných osob na staveništi. Jestliže zhotovitel prokazatelně nebude moci zajistit materiál předepsaný projektovou dokumentací, bude použit po písemném schválení objednatelem ve stavebním deníku materiál náhradní, odsouhlasený objednatelem. V případě, že náhradní materiál bude levnější než materiál původní, má objednatel nárok na slevu z ceny díla v rozsahu rozdílu cen materiálů. V případě, že náhradní materiál bude dražší než materiál původní, není zhotovitel oprávněn požadovat doplacení rozdílu cen materiálů.
- 7.9 Zhotovitel hradí elektrickou energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady jejich připojení a měření jejich odběru.
- 7.10 Zhotovitel je povinen zajistit vybavení staveniště mobilním WC, které bude sloužit pracovníkům zhotovitele.
- 7.11 Zhotovitel tímto přebírá nebezpečí změny okolností podle § 2620 občanského zákoníku, s výjimkou nebezpečných a archeologických nálezů, změn vyplývajících z odkrývaných prací nebo změn projektové dokumentace, které nezavinil zhotovitel a které nemohl ke dni podpisu této smlouvy předpokládat.

VIII.

Změny díla v průběhu jeho provádění

- 8.1 Ke zvýšení objemů prací nad rozsah sjednaný v této smlouvě může dojít jen v případě dodatečných požadavků objednatele nebo v případě, že při zhotovování díla vyvstane nutnost provést práce, které nebylo možno objektivně předvídat. Uvedenými změnami se rozumí především tyto skutečnosti:
- zvýšení množství nutných prací či změna navrhovaných postupů oproti projektové dokumentaci na základě dodatečných požadavků objednatele,
 - zvýšení standardu materiálů na základě dodatečných požadavků objednatele oproti specifikaci dle projektové dokumentace,
 - vady projektové dokumentace.
- 8.2 Návrh na zvýšení nebo případné snížení objemu prací (změny díla) musí být uveden ve stavebním deníku. Navrhované změny díla budou neprodleně zaneseny do formuláře „Změnový list“, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy a je její nedílnou součástí. Vyplněný změnový list bude předložen k odsouhlasení starostovi nebo místostarostovi městské části Brno-Řečkovice a

Mokrý Hora. O výsledku projednání změnového listu bude zhotovitel ihned informován. Změny rozsahu díla musí být vždy dohodnuty dodatkem k této smlouvě.

- 8.3 Jestliže byly práce nad rozsah sjednaný v této smlouvě vyvolány nezbytnými opravami vad provedených prací, nevzniká zhotoviteli nárok na jejich úhradu.
- 8.4 V případě, že některé práce sjednané touto smlouvou nebudou zhotovitelem provedeny nebo budou zvoleny méně náročné postupy či méně nákladné standardy materiálů, bude odpovídajícím způsobem snížena celková cena díla.

IX.

Záruka za jakost díla

- 9.1 Zhotovitel tímto poskytuje objednateli záruku za jakost díla, a to po dobu **48 měsíců** ode dne předání a převzetí díla (záruční doba). Záruční doba celého díla začíná běžet ode dne jeho předání.
- 9.2 Poskytnutou zárukou se zhotovitel zavazuje, že dílo bude po záruční dobu způsobilé k použití pro svůj obvyklý účel a že si zachová vlastnosti uvedené v této smlouvě a přílohách této smlouvy, to vše s přihlédnutím k běžnému opotřebení.
- 9.3 Pokud bude mít zhotovené dílo v záruční době vady, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli práva ze záruky, a to buď právo na bezplatné odstranění vady díla opravou, nebo právo na přiměřenou slevu z ceny díla. Pokud se jedná o vadu, kterou nelze odstranit opravou, má objednatel navíc právo na bezplatné odstranění vady díla dodáním nového díla nebo jeho částí bez vady nebo dodáním chybějícího díla nebo jeho částí.
- 9.4 Práva ze záruky lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž právo je uplatněno včas i tehdy, pokud je písemný projev vůle odeslán objednatelem zhotoviteli v poslední den záruční doby. Objednatel není povinen uplatnit vadu bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost předmět díla prohlédnout a vadu zjistit, nýbrž může vadu uplatnit kdykoli během záruční doby v souladu s předchozí větou tohoto bodu.
- 9.5 Pokud objednatel uplatní nárok na bezplatnou opravu vady díla, dodání nového díla resp. jeho částí nebo dodání chybějícího díla resp. jeho částí, zavazuje se zhotovitel vadu odstranit ve lhůtě do deseti dnů ode dne, kdy mu bylo oznámení této vady doručeno, pokud se strany písemně nedohodnou jinak (např. s ohledem na klimatické podmínky). V případě, že reklamovaná vada nebude zhotovitelem včas a řádně odstraněna, je objednatel oprávněn provést odstranění vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby, a to vždy na náklady zhotovitele, případně může místo toho uplatnit právo na slevu z ceny díla.

X.

Zákonná odpovědnost za vady

- 10.1 Zákonná odpovědnost zhotovitele za vady díla není sjednanou zárukou nijak dotčena.

- 10.2 Zákonná práva z vadného plnění zůstávají objednateli zachována i tehdy, pokud vady objednatel neoznámil bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při dostatečné péči zjistit, nebo také pokud dílo převzal bez výhrad, to vše jak ve vztahu k vadám zjevným, tak ve vztahu k vadám skrytým.

XI.

Smluvní pokuty

- 11.1 V případě prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla se tento zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % limitu ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
- 11.2 V případě prodlení zhotovitele s provedením díla dle čl. IV. odstavce 4.1 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý den trvání prodlení.
- 11.3 V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště se tento zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den trvání prodlení.
- 11.4 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla uvedených v zápisu o předání a převzetí díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den trvání prodlení a za každou jednotlivou vadu díla. Tato pokuta se uplatní tehdy, jestliže objednatel převezme dílo s vadami.
- 11.5 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla uplatněných v rámci zákonné odpovědnosti za vady nebo v rámci poskytnuté záruky se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den trvání prodlení a za každou jednotlivou vadu díla.
- 11.6 V případě prodlení objednatele s úhradou oprávněně vystavené faktury má zhotovitel právo na zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

XII.

Nebezpečí škody, vlastnické právo

- 12.1 Nebezpečí škody nebo zničení předmětu díla nese zhotovitel až do předání díla. Pokud však došlo k předání díla s vadami, nese zhotovitel nebezpečí škody až do okamžiku odstranění všech vad díla.
- 12.2 Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu díla a je tak jeho vlastníkem po celou dobu jeho zhotovování.

XIII.

Ukončení smlouvy

- 13.1 Strany mohou od této smlouvy odstoupit v případech stanoveným zákonem a dále v případech stanovených v tomto článku smlouvy.
- 13.2 Objednatel může od této smlouvy bez dalšího odstoupit, pokud:
- je zhotovitel s převzetím staveniště, zahájením díla nebo s provedením díla v prodlení delším než **dvacet** dnů,
 - je zhotovitel v prodlení s odstraněním vad díla delším než **dvacet** dnů,
 - pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou a nezjedná nápravu do **sedmi** dnů ode dne, co jej na to objednatel upozorní.
- 13.3 Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit, pokud je objednatel v prodlení s předáním staveniště delším než **patnáct** dnů.

- 13.4 Zhotovitel může od této smlouvy z důvodů dle předchozího odstavce odstoupit pouze tehdy, pokud před odstoupením objednatele na porušení povinností písemně upozorní a pokud objednatel nezjedná nápravu ani do **sedmi** dnů ode dne, kdy upozornění zhotovitele obdržel.
- 13.5 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně. Objednatel může využít svého práva odstoupit od smlouvy kdykoli poté, co nastal důvod odstoupení, a nemusí tak odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co důvod odstoupení nastal.
- 13.6 Pokud zhotovitel již dílo zčásti provedl, mohou strany odstoupit od této smlouvy pouze ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečně provedené dílo pro objednatele význam nebo má-li pro něj význam pouze nepatrný, může objednatel od této smlouvy odstoupit i ohledně celého plnění.
- 13.7 V případě odstoupení pouze ohledně nesplněného zbytku plnění si objednatel ponechá dílo, resp. jeho doposud provedenou část, přičemž zhotovitel má právo na úhradu ceny za skutečně provedenou část díla v rozsahu odsouhlaseném objednatelem, která bude stanovena v souladu s touto smlouvou, resp. jejími přílohami. Zhotovitel vyhotoví a předloží objednateli do **deseti** dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy písemný soupis objednatel doposud neuhrazených prací. Objednatel je povinen do **tří** pracovních dnů od doručení soupisu provedené práce písemně odsouhlasit nebo zhotoviteli v téže lhůtě písemně oznámit, které práce nepovažuje za provedené a které tak nejsou odsouhlasené.
- 13.8 Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu v rozsahu prací doposud neuhrazených a odsouhlasených objednatelem v souladu s předchozím odstavcem tohoto článku, přičemž splatnost faktury bude v souladu s čl. III. této smlouvy.
- 13.9 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí provedené části díla do **pěti** dnů ode dne účinnosti odstoupení a objednateli dílo v tomto rozsahu předat nejpozději do **deseti** dnů ode dne účinnosti odstoupení. Při předání a převzetí se dále postupuje obdobně dle čl. V. této smlouvy.
- 13.10 Částečné odstoupení ve smyslu tohoto článku se zejména nedotýká práv a povinností stran dle této smlouvy z vad díla a ze záruky ve vztahu k provedené části díla, a to včetně zajištění povinností zhotovitele.
- 13.11 Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil vzniku škod na předmětu díla, majetku objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku škod na zdraví osob.

XIV.

Závěrečná ustanovení

- 14.1 Veškeré přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, které budou jako dodatky označeny, budou podepsané oběma smluvními stranami a stanou se tak nedílnou součástí smlouvy.
- 14.2 Strany si sjednaly, že odpověď na nabídku s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se vždy považuje za protinávrh. Vyjádření souhlasu s postoupením smlouvy dle § 1895 občanského zákoníku musí být písemné.
- 14.3 Zhotovitel tímto vůči objednateli přebírá nebezpečí změny okolností podle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
- 14.4 Sjednání smluvních pokut v této smlouvě se nijak nedotýká práv objednatele na náhradu škody vzniklých z porušení povinností, ke kterým se smluvní pokuta vztahuje; ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.
- 14.5 Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, a každý účastník smlouvy obdrží po dvou z nich.

- 14.6 Smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv, které zajistí objednatel.
- 14.7 Případná neplatnost některého ujednání smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení. Strany smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost k uzavření dodatku ke smlouvě, kde bude neplatná část smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě do 14 dnů poté, co tato potřeba vyvstane.

XV.


Doložka dle ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

- 15.1 Uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno 24. schůzí Rady městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora dne 12. 3. 2024.

Přílohy:

- příloha č. 1 – položkový rozpočet
- příloha č. 2 – vzor změnového listu

V Brně dne:



Statutární město Brno

Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Starosta

Palackého nám. 11, 602 00 Brno

Mgr. Bc. Marek Viskot

starosta městské části

Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Objednatel

V Brně dne:

15.3.2024



středisko

OS

brno

mírovo náměstí 75/2

621 00 Brno

4 140 DIČ: CZ02474140

Jiří Liška

jednatel

Středisko OS Brno s.r.o.

Zhotovitel

SLEPÝ ROZPOČET

Příloha č. 1

Rozpočet	43082510	Stav.úpravy stáv.stanoviště na kom	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
2510	Stavební úpravy stáv. stanoviště na kom. odpad		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
4308	BD Brno, Sibiřská 60 a 62		Náklady na m.j.	0
Projektant	Atelier N 90 - Ing. Luděk Bureš		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Atelier N 90 - Ing. Luděk Bureš			
Objednatel	Statutární Město Brno, část Řečkovice a Mokrá Hora			
Dodavatel	Zatím neurčen		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	215 588	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	367 764	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	38 882	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	622 234	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		730	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		622 964	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		622 964	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : <i>Jiří Hřivný</i>	Jméno :
Datum :		Datum : <i>26.2.2024</i>	Datum :
Podpis :		Podpis:  středisko	Podpis:
		Moj  5/2	
		IČ/O24 7  2474140	
Základ pro DPH	21,0 %		622 964 Kč
DPH	21,0 %		130 822 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			753 786 Kč

Poznámka :

Stavba :	4308 BD Brno, Sibiřská 60 a 62	Rozpočet :	43082510
Objekt :	2510 Stavební úpravy stáv. stanoviště na kom. odpad	Stav.úpravy stáv.stanoviště na kom.odp	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
00001 Přípravné a pomocné práce	30 950	0	0	0	0
1 Zemní práce	19 836	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	920	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	72 297	0	0	0	0
5 Komunikace	12 122	0	0	0	0
900 HZS	0	0	0	0	730
91 Doplnující práce na komunikaci	4 833	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	13 560	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	14 018	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	9 348	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	13 170	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	37 901	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	40 513	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	112 785	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	119 132	0	0	0
783 Nátěry	0	9 263	0	0	0
ON Ostatní náklady	0	35 000	0	0	0
SO920 Vedlejší rozpočtové náklady	0	0	0	38 882	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	37 704	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	215 588	367 764	0	38 882	730

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			583 352	0
Oborová přírážka			583 352	0
Přesun stavebních kapacit			583 352	0
Mimostaveništní doprava			583 352	0
Zařízení staveniště			622 234	0
Provoz investora			622 234	0
Kompletační činnost (IČD)			622 234	0
Rezerva rozpočtu			622 234	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	4308 BD Brno, Sibiřská 60 a 62	Rozpočet: 43082510
Objekt :	2510 Stavební úpravy stáv. stanoviště na kom. odpad	Stav.úpravy stáv.stanoviště na kom.odpad Sibiřská

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 00001		Přípravné a pomocné práce				
1	001100111RTB	Vytýčení inženýrských sítí, geodetické práce	vedení	5,00	6 190,00	30 950,00
		Vytýčení - podzemní vedení NN ve správě EG:				
		- sdělovací kabel CETIN:				
		- sdělovací kabel VODAFONE:				
		- kanalizace:				
		- plynovod NTL:				
		5		5,00		
	Celkem za	00001 Přípravné a pomocné práce				30 950,00
Díl: 1		Zemní práce				
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	4,75	1 405,00	6 676,56
		4,5		4,50		
		0,252		0,25		
3	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	9,00	274,00	2 466,00
		Na deponii:				
		4,5		4,50		
		a zpět:				
		4,5		4,50		
4	162201210R00	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	18,00	243,50	4 383,00
		9*2		18,00		
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	0,25	282,60	71,22
		0,252		0,25		
6	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	2,27	22,80	51,71
		0,252*9		2,27		
7	171102103RBB	Uložení sypaniny do násypů, zhutn. Hutněno po vrstvách 20cm	m3	4,50	95,90	431,55
		4,5		4,50		
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	0,25	18,40	4,64
		0,252		0,25		
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	0,25	487,90	122,95
		0,252		0,25		
10	181300010RAE	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 10 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 15 km, osetí travou	m2	18,00	151,50	2 727,00
		18		18,00		
11	047151001500	Pěch vibrační	Sh	4,00	725,40	2 901,60
		2*2		4,00		
	Celkem za	1 Zemní práce				19 836,22
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
12	275316131R00	Základ.patky z betonu prostého vodostaveb. C 25/30	m3	0,25	3 650,00	919,80
		0,126		0,13		
		0,126		0,13		
		Poznámka!!:				
		Věnovat pozornost TZ, odd. 4,4 Základy - poznámka:				
		Bude fakturováno dle skutečnosti. pokud se zjistí, že základy jsou v nekomfortním stavu!!:				
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				919,80
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
13	311112320RT3	Stěna z tvárnic ztraceného bednění BEST LUNETE tl. zdíva 20cm, zalití tvárnic betonem C 20/25	m2	23,80	1 662,30	39 562,74
		2*11,9		23,80		
14	311361821R00	Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R)	t	0,22	59 650,00	12 926,16
		54,3*2*0,001*1,1		0,12		
		44,2*2*0,001*1,1		0,10		

Slepý rozpočet

Stavba :	4308 BD Brno, Sibiřská 60 a 62	Rozpočet: 43082510
Objekt :	2510 Stavební úpravy stáv. stanoviště na kom. odpad	Stav. úpravy stáv. stanoviště na kom. odpad Sibiřská

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
15	345232123RBB	Stříška plotu ze zákrytových desek, Best Luneta - zákrytová deska 2*(1,6*2+5,2)	m	16,80 16,80	1 059,80	17 804,64
16	345241001RTB	Hydrofobní impregnace na zákrytové desky 2*21	kus	42,00 42,00	47,70	2 003,40
Celkem za 3 Svísle a kompletní konstrukce						72 296,94
Díl:	5	Komunikace				
17	564811111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 4 cm fr. 4-8mm 2*6,4	m2	12,80 12,80	71,10	910,08
18	564821111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 5 -8 cm minimálně 5 cm 2*6,4	m2	12,80 12,80	102,50	1 312,00
19	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm 2*6,4	m2	12,80 12,80	278,30	3 562,24
20	599432111R00	Výplň spár zámkové dlažby kam.těženým 2*6,4	m2	12,80 12,80	86,10	1 102,08
21	5924511900	Zámková dlažba 20x20x6 cm přírodní, šedá KOSTKA 2*6,4*1,01	m2	12,93 12,93	405,00	5 235,84
Celkem za 5 Komunikace						12 122,24
Díl:	900	HZS				
22	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace Dmmtz stávající poštovní schránky - šetrná pro znovunamontování. 1,0 Po vystavění nové zástěny bude namontovaná zpět. 1,0	h	2,00 1,00 1,00	365,00	730,00
Celkem za 900 HZS						730,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
23	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 2*4,8	m	9,60 9,60	317,00	3 043,20
24	918101111RBB	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 16/20 2*4,8*0,2*0,05	m3	0,10 0,10	2 910,20	279,38
25	59217420	Obrubník chodníkový ABO 13-10 1000/100/200 2*5	kus	10,00 10,00	151,00	1 510,00
Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci						4 832,58
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
26	953961114RBB	Kotva chem tmel M16 hl 12,5cm ŽBvrt 2*40	kus	80,00 80,00	169,50	13 560,00
Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						13 560,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
27	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého 0,23	m3	0,23 0,23	3 673,50	844,91
28	962031165R00	Bourání přiček z tvárnic vápenopísk. tl. do 150 mm 1,35*8,22 2*0,3*1,35 2*0,3*1,35	m2	12,72 11,10 0,81 0,81	186,40	2 370,45
29	962042321R00	Bourání zdíva nadzákladového z betonu prostého 0,987	m3	0,99 0,99	2 878,60	2 841,18
30	965043441RT2	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, nad 4 m2 ručně mazanina tl. 15 - 20 cm s potěrem 2,265	m3	2,27 2,27	3 515,20	7 961,93
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						14 018,46

Slepý rozpočet

Stavba :	4308 BD Brno, Sibiřská 60 a 62	Rozpočet: 43082510
Objekt :	2510 Stavební úpravy stáv. stanoviště na kom. odpad	Stav.úpravy stáv.stanoviště na kom.odpad Sibiřská

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
31	998152111R00	Přesun hmot, zdi a valy samostatné z dílců	t	24,60	380,00	9 348,15
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				9 348,15
Díl: 711		Izolace proti vodě				
32	711111006RZ4	Izolace proti vlhkosti vodor., nátěr penetr.emulzí včetně emulze Dekprimer 0,4 kg/m2	m2	19,20	33,60	645,12
		2*9,6		19,20		
33	711212002R00	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka SIKA - SILAIGOFLEX 101	m2	19,20	535,60	10 283,52
		2*9,6		19,20		
34	711823121RT1	Montáž nopové fólie svisle bez dodávky fólie	m2	12,40	84,20	1 044,08
		2*6,2		12,40		
35	28323133	Fólie nopová DEKDREN N8	m2	7,44	96,90	720,94
		6,2*1,2		7,44		
36	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	93,48	5,10	476,75
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				13 170,40
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
37	762081150RBB	Hoblování řeziva stavební dílna	m3	1,00	2 554,50	2 562,42
		2*0,50156		1,00		
38	762332110R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2	m	28,40	191,10	5 427,24
		2*(2*4,9+8*0,55)		28,40		
39	762332120R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	m	30,00	251,00	7 530,00
		2*(6*0,45+2*2,0+1*5,1+2*1,6)		30,00		
40	762911121R00	Impregnace řeziva Lignofix	m3	1,00	1 805,00	1 810,60
		2*0,50156		1,00		
41	60515824	Hranol konstrukční masivní KVH NSi 80x160 mm l=5 m	m3	1,08	18 100,00	19 609,54
		2*(0,50156)*1,08		1,08		
42	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	131,70	7,30	961,41
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				37 901,20
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
43	764310010RA0	Krytina střech z Pz plechu, falcovaný plech PzN plech lakovaný, dle 5/K	m2	16,00	1 385,80	22 172,80
		2*8,0		16,00		
44	764330010RA0	Lemování zdí z Pz plechu atiky, dle 4/K	m	17,00	441,70	7 508,90
		2*8,5		17,00		
45	764352010RAA	Žlab z Pz plechu podokapní půlkruhový rš 250 mm, dle 1/K	m	10,40	456,60	4 748,64
		2*5,2		10,40		
46	764430010RA0	Oplechování zdí z Pz plechu dle 3/K r.š 200mm	m	9,90	475,00	4 702,50
		2*4,95		9,90		
47	764454010RAA	Odpadní trouby z Pz plechu kruhové průměru 80mm, dle 2/K	m	3,00	460,00	1 380,00
		2*1,5		3,00		
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				40 512,84
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
48	766400101RTB	M+D jednokřídlová dřevěná brána dle 1/T rozměr 1500x1300	kus	6,00	16 785,00	100 710,00
		2*3		6,00		
49	766400012RAB	Obklad sloupů palubkami pero - drážka palubky SM/JD, lakování, sloup 40 x 40	m	7,20	1 592,70	11 467,44
		7,2		7,20		
50	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	405,13	1,50	607,70
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				112 785,14
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				

Slepý rozpočet

IC: 024 4 421 00 00
Mojmírovo náměstí 75/2
brno
OS
Středisko

Stavba :	4308 BD Brno, Sibiřská 60 a 62	Rozpočet: 43082570
Objekt :	2510 Stavební úpravy stáv. stanoviště na kom. odpad	Stav. úpravy stáv. stanoviště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
51	767991002RTB	M+D kotvení sloupku krovu, závitová tyč, podložka, chem. kotva dle 2/Z	kus	64,00	1 651,00	105 664,00
		2*32		64,00		
52	767991101RTB	M+D kotvení sloupku krovu dle 1/Z	kus	16,00	665,50	10 648,00
		2*8		16,00		
53	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1 127,85	2,50	2 819,63
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				119 131,63
Díl:	783	Nátěry				
54	783626311R00	Nátěr truhlářských výrobků lazurovací LUXOL 3x odstín kaštan	m2	27,60	335,60	9 262,56
		2*2*0,16*(2,7+4,0+5,1+3,2)		9,60		
		2*2*0,1*9,8		3,92		
		2*2*0,8*4,4		14,08		
	Celkem za	783 Nátěry				9 262,56
Díl:	ON	Ostatní náklady				
55	900ON 101RTB	Poplatky za zábor chodníku	soubor	2,00	17 500,00	35 000,00
		2		2,00		
	Celkem za	ON Ostatní náklady				35 000,00
Díl:	SO920	Vedlejší rozpočtové náklady				
56	9201001001RT	Náklady na energie	soubor	2,00	12 291,00	24 582,00
		2		2,00		
57	9201001002RT	Náklady na sklady, staveništní buňky a WC TOI-TOI	soubor	2,00	7 150,00	14 300,00
		2		2,00		
	Celkem za	SO920 Vedlejší rozpočtové náklady				38 882,00
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
58	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	12,09	251,60	3 042,04
59	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	229,72	23,70	5 444,48
60	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	12,09	353,20	4 270,46
61	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	96,73	39,30	3 801,34
62	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	12,09	320,20	3 871,47
63	979990101R00	Poplatek za sklád. sutí-směs bet. a cihel do 30x30cm	t	12,09	1 428,70	17 274,10
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				37 703,90

Změnový list

**Dílo: „Stavební úpravy dvou stanovišť komunálního odpadu u bytových domů
Sibiřská 60 a 62“**

Datum:

Předkládá:

Popis změn díla předkládaných ke schválení:

Zdůvodnění vzniku změny díla:

Cena prováděných změn díla:

Cena bez DPH:

Způsob prověření ceny prováděných změn díla:

Viz položkový rozpočet.

Dopad prováděných změn díla na financování akce a na termín dokončení:

Stanovisko vedoucího OŽP:

Stanovisko místostarosty (starosty):