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SMLOUVA O DÍLO

Částečná revitalizace tepelného hospodářství a požární ochrany na K1, K2 a K3 - 2023/0101

Uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
(dále jen občanský zákoník)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely
Smluvní strany
Objednatel 		
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem
IČ: 44555601
DIČ: CZ44555601
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Ústí nad Labem, č. účtu: 260112295/0300 
Zastoupená: xxx		

Zástupce ve věcech technických	
kontakt:	 xxx	
e-mail: xxx 
tel.: xxx
mob.: xxx


(dále jen „objednatel“)

a

[bookmark: id.79d84bb4246e][bookmark: id.173fec35c5e6]Zhotovitel
INT-EX, s.r.o.	
Zapsaný v OR: sp. Zn. C 14198 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Sídlo: Hoření 2501, Ústí nad Labem-centrum, 400 11 Ústí nad Labem
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 882542329/0800
IČ: 250 39 580
DIČ: CZ25039580
Zastoupený: jednatelem xxx
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx
tel./fax/e-mail: xxx, xxx
[bookmark: id.f21dcd11b515][bookmark: id.737f68f65850][bookmark: id.e625dc6f3d31][bookmark: id.4f37d86ecd68][bookmark: id.6c5d2755e075][bookmark: id.0debc5e32e92][bookmark: id.3c34e2e8427b](dále jen „zhotovitel“ přičemž objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

tuto:
 smlouvu o dílo 
(dále jen „smlouva“)

Vymezení pojmů
Pro účel této smlouvy jsou dále uvedené pojmy definovány takto:
1) „den“ znamená kalendářní den, není-li uvedeno jinak
Lhůta určená dny počíná dnem, který následuje po události, jež je rozhodující pro její počátek.
2) „dílo“ znamená souhrn všech závazků vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy
3) „materiál“ znamená veškerý materiál pro řádné provedení díla, který zhotovitel dodá objednateli podle této smlouvy
4) „měsíc“ znamená kalendářní měsíc. Konec lhůty určené měsíci připadá na den, který se číslem shoduje se dnem, na který připadá událost, od níž se lhůta počítá. Není-li takový den v měsíci, ve kterém lhůta končí, připadne konec lhůty na poslední den tohoto měsíce.
5) „práce“ znamenají veškeré práce pro řádné provedení díla, jako jsou montážní práce či jiné obdobné závazky zhotovitele zahrnuté do smlouvy
6) „služby“ znamenají poskytování činností nebo hmotně zachytitelných výsledků činností, s výjimkou zboží, jako jsou například zpracování dokumentace, řízení a administrace projektu, dohled, zajištění a kontrola jakosti, vyzkoušení a uvádění do provozu, školení, zapracování personálu objednatele, zpracování návodu na údržbu a jiné obdobné závazky zhotovitele zahrnuté do smlouvy, jakož i veškeré další služby, které jsou zhotovitelem poskytovány v souvislosti s dodávkami zařízení, tj. doprava, pojištění apod.
7) „smlouva o dílo“ nebo „tato smlouva“ je soubor vzájemně odsouhlasených práv a závazků mezi objednatelem a zhotovitelem v této smlouvě uvedených včetně příloh a dokumentů, na něž je v této smlouvě učiněn odkaz
8) „staveniště“ znamená pozemky nebo jiná místa, kde bude dílo prováděno, které vlastní nebo užívá objednatel a které předal zhotoviteli jako pracoviště
9) „poddodávky“ znamenají dodávky materiálů, zařízení, prací nebo služeb smluvně zajištěné zhotovitelem u třetí strany pro účel plnění závazků z této smlouvy
10) „týden“ znamená kalendářní týden. Konec lhůty určené týdny připadá na den, který se shoduje se dnem, na který připadá událost, od níž se lhůta počítá
11) „zařízení“ znamená stroje, aparáty, přístroje a jiné takové položky, které zhotovitel dodá objednateli podle této smlouvy
12) Harmonogram stavebních prací a finanční plán znamená soubor prováděných stavebních prací s finančním oceněním v návaznosti na jednotlivá fakturační období. V harmonogramu se předpokládá na svislé ose podrobné rozepsání jednotlivých činnosti a na časové ose jim bude přidělena doba, za kterou musejí býti splněny. Dále bude toto schéma rozšířeno o finanční plnění, které bude souhrnně přiřazeno jednotlivým fakturačním obdobím, tyto úseky budou tvořit finanční plán realizace díla.   
Pokud je kdekoli v této smlouvě stanoveno, že bude podáno nebo vydáno jakékoli sdělení, oznámení, souhlas, schválení nebo potvrzení, musí být takové sdělení, oznámení, souhlas, schválení nebo potvrzení písemné a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran a stejně tak musí být vykládána slova sdělit, schválit, potvrdit, pokud není výslovně stanoveno jinak. Jakýkoli souhlas, schválení nebo potvrzení nesmí být bezdůvodně odkládáno nebo zdržováno.

Tato smlouva je uzavírána na základě předchozího zadávacího řízení s názvem Částečná revitalizace tepelného hospodářství a požární ochrany na K1, K2 a K3 - 2023/0101.

I.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo tak, jak je specifikováno v této smlouvě a v zadávací dokumentaci pro výběr dodavatele stavby, a to svým jménem, bez vad a nedodělků, ve smluveném termínu, v souladu s technickými (ČSN a ON) a právními předpisy ČR platnými v době provedení díla, s odbornou péčí dle objednatelem předané zadávací dokumentace (dále jen „dílo“).  

2. Detailní specifikace díla je uvedena ve výkazu výměr, který byl předložen, jako hlavní součást výše uvedeného výběrového řízení. Přílohou č. 1 této smlouvy je oceněný výkaz výměr.

3. Zhotovitel dodá nebo provede dílo tak, aby výsledkem bylo kompletní, plynulé, bezpečné a spolehlivě fungující dílo odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu jeho použití.

4. Objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za provedení díla, a to ve výši a za podmínek definovaných v této smlouvě níže. 

5. Vlastnické právo k věcem, které jsou předmětem plnění podle této smlouvy, včetně zhotovovaného díla nebo jeho části, přechází ze zhotovitele na objednatele ke dni, ke kterému jsou tyto věci zabudovány do díla. Nebezpečí škody na zhotovované věci přechází na objednatele dnem řádného předání díla.

6. Součástí díla je i: 
a) provádění veškerých průběžných potřebných zkoušek, měření a atestů k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla,
b) vystavení prohlášení o shodě, zajištění atestů, certifikátů, osvědčení o jakosti k vybraným druhům materiálů, strojů a zařízení zabudovaných do stavby; dále předložení veškerých potřebných revizí. To vše bude předáno v jednom vyhotovení objednateli nejpozději současně s předáním díla,
c) provedení i dalších prací a dodávek nespecifikovaných v zadávací dokumentaci, pokud jsou tyto práce a dodávky nezbytné pro dokončení a užívání stavby.


II.
Termín, lhůty a místo plnění

1. Objednatel pro plnění veřejné zakázky dle této smlouvy stanoví následující termíny:
Termín pro předání a převzetí staveniště: do 10 dnů od vložení smlouvy do registru smluv, nejpozději však do 3 dnů od výzvy objednatele.
Termín dokončení stavebních prací: nejpozději do 100 dnů od předání staveniště.
Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště: 5 dnů po předání a převzetí díla.

2. Místem plnění je Klíšská 979/129 a Jateční 1002/20, Ústí nad Labem.

3. Objednatel je oprávněn kdykoliv zhotoviteli nařídit přerušení provádění díla. Jestliže k přerušení provádění díla dojde zaviněním objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla. Jestliže k nařízení přerušení provádění díla dojde z jiných důvodů, než zaviněných objednatelem, termíny k provádění díla se neprodlužují. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě, nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla.

4. Jestliže zhotovitel zjistí, že z důvodů na straně objednatele - zejména chybí-li upřesňující pokyny objednatele ke způsobu provedení díla - hrozí nesplnění termínu dokončení díla, vystaví v potřebném předstihu číslovanou žádost o určení dalšího postupu díla s navrženými variantami řešení. Jestliže objednatel překročí lhůtu pěti pracovních dnů od převzetí řádné a v celém rozsahu vyplněné žádosti, posouvají se termíny dokončení jednotlivých částí stavby o počet dnů prodlení objednatele s vyřízením žádosti. Je sjednáno, že jiné doklady jako korespondence, zápisy ve stavebním deníku, a podobně nejsou pro změnu sjednaných termínů staveb relevantní.

5. Zhotovitel nebude při provádění díla zodpovědný za prodlení, opomenutí a škody způsobené rozhodnutím orgánů veřejné správy. 

III.
Cena a platební podmínky

1. Dohodnutá cena za dílo činí celkem:
Cena bez DPH	2 097 868,01	Kč 
(slovy: 	dvamilionydevadesátsedmtisícosmsetšedesátosm korunčeských a jeden haléř)

DPH:	440 552,28 Kč
(slovy:	čtyřistačtyřicettisícpětsetpadesátdva korunčeských a dvacetosm haléřů)
	
Cena s DPH: 2 538 420,29 Kč
(slovy:	dvamilionypětsettřicetosmtisícčtyřistadvacet korunčeských a dvacetdevět haléřů)

2. Cena za sjednaný předmět smlouvy je cenou smluvní, která je nejvýše přípustnou a závaznou, zahrnuje veškeré náklady nutné nebo zhotovitelem vynaložené pro řádné splnění předmětu smlouvy. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany stanoví, že Cena za dílo nebude ovlivněna jakýmkoli kolísáním cen, včetně inflace a kursových změn.
3. Takto stanovená cena za dílo obsahuje zejména:
a) veškeré náklady na úplné a kvalitní provedení díla
b) veškeré náklady na dodávku, uskladnění, správu, zabudování, montáž, zprovoznění
c) veškeré náklady na dopravu, stavbu, skladování, montáž a správu veškerých technických zařízení a mechanizmů nezbytných k provedení díla
d) veškeré běžné i mimořádné náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla
e) veškeré náklady na dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele
f) veškeré náklady na provedení veškerých příslušných a normami, či vyhláškami stanovených zkoušek materiálů a dílů včetně předávacích zkoušek
g) veškeré náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti zhotovitele a pojištění díla
h) veškeré náklady na provedení nutných, potřebných či úřady stanovených opatření nezbytných k provedení díla
i) veškeré náklady na ostrahu díla
j) další nutné náklady na zhotovení díla
k) veškeré náklady na zřízení a odstranění zařízení staveniště

4. Výše uvedenou cenu je možné měnit pouze v případě, že dojde v průběhu realizace této smlouvy ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH. O tomto jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke smlouvě.
5. Zhotovitel uvádí, že je se stavem předmětu díla dobře seznámen.
6. Peněžité závazky vyplývající z této smlouvy jsou hrazeny bezhotovostně na účet oprávněné smluvní strany na základě obdržené faktury, není-li dále stanoveno jinak. Smluvní strany se dohodly, že peněžitý závazek je splněn dnem odepsání předmětné částky z účtu povinné smluvní strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní strany.
7. V případě změn, které by znamenaly zvýšení nebo snížení Ceny za Dílo, nebo termínu úplného dokončení Díla stanoveného touto Smlouvou, mohou být provedeny pouze dodatkem k této Smlouvě a musí být realizovány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 
8. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději do 7 pracovních dnů od uplynutí příslušného měsíce zjišťovací protokol. V tomto zjišťovacím protokole, který bude odsouhlasen a podepsán ze strany technického dozoru investora, musí být uveden výčet všech skutečně provedených prací na provedení díla v příslušném měsíci včetně vedlejších rozpočtových nákladů. Zhotovitel je dále povinen rozčlenit fakturované položky podle pokynu D6 pro zařazování majetku, po předchozí konzultaci Ekonomickým odborem - oddělením majetku zhotovitele.
9. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu platby v průběhu plnění této smlouvy, jestliže zhotovitel neplní termíny v této smlouvě stanovené.
10. Objednatel má právo podmínit úhradu faktury odstraněním vad a nedodělků díla. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté. 
11. Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny díla bude uskutečňována postupně formou měsíčního dílčího plnění, kterým se rozumí rozsah a ceny skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v příslušném kalendářním měsíci a zajištěných k poslednímu dni každého měsíce. Zhotovitel doručí objednateli nejpozději do 10-ti kalendářních dnů od uplynutí příslušného kalendářního měsíce daňový doklad vystavený na základě oboustranně potvrzeného zjišťovacího protokolu, obsahující soupis veškerých v příslušném měsíci skutečně provedených prací a dodávek. Tento soupis musí být rovněž potvrzen technickým dozorem. Datum zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. 
12. Zhotovitel je v souladu s tímto článkem oprávněn průběžně fakturovat celkovou cenu díla pouze do výše 90 % celkové ceny díla. Zbývajících 10 % celkové ceny díla zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře do 15 dnů po úspěšném předání a protokolárním převzetí dokončeného bezvadného díla dle této smlouvy. 
13. Úhrada bude prováděna na základě řádných daňových dokladů se všemi náležitostmi vystavených zhotovitelem po písemném schválení zjišťovacího protokolu objednatelem. K proplácení budou objednateli předkládány pouze práce a dodávky, které jsou pevně spojeny se stavbou nebo na ní definitivně umístěny.
14. Náležitosti, forma a nutné součásti a nutné součásti daňového dokladu:

a) náležitosti dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
b) zjišťovací protokol potvrzený oprávněnou osobou objednatele s tím, že fakturovaná částka musí odpovídat částce uvedené ve zjišťovacím protokolu,
c) soupis provedených prací a dodávek odpovídající svým členěním, číslováním a věcností položkovému rozpočtu s tím, že k proplacení bude předložen pouze skutečně provedený objem prací a dodávek. Pouze v případě, kdy bude jednoznačné, že položka rozpočtu nebude zcela nebo z části čerpána (např. pro dohodnutou změnu technologie, nižší počet fyzických jednotek provedených prací a podobně) je zhotovitel oprávněn předložit k proplacení i provedené práce nad rámec položkového rozpočtu, pokud s tím souhlasí oprávněná osoba objednatele a pokud provedení těchto prací je nutné pro dokončení díla; hodnota takto uplatněných prací nesmí překročit nečerpané části položky rozpočtu.
d)  název veřejné zakázky, které se daný daňový doklad týká.
15. Veškeré platby budou probíhat bezhotovostně, na účet, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup, pokud úplata za plnění překračuje dvojnásobek částky podle zákona č.254/2004 Sb. v platném znění, upravujícího omezení plateb v hotovosti Objednatel je oprávněn zaslat ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli takové daňové doklady, které nebudou splňovat náležitosti uvedené v tomto článku výše. Lhůta splatnosti takového vadného dokladu není pro objednatele platná a počíná běžet znovu dnem doručení opraveného dokladu splňující výše uvedené náležitosti.. 
16. Běžná splatnost veškerých daňových dokladů je stanovena na 30 kalendářních dní ode dne doručení objednateli s tím, že dnem úhrady je den odepsání předmětné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
17. Splatnost smluvní pokuty činí 15 kalendářních dnů ode dne, co bude povinná strana oprávněnou smluvní stranou vyzvána k zaplacení.
18. Práce, které zhotovitel provede nad rámec projektové dokumentace bez předchozího písemného souhlasu objednatele, nebudou zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel je povinen na výzvu objednatele takové části z díla odstranit.
19. Smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že jiný způsob ani jiné platby ceny za dílo ani v jiných lhůtách než jak jsou uvedeny v této smlouvě není objednatel povinen zhotoviteli poskytnout, pokud není v této smlouvě uvedeno jinak.
20. Veškeré platby budou probíhat v CZK.
21. Objednatel prohlašuje, že předmět této smlouvy je používán k ekonomické činnosti objednatele, Ve smyslu Informace GFŘ a MF k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví- § 92e zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění ze dne 9. 11. 2011 bude na předmět smlouvy aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění
22.  Zhotovitel je povinen podle § 92a odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění vystavit daňový doklad s náležitostmi podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění. Na tomto daňovém dokladu uvede také cenu bez DPH, sazbu DPH a sdělení, že „daň odvede zákazník“. Zhotovitel je povinen vystavit a doručit objednateli daňový doklad do 10 pracovních dní ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. V případě prodlení zhotovitele s doručením tohoto daňového dokladu objednateli, je zhotovitel povinen uhradit objednateli úrok z prodlení a případné penále vzniklé z důvodu prodlení.
23. S ohledem na ustanovení § 109 a 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, který mimo jiné upravuje otázku ručení příjemce zdanitelného plnění, se smluvní strany dohodly na následujících právech a povinnostech:

a) Smluvní strany shodně prohlašují, že účelem úpravy jejich práv a povinností obsažených v tomto článku je vyloučení situací, za kterých by byl objednatel ručitelem za nezaplacenou daň z přidané hodnoty. Smluvní strany se dále dohodly, že jakákoliv interpretace tohoto odstavce musí být vykládána v souladu s takto deklarovanou vůlí obou smluvních stran, a to i kdyby se některé z níže uvedených ustanovení tohoto odstavce ukázalo býti neplatným nebo neúplným, či jakýmkoliv způsobem vadným. 

b) Smluvní strany se dohodly, že veškeré platby provedené mezi smluvními stranami na základě této smlouvy, budou učiněny bezhotovostním převodem na příslušný bankovní účet oprávněné smluvní strany uvedený v záhlaví této smlouvy. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany uvádějí, že tento účet, je veden poskytovatelem platebních služeb v tuzemsku (dále jen „Podmínka tuzemského účtu“). 

c) Smluvní strany dále prohlašují, že jejich výše uvedené bankovní účty jsou, v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup (dále jen „Podmínka zveřejněného účtu“).

d) V případě, že se kterákoliv ze smluvních stran rozhodne změnit účet, na který jí má být poskytováno peněžité plnění (uvedený v záhlaví této smlouvy), je povinna zvolit takový účet, aby byly zachovány Podmínka tuzemského účtu a Podmínka zveřejněného účtu definované v tomto odstavci výše. O změně bankovního účtu je dále povinna neprodleně informovat druhou smluvní stranu.

e) Smluvní strany podpisem této smlouvy prohlašují, že výše peněžitých plnění poskytovaných na základě této smlouvy je výsledkem vzájemného konsenzu obou smluvních stran a je zcela korespondující s cenou obvyklou.

f) V případě, že by se kterákoliv ze smluvních stran chtěla, byť jen částečně, odchýlit od některého z výše uvedených ustanovení tohoto odstavce, může tak učinit pouze na základě předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany a zároveň za splnění podmínky, že částka odpovídající dani z přidané hodnoty dané platby bude převedena přímo na bankovní účet správce daně oprávněné smluvní strany. Smluvní strana, která plní na účet správce daně, je povinna postupovat dle zákonem stanovených podmínek upravujících tento postup (především dle ustanovení § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

g) Smluvní strany se podpisem této smlouvy dále zavazují, že nebudou činit ničeho, co by mělo za následek:

i) úmyslné nezaplacení daně,
ii) postavení smluvní strany, které by znemožňovalo daň zaplatit,
iii) zkrácení daně nebo vylákání daňové výhody.

h) V případě, že by se některé z výše uvedených ustanovení tohoto odstavce ukázalo býti neplatným, neúplným, nejasným, či jakýmkoliv jiným způsobem vadným, jsou smluvní strany povinny daný nedostatek odstranit tak, aby byl zachován účel této úpravy definovaný v bodě a) tohoto odstavce výše. Stejně tak jsou smluvní strany povinny postupovat v případě, kdy by se výše uvedená úprava ukázala být nedostatečnou.

i) Ustanovení článku III. odst. 23 písm. b), c), d) této smlouvy se nepoužijí v případě osob, které nejsou povinny k dani z přidané hodnoty ve smyslu § 5 zákona č. 235/2005 Sb. v platném znění, tedy v případě zhotovitele, který je osobou neusazenou v tuzemsku, která nemá v České republice sídlo ani provozovnu, na neplátce daně z přidané hodnoty, na osoby, které neprovozují ekonomickou činnost.  
IV.
Původcovství odpadu
1. Smluvní strany se dle § 5 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, dohodly, že původcem veškerého odpadu vznikajícího činností zhotovitele při provádění díla je zhotovitel. Povinnosti původce odpadu dle zákona o odpadech na zhotovitele přecházejí v okamžiku vzniku odpadu.
2. Nastane-li situace, kdy činností zhotovitele při provádění díla vznikne z nemovité věci objednatele věc movitá, kterou lze opětovně použít k původnímu účelu, je zhotovitel povinen uvědomit zástupce objednatele, který rozhodne, zda se jedná či nejedná o odpad.
3. Zhotovitel bude s odpadem nakládat v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, a navazujících prováděcích předpisů. Odpad, který sám nezpracuje, bude zhotovitel předávat ke zpracování v souladu s hierarchií odpadového hospodářství pouze osobě oprávněné k jeho převzetí a bez výhrad ponese související náklady.

V.
Podmínky provádění díla
1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo s využitím poddodavatelů odsouhlasených objednatelem a uvedených v příloze č 2. v takovém případě bude Zhotovitel odpovědný Objednateli za jakoukoli takto prováděnou část svých povinností vyplývajících ze Smlouvy, jako kdyby je plnil Zhotovitel sám. Zhotovitel nesmí uzavřít smlouvu s poddodavatelem na provedení celého předmětu Smlouvy, ale je oprávněn zadat provedení jakékoliv části předmětu plnění Smlouvy poddodavateli (poddodavatelům), který však musí být předem písemně odsouhlasen Objednatelem, nedohodnou-li se Strany jinak. V průběhu plnění Smlouvy je Zhotovitel povinen získat souhlas Objednatele s novým poddodavatelem alespoň pět (5) pracovních dnů předtím, než jej k provedení příslušné části předmětu plnění Smlouvy použije. Součástí oznámení bude vždy název/ jméno poddodavatele(ů) pro jednotlivé části předmětu plnění Smlouvy a kopie příslušných platných oprávnění, koncesí, atestů, certifikátů a licencí, jež jsou nezbytné pro provedení takové jednotlivé části předmětu Smlouvy poddodavatelem. Objednatel je oprávněn do tří (3) pracovních dnů od přijetí příslušného oznámení zamítnout účast konkrétního poddodavatele na provádění předmětu Smlouvy poté, co v dobré víře posoudil navrženého poddodavatele. Zhotovitel je povinen toto odmítnutí respektovat. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za nesplnění povinností vyplývajících z této smlouvy, této odpovědnosti jej nezprošťuje schválení poddodavatelů objednatelem.
2. Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace je možná jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
3. Zhotovitel se zavazuje, že práce na díle budou provádět pracovníci, kteří mají potřebnou kvalifikaci a odbornou způsobilost pro jimi prováděný druh práce. Zhotovitel je povinen na základě výzvy objednatele předložit objednateli listiny, které jednoznačným způsobem prokazují dosažení potřebné kvalifikace těchto pracovníků. V případě, že se při této kontrole ukáže, že některý z pracovníků zhotovitele nemá příslušnou kvalifikaci, je zhotovitel povinen neprodleně nahradit tohoto pracovníka jiným, který podmínku kvalifikace splňuje a následně předložit objednateli příslušnou listinu prokazující kvalifikaci tohoto nového pracovníka objednateli.
4. Zhotovitel se zavazuje, že všichni pracovníci budou jednoznačně označeni identifikačními znaky zhotovitele.
5. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci. Tento přehled je povinen na vyžádání předložit objednateli.
6. Zhotovitel bude využívat pro příjezd a odjezd na staveniště výhradně komunikace určené objednatelem.
7. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla z viny zhotovitele třetím (na díle nezúčastněným) osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.
8. Zhotovitel se zavazuje, že svou činností nenaruší práva třetích osob, zejména vibracemi, hlučností, prašností, případně dalšími jevy, a že zprostí objednatele jakékoliv odpovědnosti a žalob vyplývajících z porušení této povinnosti. 
9. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy
a) všechny nejasné podmínky pro realizaci díla si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele a místním šetřením
b) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen
c) uvedl souhrnnou cenu díla dle přiloženého výkazu výměr, který si ověřil s projektovou dokumentací.
10. Před zahájením prací zajistí zhotovitel odborné zajištění či případné odpojení objektů, kterých se provádění tohoto díla dotkne, od rozvodů elektrické energie, vody, plynu a zaslepení stávajících rozvodů kanalizace. O odpojení těchto objektů od rozvodů uvedených v tomto odstavci je zhotovitel povinen písemně a v dostatečném předstihu informovat objednatele. Odpojení je možné pouze za předpokladu, že to je pro provedení díla nezbytné.
11. Zhotovitel zajistí dostatečnou ochranu stávajících a to i dočasných elektrorozvodů, vodovodů, případně dalších sítí, a to jak na místě provádění díla, tak v případě nutnosti i na přilehlých pozemcích a komunikacích. 
12. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají, a které nejsou v ustanoveních tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny.
13. Zhotovitel je povinen na základě požadavku objednatele a v rámci svých možností přistoupit na změnu předmětu díla.
14. Veškeré změny díla oproti zadávacímu projektu stavby musí být předem učiněny formou změnového listu odsouhlaseného objednatelem. V případě, že změna vyžaduje projednání, případně rozhodnutí správního orgánu nebo souhlas dotčených právnických a fyzických osob, projedná Zhotovitel před podpisem Změnového listu změnu se správním orgánem, příp. obstará příslušná rozhodnutí nebo souhlasy. 
Změnový list bude obsahovat:
a) popis změny a její porovnání se stavebním povolením a ověřenou dokumentací
b) důvody navrhované změny
c) potřebné výkresy a specifikace v rozsahu požadované změny řádně označené osobou oprávněnou ke zpracování dokumentace
d) doklady o projednání změny s osobami či orgány, jejichž zájmy jsou navrhovanou měnou dotčeny
e) v případě změny požadované objednatelem a ovlivňující smluvní cenu díla zhotovitel doloží kalkulaci-rozpočet změny v cenové úrovni a předpokládaný dopad změny na dobu plnění díla
15. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v Položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v Položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. V případě změn u prací, které nejsou obsaženy v Položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny v cenové soustavě ÚRS (http://www.cs-urs.cz) pro příslušné období, ve kterém budou práce poptávány. V případě změn u prací, které nejsou obsaženy ani v Položkovém rozpočtu ani v cenové soustavě ÚRS, bude změna ceny stanovena dohodou smluvních stran podle Sborníků cen stavebních prací vydaných společností RTS, a. s., IČ: 255 33 843, Lazaretní 13, 615 00 Brno, (dále jen „RTS“), pro příslušné období, ve kterém budou práce poptávány. V případě změn u prací, které nejsou obsaženy ani v Položkovém rozpočtu ani v cenové soustavě ÚRS a RTS, bude změna ceny stanovena na základě individuální kalkulace. Z popisu požadované stavební práce, dodávky či služby stanovené individuální kalkulací, musí jednoznačně vyplývat požadované technické parametry, nebo specifika provedení. Bude-li potřeba změny prokazatelně vyvolána porušením Smlouvy Zhotovitelem, nebo takovou skutečností, za níž Zhotovitel nese odpovědnost, bude jakékoliv náklady spojené s takovouto změnou, včetně případné škody vzniklé Objednateli hradit Zhotovitel
16. Bude-li potřeba změny prokazatelně vyvolána porušením Smlouvy Zhotovitelem, nebo takovou skutečností, za níž Zhotovitel nese odpovědnost, bude jakékoliv náklady spojené s takovouto změnou, včetně případné škody vzniklé Objednateli hradit Zhotovitel
17. Změny předmětu díla mohou být provedeny až po odsouhlasení změn oběma smluvními stranami a jejich náklady mohou být fakturovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. Provedení změn způsobem odlišným od Změnového listu a dodatku Smlouvy nebo nedodržení stanovených termínů bude považováno za podstatné porušení smluvních povinností Zhotovitele podle této Smlouvy


VI.
 Kontrola prováděných prací

1. Za účelem kontroly průběhu provádění díla organizuje po dohodě Objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly.
2. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně zhotoviteli nejméně 3 pracovní dny před jeho konáním.
3. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru a autorského dozoru, dále zástupci zhotovitele, kteří jsou oprávněni přizvat na kontrolní den zástupce poddodavatelů.
4. Kontrolní dny organizuje a řídí zástupce objednatele, který může jejich vedením pověřit osobu vykonávající funkci technického dozoru.
5. Během kontrolního dne bude sepsána zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení způsobu případné nápravy.
6. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku. 
7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v rámci následného postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to alespoň 3 pracovních dní před jejich zakrytím. Výsledek kontroly se zapíše do stavebního deníku. V případě, že se objednatel na výše uvedenou kontrolu nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. V případě, že by objednatel požadoval odkrytí těchto prací, pak v případě, že se odkrytím zjistí vady na díle, je povinen uhradit náklady na toto odkrytí zhotovitel. V opačném případě hradí náklady na odkrytí objednatel. 


VII. 
Práva a povinnosti objednatele a zhotovitele

1. Objednatel je oprávněn jmenovat s ohledem na charakter díla příslušný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
2. Zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálů a služeb pro objednatele za optimálních kvalitativních podmínek. 
3. Zhotovitel nese v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci a zachování pořádku na staveništi. 
4. Zhotovitel bude udržovat na staveništi a dalších místech, kde se dílo provádí, po celou dobu provádění díla úplnou výkresovou dokumentaci odpovídající poslednímu aktualizovanému stavu se zaznamenanými změnami a úpravami. Zhotovitel umožní zástupci objednatele volný přístup k této dokumentaci za účelem inspekce a posouzení.
5. Zhotovitel, jako osoba odborně způsobilá, je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. 
6. V případě, že zhotovitel zjistí, že objednatelem předaná dokumentace obsahuje vady, je povinen vyhotovit soupis těchto vad, včetně návrhu na jejich odstranění a jejich vlivu na předmět a cenu díla, a to do 5 pracovních dní, kdy se o těchto vadách dozví.
7. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na jakékoliv skutečnosti, které ovlivňují a/nebo potenciálně mohou ovlivnit či ohrozit dílo nebo kterékoliv z práv objednatele stanovených touto smlouvou nebo právními předpisy. V případě, že zhotovitel poruší tuto povinnost, odpovídá objednateli za škodu, která mu tím vznikne. 

VIII.
Provedení díla
1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo řádně a včas tak, že splní veškeré své povinnosti dle této smlouvy. Provedením díla se rozumí řádné a úplné zhotovení předmětu díla podle této smlouvy, platných právních předpisů a technických norem. Nedílnou součástí řádného provedení díla je předání všech dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli (min. doklady předané objednatelem či podklady pořízené zhotovitelem).
2. Povinnost zhotovitele provést dílo včas je splněna dnem, kdy je dílo předáno oprávněnému zástupci objednatele.
3. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo řádně a včas se osvědčuje protokolem o předání a převzetí díla podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran.


IX.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně informovat objednatele poté, co dokončí veškeré práce na provádění díla a připraví dílo k jeho předání.
2. Objednatel je povinen zorganizovat předání díla, a to do 8 pracovních dní od okamžiku, kdy jej zhotovitel informuje o připravenosti díla k předání a převzetí. Okamžik, kdy dojde k předání díla je objednatel povinen oznámit zhotoviteli a všem dalším osobám, které se budou předávání účastnit, a to alespoň 3 pracovních dní před tímto datem. 
3. Pokud se objednatel a zhotovitel nedohodnou jinak, bude místem předání místo, kde bylo dílo prováděno.
4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického, popřípadě také autorského dozoru projektanta.
5. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž přítomnost při předání a převzetí považuje za důležitou. Výběr těchto osob je výhradně na rozhodnutí objednatele.
6. V případě, že se zhotovitel oznámí objednateli, že jsou splněny veškeré podmínky pro řádné předání a převzetí díla, avšak toto oznámení neodpovídá realitě (například z důvodu existence vad díla), pak je zhotovitel povinen nahradit objednateli škodu, která mu tímto postupem vznikla.
7. Nedostaví-li se zhotovitel na předání díla, tedy na místo a v čase, který mu oznámil objednatel, je povinen nahradit objednateli škodu, která mu tímto jeho postupem vznikne.
8. Zhotovitel je povinen připravit k předávacímu a přejímacímu procesu rovněž následující doklady:

a) zápisy, protokoly, osvědčení či jakékoliv jiné dokumenty o provedených zkouškách, a to včetně prohlášení o shodě,
b) zápisy výsledky všech předepsaných měření o odzkoušení všech zařízení a o provedení revizních a tlakových zkoušek,
c) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
d) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,
e) originál stavebního deníku a kopie změnových listů,
f) protokol o zaškolení obsluhy
g) doklady předané objednatelem zhotoviteli,
h) veškeré další doklady, které vyžadují právní předpisy nebo odborné normy
9. V případě, že zhotovitel nesplní svoji povinnost předložit výše uvedené doklady, objednateli během předávacího a přejímacího procesu, není možné považovat dílo za dokončené, což má za následek nesplnění podmínek pro předání díla.
10. Nabude-li objednatel dojmu, že některá z provedených zkoušek, jejíž výsledek předkládá zhotovitel objednateli při zhotovování díla či při jeho předávání, neodpovídá realitě, je objednatel oprávněn požadovat opětovné provedení dané zkoušky. V případě, že výsledek nové zkoušky bude odpovídat původnímu (správnému) výsledku, pak náklady na provedení této zkoušky hradí objednatel, v opačném případě hradí tyto náklady zhotovitel.
11. Objednatel je povinen pořídit protokol o předání a převzetí díla. Součástí tohoto protokolu budou uvedeny alespoň následující skutečnosti:

a) označení, že se jedná o předávací protokol,
b) identifikace objednatele a zhotovitele,
c) specifikace předmětu díla, včetně místa provádění díla,
d) soupis dokumentace, která je předávána objednateli, a to včetně údaje, zda jde o originál příslušného dokladu nebo jeho kopii,
e) jednoznačné prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla,
f) v případě, že je dílo vadné, pak soupis případných vad a nedodělků,
g) způsob a termín odstranění jednotlivých vad,
h) označení místa a data vystavení předávacího protokolu,
i) podpisy objednatele a zhotovitele
12. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2628 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a výslovně ujednávají, že objednatel má právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě, popřípadě ve spojení s jinými nebrání nebo neomezují užívání díla.
13. V případě, že došlo během předávacího procesu ke zjištění vad díla, je zhotovitel povinen zahájit odstranění vad neprodleně, tj. maximálně do 3 pracovních dní od okamžiku, pokusu o předání. Takto zjištěné vady je zhotovitel povinen odstranit, a to maximálně do 10 pracovních dnů. V případě, že je vada díla natolik závažnou, že k jejímu odstranění nepostačí lhůta definovaná v tomto článku, oznámí (včetně odůvodnění) tuto skutečnost objednateli a domluví se s ním na stanovení lhůty delší. Informace o prodloužení lhůty musí být součástí předávacího protokolu, popřípadě stavebního deníku. Takto prodloužená lhůta se týká pouze těch vad, pro které je lhůta stanovená tímto článkem nedostatečná a pro které to tak bylo výslovně sjednáno. Ostatní vady musejí být odstraněny ve lhůtě a za podmínek stanovených touto smlouvou. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o dokončení odstranění všech vad, na základě čehož zorganizuje objednatel předání díla (a to způsobem a za podmínek definovaných v tomto článku výše).


X.
Záruky a reklamace

1. Zhotovitel poskytuje po dobu 60 měsíců objednateli záruku na celé dílo. Dílo bude mít po určenou dobu dohodnuté vlastnosti, zejména že dílo bude mít vlastnosti stanovené projektovou dokumentací, touto smlouvou a technickými normami vztahujícími se na jednotlivé části díla. Za všechny vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záručních lhůtách, nese odpovědnost zhotovitel. Tyto vady je zhotovitel povinen bezplatně odstranit v souladu s níže uvedenými podmínkami. 
2. Předchozí ustanovení tohoto článku se použije namísto záruční doby vyznačené jednotlivými dodavateli a výrobci.
3. Záruční doba začne běžet dnem následujícím po odstranění vad a nedodělků zhotovitelem doloženém podepsaným předávacím protokolem.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo zásahem vyšší moci.
5. Objednatel se zavazuje uplatnit nárok na odstranění vady u zhotovitele písemně bezodkladně, nejpozději však do 60 kalendářních dnů poté, co závadu zjistil. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstranění vady do 2 dnů od jejího nahlášení, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Zhotovitel v této lhůtě oznámí objednateli lhůtu, v jaké bude vada odstraněna, jinak platí, že vada bude odstraněna do 2 dnů od nahlášení vady.
6. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla v záruční době poskytne objednateli níže uvedené plnění plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady:

a) bezplatně odstraní reklamované vady,
b) uhradí náklady na odstranění reklamovaných vad v případě, kdy tak neučiní sám,
c) uhradí objednateli veškeré škody vzniklé z vady, a to i škody, jež vznikly v důsledku uplatnění škody třetími osobami, následkem vady,
d) poskytne objednateli přiměřenou slevu z celkové ceny díla odpovídající rozsahu reklamovaných vad a snížení hodnoty díla v případě neodstranitelné či neopravitelné vady nebo jiných případech na základě dohody smluvních stran.
7. Zhotovitel se v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem zavazuje:

a)	potvrdit objednateli bezodkladně faxem nebo jinou písemnou formou přijetí reklamace vady díla s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady, nejpozději však ve lhůtě 10 hodin od uplatnění reklamace vady,
b)	uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od přijetí reklamace vady,
c)	zahájit bezodkladné práce na odstranění vady, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od uplatnění reklamace vady, 
d)	odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 7 kalendářních dnů od uplatnění reklamace vady, pokud si smluvní strany nedohodnou lhůtu delší z důvodu faktické nemožnosti odstranění vady ve výše uvedené lhůtě,
e) odstranit vadu bránící užívání díla nebo části díla bezodkladně v technicky nejkratším možném termínu, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od uplatnění reklamace vady.
8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady, které lze odstranit bezprostředně po zjištění, do 12 hodin od jejich uplatnění objednatelem. Objednatel je oprávněn takové vady uplatnit u zhotovitele bezprostředně telefonicky, osobně nebo e-mailem. Zhotovitel je povinen přijetí uplatněné vady potvrdit bezodkladně nejdéle do 2 hodin od uplatnění.
9. Z průběhu jednání o vytčení vady, uplatnění nároku u zhotovitele z ní vyplývající a prověrky vady bude objednatelem pořízen zápis obsahující souhlas nebo zdůvodněný nesouhlas s uznáním reklamované vady. V případě uznání vady bude zápis obsahovat termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně zhotovitelem navrhovanou výši slevy za vadu a termín a způsob jejího zaplacení. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen vytčenou vadu odstranit, i když odpovědnost za ní neuznává. Náklady na odstranění vad v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.
10. Odmítne-li zhotovitel nedůvodně odstranit vadu, za níž nese odpovědnost, příp. jednat o vytčení vady dle předchozího odstavce, je povinen zaplatit smluvní pokutu jako v případě prodlení s odstraněním vad a objednatel je oprávněn změnit volbu svého nároku tak, že namísto jejího odstranění může žádat přiměřenou slevu z ceny díla ve výši odpovídající obvyklým nákladům na odstranění takové vady a odstranit vadu sám nebo prostřednictvím třetí osoby bez újmy na svých právech ze záruky dle této smlouvy. Byla–li cena díla již v původní výši zaplacena, je zhotovitel část ceny odpovídající slevě povinen zaplatit objednateli do 15 dnů ode dne, kdy objednatel svůj nárok na odstranění vady změnil způsobem stanoveným objednatelem.
11. Neodstraní-li zhotovitel vadu ve lhůtě uvedené výše, je objednatel oprávněn vadu díla odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby, a to bez újmy na svých právech ze záruky dle této smlouvy. Zhotovitel v takovém případě poskytne objednateli slevu z ceny díla ve výši vynaložených nákladů na odstranění vady.
12. Na části díla vyměňované nebo opravované v rámci záruky, poskytuje zhotovitel novou záruku v délce a za stejných podmínek uvedených v tomto článku.

XI.
Pojištění

1. Zhotovitel je povinen mít nejpozději v den předcházející dni podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění proti škodám způsobeným jeho činností, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to po celou dobu provádění díla, ve výši nejméně 1.000.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy do doby protokolárního předání díla bez vad a nedodělků bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě.
2. Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem na staveništi pracovníkovi zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena činem nebo opomenutím objednatele nebo jeho pracovníků.
3. Zhotovitel je povinen uzavřít před uzavřením smlouvy o dílo pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění stavebních a montážních rizik, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací, ve výši nejméně 1 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy do doby protokolárního předání díla bez vad a nedodělků bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel je povinen předložit citovanou pojistnou smlouvu objednateli na základě jeho výzvy.
4. Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu a povaze prováděného díla; v případě změn prováděného díla je povinen pojistitele včas informovat a případně změnit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu provádění díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy a o zaplacení pojistného a uzavřít dodatek ke smlouvě.
5. V případě porušení povinnosti zhotovitele být pojištěn nebo předložit doklad o pojištění dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý případ a každý den trvání porušení povinnosti zhotovitele. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
6. Nároky z odpovědnosti za vadu se nedotýkají nároků na náhrady škody.


XII.
Smluvní sankce

1. Smluvní strany jsou oprávněny uložit smluvní pokuty v případech stanovených v tomto článku.
2. Při prodlení s převzetím staveniště dle čl. II. odst. 1 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý, byť jen započatý, den prodlení. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
3. Za každé porušení závazků Zhotovitele se zahájením prací na díle je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč to za každý započatý den prodlení, kromě situace kdy zahájení prací objektivně zcela brání klimatické podmínky Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
4. Při prodlení s termínem dokončení díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý, byť jen započatý, den prodlení. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
5. Při prodlení s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu o předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý, byť jen započatý, den prodlení. Tím není dotčeno právo na náhradu škody.
6. Při porušení povinnosti zhotovitele udržovat pořádek a čistotu na staveništi podle čl. XV. odst. 15 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody
7. Při porušení povinnosti zhotovitele zajistit úklid nebo opravu poškození komunikací podle čl XV. odst. 15 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý, byť jen započatý, den prodlení. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody
8. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý, byť jen započatý, den prodlení. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody
9. Při prodlení s odstraněním vad, které nebrání řádnému užívání díla nebo nehrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, uplatněných objednatelem v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit pokutu ve výši 2.000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla nebo při níž hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, je zhotovitel povinen zaplatit pokutu ve výši 10.000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení. Tím není dotčeno právo na náhradu škody.
10. Pro uložení smluvní pokuty není rozhodující, zda se porušení dopustil zhotovitel nebo další osoby podílející se na provedení díla.
11. Uplatnění smluvní pokuty není podmíněno žádnými předchozími formálními úkony.
12. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě patnácti (15) kalendářních dnů od doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení druhé smluvní straně.
13. Porušil-li zhotovitel svoji povinnost řádně a včas vystavit daňový doklad objednateli, nese odpovědnost za škodu nebo povinnost, která na základě takového porušení objednateli vznikne. Zhotovitel se zavazuje, že tuto škodu v plné výši uhradí do 3 dnů, ode dne, kdy se o ní dozví.
14. Strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody v celé výši.
15. V případě, kdy bude smluvní pokuta snížená soudem, zůstává zachováno právo na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou, a to bez jakéhokoliv dalšího omezení.

XIII.
Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své smluvní povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou (doporučený dopis) upozorněn. Zhotoviteli budou uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát (škod) vzniklých prodloužením termínu jeho dokončení ve stejném rozsahu. 
2. Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména: 

a) nesplnění smluvních termínů podle této smlouvy, 
b) pokud celková výše smluvních pokut přesáhne 30 % ceny díla bez DPH,
c) opakované nebo hrubé porušení pravidel bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla,
d) zahájení insolvenčního či vyrovnávacího řízení proti zhotoviteli,
e) neodstranění závažných nedostatků zjištěných v rámci kontroly rozpracovaného díla ve stanoveném termínu.
f) provedení změn předmětu díla způsobem odlišným od Změnového listu a dodatku Smlouvy nebo nedodržení stanovených termínů

3. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy, jestliže okolnosti vyšší moci u druhé smluvní strany trvají déle než 2 měsíce. Za okolnosti vyšší moci se považují takové neodvratitelné události, které ta smluvní strana, která se jich dovolává, při uzavírání smlouvy nemohla předvídat, a které jí brání, aby splnila své smluvní povinnosti (např. válka, živelné katastrofy, generální stávky apod.). Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek poddodavatelů, výpadky energie apod.
4. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.
5. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy dle tohoto ustanovení, je oprávněn pozastavit veškeré platby zhotoviteli i ty, které se dle smlouvy staly splatnými, a to až do dokončení díla náhradním zhotovitelem. Pokud náklady, které náhradním dokončením díla vzniknou objednateli, přesáhnou zůstatek ceny, kterou by byl objednatel ještě zavázán při řádném a bezchybném provádění díla uhradit zhotoviteli, je objednatel oprávněn předmětný rozdíl vymáhat na zhotoviteli jako náhradu škody (dluh) vzniklou porušením právní povinnosti zhotovitele při provádění díla.
6. Pro případ, že objednatel odstoupí od smlouvy, zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby objednatel použil výsledek činnosti, který je předmětem díla dle této smlouvy a zároveň je chráněn právem z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, za účelem dokončení díla v rozsahu dle této smlouvy včetně zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, a to jak svépomocí objednatele, tak prostřednictvím třetí osoby.
7. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporu mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.


XIV. 
Ochrana informací, poskytnutí výhradní licence

1. Objednatel považuje informace a údaje poskytované v souvislosti s plněním této smlouvy za důvěrné. Zhotovitel se zavazuje, že neposkytne jiným fyzickým či právnickým osobám informace o výsledku své činnosti v rozsahu této smlouvy (údaje ze zpracované dokumentace). Dále se zhotovitel zavazuje, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele nepoužije informace a neposkytne dílo ani podklady předané jako podklad ke zhotovení díla osobám či institucím k jinému účelu než ke splnění této smlouvy (provádění díla). 
2. Zhotovitel uděluje objednateli výhradní, časově ani nikterak jinak omezenou licenci k dílu.
3. Smluvní strany prohlašují, že odměna za poskytnutí licence je již obsažena v ceně díla, která je přiměřenou, a tudíž není ve zřejmém nepoměru k zisku z využití licence a k významu předmětu licence pro dosažení takového zisku, na základě čehož není dán žádný důvod pro jakékoliv plnění ze strany objednatele zhotoviteli z titulu poskytnutí výhradní licence.

XV.
Ostatní ujednání

1. Za každou věc převzatou od objednatele za účelem jejího užití při provádění díla nebo za účelem její úpravy, odpovídá zhotovitel jako skladovatel, za tuto činnost mu však nenáleží úhrada. 
2. Zhotovitel je povinen vést, ode dne zahájení provádění díla, stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, do kterého se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (všechny významné události a skutečnosti, které se týkají zhotovování díla, včetně výhrad objednatele k postupu zhotovitele, objednatelem zjištěné závady, jejich náprava, atp.); tento deník je zhotovitel povinen kdykoliv předložit objednateli a průběžně mu předávat průpisy všech zápisů. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli při předání díla. Zápis ve stavebním deníku nemá charakter smluvního ujednání.
3. Zhotovitel odpovídá za řádné zabezpečení provádění díla i místa provádění díla (staveniště) z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, environmentálních předpisů, jakož i protipožárních opatření vyplývajících z povahy vlastních prací podle této smlouvy. Zhotovitel zajistí vytyčení staveniště a inženýrských sítí za účasti jejich správců včetně provedení nezbytných výkopů a zajistí ostrahu staveniště a zařízení staveniště a řádně jej zabezpečí proti vniknutí nepovolaných osob. Zhotovitel zabezpečí na vhodném místě na staveništi instalaci viditelného označení stavby s vyznačením základních údajů stavby. Zhotovitel je odpovědný za neporušení inženýrských sítí vedoucích staveništěm.
4. O předání a převzetí staveniště bude sepsán předávací protokol, který obě strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů objednatelem zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady předány dříve.
5. Pracovníci zhotovitele budou přísně respektovat pohyb v jím vymezených prostorech a budou využívat stanovené přístupové cesty. Zhotovitel je povinen označit nebezpečná místa tak, aby nedošlo k pracovnímu úrazu. Zhotovitel respektuje podmínky pro pohyb pracovníků v místě plnění a zajistí, že jeho pracovníci budou dodržovat všechny obecně platné právní předpisy, interní směrnice, předpisy a instrukce objednatele k zajištění BOZP a PO. 
6. Zhotovitel je povinen před zahájením prací opatřit si informace o stávajících inženýrských sítích a rozvodech, které procházejí místem, kde bude dílo prováděno, aby nedošlo k jejich poškození. Za poškození odpovídá zhotovitel.
7. Zhotovitel je povinen trvale udržovat na předaném místě pořádek a čistotu a průběžně na svůj náklad předávat odpady vzniklé jeho činností ke zpracování. Dále zajistí udržování všech přístupů na staveniště. Zhotovitel umožní a zajistí podmínky pro nerušený výkon stavebního a technického dozoru objednatele, jakož i výkon autorského dozoru objednatele a jeho projektanta nebo výkon jiného odborného dozoru objednatele.
8. Zařízení staveniště zabezpečí zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a požadavky objednatele.
9. Zhotovitel umožní a zajistí podmínky pro nerušený výkon činnosti koordinátora(ů) bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, za předpokladu, že byl(i) objednatelem stanoveni.
10. Poskytne-li objednatel na žádost zhotovitele pro provádění díla prostory pro uskladnění věcí a pro převlékání pracovníků zhotovitele, zhotovitel je povinen příslušné prostory po dokončení díla předat vyklizené, ve stavu odpovídajícím obvyklému opotřebení, a to ve lhůtě do 10 dnů od termínu dokončení prací. Užívání těchto vyčleněných prostor bude bezúplatné. 
11. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele, bez zbytečného odkladu, o všech skutečnostech a okolnostech, které by mohly mít vliv na provádění díla nebo se dotknout zájmů objednatele, souvisejících s prováděním díla; tato povinnost není splněna pouhým zápisem ve stavebním deníku, pokud současně na takový zápis není výslovně upozorněn objednatel.
12. Korespondence a platební doklady, které budou objednateli zasílány zhotovitelem, musí být označeny číslem smlouvy objednatele, číslem a názvem akce. Neoznačenou korespondenci a platební doklady má objednatel právo vrátit zhotoviteli, v takovém případě se považují za nedoručené. V případě pochybností se veškeré písemnosti považují za doručené třetím pracovním dnem po odeslání doporučeným dopisem na adresu sídla/místa podnikání zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy o dílo, a to i v případě, že zhotovitel na této adrese již nesídlí, ale tuto skutečnost neoznámil písemně druhé smluvní straně, nebo pokud jinak zmařil doručení. 
13. Zhotovitel je zavázán šetřit a chránit ostatní majetek (věci) objednatele, pokud by mohl být prováděním díla ohrožen, mj. zvýšenou prašností, nečistotami, vibracemi, hlukem apod. Zhotovitel se zavazuje, že nenaruší chod a provoz objednatele (veřejné vysoké školy). 
14. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu na staveništi, dále je povinen zajistit úklid nebo opravu poškození komunikací.  
15. Zhotovitel, jako vítězný účastník o veřejnou zakázku, jež je předmětem této smlouvy, dává podpisem této smlouvy Výslovný souhlas s jejím úplným zveřejněním a to včetně jejích případných změn, dodatků a včetně oceněného výkazu výměr, ve smyslu § 219 zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění a to prostřednictvím profilu zadavatele E-ZAK. 
16. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli nejpozději při předání staveniště jmenný seznam zaměstnanců – cizinců s doložením jejich pobytového oprávnění, dále se zavazuje tento seznam průběžně aktualizovat, pokud toho bude třeba. Tato povinnost se vztahuje i na poddodavatele Za porušení povinnosti zhotovitele předložit seznam zaměstnanců – cizinců s doložením jejich pobytového oprávnění nejpozději při předání staveniště, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý, byť jen započatý, den prodlení. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

17. Zhotovitel zajistí v rámci plnění Smlouvy legální zaměstnávání osob a zajistí pracovníkům podílejícím se na splnění Smlouvy férové a důstojné pracovní podmínky. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů, ze kterých dané povinnosti vyplývají a Zhotovitel je povinen je bez zbytečného odkladu Objednateli předložit. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení Smlouvy i u svých poddodavatelů. Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto ustanovení Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

18. Zhotovitel zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá Zhotoviteli ke splnění této Smlouvy, a to vždy nejpozději do 10 dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění (pokud již splatnost poddodavatelem vystavené faktury nenastala dříve). Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených platbách poddodavatelům a smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a poddodavateli Zhotovitel je povinen je bezodkladně poskytnout. Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto ustanovení Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

19. Zhotovitel zajistí, aby byl při plnění této Smlouvy minimalizován dopad na životní prostředí, a to zejména tříděním odpadu, úsporou energií, a respektována udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky.

20. Použité obaly zboží musí být vyrobeny ze snadno recyklovatelného materiálu nebo materiálu z obnovitelných zdrojů, nebo se musí jednat o obalový systém pro opakované použití.  Nepřípustné jsou obaly z PVC. Zhotovitel musí na požádání objednatele předložit relevantní doklady o splnění výše uvedených podmínek.


XVI. 
Změny a doplnění

1. V případě, že některé ujednání této smlouvy je nebo se stane neplatné nebo neúčinné, či bude-li nalezeno v této smlouvě jiných nesrovnalostí či nepřesností, zůstávají ostatní ujednání této smlouvy platná a účinná, bez ohledu na řečené vady, které se považují za oddělitelnou součást smlouvy. 
2. V případě, že by se kterékoli ustanovení této smlouvy ukázalo v budoucnu jako neplatné, nebude to mít vliv na platnost ostatních ustanovení této smlouvy. Místo neplatného ustanovení platí za dohodnuté také ustanovení, které v nejvyšší možné míře zachovává smysl a význam dotčeného ustanovení v kontextu celé smlouvy.
3. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo neúčinné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, účinným, nebo smlouvu doplnit tak, aby nové ujednání svým obsahem a smyslem odpovídalo nejlépe obsahu a smyslu ujednání původního, nahrazovaného nebo, vycházejíce ze stejné zásady, aby mezera smlouvy byla odstraněna. 
4. Ke splnění závazku plynoucího z předchozích ujednání se smluvní strany zavazují poskytnout si, na výzvu kterékoliv z nich, bez zbytečného odkladu, potřebnou součinnost a jsou navzájem zavázány, na výzvu kterékoliv smluvní strany, k neprodlenému postupu dle předchozího odstavce. 
5. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnou formou, způsobem v ní dohodnutým. Na ústní jednání se nebere zřetel.


XVII.
Vyloučení ustanovení Občanského zákoníku

1. 	Smluvní strany se podpisem této smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 a § 1805, § 2590 odst. 2 věta druhá, § 2618, § 2628 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany se podpisem této smlouvy dohodly, že vylučují dále aplikaci ustanovení § 2612 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a to nad rámec, ve kterém jsou tato práva a povinnosti stanovené touto smlouvou.


XVIII.
Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany si podpisem této smlouvy sjednávají (pokud tato smlouva nestanoví jinak), že závazky touto smlouvou založené budou vykládány výhradně podle obsahu této smlouvy, bez přihlédnutí k jakékoli skutečnosti, která nastala a/nebo byla sdělena, jednou stranou druhé straně před uzavřením této smlouvy.    
3. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být Zhotovitelem postoupena bez předchozího písemného souhlasu Objednatel. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany uvádějí, že za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv mezi smluvními stranami. 
4. Práva vyplývající z této smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě 15 let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
5. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
6. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 
7. Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy. Kromě ujištění, které si strany poskytly v této smlouvě, nebude mít žádná ze stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá strana informace při jednání o této smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná strana úmyslně uvedla druhou stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu této smlouvy a případy taxativně stanovené touto smlouvou.
8. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá tuto smlouvu při svém podnikání, a na tuto smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 ani § 1796 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
9. Zhotovitel na sebe v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, přebírá nebezpečí změny okolností. Tímto však nejsou nikterak dotčena práva smluvních stran upravená v této smlouvě.
10. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě číslovanými dodatky a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
11. Případné spory vzniklé z této smlouvy a v souvislosti s ní budou smluvní strany řešit především vzájemnou dohodou, v případě soudního sporu bude podle českého práva rozhodovat místně příslušný český soud podle sídla objednatele. 
12. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich pravé a svobodné vůle, a že není uzavírána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 
13. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, uzavírá se ve 4 vyhotoveních z nichž 3 obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
14. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 písm. e) osobou, na níž se vztahuje povinnost uveřejnění smluv v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění a berou tuto skutečnost na vědomí a proti uveřejnění této smlouvy nemají žádných námitek. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly, že žádná z informací, které jsou obsaženy v této smlouvě, není obchodním tajemstvím či citlivou informací, které by bylo třeba před zveřejněním smlouvy v registru smluv znečitelnit. Uveřejnění prostřednictvím registru smluv zajistí objednatel do 15 dnů od uzavření smlouvy.


V Ústí nad Labem, dne ..............................          29.2.2024             

						



........................................................		....................................................
objednatel				xxx

Přílohy:
1. oceněný výkaz výměr




2. seznam případných poddodavatelů
Nejsou známi žádní poddodavatelé
3. harmonogram stavebních prací a finanční plán
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OK - Částečná revitalizace tepelného hospodářství a požární ochrany na K1 a K2, K3.xlsx
Rekapitulace stavby

		Export Komplet																																																																																																								2.0		ZAMOK																																				False		True		{03f568b2-bc59-4949-9e66-d1550c730533}

																																																																																																																																														0,01		21

																																																																																																																																														0,01		15

								REKAPITULACE STAVBY																																																																																		v ---  níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám  --- v																												Návod na vyplnění																								0,001

								Kód:														OK																																																																																																Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!



1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě



    a) Souhrnný list

       - údaje o Uchazeči

         (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)



    b) Rekapitulace objektů

       - potřebné Ostatní náklady



2) na vybraných listech vyplňte v sestavě



    a) Krycí list

       - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu

         (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu)



    b) Rekapitulace rozpočtu

       - potřebné Ostatní náklady



    c) Celkové náklady za stavbu

       - ceny u položek

       - množství, pokud má žluté podbarvení

       - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci)																								0,01

								Stavba:														Částečná revitalizace tepelného hospodářství a požární ochrany na K1 a K2, K3																																																																																																																								0,01

								KSO:																																																																		CC-CZ:																																																																				0,01

								Místo:														 																																																				Datum:						31. 8. 2023																																																														0,01

																																																																																																																																														0,01

								Zadavatel:																																																																		IČ:																																																																				0,01

										 																																																																DIČ:																																																																				0,01

																																																																																																																																														0,01

								Uchazeč:																																																																		IČ:						25039580																																																														0,01

										INT-EX, s.r.o.																																																																DIČ:						CZ25039580																																																														0,01

																																																																																																																																														False

								Projektant:																																																																		IČ:																																																																				False

										 																																																																DIČ:																																																																				True

																																																																																																																																														0,01

								Zpracovatel:																																																																		IČ:																																																																				0,01

										 																																																																DIČ:																																																																				True



								Poznámka:

										





								Náklady z rozpočtů																																																																		2,097,868.01

										Materiál																																																																1,659,177.60

										Montáž																																																																438,690.41

								Ostatní náklady ze souhrnného listu																																																																		0.00



								Cena bez DPH																																																																		2,097,868.01



																								Sazba daně																						Základ daně																												Výše daně

								DPH				základní												21.00%																						2,097,868.01																												440,552.28

												snížená												15.00%																						0.00																												0.00

												zákl. přenesená												21.00%																						0.00																												0.00

												sníž. přenesená												15.00%																						0.00																												0.00

												nulová												0.00%																						0.00																												0.00



								Cena s DPH																																v								CZK																										2,538,420.29

















								Projektant																																																												Zpracovatel





















								Datum a podpis:																																				Razítko																								Datum a podpis:										Razítko







								Objednavatel																																																												Uchazeč





















								Datum a podpis:																																				Razítko																								Datum a podpis:										Razítko







						REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



						Kód:																		OK

						Stavba:																		Částečná revitalizace tepelného hospodářství a požární ochrany na K1 a K2, K3



						Místo:																		 																																														Datum:								31. 8. 2023



						Zadavatel:																		 																																														Projektant:								 												Informatívní údaje z listů zakázek

						Uchazeč:																		INT-EX, s.r.o.																																														Zpracovatel:								 



						Kód												Popis																																																Cena bez DPH [CZK]														Cena s DPH [CZK]						Typ				z toho Materiál [CZK]		z toho Montáž [CZK]		z toho Ostat.

náklady [CZK]		DPH [CZK]		Normohodiny [h]		DPH základní [CZK]		DPH snížená [CZK]		DPH základní přenesená

[CZK]		DPH snížená přenesená

[CZK]		Základna

DPH základní		Základna

DPH snížená		Základna

DPH zákl. přenesená		Základna

DPH sníž. přenesená		Základna

DPH nulová



						1) Náklady z rozpočtů																																																												2,097,868.01														2,538,420.29										1,659,177.60		438,690.41		0.00		440,552.28		0.00000		440,552.28		0.00		0.00		0.00		2,097,868.01		0.00		0.00		0.00		0.00																										D		0				IMPORT		{03f568b2-bc59-4949-9e66-d1550c730533}		{00000000-0000-0000-0000-000000000000}																												

		/						OK												Částečná revitalizace tepelného hospodářství a požární ochrany na K1 a K2, K3																																														2,097,868.01														2,538,420.29						STA				1,659,177.60		438,690.41		0.00		440,552.28		0.00000		440,552.28		0.00		0.00		0.00		2,097,868.01		0.00		0.00		0.00		0.00																												1		###NOINSERT###		IMPORT		{03f568b2-bc59-4949-9e66-d1550c730533}		{00000000-0000-0000-0000-000000000000}																												



						2) Ostatní náklady ze souhrnného listu																																																												0.00														0.00										Procent. zadání

[% nákladů rozpočtu]		Zařazení nákladů		DPH		DPH [CZK]

								Ostatní náklady																																																										0.00														0.00										0.00%		stavební čast		základní		0.00																																																				OSTATNENAKLADY						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1		x

								Vyplň vlastní																																																										0.00														0.00										0.00%		stavební čast		základní		0.00																																																				OSTATNENAKLADYVLASTNE						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1		

								Vyplň vlastní																																																										0.00														0.00										0.00%		stavební čast		základní		0.00																																																				OSTATNENAKLADYVLASTNE						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1		

								Vyplň vlastní																																																										0.00														0.00										0.00%		stavební čast		základní		0.00																																																				OSTATNENAKLADYVLASTNE						0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1		



						Celkové náklady za stavbu 1) + 2)																																																												2,097,868.01														2,538,420.29
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OK - Částečná revitalizac...

																																																																																												{03f568b2-bc59-4949-9e66-d1550c730533}

																																																																																												2

								KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ																				v ---  níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám  --- v																																																																False



								Stavba:

										Částečná revitalizace tepelného hospodářství a požární ochrany na K1 a K2, K3



								KSO:										CC-CZ:		

								Místo:				 						Datum:		31. 8. 2023



								Zadavatel:										IČ:		

										 								DIČ:		



								Uchazeč:										IČ:		25039580

										INT-EX, s.r.o.								DIČ:		CZ25039580



								Projektant:										IČ:		

										 								DIČ:		



								Zpracovatel:										IČ:		

										 								DIČ:		



								Poznámka:

										





								Náklady z rozpočtu														2,097,868.01

										Materiál												1,659,177.60

										Montáž												438,690.41

								Ostatní náklady														0.00

								Cena bez DPH														2,097,868.01



												Základ daně						Sazba daně				Výše daně

								DPH		základní		2,097,868.01						21.00%				440,552.28

										snížená		0.00						15.00%				0.00

										zákl. přenesená		0.00						21.00%				0.00

										sníž. přenesená		0.00						15.00%				0.00

										nulová		0.00						0.00%				0.00



								Cena s DPH						v		CZK						2,538,420.29

















								Projektant						Zpracovatel





















								Datum a podpis:				Razítko		Datum a podpis:						Razítko







								Objednavatel						Uchazeč





















								Datum a podpis:				Razítko		Datum a podpis:						Razítko





						REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



						Stavba:

										Částečná revitalizace tepelného hospodářství a požární ochrany na K1 a K2, K3



						Místo:						 						Datum:		31. 8. 2023



						Zadavatel:						 						Projektant:		 

						Uchazeč:						INT-EX, s.r.o.						Zpracovatel:		 



						Kód dílu - Popis												Materiál [CZK]		Montáž [CZK]		Cena celkem [CZK]



						1) Náklady ze soupisu prací												1,659,177.60		438,690.41		2,097,868.01																																																																								-1

								HSV - Práce a dodávky HSV										0.00		153,936.28		153,936.28

								    3 - Svislé a kompletní konstrukce										0.00		5,695.00		5,695.00

								    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní										0.00		104,765.81		104,765.81

								    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání										0.00		11,393.47		11,393.47

								    997 - Přesun sutě										0.00		655.97		655.97

								    998 - Přesun hmot										0.00		31,426.03		31,426.03

								PSV - Práce a dodávky PSV										1,659,177.60		284,754.13		1,943,931.73

								    764 - Konstrukce klempířské										0.00		3,211.92		3,211.92

								    766 - Konstrukce truhlářské										481,397.60		186,758.98		668,156.58

								    767 - Konstrukce zámečnické										1,177,740.00		81,494.66		1,259,234.66

								    783 - Dokončovací práce - nátěry										0.00		1,434.26		1,434.26

								    784 - Dokončovací práce - malby a tapety										40.00		11,854.31		11,894.31





						2) Ostatní náklady																0.00								DPH

								Zařízení staveniště														0.00								základní																																																																								VRN												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1

								Projektové práce														0.00								základní																																																																								VRN												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1

								Územní vlivy														0.00								základní																																																																								VRN												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1

								Provozní vlivy														0.00								základní																																																																								VRN												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1

								Jiné VRN														0.00								základní																																																																								VRN												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1

								Kompletační činnost														0.00								základní																																																																								KOMPLETACNA												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1



						Celkové náklady za stavbu 1) + 2)																2,097,868.01





						SOUPIS PRACÍ



						Stavba:

										Částečná revitalizace tepelného hospodářství a požární ochrany na K1 a K2, K3



						Místo:						 						Datum:		31. 8. 2023



						Zadavatel:						 						Projektant:		 

						Uchazeč:						INT-EX, s.r.o.						Zpracovatel:		 



						PČ		Typ		Kód		Popis		MJ		Množství		J. materiál [CZK]		J. montáž [CZK]		Cena celkem [CZK]		Cenová soustava						DPH		J.cena [CZK]		Materiál celkem [CZK]		Montáž celkem [CZK]		J. Nh [h]		Nh celkem [h]		J. hmotnost [t]		Hmotnost celkem [t]		J. suť [t]		Suť Celkem [t]

						Náklady soupisu celkem																2,097,868.01												1,659,177.60		438,690.41				0.00000				3.52932				2.26641																																												D		-1																																2,097,868.01

								D		HSV		Práce a dodávky HSV										153,936.28												0.00		153,936.28				0.00000				1.54647				2.16241																																								1				D		0								ROZPOCET																								153,936.28

								D		3		Svislé a kompletní konstrukce										5,695.00												0.00		5,695.00				0.00000				0.77133				0.00000																																								1				D		1								ROZPOCET																								5,695.00

						1		K		311272121		Zdivo z pórobetonových tvárnic na pero a drážku do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm		m2		4.250				1,340.00		5,695.00		CS ÚRS 2023 02						základní		1,340.00		0.00		5,695.00				0.00000		0.18149		0.77133		0.00000		0.00000																																								4				K		2								ROZPOCET												5,695.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		5,695.00		4		1969394480

								PP				Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 250 mm pevnost tvárnic do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 na pero a drážku																																																																																PP		2

								D		6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní										104,765.81												0.00		104,765.81				0.00000				0.77514				0.00000																																								1				D		1								ROZPOCET																								104,765.81

						2		K		612131100		Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně		m2		4.250				103.00		437.75		CS ÚRS 2023 02						základní		103.00		0.00		437.75				0.00000		0.00650		0.02763		0.00000		0.00000																																								4				K		2								ROZPOCET												437.75		0.00		0.00		0.00		0.00		1		437.75		4		455678323

								PP				Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch vápenný postřik nanášený ručně celoplošně stěn																																																																																PP		2

						3		K		612321141		Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně		m2		4.250				369.00		1,568.25		CS ÚRS 2023 02						základní		369.00		0.00		1,568.25				0.00000		0.01838		0.07812		0.00000		0.00000																																								4				K		2								ROZPOCET												1,568.25		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,568.25		4		-1283818120

								PP				Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn																																																																																PP		2

						4		K		612321191		Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně		m2		4.250				89.00		378.25		CS ÚRS 2023 02						základní		89.00		0.00		378.25				0.00000		0.00790		0.03358		0.00000		0.00000																																								4				K		2								ROZPOCET												378.25		0.00		0.00		0.00		0.00		1		378.25		4		-1723982

								PP				Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn																																																																																PP		2

						5		K		612325302		Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží - opravy z 30 % plochy omítek		m2		3.900				982.00		3,829.80								základní		982.00		0.00		3,829.80				0.00000		0.03358		0.13096		0.00000		0.00000																																								4				K		2								ROZPOCET												3,829.80		0.00		0.00		0.00		0.00		1		3,829.80		4		1489900508

								PP				Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží - opravy z 30 % plochy omítek																																																																																PP		2

								VV				Opravy poškozených ostění a nadpraží - vnitřní strana oken po vybouraných parapetech, odfouknuté části omítek, praskliny apod.																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				"p.č.1"(0,86*0,57*0,015*3)*2				0.044																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"p.č.2" (0,86*1,16*0,015*4)*5				0.299																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"p.č.4" (2,972*2,6*0,015*3)*7				2.434																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"p.č.5" (2,96*0,87*0,015*3)*2				0.232																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"p.č.6"(1,5*2,2*0,015*3)*6				0.891																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				3.900																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						6		K		619991021		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním  včetně pozdějšího odkrytí rámů oken a dveří, keramických soklů oblepením malířskou páskou		m		237.648				7.00		1,663.54								základní		7.00		0.00		1,663.54				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								4				K		2								ROZPOCET												1,663.54		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,663.54		4		-640601964

								PP				Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním  včetně pozdějšího odkrytí rámů oken a dveří, keramických soklů oblepením malířskou páskou																																																																																PP		2

								VV				ostění a nadpraží a parapet																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				"p.č.1"(0,86*2+0,57*2)*2				5.720																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"p.č.2" (0,86*2+1,16*2)*5				20.200																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"p.č.4" (2,972*2+2,6*2)*7				78.008																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"p.č.5" (2,96*2+0,87*2)*2				15.320																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"p.č.6"(1,5*2+2,2*2)*16				118.400																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				237.648																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						7		K		619995001		Začištění omítek (s dodáním hmot)  kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.		m		237.648				390.00		92,682.72								základní		390.00		0.00		92,682.72				0.00000		0.00150		0.35647		0.00000		0.00000																																								4				K		2								ROZPOCET												92,682.72		0.00		0.00		0.00		0.00		1		92,682.72		4		-1934088636

								PP				Začištění omítek (s dodáním hmot)  kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.																																																																																PP		2

								VV				ostění a nadpraží a parapet																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				"p.č.1"(0,86*2+0,57*2)*2				5.720																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"p.č.2" (0,86*2+1,16*2)*5				20.200																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"p.č.4" (2,972*2+2,6*2)*7				78.008																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"p.č.5" (2,96*2+0,87*2)*2				15.320																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"p.č.6"(1,5*2+2,2*2)*16				118.400																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				237.648																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						8		K		622321141		Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně		m2		4.250				413.00		1,755.25		CS ÚRS 2023 02						základní		413.00		0.00		1,755.25				0.00000		0.02636		0.11203		0.00000		0.00000																																								4				K		2								ROZPOCET												1,755.25		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,755.25		4		1949923346

								PP				Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková stěn																																																																																PP		2

						9		K		622321191		Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně		m2		4.250				89.00		378.25		CS ÚRS 2023 02						základní		89.00		0.00		378.25				0.00000		0.00790		0.03358		0.00000		0.00000																																								4				K		2								ROZPOCET												378.25		0.00		0.00		0.00		0.00		1		378.25		4		1978651630

								PP				Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn																																																																																PP		2

						10		K		62999211R		Zatmelení vnějších spar mezi parapetem a stěnou š do 20 mm s výplní PUR pěnou a začištěním tmelem s vyztužením perlinkou		m		5.920				350.00		2,072.00								základní		350.00		0.00		2,072.00				0.00000		0.00047		0.00278		0.00000		0.00000																																								4				K		2								ROZPOCET												2,072.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		2,072.00		4		-1087542685

								PP				Zatmelení vnějších spar mezi parapetem a stěnou š do 20 mm s výplní PUR pěnou a začištěním tmelem s vyztužením perlinkou																																																																																PP		2

								VV				"p.č.5" (2,96*2) 				5.920																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				5.920																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

								D		9		Ostatní konstrukce a práce, bourání										11,393.47												0.00		11,393.47				0.00000				0.00000				2.16241																																								1				D		1								ROZPOCET																								11,393.47

						11		K		968062244		Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 1 m2		m2		5.968				285.00		1,700.88		CS ÚRS 2023 02						základní		285.00		0.00		1,700.88				0.00000		0.00000		0.00000		0.04100		0.24469																																								4				K		2								ROZPOCET												1,700.88		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,700.88		4		-1508183147

								PP				Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly jednoduchých, plochy do 1 m2																																																																																PP		2

								VV				"okno plastové sklopné trojsklo - p.č. 1 - 860/570" 2*(0,86*0,57) 				0.980																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"okno plastové sklopné trojsklo - p.č. 2 - 860/1160" 5*(0,86*1,16)				4.988																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				5.968																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						12		K		968062246		Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 4 m2		m2		24.950				137.00		3,418.15		CS ÚRS 2023 02						základní		137.00		0.00		3,418.15				0.00000		0.00000		0.00000		0.02700		0.67365																																								4				K		2								ROZPOCET												3,418.15		0.00		0.00		0.00		0.00		1		3,418.15		4		-806904681

								PP				Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly jednoduchých, plochy do 4 m2																																																																																PP		2

								VV				"trojkřídlé okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo - p.č. 5 - 2960/870" 2*(2,96*0,87)				5.150																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"sestava atyp okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo - p.č. 6 - 1500/2200" 6*(1,5*2,2)				19.800																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				24.950																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						13		K		968062247		Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně křídel pl přes 4 m2		m2		54.090				116.00		6,274.44		CS ÚRS 2023 02						základní		116.00		0.00		6,274.44				0.00000		0.00000		0.00000		0.02300		1.24407																																								4				K		2								ROZPOCET												6,274.44		0.00		0.00		0.00		0.00		1		6,274.44		4		-1289392621

								PP				Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly jednoduchých, plochy přes 4 m2																																																																																PP		2

								VV				"balkonová sestava plastová otevíravé/sklopné trojsklo - p.č. 4 - 2972/2600" 7*(2,972*2,6)				54.090																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

								D		997		Přesun sutě										655.97												0.00		655.97				0.00000				0.00000				0.00000																																								1				D		1								ROZPOCET																								655.97

						14		K		997013501		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na vzdálenost do 1 km		t		2.266				288.00		652.61								základní		288.00		0.00		652.61				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								4				K		2								ROZPOCET												652.61		0.00		0.00		0.00		0.00		1		652.61		4		-1690172219

								PP				Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na vzdálenost do 1 km																																																																																PP		2

						15		K		997013509		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km		t		0.240				14.00		3.36								základní		14.00		0.00		3.36				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								4				K		2								ROZPOCET												3.36		0.00		0.00		0.00		0.00		1		3.36		4		965030952

								PP				Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km																																																																																PP		2

								VV				0,024*10				0.240																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

								D		998		Přesun hmot										31,426.03												0.00		31,426.03				0.00000				0.00000				0.00000																																								1				D		1								ROZPOCET																								31,426.03

						16		K		998018002		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m		t		6.738				4,000.00		26,952.00								základní		4,000.00		0.00		26,952.00				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								4				K		2								ROZPOCET												26,952.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		26,952.00		4		240615993

								PP				Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m																																																																																PP		2

						17		K		998018011		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m		t		6.738				664.00		4,474.03								základní		664.00		0.00		4,474.03				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								4				K		2								ROZPOCET												4,474.03		0.00		0.00		0.00		0.00		1		4,474.03		4		-253494222

								PP				Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m																																																																																PP		2

								D		PSV		Práce a dodávky PSV										1,943,931.73												1,659,177.60		284,754.13				0.00000				1.98285				0.10400																																								2				D		0								ROZPOCET																								1,943,931.73

								D		764		Konstrukce klempířské										3,211.92												0.00		3,211.92				0.00000				0.00884				0.00000																																								2				D		1								ROZPOCET																								3,211.92

						18		K		76421644R		Oplechování rovných parapetů přeplechování styku okno parapet rš 100 mm		m		11.940				267.00		3,187.98								základní		267.00		0.00		3,187.98				0.00000		0.00074		0.00884		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												3,187.98		0.00		0.00		0.00		0.00		1		3,187.98		16		500346883

								PP				Oplechování rovných parapetů přeplechování styku okno parapet rš 100 mm																																																																																PP		2

								VV				"p.č.1" (0,86*2)				1.720																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"p.č.2" (0,86*5)				4.300																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"p.č.5" (2,96*2)				5.920																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				11.940																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						19		K		998764105		Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 36 do 48 m		t		0.009				2,660.00		23.94		CS ÚRS 2023 02						základní		2,660.00		0.00		23.94				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												23.94		0.00		0.00		0.00		0.00		1		23.94		16		-1122872604

								PP				Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 36 do 48 m																																																																																PP		2

								D		766		Konstrukce truhlářské										668,156.58												481,397.60		186,758.98				0.00000				0.09235				0.02400																																								2				D		1								ROZPOCET																								668,156.58

						20		K		766441821		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky do 2000 mm		kus		2.000				62.20		124.40								základní		62.20		0.00		124.40				0.00000		0.00000		0.00000		0.00500		0.01000																																								16				K		2								ROZPOCET												124.40		0.00		0.00		0.00		0.00		1		124.40		16		92784054

								PP				Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky do 2000 mm																																																																																PP		2

								VV				parapet délky 860 mm																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				"ozn. 1" 2				2.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				2.000																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						21		K		766441823		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 2000 mm		kus		2.000				70.00		140.00								základní		70.00		0.00		140.00				0.00000		0.00000		0.00000		0.00700		0.01400																																								16				K		2								ROZPOCET												140.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		140.00		16		-454681694

								PP				Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 2000 mm																																																																																PP		2

								VV				parapet délky 2960 mm																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				"ozn. 5" 2				2.000																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						22		M		61140052-1		okno plastové sklopné trojsklo - p.č. 1 - 860/570		kus		2.000		8,010.00				16,020.00								základní		8,010.00		16,020.00		0.00				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												16,020.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		16,020.00		16		-1711357828

								PP				okno plastové sklopné trojsklo - p.č. 1 - 860/570																																																																																PP		2

								P				Poznámka k položce:

Poznámka k položce:  Výplň: Izolační trojsklo 4/12/4/12/4  Float-PTN, Ug=0,7, Kůra (čirá) 4 mm dovnitř; Rám: AD 76/71 Bílá; Křídlo: 76/84 Bílá.Součástí jsou i 2 ks pákových ovladačů.																																																																																P		2

						23		M		61140052-2		okno plastové sklopné trojsklo - p.č. 2 - 860/1160		kus		5.000		8,890.00				44,450.00								základní		8,890.00		44,450.00		0.00				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												44,450.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		44,450.00		16		-1037657256

								PP				okno plastové sklopné trojsklo - p.č. 2 - 860/1160																																																																																PP		2

								P				Poznámka k položce:

Poznámka k položce:  Výplň: Izolační dvojsklo 4/12/4/12/4  Float-PTN, Ug=0,7; Rám: AD 76/71 Bílá; Křídlo: 76/84 Bílá.																																																																																P		2

						24		M		61140054-4		balkonová sestava plastová otevíravé/sklopné trojsklo - p.č. 4 - 2972/2600		kus		7.000		38,500.00				269,500.00								základní		38,500.00		269,500.00		0.00				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												269,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		269,500.00		16		-901255823

								PP				balkonová sestava plastová otevíravé/sklopné trojsklo - p.č. 4 - 2972/2600																																																																																PP		2

								P				Poznámka k položce:

Poznámka k položce:  Výplň: 1 -  Izolační trojsklo 4/12/4/12/4 Float-PTN, Ug=0,7

                                              2 -  Izolační trojsklo 4/12/4/12/4 Float-PTN, Ug=0,7

                                              3 -  Cosmotherm bílý

                                              4 -  Izolační trojsklo 4/12/4/12/4 Float-PTN, Ug=0,7

                                              5 -  Cosmotherm bílý

                                              6 -  Cosmotherm bílý

                                              7 -  Izolační trojsklo 4/12/4/12/4 Float-PTN, Ug=0,7

Rám: AD 76/71 Bílá; Křídlo: 76/84 Bílá. Součástí bude i zam. klika v počtu 7 ks.																																																																																P		2

						25		M		61140054-5		trojkřídlé okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo - p.č. 5 - 2960/870		kus		2.000		12,550.00				25,100.00								základní		12,550.00		25,100.00		0.00				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												25,100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		25,100.00		16		-1509642523

								PP				trojkřídlé okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo - p.č. 5 - 2960/870																																																																																PP		2

								P				Poznámka k položce:

Poznámka k položce:  Výplň: 1 -  Izolační trojsklo 4/12/4/12/4  Float-PTN. Ug=0,7

                                              2 -  Izolační trojsklo 4/12/4/12/4  Float-PTN. Ug=0,7

Rám: AD 76/71 Bílá; Křídlo: 76/84 Bílá.																																																																																P		2

						26		M		61140054-6		sestava atyp okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo - p.č. 6 - 1500/2200		kus		6.000		15,205.00				91,230.00								základní		15,205.00		91,230.00		0.00				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												91,230.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		91,230.00		16		838538927

								PP				sestava atyp okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo - p.č. 6 - 1500/2200																																																																																PP		2

								P				Poznámka k položce:

Poznámka k položce:  Výplň: 1 - Cosmotherm bílý

                                              2 - Izolační trojsklo 4/12/4/12/4 Float-PTN, Ug=0,7

                                              3 - Izolační trojsklo 4/12/4/12/4 Float-PTN, Ug=0,7

 Rám: AD 76/71 Bílá; Křídlo: 76/84 Bílá. Součástí bude i zam. klika v počtu 6 ks.																																																																																P		2

						27		K		766622135		Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 1,5 m s rámem do celostěnových panelů		m2		5.150				848.00		4,367.20		CS ÚRS 2023 02						základní		848.00		0.00		4,367.20				0.00000		0.00027		0.00139		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												4,367.20		0.00		0.00		0.00		0.00		1		4,367.20		16		1951868113

								PP				Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do celostěnových panelů nebo ocelových rámů, výšky do 1,5 m																																																																																PP		2

								VV				"p.č. 5"2*(2,96*0,87)				5.150																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						28		K		766622136		Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 2,5 m s rámem do celostěnových panelů		m2		19.800				1,000.00		19,800.00		CS ÚRS 2023 02						základní		1,000.00		0.00		19,800.00				0.00000		0.00027		0.00535		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												19,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		19,800.00		16		606438626

								PP				Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do celostěnových panelů nebo ocelových rámů, výšky přes 1,5 do 2,5 m																																																																																PP		2

								VV				"p.č. 6"6*(1,5*2,2)				19.800																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						29		K		766622137		Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v přes 2,5 m s rámem do celostěnových panelů		m2		54.090				876.00		47,382.84		CS ÚRS 2023 02						základní		876.00		0.00		47,382.84				0.00000		0.00027		0.01460		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												47,382.84		0.00		0.00		0.00		0.00		1		47,382.84		16		-216813724

								PP				Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do celostěnových panelů nebo ocelových rámů, výšky přes 2,5 m																																																																																PP		2

								VV				"p.č. 4"7*(2,972*2,6)				54.090																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						30		K		766622217		Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do celostěnových panelů		m2		5.968				848.00		5,060.86		CS ÚRS 2023 02						základní		848.00		0.00		5,060.86				0.00000		0.00027		0.00161		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												5,060.86		0.00		0.00		0.00		0.00		1		5,060.86		16		-1568224816

								PP				Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do celostěnových panelů nebo ocelových rámů, výšky																																																																																PP		2

								VV				"p.č. 1"2*(0,86*0,57)				0.980																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"p.č. 2"5*(0,86*1,16)				4.988																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				5.968																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						31		K		766629631		Montáž těsnění připojovací spáry ostění nebo nadpraží komprimační páskou		m		891.480				120.00		106,977.60								základní		120.00		0.00		106,977.60				0.00000		0.00002		0.01783		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												106,977.60		0.00		0.00		0.00		0.00		1		106,977.60		16		-1797108303

								PP				Montáž těsnění připojovací spáry ostění nebo nadpraží komprimační páskou																																																																																PP		2

								VV				ostění a nadpraží 																																																																																VV		2		1		True		0		ROZPOCET

								VV				"p.č.1"(2,5*2+2,1)*85				603.500																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"p.č.2" (2,45*2+1,7)*12				79.200																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"p.č.2.1" (2,45*2+1,1)*1				6.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"p.č.3" (1,3*2+1,05)*18				65.700																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"p.č.4"(1,15*2+1,7)*12				48.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"p.č.5" (2,55*2+1,4)*2				13.000																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"p.č.6" (3,5*2+2,8)*1				9.800																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"p.č.7"(2*2+1,75)*3				17.250																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"p.č.8" (1,65*2+1,8)*5				25.500																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"p.č.9" (1,56*2+1,05)*4				16.680																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"p.č.10"(2,45*2+1,95)*1				6.850																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				891.480																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						32		M		59071026		páska okenní těsnící měkčený pěnový PUR impregnovaná s integrovanou páskou 		m		163.648		200.00				32,729.60								základní		200.00		32,729.60		0.00				0.00000		0.00025		0.04091		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												32,729.60		0.00		0.00		0.00		0.00		1		32,729.60		16		-1507366687

								PP				páska okenní těsnící měkčený pěnový PUR impregnovaná s integrovanou páskou 																																																																																PP		2

								VV				"p.č.1" (0,86*2+0,57*2)*2				5.720																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"p.č.2" (0,86*2+1,16*2)*5				20.200																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"p.č.4" (2,972*2+2,6*2)*7				78.008																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"p.č.5" (2,96*2+0,87*2)*2				15.320																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"p.č.6" (1,5*2+2,2*2)*6				44.400																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				163.648																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						33		K		766694116		Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm		m		5.920				179.00		1,059.68								základní		179.00		0.00		1,059.68				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												1,059.68		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,059.68		16		-172372359

								PP				Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm																																																																																PP		2

								VV				"p.č.5" (2,96*2) 				5.920																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				5.920																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						34		M		61140080		parapet plastový vnitřní – š 300mm, barva bílá		m		5.920		400.00				2,368.00		CS ÚRS 2023 02						základní		400.00		2,368.00		0.00				0.00000		0.00180		0.01066		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												2,368.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		2,368.00		16		956584313

								PP				parapet plastový vnitřní – š 300mm, barva bílá																																																																																PP		2

								VV				"p.č.5" (2,96*2) 				5.920																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				5.920																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						35		K		766694R01		Příplatek za atyp tvar parapetů		kus		2.000				270.00		540.00								základní		270.00		0.00		540.00				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												540.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		540.00		16		1718972151

								PP				Příplatek za atyp tvar parapetů																																																																																PP		2

						36		K		998766105		Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 36 do 48 m		t		0.920				1,420.00		1,306.40		CS ÚRS 2023 02						základní		1,420.00		0.00		1,306.40				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												1,306.40		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,306.40		16		345052174

								PP				Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 36 do 48 m																																																																																PP		2

								D		767		Konstrukce zámečnické										1,259,234.66												1,177,740.00		81,494.66				0.00000				1.83278				0.08000																																								2				D		1								ROZPOCET																								1,259,234.66

						37		K		767114821		Demontáž stěn a příček rámových zasklených vnějších plochy do 6 m2		m2		1.000				872.00		872.00		CS ÚRS 2023 02						základní		872.00		0.00		872.00				0.00000		0.00000		0.00000		0.04000		0.04000																																								16				K		2								ROZPOCET												872.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		872.00		16		1383986377

								PP				Demontáž stěn a příček rámových zasklených z hliníkových nebo ocelových profilů vnějších do 6 m2																																																																																PP		2

						38		K		767114822		Demontáž stěn a příček rámových zasklených vnějších plochy přes 6 do 9 m2		m2		1.000				786.00		786.00		CS ÚRS 2023 02						základní		786.00		0.00		786.00				0.00000		0.00000		0.00000		0.04000		0.04000																																								16				K		2								ROZPOCET												786.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		786.00		16		1178946428

								PP				Demontáž stěn a příček rámových zasklených z hliníkových nebo ocelových profilů vnějších přes 6 do 9 m2																																																																																PP		2

						39		K		767620342		Montáž oken kovových s izolačními trojskly otevíravých do panelů nebo ocelové konstrukce plochy přes 0,6 do 1,5 m2		m2		44.706				1,500.00		67,059.00		CS ÚRS 2023 02						základní		1,500.00		0.00		67,059.00				0.00000		0.00064		0.02861		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												67,059.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		67,059.00		16		1080062343

								PP				Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s trojskly otevíravých do celostěnových panelů nebo ocelové konstrukce, plochy přes 0,6 do 1,5 m2																																																																																PP		2

								VV				"p.č. 3"41*(0,94*1,16)				44.706																																																																												VV		2		2		True		1		ROZPOCET

						40		M		61140054-3		okno hliníkové otevíravé/sklopné trojsklo - p.č. 3 - 940/1160		kus		41.000		19,200.00				787,200.00								základní		19,200.00		787,200.00		0.00				0.00000		0.04000		1.64000		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												787,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		787,200.00		16		1326567502

								PP				okno hliníkové otevíravé/sklopné trojsklo včetně rámů a závěsů - p.č. 3 - 940/1160																																																																																PP		2

								P				Poznámka k položce:

Poznámka k položce:  Výplň: Izolační trojsklo 4/12/4/12/4 Float-PTN, Ug=0,7; Křídlo: 76/84 barva C-34EG. Pouze výměna křídel včetně dodatečného gumového těsnění v délce 166 m.



Stávající křídla budou demontována včetně rámů se závěsy. Součástí ceny bude odříznutí rámů a osazení nových rámů (včetně nových závěsů) s křídly. Celá sestava bude vložena do již stávajícího fixu. Zhotovitel provede zaměření na místě.																																																																																P		2

						41		M		55341346		dveře dvoukřídlé Al prosklené max rozměru otvoru 4,84m2 protipožární EI60 C DP1		kus		1.000		175,240.00				175,240.00		CS ÚRS 2023 02						základní		175,240.00		175,240.00		0.00				0.00000		0.03829		0.03829		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												175,240.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		175,240.00		16		615347891

								PP				dveře dvoukřídlé Al prosklené max rozměru otvoru 4,84m2 protipožární EI60 C DP1																																																																																PP		2

								P				Poznámka k položce:

Poznámka k položce:  Výplň: Izolační trojsklo 4/12/4/12/4 Float-PTN, Ug=0,7; Křídlo: 76/84 barva C-34EG. Pouze výměna křídel včetně dodatečného gumového těsnění v délce 6 m.

Součástí ceny je rovněž:

1) kování a zámek

2) panikové kování - hrazda

3) napojení dveří na elektronickou akustickou výstrahu umístěnou v recepci koleje K3. Součástí je tedy i elektroinstalace včetně kabeláže o délce cca 60m, včetně dalšího droného materiálu, samotného akustického zařízení a veškeré montáže.

4) dveře budou opatřeny magnetickými zámky s napojením na EPS s možností dopojení. Součástí je tedy i elektroinstalace včetně kabeláže o délce cca 42m, včetně dalšího droného materiálu, samotného akustického zařízení a veškeré montáže.																																																																																P		2

						42		M		55341221		dveře jednokřídlé ocelové vchodové plné hladké s polodrážkou protipožární EI60 C DP1 1000x2100mm		kus		1.000		195,000.00				195,000.00		CS ÚRS 2023 02						základní		195,000.00		195,000.00		0.00				0.00000		0.09800		0.09800		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												195,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		195,000.00		16		1384437047

								PP				dveře jednokřídlé ocelové vchodové plné hladké s polodrážkou protipožární EI60 C DP1 1000x2100mm																																																																																PP		2

								P				Poznámka k položce:

Poznámka k položce:  barva šedá (vybere uživatel). 

Součástí ceny je rovněž:

1) kování a zámek

2) panikové kování - hrazda

3) napojení dveří na elektronickou akustickou výstrahu umístěnou v recepci koleje K3. Součástí je tedy i elektroinstalace včetně kabeláže o délce cca 60m, včetně dalšího droného materiálu, samotného akustického zařízení a veškeré montáže.

4) dveře budou opatřeny magnetickými zámky s napojením na EPS s možností dopojení. Součástí je tedy i elektroinstalace včetně kabeláže o délce cca 40m, včetně dalšího droného materiálu, samotného akustického zařízení a veškeré montáže.																																																																																P		2

						43		M		55331579		zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 260-300mm rozměru 1100/1970, 2100mm		kus		1.000		20,300.00				20,300.00		CS ÚRS 2023 02						základní		20,300.00		20,300.00		0.00				0.00000		0.02521		0.02521		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												20,300.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		20,300.00		16		1293254392

								PP				zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 260-300mm rozměru 1100/1970, 2100mm																																																																																PP		2

								P				Poznámka k položce:

YZP s PP ochranou																																																																																P		2

						44		K		767646510		Montáž dveří protipožárního uzávěru jednokřídlového		kus		1.000				1,960.00		1,960.00		CS ÚRS 2023 02						základní		1,960.00		0.00		1,960.00				0.00000		0.00033		0.00033		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												1,960.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,960.00		16		1916522662

								PP				Montáž dveří ocelových nebo hliníkových protipožárních uzávěrů jednokřídlových																																																																																PP		2

						45		K		767646522		Montáž dveří protipožárního uzávěru dvoukřídlového v přes 1970 do 2200 mm		m2		3.835				2,000.00		7,670.00		CS ÚRS 2023 02						základní		2,000.00		0.00		7,670.00				0.00000		0.00061		0.00234		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												7,670.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		7,670.00		16		1773474365

								PP				Montáž dveří ocelových nebo hliníkových protipožárních uzávěrů dvoukřídlových, výšky přes 1970 do 2200 mm																																																																																PP		2

								VV				1,88*2,04				3.835																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				3.835																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						46		K		998767105		Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 36 do 48 m		t		1.809				1,740.00		3,147.66		CS ÚRS 2023 02						základní		1,740.00		0.00		3,147.66				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												3,147.66		0.00		0.00		0.00		0.00		1		3,147.66		16		21925252

								PP				Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 36 do 48 m																																																																																PP		2

								D		783		Dokončovací práce - nátěry										1,434.26												0.00		1,434.26				0.00000				0.00423				0.00000																																								2				D		1								ROZPOCET																								1,434.26

						47		K		783801401		Ometení omítek před provedením nátěru		m2		4.250				6.20		26.35		CS ÚRS 2023 02						základní		6.20		0.00		26.35				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												26.35		0.00		0.00		0.00		0.00		1		26.35		16		2115097696

								PP				Příprava podkladu omítek před provedením nátěru ometení																																																																																PP		2

						48		K		783823161		Penetrační akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 3		m2		4.250				49.00		208.25		CS ÚRS 2023 02						základní		49.00		0.00		208.25				0.00000		0.00011		0.00047		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												208.25		0.00		0.00		0.00		0.00		1		208.25		16		1458762983

								PP				Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 3 akrylátový																																																																																PP		2

						49		K		783827141		Krycí jednonásobný akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 3		m2		4.250				95.00		403.75		CS ÚRS 2023 02						základní		95.00		0.00		403.75				0.00000		0.00042		0.00179		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												403.75		0.00		0.00		0.00		0.00		1		403.75		16		663424887

								PP				Krycí (ochranný ) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 3 akrylátový																																																																																PP		2

						50		K		783827425		Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2		m2		2.601				237.00		616.44								základní		237.00		0.00		616.44				0.00000		0.00072		0.00187		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												616.44		0.00		0.00		0.00		0.00		1		616.44		16		-246551109

								PP				Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2																																																																																PP		2

								VV				"p.č.1"(0,86*0,57*0,01*3)*2				0.029																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"p.č.2" (0,86*1,16*0,01*4)*5				0.200																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"p.č.4" (2,972*2,6*0,01*3)*7				1.623																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"p.č.5" (2,96*0,87*0,01*3)*2				0.155																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"p.č.6"(1,5*2,2*0,01*3)*6				0.594																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				2.601																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						51		K		78389761R		Příplatek k cenám nátěru omítek za barevné provedení v odstínu náročném		m2		2.601				23.00		59.82								základní		23.00		0.00		59.82				0.00000		0.00002		0.00005		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												59.82		0.00		0.00		0.00		0.00		1		59.82		16		-309633937

								PP				Příplatek k cenám nátěru omítek za barevné provedení v odstínu náročném																																																																																PP		2

								VV				"p.č.1"(0,86*0,57*0,01*3)*2				0.029																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"p.č.2" (0,86*1,16*0,01*4)*5				0.200																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"p.č.4" (2,972*2,6*0,01*3)*7				1.623																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"p.č.5" (2,96*0,87*0,01*3)*2				0.155																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"p.č.6"(1,5*2,2*0,01*3)*6				0.594																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				2.601																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						52		K		7838976R1		Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v náročném členění		m2		2.601				46.00		119.65								základní		46.00		0.00		119.65				0.00000		0.00002		0.00005		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												119.65		0.00		0.00		0.00		0.00		1		119.65		16		1655383614

								PP				Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v náročném členění																																																																																PP		2

								VV				"p.č.1"(0,86*0,57*0,01*3)*2				0.029																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"p.č.2" (0,86*1,16*0,01*4)*5				0.200																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"p.č.4" (2,972*2,6*0,01*3)*7				1.623																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"p.č.5" (2,96*0,87*0,01*3)*2				0.155																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"p.č.6"(1,5*2,2*0,01*3)*6				0.594																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				2.601																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

								D		784		Dokončovací práce - malby a tapety										11,894.31												40.00		11,854.31				0.00000				0.04466				0.00000																																								2				D		1								ROZPOCET																								11,894.31

						53		K		784111001		Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m		m2		4.250				7.00		29.75		CS ÚRS 2023 02						základní		7.00		0.00		29.75				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												29.75		0.00		0.00		0.00		0.00		1		29.75		16		-802409124

								PP				Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m																																																																																PP		2

						54		K		784171111		Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m		m2		85.008				8.00		680.06		CS ÚRS 2023 02						základní		8.00		0.00		680.06				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												680.06		0.00		0.00		0.00		0.00		1		680.06		16		1515347069

								PP				Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80																																																																																PP		2

								VV				"p.č.1" (0,86*0,57)*2				0.980																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"p.č.2" (0,86*1,16)*5				4.988																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"p.č.4" (2,972*2,6)*7				54.090																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"p.č.5" (2,96*0,87)*2				5.150																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"p.č.6" (1,5*2,2)*6				19.800																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				85.008																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						55		M		28323157		fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 14µ 4x5m		m2		20.000		2.00				40.00								základní		2.00		40.00		0.00				0.00000		0.00001		0.00020		0.00000		0.00000																																								32				M		2								ROZPOCET												40.00		0.00		0.00		0.00		0.00		1		40.00		16		-2102749726

								PP				fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 14µ 4x5m																																																																																PP		2

						56		K		784181101		Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m		m2		85.008				20.00		1,700.16		CS ÚRS 2023 02						základní		20.00		0.00		1,700.16				0.00000		0.00020		0.01700		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												1,700.16		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,700.16		16		1764189434

								PP				Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m																																																																																PP		2

								VV				"p.č.1" (0,86*0,57)*2				0.980																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"p.č.2" (0,86*1,16)*5				4.988																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"p.č.4" (2,972*2,6)*7				54.090																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"p.č.5" (2,96*0,87)*2				5.150																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"p.č.6" (1,5*2,2)*6				19.800																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				85.008																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						57		K		784181101		Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m		m2		4.250				14.00		59.50		CS ÚRS 2023 02						základní		14.00		0.00		59.50				0.00000		0.00020		0.00085		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												59.50		0.00		0.00		0.00		0.00		1		59.50		16		-923504378

								PP				Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m																																																																																PP		2

						58		K		784191001		Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken nebo balkonových dveří jednoduchých		m2		85.008				14.00		1,190.11								základní		14.00		0.00		1,190.11				0.00000		0.00001		0.00085		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												1,190.11		0.00		0.00		0.00		0.00		1		1,190.11		16		-806229926

								PP				Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken nebo balkonových dveří jednoduchých																																																																																PP		2

								VV				"p.č.1" (0,86*0,57)*2				0.980																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"p.č.2" (0,86*1,16)*5				4.988																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"p.č.4" (2,972*2,6)*7				54.090																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"p.č.5" (2,96*0,87)*2				5.150																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"p.č.6" (1,5*2,2)*6				19.800																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				85.008																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						59		K		784211101		Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m		m2		4.250				82.00		348.50		CS ÚRS 2023 02						základní		82.00		0.00		348.50				0.00000		0.00026		0.00111		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												348.50		0.00		0.00		0.00		0.00		1		348.50		16		1392701895

								PP				Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m																																																																																PP		2

						60		K		784211141		Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za provádění pl do 5 m2		m2		4.250				14.00		59.50		CS ÚRS 2023 02						základní		14.00		0.00		59.50				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												59.50		0.00		0.00		0.00		0.00		1		59.50		16		1512658522

								PP				Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracnost při provádění malého rozsahu plochy do 5 m2																																																																																PP		2

						61		K		784221101		Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m		m2		85.008				46.00		3,910.37		CS ÚRS 2023 02						základní		46.00		0.00		3,910.37				0.00000		0.00029		0.02465		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												3,910.37		0.00		0.00		0.00		0.00		1		3,910.37		16		2065123936

								PP				Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m																																																																																PP		2

								VV				"p.č.1" (0,86*0,57)*2				0.980																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"p.č.2" (0,86*1,16)*5				4.988																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"p.č.4" (2,972*2,6)*7				54.090																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"p.č.5" (2,96*0,87)*2				5.150																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"p.č.6" (1,5*2,2)*6				19.800																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				85.008																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET

						62		K		784221131		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracnost při provádění malého rozsahu plochy do 5 m2		m2		85.008				45.60		3,876.36								základní		45.60		0.00		3,876.36				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																								16				K		2								ROZPOCET												3,876.36		0.00		0.00		0.00		0.00		1		3,876.36		16		-1848324301

								PP				Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou pracnost při provádění malého rozsahu plochy do 5 m2																																																																																PP		2

								VV				"p.č.1" (0,86*0,57)*2				0.980																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"p.č.2" (0,86*1,16)*5				4.988																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"p.č.4" (2,972*2,6)*7				54.090																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"p.č.5" (2,96*0,87)*2				5.150																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				"p.č.6" (1,5*2,2)*6				19.800																																																																												VV		2		2		True		0		ROZPOCET

								VV				Součet				85.008																																																																												VV		2		4		True		1		ROZPOCET
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 Harmonogram



		Harmonogram výměny oken -"Částečná revitalizace tepelného hospodářství a požární ochrany na K1, K2 a K3"  + Plán finančního plnění

		OZNAČENÍ OKNA/POLOŽKY		CELKOVÝ POČET		mezisoučet		4/3		5/3		6/3		7/3		8/3		9/3		10/3		11/3		12/3		13/3		14/3		15/3		16/3		17/3		18/3		19/3		20/3		21/3		22/3		23/3		24/3		25/3		26/3		27/3		28/3		29/3		30/3		31/3		1/4		2/4		3/4		4/4		5/4		6/4		7/4		8/4		9/4		10/4		11/4		12/4		13/4		14/4		15/4		16/4		17/4		18/4		19/4		20/4		21/4		22/4		23/4		24/4		25/4		26/4		27/4		28/4		29/4		30/4		1/5		2/5		3/5		4/5		5/5		6/5		7/5		8/5		9/5		10/5

		1. 860/570		2		0		x		x		x

		2. 860/1160		5		0				x		x		x		x

		3. 940/1160 AL		41		0																																												x		x		x		x		x						x		x		x		x		x						x		x		x		x		x						x		x		x		x		x						x		x		x		x		x

		4. 2972/2600		7		0						x		x		x						x		x		x		x

		5. 2960/870		2		0																 		x		x		x		x

		6. 1500/2200		6		0																						x		x						x		x		x		x		x

		dveře Al protip.		1		0																																																																																																																		x		x		x		x		x						x		x		x		x		x

		dveře ocel. protip. 		1		0																																																																																																																		x		x		x		x		x						x		x		x		x		x

		Finanční plán pro jednotlivá fakturační období

		CELKOVÁ CENA						FAKTURAČNÍ OBDOBÍ I																																																								FAKTURAČNÍ OBDOBÍ II																																																												FAKTURAČNÍ OBDOBÍ III

		2,097,868.01 Kč						981,834.00 Kč																																																								698,828.00 Kč																																																												417,206.01 Kč

		POZNÁMKY:  Začátek prací je stanoven orientačně za účelem sestavení harmonogramu. Skutečný začátek prací bude stanoven dle zadávacvích podmínek a požadavků zadavatele. 

		Ceny jsou uvedeny bez DPH



























List1

										781,834.00 Kč				100,000.00 Kč

										698,828.00 Kč

										617,206.01 Kč

										2,097,868.01 Kč





Svátky

						1/1/06		1/1/07		1/1/08		1/1/09		1/1/10				38718		39083		39448		39814		40179

						1/5/06		1/5/07		1/5/08		1/5/09		1/5/10				38838		39203		39569		39934		40299

						8/5/06		8/5/07		8/5/08		8/5/09		8/5/10				38845		39210		39576		39941		40306

						5/7/06		5/7/07		5/7/08		5/7/09		5/7/10				38903		39268		39634		39999		40364

						7/6/06		6/7/07		6/7/08		6/7/09		6/7/10				38904		39269		39635		40000		40365

						28/10/06		28/10/07		28/10/08		28/10/09		28/10/10				39018		39383		39749		40114		40479

						17/11/06		17/11/07		17/11/08		17/11/09		17/11/10				39038		39403		39769		40134		40499

						24/12/06		24/12/07		24/12/08		24/12/09		24/12/10				39075		39440		39806		40171		40536

				velik.		25/12/06		25/12/07		25/12/08		25/12/09		25/12/10				39076		39441		39807		40172		40537

						26/12/06		26/12/07		26/12/08		26/12/09		26/12/10				39077		39442		39808		40173		40538

						17/4/06		9/4/07		24/3/08		4/13/09		4/5/10				38824		39181		39531		39916		40273
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