

Smlouva o dílo

I. Smluvní strany

Zhotovitel : SOFIJI Praha spol s r.o. Myslíkova 48 , 395 01 Pacov
IČO 26753901 DIČ Cz 26753901
Zastoupená paní Miladou Jirků- jednatelkou společnosti
Vedené u Městského soudu v Praze vložka C 91580/01

Objednatel : SOMPO a.s. Svatovítské náměstí 126 Pelhřimov
IČO 25172263 DIČ Cz 25172263
zastoupená Jiřím Zenáhlíkem - předsedou představenstva
Lukášek Vlčkem - místopředsedou představenstva
se dnešního dne, měsíce a roku dohodli na uzavření smlouvy o dílo ve smyslu § 2586 a
následujících Občanského zákoníku č.89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů

II. Předmět a rozsah díla

Předmětem smlouvy o dílo "**Rekultivace skládky**" v areálu skládky Hrádek , spočívající v návozu těsnící zeminy, jejím zhutnění a vysvahování, provedení drénu a plošného drénu a kaskádovitý svod drénové vody.

III. Cena díla

Cena díla je stanovena dohodou na základě položkového rozpočtu zpracovaného dodavatelem a odsouhlaseného objednavatelem a to v částce vypočtené dle předloženého výkazu výměr s tím, že skutečně přepravené a uložené množství bude kontrolováno pracovníky Sompa.a.s. tak, že přepravní prostředky budou jezdit přes váhu.

Odsouhlasený rozpočet :

1 041 867,- Kč bez DPH

Termín plnění

Zahájení stavby
Dokončení stavby

9.5.2017
31.10.2017

V. Fakturace a podmínky

Fakturace bude prováděna na základě provedených a objednavatelem odsouhlasených prací s tím, že úhrada faktury bude provedena do 10 ti dnů ode dne převzetí této faktury objednavatelem, přičemž za včasné uhrazení faktury se má skutečnost, kdy fakturovaná částka byla připsána na účet zhotovitele.

VI. Závazky objednavatele

Objednavatel se zavazuje zajistit ke dni zahájení stavební připravenost, předat zhotoviteli staveniště včetně plochy pro odběr zeminy.

VII. Závazky zhotovitele

Zhotovitel plně zodpovídá za své pracovníky z hlediska BOZ a PO v průběhu provádění stavby. Dále se zhotovitel zavazuje zajistit technologickou kázeň při provádění díla tak, aby byla dodržena kvalita a termín předání díla. V případě, že se vyskytnou při provádění díla vícepráce či méně práce, které nebylo možné předpokládat zhotovitel na tuto skutečnost včas upozorní objednavatele tak, aby měl dostatečný čas na tyto nově vzniklé skutečnosti reagovat. V případě více prací či méně prací předloží zhotovitel objednavateli včas cenové kalkulace s tím, že práce mohou být zahájeny až po jejich odsouhlasení objednavatelem a to formou dodatku ke smlouvě o dílo.

VIII. Předání a převzetí díla

Objednavatel se zavazuje předat staveniště ke dni zahájení stavby.

Zhotovitel se zavazuje, že min. 5 dní předáním díla vyzve objednavatele k jeho převzetí.

O výsledku předávacího řízení bude sepsán předávací protokol v kterém bude výslovně uvedeno, že objednavatel dílo přejímá a pokud ne z jakých důvodů.

IX. Smluvní pokuty

Zhotovitel se zavazuje ručit finančně za své pracovníky ve smyslu č. VII. této smlouvy.

Za nedodržení termínu předání díla uhradí zhotovitel objednavateli 0,5% z ceny nedokončených prací za každý i započatý den zpoždění.

Objednavatel se zavazuje uhradit zhotoviteli penále ve výši 0,5% za každý den zpoždění úhrady faktury a to z fakturované částky.

X. Odpovědnost za vady na díle

Zhotovitel poskytne objednavateli na dílo záruku ve výši 36 měsíců. V této lhůtě odstraní zhotovitel vady, popřípadě nahradí vadné části a to na základě písemné reklamace uplatněné objednavatelem. Termín odstranění vady či vadné části díla bude stanoven na základě protokolu o reklamaci. Na reklamovanou část díla, která bude opravena, se prodlužuje termín záruky o dobu počínající uplatněním této reklamace a končící datem odstranění reklamované záruky.

XI. Zvláštní ujednání

Pokud objednavatel nedokáže zajistit připravenost ke smluvenému datu zahájení stavby prodlouží se termín zahájení ale i předání díla o počáteční časovou prodlevu. V případě včasného neuhrazení dílčích faktur prodlouží se rovněž termín dokončení díla o termín prodlevy v úhradě.

Objednavatel může odstoupit od této smlouvy o dílo v případě opakované nekázně při technologickém postupu, který by měl za následek nekvalitu prováděného díla. přičemž za opakované se má nejméně dvojnásobně upozornění ze strany objednavatele a to písemnou formou.

Zhotovitel může odstoupit od smlouvy v případě, že ze strany objednavatele bude opakovaně nedodržena platební kázeň. Přičemž za opakované se má rovněž dvojnásobně porušení platební kázně. Zhotoviteli při odstoupení ze smlouvy z důvodů platební nekázně nezaniká nárok na uplatnění penále uvedené v čl. IX. této smlouvy. Toto se týká faktur vydaných před odstoupením od smlouvy.

Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.

Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. Jedná se především o živelné pohromy, válečné události případně opatření příslušných správních orgánů na území ČR. Nastanou-li okolnosti vyšší moci, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit.

Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak.

XII. Závěrečná ujednání

Tuto smlouvu lze měnit, zrušit nebo doplnit pouze se souhlasem obou stran a to písemnou, oběma stranami odsouhlasenou formou podepsanou oprávněnými zástupci obou stran.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

Pokud v této smlouvě nebylo ujednáno jinak, řídí se z ní vyplývající a z ní vznikající právní poměry podle Obchodního zákoníku.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu právních zástupců obou smluvních stran.

V Pacově dne 9.5.2017



.....
objednavatel

SOFJI PRAHA, spol. s r.o.
U Santošky 11
Praha 5 - Smíchov
IČO: 26753901, DIČ: 005-26753901

.....
zhotovitel