

SMLOUVA O DÍLO

I.

Smluvní strany

Objednatel: **Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace**
Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
IČO: 00095711
DIČ: CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku: vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Středisko: Ostrava, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

Zastoupeno vedoucím střediska: , na základě pověření ředitele

Pověřen k jednání ve věcech technických a realizace zakázky:

- 1) mostní technik střediska Ostrava
- 2) – investiční technik střediska Ostrava

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **STAV-N&N Facunová s.r.o.**
Se sídlem: Teslova 1129/2b, 702 00 Ostrava
Tel:
Zastoupen: - jednatel
IČO: 28649583
DIČ: CZ28649583
Zapsán v obch. rejstříku: C 36809 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Pověřen k jednání ve věcech smluvních:
Pověřen k jednání ve věcech technických a realizace zakázky:

dále jen „zhotovitel“

II. Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.
4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
6. Zhotovitel potvrzuje, že se na místě samém detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že rozsah a povaha díla plně odpovídá jím naceněnému výkazu výměr, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku V odst. 1 této smlouvy.

III. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí zakázku „**Odstranění nánosů pod mostními objekty v okrese Ostrava 2024**“ (dále jen „dílo“) v souladu se zadávací dokumentací č.j. SSMSK/2024/03277/Eli v rozsahu dle:
 - předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy (dále jen „dílo“). Činností nesmí dojít k obnažení základů mostů. Nesmí dojít k poškození dlažby v korytě mostů.

Seznam mostních objektů:

P.Č. OBJEKTU	EV. ČÍSLO MOSTU, OBEC
01	4782-1, Klimkovice
02	4693-2, Klimkovice
03	647-026a, Klimkovice
04	4692-1, Poruba
05	45693-1, Vřesina
06	4692-4, Krásné Pole
07	46612-1, Dolní Lhota
08	465-004, Hor. Lhota Zátíší
09	4705-3, Hrabová
10	478-16, Hrabová
11	477-019, Vratimov

12	477-017, Vratimov
13	4787-10, Proskovice
14	4804-1, St. Ves nad Ondř.
15	48615-2, St. Ves nad Ondř.

2. Součástí díla je také:

- a) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle platných předpisů, bude-li potřebné,
- b) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými správními orgány, bude-li potřebné,
- c) osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci, bude-li potřebné,
- d) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami zhotovitele, dokumentací předanou objednatelem, požadavky objednatele a s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),
- e) zajištění vytýčení obvodu staveniště,
- f) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich správců, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li potřebné,
- g) předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění nebo využití v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“); o způsobu nakládání s odpadem bude předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle zákona o odpadech,
- h) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,
- i) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,
- j) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,
- k) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení díla,
- l) vedlejší rozpočtové náklady stavby (provozní vlivy, zařízení staveniště aj.) budou rozprostřeny do ostatních položek
- m) pro případ úniku ropných látek bude připravena norná stěna a sorbent ke zneškodnění havárie,
- n) provedení podrobné fotodokumentace průběhu zhotovování díla včetně popisu na nosiči CD

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla

- a) plnit podmínky příslušných povolení a požadavky dotčených orgánů a organizací související s realizací díla,
 - b) zohlednit vyjádření dotčených orgánů a organizací související s realizací díla,
4. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V této smlouvy. Vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, které ani samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu díla podstatným způsobem neomezují.
5. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky smlouvy. Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. Nezbytným předpokladem uzavření dodatku na realizaci víceprací je zadání víceprací v souladu

se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“).

6. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že si před podáním nabídky překontroloval rozsah měrných jednotek nabídkového rozpočtu na místech provádění díla a podáním nabídky potvrdil jejich rozsah a že si na místech provádění díla prozkoumal místní podmínky na pracovišti a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.

IV.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě **do 60. kalendářních dnů** od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.
2. Místem plnění jsou mosty dle výkazu výměr.
3. V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek bude jednáno o možnosti přerušení běhu lhůty dle odst. 1 tohoto článku. Omezení postupu prací dle tohoto odstavce bude posuzováno ve vztahu k možnosti provádění díla dle předepsaných technologických postupů. Doba, na kterou se přeruší běh lhůty dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, bude zahájena zápisem do stavebního deníku a ukončena výzvou objednatele k opětovnému zahájení prací, uvedenou ve stavebním deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být odsouhlaseny a podepsány osobou oprávněnou jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I. odst. 1 této smlouvy. Přerušení doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě.
4. V případě, že objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku.
5. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla rozhodnout z důvodu nedostatku finančních prostředků o přerušení provádění prací na díle. Zhotovitel v takovém případě bez zbytečného odkladu po doručení písemného rozhodnutí dle předchozí věty přeruší provádění prací na díle a provede nezbytné zabezpečovací práce tak, aby bylo zabráněno případným škodám na rozpracovaném díle. O dobu přerušení provádění prací na díle se prodlužuje lhůta pro splnění díla. Zhotovitel je povinen zahájit provádění prací na rozpracovaném díle neprodleně po obdržení písemného pokynu objednatele. Přerušením provádění prací na díle není dotčena povinnost zhotovitele zajistit na své náklady hlídání staveniště.

V.

Cena

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo (v Kč)	Základ daně / DPH základní sazba 21%
Cena bez DPH	299.951,45
DPH	62.989,80
Cena vč. DPH	362.941,25

Objednatel z důvodu § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost, tudíž ve vztahu k předmětu této smlouvy nevystupuje jako plátc DPH. Z tohoto důvodu nelze režim přenesené daňové povinnosti použít a zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad vč. DPH.

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.
3. Cena za dílo bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze:
 - a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu (výkazu výměr), který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „výkaz výměr“),
 - b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo výkazu výměr. Náklady na vícepráce budou účtovány podle výkazu výměr.
 - c) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.
4. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení ceny stanovené v odstavci 1 tohoto článku budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě.
5. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.

VI.

Platební podmínky

1. Zálohy na platby nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen „faktura“). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
 - a) číslo smlouvy objednatele,
 - b) předmět smlouvy, tj. text „provedení díla **„Odstranění nánosů pod mostními objekty v okrese Ostrava 2024“**,
 - c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 2 této smlouvy informovat objednatele),
 - d) termín splatnosti faktury,
 - e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - f) přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. XII odst. 2 této smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá. V případě, že dílo bylo převzato

s výhradami (tj. s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla), bude přílohou konečné faktury také zápis o odstranění těchto vad a nedodělků podle čl. XII odst. 4 této smlouvy, podepsaný osobou pověřenou osobou stavebníka,

3. V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolu, včetně dohody o ocenění, se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den měsíce. Zhotovitel, plátce DPH, vystaví na měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol - obojí podepsané zhotovitelem a odsouhlasené pověřenou osobou objednatele.
4. Faktury (samostatná zdanitelná plnění) budou zhotovitelem vystavovány do celkové výše ceny díla dle čl. V odst. 1 této smlouvy.
5. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.
6. Po provedení díla (viz čl. VII odst. 4 této smlouvy) a odstranění vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, zhotovitel provede a objednateli předá závěrečné vyúčtování, které doloží rekapitulací vystavených faktur a rekapitulací veškerých provedených prací, jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem.
7. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
 - a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,
 - b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem objednatele,
 - c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.
 - d) Nebude-li k faktuře přiložen objednatelem odsouhlasený soupis skutečně provedených prací a zjišťovací protokol.Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou fakturu do 3 dnů po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury.
8. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
9. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele.
10. Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že
 - a) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo
 - b) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, nebo
 - c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“.Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně

VII.

Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku.
2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon pověřené osoby stavebníka a umožnit osobám, které je vykonávají, vstup na stavbu a staveniště.
Osoba pověřené osoby stavebníka je kromě kontroly provádění díla oprávněna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole deníků dle čl. XI této smlouvy, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole hospodaření s odpady a rovněž ke kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a k dalším úkonům vyplývajícím z příslušné smlouvy na zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti a výkonu koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby.
3. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli.
4. Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čl. IV. odst. 2 této smlouvy, a to způsobem uvedeným v čl. XII této smlouvy.
5. Nebezpečí škody na věci, která je předmětem údržby, opravy nebo úpravy, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatel.
6. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za objednatele vykonávat inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (pověřené osoby).

VIII.

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.
2. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

IX.

Staveniště

1. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště nejpozději **do 10 kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele**, nedohodnou-li se smluvní strany (zejména s ohledem na klimatické podmínky) písemně jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis. Stavební práce budou zahájeny do jednoho týdne od převzetí staveniště zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
2. Obvod staveniště je vymezen zadáním prací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.
3. Určení základních vytyčovacíh prvků bude provedeno při předání staveniště objednatel.
4. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a odpovědné osobě stavebníka.
4. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně za dílo.

5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru staveniště.
6. Zhotovitel se zavazuje udržívat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

X. Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen:
 - a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno,
 - b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,
 - c) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla,
 - d) do 7 dnů od předání staveniště zpracovat a objednateli předat harmonogram výstavby. Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat a aktualizace neprodleně předkládat objednateli,
 - e) dbát při provádění díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí,
2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou objednateli zaslány elektronickou poštou (**na adresu:** _____ a následně písemně. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:
 - a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen navrhnout objednateli další postup,
 - b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,
3. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci.
4. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožení, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře omezí hluchost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících zpevněných ploch.
5. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.
6. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a subdodávky v souladu s pravidly hospodářské soutěže a písemně informovat objednatele o dodávkách, pracích a službách zajišťovaných subdodavateli, a to vždy bezodkladně po uzavření příslušné smlouvy nebo vystavení objednávky. Písemná informace dle předchozí věty musí obsahovat mj. jmenovité uvedení subdodavatelů, činností, které budou vykonávat a musí být doložena kopiemi příslušných živnostenských či jiných oprávnění subdodavatelů, nezbytných pro výkon těchto činností, a originály prohlášení subdodavatelů. Informační povinnost dle tohoto odstavce se vztahuje pouze na subdodavatele, kteří se podílejí na realizaci díla.
7. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím uvedeným v nabídce

zhotovitele.

8. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.).
9. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
10. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí.
11. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
12. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení objednateli.
13. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů /dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“/ se zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP.
Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též „BOZP“) na staveništi.

KONTROLA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ, ORGANIZACE KONTROLNÍCH DNŮ

14. Kontrola prováděných prací bude realizována:
 - objednatelem a jím pověřenými osobami,
 - orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů,
15. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že:
 - kontrolní dny se budou konat dle potřeby,
16. Zhotovitel je povinen umožnit osobám uvedeným v odst. 22 tohoto článku provedení kontroly realizovaných prací.
17. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu realizace předmětu Díla bude udržovat a mít obsazena pracovní místa pro minimálně:
 - a) 2 osob(u) se zdravotním postižením
 - b) 8 osob(u) znevýhodněnou/ých na trhu práce, tj. osoby, které v souladu s hodnotícím kritériem zadávacího řízení veřejné zakázky, které předcházelo uzavření této smlouvy, dosáhly nejpozději v roce 2020 věku 50 let nebo osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody, tj. opustily výkon trestu odnětí svobody nejpozději 12 měsíců před dnem zahájení zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy),
 - c) 9 osob(u) vedenou před 01.01.2022 v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, a to podobu nejméně 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců.

Uvedené pracovně-právní vztahy musí být uzavřeny na tzv. plný úvazek, tj. na celý fond pracovní doby, přičemž pracovně-právní vztah bude platný minimálně po celou dobu realizace předmětu stavby.

V případě, že v průběhu realizace předmětu Díla dojde k ukončení pracovního poměru u některé z výše uvedených osob, je Zhotovitel povinen zajistit obsazení příslušného místa osobou splňující stejné podmínky jako osoby původní s tím, že příslušné požadavky mohou být splněny nejpozději ke dni uzavření pracovně-právního vztahu (tzn. v případě písm. a) mají statut osoby se zdravotním postižením; písm. b) dosáhly ke dni vzniku pracovně-právního vztahu 50 let věku nebo opustily výkon trestu odnětí svobody nejpozději 12 měsíců před dnem uzavření pracovně-

právního vztahu; písm. c) byly vedeny v evidenci úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání po dobu minimálně 3 po sobě jdoucích měsíců před uzavřením pracovněprávního vztahu se Zhotovitelem). Přerušeni doby závazku udržet obsazená místa je možné na dobu nezbytnou pro získání nového zaměstnance, tj. max. 1 měsíc/osoba/případ.

XI.

Stavební deník, deník víceprací a méněprací, bezpečnostní deník

STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s realizací zakázky vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu práce.
2. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem.
3. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:
 - a) časový postup prací a jejich kvalitu,
 - b) druh použitých materiálů a technologií,
 - c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
 - d) stanovení termínů k odstranění zjištěných vad a nedodělků.
4. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko.
5. Zhotovitel umožní vyjmout zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.
6. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců objednatele je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
7. Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy do jednoho týdne, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek. V případě, že bude objednateli prvý průpis předán poštou, zašle své námitky doporučeným dopisem zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu. V případě, že tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

DENÍK VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ

8. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník víceprací a méněprací. Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací a neprovedení méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno zhotovitelem, objednatelem.
9. Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.

BEZPEČNOSTNÍ DENÍK

10. Do bezpečnostního deníku budou zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, zejména pak tyto skutečnosti:
 - a) seznámení s místními riziky za účelem předcházení ohrožení života a zdraví osob, které se s vědomím zhotovitele mohou zdržovat na staveništi (pokud stavební práce probíhají za provozu),

- b) seznámení s plánem BOZP v místě realizace zakázky,
 - c) nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uložení opatření k nápravě,
 - d) oznámení o nepřijetí uložených opatření k nápravě,
 - e) koordinace činností jednotlivých (sub)zhotovitelů s cílem vyloučení bezpečnostních kolizí,
 - f) kontrola dodržování čistoty a pořádku na staveništi.
11. Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.
12. Zápisem ve stavebním deníku, bezpečnostním deníku a deníku víceprací a méněprací nelze obsah této smlouvy měnit.

XII.

Předání díla

1. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 10 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele. Doba od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení (převzetím díla ve smyslu odst. 2 tohoto článku nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 3 tohoto článku) se nepočítá do lhůty plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje dílo převzít do 10 dnů od zahájení přejímacího řízení v případě, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání. O předání a převzetí díla pověřená osoba stavebníka sepíše protokol, který bude obsahovat:
 - a) označení předmětu díla,
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
 - d) termín vyklizení staveniště,
 - e) datum ukončení záruky za jakost na dílo,
 - f) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
 - g) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - h) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),
 - i) datum a místo sepsání protokolu,
 - j) v případě, je-li dílo přebíráno s vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání díla, uvedení, že je dílo přebíráno s výhradami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato,
 - k) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele, uživatele a pověřené osoby stavebníka.
3. Pokud objednatel dílo nepřevzme, protože dílo obsahuje vady nebo nedodělků bránící jeho řádnému užívání, je povinen tyto vady a nedodělků v předávacím protokolu specifikovat.
4. Pokud objednatel dílo v souladu s čl. III odst. 4 této smlouvy převezme s vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání díla (převzetí s výhradami), budou tyto vady a nedodělků odstraněny do 5 dnů od převzetí díla objednatelem, nedohodnou-li se strany při předání díla písemně jinak.
5. Bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání díla, bude o odstranění těchto vad a nedodělků smluvními stranami sepsán zápis, který podepíší oprávnění zástupci smluvních stran, uživatele a pověřená osoba stavebníka.

XIII.

Práva z vadného plnění, záruka za jakost

1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě.
2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí.
3. Vady díla dle odst. 2 tohoto článku a vady, které se projeví po záruční dobu, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně.
4. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté,

kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení faxem nebo e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:

- a) **Tel. číslo:** **nebo**
- b) **e-mail:**
- c) **adresu: Teslova 1129/2b, 702 00 Ostrava**

5. Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má objednatel.
6. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstraněna nejpozději do 7 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 48 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. K dohodám dle tohoto odstavce je oprávněna pouze osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. 1 této smlouvy, příp. jiný oprávněný zástupce objednatele.
7. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku za jakost v délce dle odstavce 3 a 4 tohoto článku smlouvy.

XIV.

Nebezpečí škody

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí díla objednatel.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 0,5 mil. Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody.

XV.

Sankční ujednání

1. V případě, že zhotovitel neprovede dílo včas, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo převzato v souladu s čl. III odst. 4 této smlouvy (převzetí s výhradami) ve stanovené lhůtě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení
3. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení v zákonné výši.
4. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.
5. V případě porušení povinností dle čl. III. odst. 3 písm. a) této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny za dílo bez DPH za každý zjištěný případ.

6. V případě porušení povinností dle čl. X. odst. 17 této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ.
7. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý opakovaný případ.
8. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
9. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
10. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.
11. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.
12. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované Objednatelem dle této smlouvy nebudou přímo nebo nepřímo ani jen zčásti poskytnuty osobám, vůči kterým platí tzv. individuální finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 obou nařízení); bude-li kterékoliv z nařízení v budoucnu nahrazeno jinou legislativou obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně.
13. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, které mohou mít vliv na odpovědnost zhotovitele dle odst. 1 tohoto článku této smlouvy. Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou součinnost pro případné ověření pravdivosti informací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.
14. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností zhotovitele vyplývajících ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti nahradit škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací souvisejících s plněním dle této smlouvy.
15. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto článku této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.

XVI.

Zánik smlouvy

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
 - a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy,
 - b) pokud zhotovitel nepředá objednateli harmonogram výstavby ve stanoveném termínu,
 - c) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele (s výjimkou případů, kdy převzetí brání důvody na straně objednatele),
 - d) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění díla,
 - e) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
 - f) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy,
3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

- a) dojde-li k neoprávněnému zastavení prací z rozhodnutí zhotovitele nebo zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla, či jeho části objednateli;
 - b) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);
 - c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.
4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.
 5. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ rozumí „nejpozději do 14-ti dnů“.

XVII.

Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, pokud nestanoví zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), jinak. V takovém případě smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení. V případě, kdy je smlouva opatřena elektronickými podpisy zástupců smluvních stran, jedná se o jeden elektronický originál.
4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Smluvní strany podpisem této smlouvy berou na vědomí, že objednatel je subjekt povinný k uveřejnění smlouvy v Registru smluv. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy v tomto registru, přičemž se má za to, že smlouvu uveřejňuje objednatel.
7. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh a dodatků.
8. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ve lhůtě/době tří měsíců od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
9. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
10. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací použity. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Správy silnic

Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace www.ssmsk.cz
11. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: Výkaz výměr – položkový rozpočet

Smlouvu přeškoumal ve vztahu k veřejné zakázce:

- investiční technik střediska Ostrava

V Ostravě

v Ostravě 8.5.2024



STAV - M & N Facumová s.r.o.
Přívaz 1129/2b, 702 00 Ostrava,
Přívaz, Mor. Ostrava a Přívaz,
IČ: 28649513 • DIČ: CZ286495133
Tel:

za objednatele

za zhotovitele

vedoucí střediska

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Stavba: Odstranění nánosů pod mostními objekty v okrese Ostrava 2024

Objednatel: SSMSK p.o., středisko Ostrava, Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

NÁKLADY Z ROZPOČTŮ:

P.Č. OBJEKTU	EV. ČÍSLO MOSTU, OBEC	CENA BEZ DPH	DPH 21%	CENA S DPH
01	4782-1, Klimkovice			
02	4693-2, Klimkovice			
03	647-026a, Klimkovice			
04	4692-1, Poruba			
05	45693-1, Vřesina			
06	4692-4, Krásné Pole			
07	46612-1, Dolní Lhota	0		2
08	465-004, Hor. Lhota Zátíší			
09	4705-3, Hrabová			
10	478-16, Hrabová	0	5	5
11	477-019, Vratimov			
12	477-017, Vratimov	1		10 340,00
13	4787-10, Proskovice			14 251,40
14	4804-1, St. Ves nad Ondř.			4 809,40
15	48615-2, St. Ves nad Ondř.			71 219,30

CENA CELKEM:

299 951,45 Kč

62 989,80 Kč

362 941,25 Kč

bez DPH

DPH 21%

s DPH

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Odstranění nánosů pod mostními objekty v okrese Ostrava 2024

Objednatel: SSMSK p.o., středisko Ostrava, Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

Cena bez DPH

14 817,85 Kč

DPH

3 111,75 Kč

Cena s DPH

17 929,60 Kč

ROZPOČET

Objekt: SO 01 4782-1, Klimkovice

Náklady z rozpočtu

p.č.		číslo položky	popis položky	m.j.	mn.	j.c.	cena
1	K	938121111.1	Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křídel včetně likvidace	m2			
2	K	952904121	Čištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů pod mosty a okolí	m3			
3	K	457611193R	Plošná úprava dna vyrovnáním výškových rozdílů a nerovností	m2			
4	K	162201291R	Vodorovné přemístění do 10 m kolečkem nebo nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4 ve stíněném prostoru	m3			
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3			
6	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3			
7	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3			
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3			
9	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Odstranění nánosů pod mostními objekty v okrese Ostrava 2024

Objednatel: SSMSK p.o., středisko Ostrava, Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

Cena bez DPH

7 700,00 Kč

DPH

1 617,00 Kč

Cena s DPH

9 317,00 Kč

ROZPOČET

Objekt: **SO02 4693-2, Klimkovice**

Náklady z rozpočtu

p.č.	číslo položky	popis položky	m.j.	mn.	j.c.	cena
1	K	938121111.1 Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křídel včetně likvidace	m2			
2	K	952904121 Čištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů pod mosty a okolí	m3			
3	K	457611193R Plošná úprava dna vyrovnaním výškových rozdílů a nerovností	m2			
4	K	162201291R Vodorovné přemístění do 10 m kolečkem nebo nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4 ve stísněném prostoru	m3			
5	K	162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3			
6	K	162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3			
7	K	167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3			
8	K	171201201 Uložení sypaniny na skládky	m3			
9	K	171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Odstranění nánosů pod mostními objekty v okrese Ostrava 2024

Objednatel: SSMSK p.o., středisko Ostrava, Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

Cena bez DPH

20 174,00 Kč

DPH

4 236,54 Kč

Cena s DPH

24 410,54 Kč

ROZPOČET

Objekt: **SO 03 647-026a, Klimkovice**

Náklady z rozpočtu

p.č.	číslo položky	popis položky	m.j.	mn.	j.c.	cena
1	K	938121111.1 Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křídel včetně likvidace	m2			
2	K	952904121 Čištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů pod mosty a okolí	m3	J		
3	K	457611193R Plošná úprava dna vyrovnaním výškových rozdílů a nerovností	m2			
4	K	162201291R Vodorovné přemístění do 10 m kolečkem nebo nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4 ve stíněném prostoru	m3			
5	K	162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3		J	
6	K	162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3		J	
7	K	167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	J	J	
8	K	171201201 Uložení sypaniny na skládky	m3		J	0
9	K	171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Odstranění nánosů pod mostními objekty v okrese Ostrava 2024

Objednatel: SSMSK p.o., středisko Ostrava, Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

Cena bez DPH

14 610,07 Kč

DPH

3 068,11 Kč

Cena s DPH

17 678,18 Kč

ROZPOČET

Objekt: SO 04 4692-1, Poruba

Náklady z rozpočtu

p.č.	číslo položky	popis položky	m.j.	mn.	j.c.	cena
1	K	938121111.1 Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křídel včetně likvidace	m2			
2	K	952904121 Čištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů pod mosty a okolí	m3			
3	K	457611193R Plošná úprava dna vyrovnaním výškových rozdílů a nerovností	m2			
4	K	162201291R Vodorovné přemístění do 10 m kolečkem nebo nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4 ve stísněném prostoru	m3			
5	K	162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3			
6	K	162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3			
7	K	167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3			
8	K	171201201 Uložení sypaniny na skládky	m3			
9	K	171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Odstranění nánosů pod mostními objekty v okrese Ostrava 2024

Objednatel: SSMSK p.o., středisko Ostrava, Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

Cena bez DPH

6 200,00 Kč

DPH

1 302,00 Kč

Cena s DPH

7 502,00 Kč

ROZPOČET

Objekt: SO 05 45693-1, Vřesina

Náklady z rozpočtu

p.č.	číslo položky	popis položky	m.j.	mn.	j.c.	cena
1	K	938121111.1 Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křídel včetně likvidace	m2			
2	K	952904121 Čištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů pod mosty a okolí	m3			
3	K	457611193R Plošná úprava dna vyrovnaním výškových rozdílů a nerovností	m2			
4	K	162201291R Vodorovné přemístění do 10 m kolečkem nebo nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4 ve stíněném prostoru	m3			
5	K	162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3			
6	K	162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3			
7	K	167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3			
8	K	171201201 Uložení sypaniny na skládky	m3			
9	K	171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Odstranění nánosů pod mostními objekty v okrese Ostrava 2024

Objednatel: SSMSK p.o., středisko Ostrava, Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

Cena bez DPH

6 735,05 Kč

DPH

1 414,36 Kč

Cena s DPH

8 149,41 Kč

ROZPOČET

Objekt: SO 06 4692-4, Krásné Pole

Náklady z rozpočtu

p.č.	číslo položky	popis položky	m.j.	mn.	j.c.	cena
1	K 938121111.1	Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křídel včetně likvidace	m2			
2	K 952904121	Čištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů pod mosty a okolí	m3			
3	K 457611193R	Plošná úprava dna vyrovnáním výškových rozdílů a nerovností	m2			
4	K 162201291R	Vodorovné přemístění do 10 m kolečkem nebo nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4 ve stísněném prostoru	m3			
5	K 162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3			
6	K 162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3			
7	K 167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3			
8	K 171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3			
9	K 171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Odstranění nánosů pod mostními objekty v okrese Ostrava 2024

Objednatel: SSMSK p.o., středisko Ostrava, Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

Cena bez DPH

20 977,50 Kč

DPH

4 405,28 Kč

Cena s DPH

25 382,78 Kč

ROZPOČET

Objekt: SO 07 46612-1, Dolní Lhota

Náklady z rozpočtu

p.č.	číslo položky	popis položky	m.j.	mn.	j.c.	cena
1	K	938121111.1 Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křídel včetně likvidace	m2			(
2	K	952904121 Čištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů pod mosty a okolí	m3			
3	K	457611193R Plošná úprava dna vyrovnaním výškových rozdílů a nerovností	m2)		
4	K	162201291R Vodorovné přemístění do 10 m kolečkem nebo nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4 ve stísněném prostoru	m3			
5	K	162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3			
6	K	162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3			
7	K	167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3			
8	K	171201201 Uložení sypaniny na skládky	m3)	
9	K	171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Odstranění nánosů pod mostními objekty v okrese Ostrava 2024

Objednatel: SSMSK p.o., středisko Ostrava, Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

Cena bez DPH

6 440,18 Kč

DPH

1 352,44 Kč

Cena s DPH

7 792,62 Kč

ROZPOČET

Objekt: SO 08 465-004, Hor. Lhota Zátíší

Náklady z rozpočtu

p.č.	číslo položky	popis položky	m.j.	mn.	j.c.	cena
1	K 938121111.1	Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křídel včetně likvidace	m2			
2	K 952904121	Čištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů pod mosty a okolí	m3			
3	K 457611193R	Plošná úprava dna vyrovnaním výškových rozdílů a nerovností	m2			
4	K 162201291R	Vodorovné přemístění do 10 m kolečkem nebo nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4 ve stísněném prostoru	m3			
5	K 162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3)	
6	K 162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3)	
7	K 167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3			
8	K 171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3)	
9	K 171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Odstranění nánosů pod mostními objekty v okrese Ostrava 2024

Objednatel: SSMSK p.o., středisko Ostrava, Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

Cena bez DPH

45 463,20 Kč

DPH

9 547,27 Kč

Cena s DPH

55 010,47 Kč

ROZPOČET

Objekt: SO 09 4705-3, Hrabová

Náklady z rozpočtu

p.č.	číslo položky	popis položky	m.j.	mn.	j.c.	cena
1	K 938121111.1	Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křídel včetně likvidace	m2			
2	K 952904121	Čištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů pod mosty a okolí	m3			
3	K 457611193R	Plošná úprava dna vyrovnaním výškových rozdílů a nerovností	m2			
4	K 162201291R	Vodorovné přemístění do 10 m kolečkem nebo nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4 ve stíněném prostoru	m3			
5	K 162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3			
6	K 162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3			
7	K 167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3			
8	K 171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3			
9	K 171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Odstranění nánosů pod mostními objekty v okrese Ostrava 2024

Objednatel: SSMSK p.o., středisko Ostrava, Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

Cena bez DPH

24 776,00 Kč

DPH

5 202,96 Kč

Cena s DPH

29 978,96 Kč

ROZPOČET

Objekt: **SO10** **478-16, Hrabová**

Náklady z rozpočtu

p.č.	číslo položky	popis položky	m.j.	mn.	j.c.	cena
1	K	938121111.1 Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křídel včetně likvidace	m2			
2	K	952904121 Čištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů pod mosty a okolí	m3			
3	K	457611193R Plošná úprava dna vyrovnaním výškových rozdílů a nerovností	m2			
4	K	162201291R Vodorovné přemístění do 10 m kolečkem nebo nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4 ve stísněném prostoru	m3			
5	K	162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3			
6	K	162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3			
7	K	167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3			
8	K	171201201 Uložení sypaniny na skládky	m3			
9	K	171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Odstranění nánosů pod mostními objekty v okrese Ostrava 2024

Objednatel: SSMSK p.o., středisko Ostrava, Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

Cena bez DPH

15 379,00 Kč

DPH

3 229,59 Kč

Cena s DPH

18 608,59 Kč

ROZPOČET

Objekt: **SO11** **477-019, Vratimov**

Náklady z rozpočtu

p.č.	číslo položky	popis položky	m.j.	mn.	j.c.	cena
1	K	938121111.1 Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křídel včetně likvidace	m2			,00
2	K	952904121 Čištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů pod mosty a okolí	m3			,00
3	K	457611193R Plošná úprava dna vyrovnaním výškových rozdílů a nerovností	m2			
4	K	162201291R Vodorovné přemístění do 10 m kolečkem nebo nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4 ve stísněném prostoru	m3			
5	K	162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3			
6	K	162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3			
7	K	167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3			
8	K	171201201 Uložení sypaniny na skládky	m3			
9	K	171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t			00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Odstranění nánosů pod mostními objekty v okrese Ostrava 2024

Objednatel: SSMSK p.o., středisko Ostrava, Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

Cena bez DPH

17 223,80 Kč

DPH

3 617,00 Kč

Cena s DPH

20 840,80 Kč

ROZPOČET

Objekt: **SO 12 477-017, Vratimov**

Náklady z rozpočtu

p.č.	číslo položky	popis položky	m.j.	mn.	j.c.	cena
1	K	938121111.1 Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křídel včetně likvidace	m2			
2	K	952904121 Čištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů pod mosty a okolí	m3			
3	K	457611193R Plošná úprava dna vyrovnaním výškových rozdílů a nerovností	m2			
4	K	162201291R Vodorovné přemístění do 10 m kolečkem nebo nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4 ve stísněném prostoru	m3			
5	K	162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3			
6	K	162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3			
7	K	167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3			
8	K	171201201 Uložení sypaniny na skládky	m3			
9	K	171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Odstranění nánosů pod mostními objekty v okrese Ostrava 2024

Objednatel: SSMSK p.o., středisko Ostrava, Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

Cena bez DPH

36 571,48 Kč

DPH

7 680,01 Kč

Cena s DPH

44 251,49 Kč

ROZPOČET

Objekt: SO 13 4787-10, Proskovice

Náklady z rozpočtu

p.č.	číslo položky	popis položky	m.j.	mn.	j.c.	cena
1	K	938121111.1 Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křídel včetně likvidace	m2			
2	K	952904121 Čištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů pod mosty a okolí	m3			
3	K	457611193R Plošná úprava dna vyrovnáním výškových rozdílů a nerovností	m2			
4	K	162201291R Vodorovné přemístění do 10 m kolečkem nebo nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4 ve stísněném prostoru	m3			
5	K	162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3			
6	K	162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3			
7	K	167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3			
8	K	171201201 Uložení sypaniny na skládky	m3			
9	K	171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Odstranění nánosů pod mostními objekty v okrese Ostrava 2024

Objednatel: SSMSK p.o., středisko Ostrava, Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

Cena bez DPH

4 024,32 Kč

DPH

845,11 Kč

Cena s DPH

4 869,43 Kč

ROZPOČET

Objekt: SO 14 4804-1, St. Ves nad Ondř.

Náklady z rozpočtu

p.č.	číslo položky	popis položky	m.j.	mn.	j.c.	cena
1	K	938121111.1 Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křídel včetně likvidace	m2			
2	K	952904121 Čištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů pod mosty a okolí	m3			
3	K	457611193R Plošná úprava dna vyrovnáním výškových rozdílů a nerovností	m2			
4	K	162201291R Vodorovné přemístění do 10 m kolečkem nebo nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4 ve stísněném prostoru	m3			
5	K	162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3			
6	K	162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3			
7	K	167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3			
8	K	171201201 Uložení sypaniny na skládky	m3			
9	K	171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Odstranění nánosů pod mostními objekty v okrese Ostrava 2024

Objednatel: SSMSK p.o., středisko Ostrava, Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

Cena bez DPH

58 859,00 Kč

DPH

12 360,39 Kč

Cena s DPH

71 219,39 Kč

ROZPOČET

Objekt: SO 15 48615-2, St. Ves nad Ondř.

Náklady z rozpočtu

p.č.	číslo položky	popis položky	m.j.	mn.	j.c.	cena
1	K	938121111.1 Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křídel včetně likvidace	m2			
2	K	952904121 Čištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů pod mosty a okolí	m3			
3	K	457611193R Plošná úprava dna vyrovnáním výškových rozdílů a nerovností	m2			
4	K	162201291R Vodorovné přemístění do 10 m kolečkem nebo nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4 ve stísněném prostoru	m3			
5	K	162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3			
6	K	162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3			
7	K	167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3			
8	K	171201201 Uložení sypaniny na skládky	m3			
9	K	171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t			