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PROJEKTOVÁNÍ SPORTOVIST s.r.o.
se sídlem nám. T.
zastoupená panem
zástupce ve věcech
zástupce ve věcech
IČO: 17453267
DIČ:
Zapsá stříku oddíl C, vložka 130184
Bankovní spojení: banka, č. ú.;

dále jen zhotovitel

uzavírají tuto

SMLOUVU O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: iS 00 OO
číslo smlouvy zhotovitele:
číslo veřejné zakázky: N006/24/V00001323

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí a
závazek objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo.

2. Dílem dle této smlouvy je realizace služeb:

„Vypracování projektové dokumentace akce Sportovně - rekreační
areál Zlín - Vysoká mez“

{dále jen „dílo")

v rozsahu dle podmínek zadávacího řízení (viz článek II.).

S00JP01CTEJ3
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2.1. Předmět plnění

Předmětem smlouvy je vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení,
inženýrská činnost vedoucí k vydání společného povolení s nabytím právní moci, vypracování
projektové dokumentace pro provedení stavby, která bude zároveň sloužit jako tendrová dokumentace
pro zadávací řízení na zhotovitele stavby včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr členěného na
jednotlivé objekty a zpracování exteriérové vizualizace. Do dokumentace pro provedení stavby budou
zapracovány podmínky účastníků společného řízení a společného povolení. Cena navrhované stavby
nepřesáhne cca 25 000 000 Kč včetně DPH.

2.2. Podrobná specifikace záměru

Jedná se o návrh veřejně přístupného sportovně-rekreačního areálu, který obsahuje dětské a
víceúčelové hřiště na pozemcích pare. č. 3041/1, 3041/3, 3041/4, 3043/2, 3050 a 4080 v k.ú. Zlín.
Dětské a víceúčelové hřiště je určeno především pro cílovou skupinu dětí od 2 do 12 let. Součástí
areálu je objekt zázemí, ve kterém je umístěno veřejné WC, sklad a kancelář správce areálu. Objekt
zázemí bude napojen přípojkami na inženýrské síté. Dále je součástí akce veřejné osvětlení, závlaha
travnatých ploch, spojovací chodník a dělící živý plot u komunikace ul. Sokolská. Navržené dopravní
řešení musí splňovat podmínky bezbariérového přístupu osob, dále přístup a příjezd pro vozidlo
údržby a pro vozidla Integrovaného záchranného systému.

Podkladem je Předprojektová příprava stavby „Sportovně - rekreační areál Zlín - Vysoká mez“
zpracovaná společností PROJEKTOVÁNÍ SPORTOVIŠŤ s.r.o., nám. T. G. Masaryka 2433, 760 01
Zlín, IČO 17453267, z 11/2023; tento podklad ověřil umístění základních funkčních ploch včetně
odsouhlasení příslušných orgánů a správců inženýrských sítí. Další podklady: projektová
dokumentace pro vydání společného povolení a provádění
Vysoká mez“, SO 02 Modernizace in-line dráhy zpracovaná
01 Zlín z 05/2020 a změna č. 1 této projektové dokumentace z 09/2023; projektová dokumentace pro
vydání stavebního povolení „Rekonstrukce hřiště č. 122 Zlín - Vysoká mez“. Zpevněná panelová
plocha pro příjezd na stavbu, zpracovaná společností Centroprojekt Group a.s., Štefánikova 167, 760
01 Zlín z 10/2020. Aktuální polohopisné a výškopisné geodetické zaměření bude dodavateli předáno
do podpisu této smlouvy.

2.3. Specifikace předmětu veřejné zakázky

2.3.1. Vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení dle zákona č.
283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, v minimálním
rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. Projektová dokumentace bude obsahovat zejména:

- situační výkres širších vztahů,
- katastrální situační výkres v měřítku 1:1000 situovaný na podkladě aktuální katastrální mapy

území
- koordinační situační výkres v měřítku 1:250 situovaná na podkladě aktuálního polohopisného

a výškopisného zaměření území včetně průběhu inženýrských sítí se zakreslením všech
Stavebních objektů,

- situační výkres organizace výstavby a návrh dopravní řešení staveništní dopravy,
- textovou část v rozsahu Průvodní zprávy a Souhrnné technické zprávy,
- Dokumentaci objektů a technických a technologických zařízení v přiměřeném rozsahu

složenou zejména z Architektonicko-stavebního řešení a Stavebně konstrukčního řešení.
Dokumentace bude obsahovat technické zprávy, výkresovou část, statické a hydrotechnické
výpočty,

- propočet nákladů stavby dle jednotlivých stavebních objektů při použití směrných cen za
stavební práce

- projektová dokumentace ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě a ve 2 vyhotoveních v digitální
podobě na CD resp. USB disku ve formátu *.doc, *.xls, *.dwg a *.pdf;

2.3.2. Inženýrská činnost vedoucí k vydání společného povolení s nabytím právní mocí dle
zákona č. 283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.
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2.3.3. Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby dle zákona č. 283/2021 Sb , o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, v minimálním rozsahu dle
prováděcího předpisu. Projektová dokumentace pro provádění stavby vychází ze schválené
projektové dokumentace pro vydání společného povolení. Projektová dokumentace pro provádění
stavby bude obsahovat zejména:

- situační výkres širších vztahů,
- koordinační situační výkres v měřítku 1:250 situovaná na podkladě aktuálního polohopisného

a výškopisného zaměření území včetně průběhu inženýrských sítí se zakreslením všech
Stavebních objektů,

- textovou část v rozsahu Průvodní zprávy a Souhrnné technické zprávy,
- Dokumentaci objektů a technických a technologických zařízení v přiměřeném rozsahu složenou

zejména z Architektonicko-stavební řešení a Stavebně konstrukční řešení. Dokumentace bude
obsahovat technické zprávy a výkresovou část v podrobnostech umožňujících vypracovat
soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a bude obsahovat taktéž
technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních prací.

- položkový rozpočet stavby s výkazy výměr v rozsahu definovaných vyhláškou č. 169/2016 Sb.
budou v tištěné podobě pouze v paré č. 1.

- projektová dokumentace ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě a ve 2 vyhotoveních v digitální
podobě na CD resp. USB disku ve formátu *.doc, *.xls, *.dwg a *.pdf;

Projektová dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat jednoznačné stanovení
technického řešení stavby, ze kterého bude zejména u neobvyklých konstrukcí a detailů patrné
rozměrové a tvarové řešení navržených konstrukcí a zařízení tak, aby na základě této projektové
dokumentace mohl zhotovitel stavby v rámci přípravy realizace stavby zajistit případné
zpracování dodavatelské dokumentace a následné provést vlastní realizaci stavby. Součástí
technického popisu řešení uvedeného v dokumentaci musí být i jednoznačné vymezení množství,
jakosti, technických vlastností a druhu požadovaných prací, dodávek, činností a služeb
potřebných k realizaci díla, a dále, je-li to možné, i údaje o požadavcích na technické vlastnosti
celé stavby, včetně uvedení požadavků na jakost.

2.3.4. Vypracování exteriérové vizualizace (8 x vizualizace obsahující model, zeleň s nejbližším
okolím apod.) včetně konzultace její rozpracovanosti s objednatelem. Snímky budou provedeny
v rozlišení min. 4500x3000 pixelů. Předány budou 4 x v tištěné podobě ve formátu A3 a v elektronické
podobě na CD resp. USB disku.

2.3.5. Součástí předmětu smlouvy jsou dále i činnosti zhotovitele v této smlouvě výslovně neuvedené,
které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla dle této smlouvy a o kterých zhotovitel vzhledem
ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Jedná se např. o průzkum konstrukčních
vrstev (ověřovací vrty) pro stanovení objemu a druhu odpadu při výstavbě, inženýrskogeologlcký
posudek pro návrh založení objektu a pro návrh skladeb komunikací, hydrogeologický průzkum pro
stanovení způsobu zasakování dešťových vod, studie umělého osvětlení veřejných ploch, studie
dopravního napojení areálu na veřejné komunikace, průkaz energetické náročnosti objektu, apod.
Provedení těchto činností je již plně zahrnuto v ceně díla.

2.4 Dílo dle této smlouvy bude provedeno v souladu s jakýmkoliv účinným obecně závazným
právním předpisem, který je součástí českého právního řádu nebo právního řádu Evropské unie,
včetně obchodních zvyklostí na příslušných trzích a zásad, na nichž řečené obecně závazné
právní předpisy spočívají (dále jen „závazné předpisy"). Dílo bude provedeno za použití
standardů, postupů, metod a procedur, které jsou v souladu se závaznými předpisy, včetně
použití právně závazných i nezávazných technických norem (např. ČSN, ČN a EN), a vynaložení
takového stupně dovedností, péče, pečlivosti, opatrnosti a předvídavosti, která by byla běžně a
rozumné očekávána od odborně kvalifikované, schopné a zkušené osoby zabývající se
příslušnou činností za stejných nebo podobných podmínek. Projektová dokumentace bude
zpracována v souladu s požadavky zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek
bezpečností a ochrany zdraví pří prácí, ve zněni pozdějších předpisů. Projektová dokumentace
pro provádění stavby bude splňovat požadavky zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, které jsou kladeny na zadávací dokumentaci staveb.
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2.5 Zhotovíte) projektové dokumentace zodpovídá za soulad zpracované dokumentace pro provádění
stavby a projektové dokumentace pro společné řízení včetně souladu se všemi stanovisky
účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy ve věci vydání společného povolení. V případě
existence odchylek navrženého řešení, obsaženého v projektové dokumentaci pro provádění
stavby, oproti předchozím stupňům projektové dokumentace, zpracovatel vždy uvede v
projektové dokumentaci pro provádění stavby seznam a přesnou specifikaci těchto odchylek a
způsob povolení těchto změn příslušným stavebním úřadem oproti dosud vydaným rozhodnutím
o povolení stavby.

2.6 Veškerá výkresová dokumentace expedovaná v elektronické verzi ve formátu *.dwg bude
použitelná pro další práci v příslušném programovém vybavení pro zpracování dokumentace
skutečného vyhotovení a pro další využití při přípravě výstavby, vlastní realizace a provozování
stavby.

2.7 Součástí všech projektových dokumentací dle této smlouvy budou seznamy všech částí a příloh
dokumentace (dílčí seznamy dokumentace, technické zprávy, výkresy) s uvedením názvu stavby
a archivních čísel dokumentující jednoznačně veškeré části této dokumentace. Každá část
dokumentace bude označena svým archivním číslem, číslem paré, datem expedice, a dále bude
označena oprávněnou osobou nebo osobami v souladu s ustanovením zák. č. 283/2021 Sb. v
platném znění a zák. č. 360/1992 Sb. v platném znění. Jednotlivé strany technických zpráv a
příloh dokumentace budou číslovány.

2.8 U každého objektu bude uveden u rekapitulace objektů šestimístný číselný kód zatřídění dle
Klasifikace stavebních děl (CZ-CC).

2.9 Položkový rozpočet stavby členěný podle jednotného ceníku stavebních prací v cenové úrovni
ne starší než k r. 2024 ve formě oceněného soupisu prací (rozpočet musí vždy obsahovat
sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ použité cenové soustavy ve tvaru "rok_typ cenové
soustavy" (např. 2024_OTSKP" nebo "CS ÚRS 2024 02" nebo „RTS DATA 2024/11“). Dále
dokládá jeho elektronickou podobu ve formátu XML - jedná se o otevřený elektronický formát,
který umožňuje transfery dat a jejich zpracování různými softwarovými programy a splňuje tak
veškeré požadavky vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s
výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů a je volné dostupný.

Pokud budou v položkovém rozpočtu uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí
projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Pokud
projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, uvede
jejich přesnou specifikaci a způsob jejich oceněni.

2.10 Ve výkazu výměr a projektové dokumentaci nesmí být uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy,
specifická označerti zboží nebo služeb (dále jen specifické označení), mající vztah k jednomu
dodavateli. Pokud zhotovitel prokáže, že konkrétní materiál, výrobek či službu nelze upřesnit
jinak, než použitím specifického označení, je povinen na tuto skutečnost objednatele vždy
písemně upozornit a vždy uvést u příslušného specifického označení hlavní a rozhodující
technické parametry - rozměry, hmotnost, hluk, výkon, apod. a zároveň uvést jasně a viditelně ve
všech předmětných částech projektové dokumentace upozornění, že pokud jsou v projektové
dokumentaci, nebo jejích přílohách, odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická označení zboží
nebo služeb, mající vztah k jednomu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného
standardu a autor dokumentace výslovně prohlašuje, že je pro realizaci vlastního předmětu
možné použití i jiných, kvalitativně a technicky srovnatelných řešení a výrobků

2.11 Zhotovitel se zavazuje na základě objednávky objednatele nad rámec této smlouvy zhotovit
nejpozději do 21 dní od objednání vícetisky kompletní dokumentace dle této smlouvy.



Článek II.

Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla jsou zejména; ^
- Předprojektová příprava stavby, zpracovaná společností PROJEKTOVÁNÍ SPORTOVIŠŤ
s.r.o., nám. T. G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín, IČO 17453267, z 11/2023; projektová
dokumentace pro vydání společného povolení a provádění st
- Vysoká mez", SO 02 Modernizace in-line dráhy zpracovaná
760 01 Zlín 2 05/2020 a změna č. 1 této projektové dokumentace z 09/2023; projektová
dokumentace pro vydání stavebního povolení „Rekonstrukce hřiště č. 122 Zlín - Vysoká mez“,
Zpevněná panelová plocha pro příjezd na stavbu, zpracovaná společností Centroprojekt Group
a.s., Štefánikova 167, 760 01 Zlín z 10/2020. Aktuální polohopisné a výškopisné geodetické
zaměření bude dodavateli předáno do podpisu této smlouvy.

- výzva k podání nabídky včetně příloh,
- nabídka zhotovitele.

2. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byly předány všechny podklady a
prohlašuje, že se s nimi jako odborně způsobilý subjekt seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle
této smlouvy a podmínek zadávacího řízení provést tak, aby splňovalo všechny požadavky na něj
kladené a očekávané.

Smlouva o dílo: „ Vypracováníprojektové dokumentace akce Sportovně - rekreační areál Zlín - Vysoká meť

Článek III.
Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést s potřebnou péčí, v souladu s obecně závaznými právními
předpisy, v souladu se shora uvedenou studií, v ujednaném čase a obstarat vše, co je
k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla, popřípadě rozhodnutími
správních orgánů a pokyny objednatele.

2. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatné a je přitom vázán pokyny objednatele.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu
pokynu, kterou mu objednatel dal. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Za účelem
kontroly postupu a způsobu provádění díla bude zhotovitel organizovat min. 1 x měsíčně kontrolní
dny, min. 14 dní před termínem plnění bude jednotlivá část díla elektronicky zaslána objednateli
ke kontrole. Zhotovitel je povinen o průběhu kontroly zajistit pisemný zápis.

3. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího
způsobem měnit věcný rozsah díla.

písemného souhlasu objednatele jakýmkoliv

4. Zhotovitel je povinen vykonávat právní úkony a činnosti v rámci plnění této smlouvy s veškerou
odbornou znalostí, pečlivostí a svědomitostí, v souladu s platnými právními předpisy,
bezpečnostními předpisy, všemi oprávněnými požadavky orgánů státní správy, zúčastněných
institucí a úřadů, pokyny objednatele a podle obecných technických pravidel s ohledem na
technické normy a vyhlášky

5. Zhotovitel je povinen zajistit potřebnou spolupráci a vzájemnou informovanost všech osob
zúčastněných na včasném a řádném plnění této smlouvy. Dále má za povinnost upozorňovat
včas prokazatelným způsobem objednatele na předvídatelné problémy a s cílem co nejrychleji a
nejlépe dosáhnout především:
- včasného obstarání, popřípadě přijetí nutných rozhodnutí,
- prosazení nezbytných opatření k realizaci smlouvy,
- obstarání potřebných souhlasů a povolení,
- odstranění možnosti vzniku konfliktů v průběhu realizace díla.
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6. Zhotovitel se zavazuje, že osoba, kterou prokázal splněni profesního kvalifikačního předpokladu
veřejné zakázky (tzn. autorizovaná osoba), bude skutečně v uvedené roli zapojená do provádění
díla dle této smlouvy. Změna v této osobě je možná pouze po předchozím schválení ze strany
objednatele (zástupce ve věcech technických), a to za předpokladu, že tato osoba prokáže
kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazovala původní
autorizovaná osoba.

7. Zhotovitel bere podpisem smlouvy na vědomí, že objednatel klade důraz na efektivní vynaložení
investičních nákladů na realizaci díla tak, aby nedocházelo při realizaci stavby k nehospodárným
stavebním činnostem. Zhotovitel díla se zavazuje k vynaložení maximální snahy o nenavyšování
investičních nákladů bez nutného opodstatnění a k poskytnutí součinnosti objednateli za účelem
řešení případných změn s cílem snížení celkových Investic stavby.

Článek IV.

Součinnost objednatele

1. Objednatel zmocňuje zhotovitele, aby jeho jménem a na jeho účet vykonával všechny činnosti,
kterými bude realizovat dílo dle této smlouvy, a to za podmínek touto smlouvou dohodnutých.

2. Objednatel se zavazuje předat písemně zhotoviteli veškeré podklady a informace, které v
průběhu plnění této smlouvy, či řešení ostatních záležitostí sám získá a které by mohly plnění
smlouvy ovlivnit. Dále se zavazuje poskytnout včas všechnu potřebnou součinnost, spočívající
zejména v předání doplňujících podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v
průběhu plnění smlouvy.

Článek V.

Doba a místo plnění

1.1. Doba plnění:

Provádění díla bude zahájeno; neprodleně po nabytí účinnosti smlouvy o dílo
(předpoklad březen 2024)

Dílo bude dokončeno:
- Odevzdání čistopisu projektové dokumentace pro společné povolení (PDSP)

do 30.6.2024
- Inženýrská činnost vedoucí k vydání společného povolení s nabytím právní moci

do 31.10.2024
- Odevzdání projektové dokumentace pro provedení stavby a tendrové dokumentace

včetně položkového rozpočtu
do 31.12.2024

1.2. Dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti
objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti
není zhotovitel v prodlení s plněním závazku.

1.3. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že
jen v případě průběhu jeho realizace
například projednáváním jednotlivých
uzavírání dohod s nimi. Vyskytnou-li se
na dobu provedení díla, dohodnou se
smlouvě na posunu termínu ukončení
realizace z uvedených důvodů.

dodrženi termínu provedení díla zhotovitelem je možné
bez objektivních překážek a prodlení zapříčiněných

etap díla s příslušnými orgány státní správy včetně
objektivní překážky zapříčiňující průtahy, které měly vliv
smluvní strany písemným dodatkem dle čl. Vlil. k této
díla na pozdější termín o dobu shodnou s přerušením

1.4. Termín provedení může být měněn jen v případě dohody o změně smlouvy dle článku Vlil.

1.5. Místem plnění je Zlín.
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Článek VI.
Cena za dílo

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran jako
cena maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti navyšování.

2. Cena za dílo byla dohodnuta jako nejvýše přípustná ve výši;

Část Cena

1. Dokumentace pro společné povolení (bez DPH)
Daň z přidané hodnoty (DPH)

Dokumentace pro společné povolení (včetně DPH)

2. Inženýrská činnost vedoucí k vydání společného povolení s nabytím práv

Daň z přidané hodnoty (DPH)
Inženýrská Činnost vedoucí k vydání spol.o povolení s nabytím právn

DPH)47.190,-Kč

3. Dokumentace pro provádění stavby (bez DPH)
Daň z přidané hodnoty (DPH)
Dokumentace pro provádění stavby (včetně DPH)

Cena dokumentace celkem (bez DPH)
Daň z přidané hodnoty (DPH)
Cena dokumentace celkem (včetně DPH)

Neplátce DPH uvede cenu konečnou.

3. Součástí ceny za dílo jsou náklady na činnosti uvedené v článku I. bodu 2., které jsou v ceně za
dílo již plně zahrnuty. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením
díla, včetně veškerých mimořádných a nepředvídatelných okolností, které mohou nastat během
provádění díla.

Článek Vll/1
Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy.

2. Cena za dílo bude uhrazena po protokolárním předání a převzetí jednotlivých částí díla,
uvedených v článku VI., bod 2., na základě daňového dokladu (faktury) vystavené zhotovitelem s
náležitostmi a v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů, dále jen „zákon o DPH".

3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu za dílo na základě dílčích daňových dokladů (faktur)
vystavených zhotovitelem po předání a převzetí jednotlivých částí díla. Přílohou daňového
dokladu musí být předávací protokol, osvědčující řádné předání díla, podepsaný zástupcem
objednatele ve věcech technických. Den podpisu předávacího protokolu je zároveň dnem
uskutečnění zdanitelného plnění dle § 21 zákona o DPH. Splatnost daňového dokladu (faktury)
činí 30 dní od data jeho doručení objednateli. Zhotovitel doručí daňový doklad (fakturu) do 7 dnů
ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.
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4. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele, uvedený v
záhlaví této smlouvy. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu
objednatele.

5. V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je objednatel oprávněn
jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění díla (písemným sdělením) a dále
písemně vyzvat zhotovitele k přerušení plnění díla, přičemž zhotovitel bude povinen zahájit plnění
díla na výzvu objednatele či na výzvu plnění díla přerušit a po vyzvání v plnění díla pokračovat.
Nebude-li výzva k zahájení plnění díia/k pokračování v plnění díla/ zaslána druhé smluvní straně
do 1 roku od data předpokládaného zahájení plnění díla/od data přerušení plnění díla/, pozbývá
tato smlouva posledním dnem této lhůty platnosti a účinnosti. Smluvní strany si vyrovnají své
vzájemné závazky, které z ukončené smlouvy vyplývají a dosud nebyly vyrovnány.

Článek Vll/2

Platební podmínky
Ochrana poddodavatelů

1. Při zapojení jakéhokoliv poddodavatele do plnění veřejné zakázky je o tom zhotovitel povinen
písemně informovat objednatele a zároveň mu předložit:

a) identifikační údaje poddodavatele dle § 28 odst. 1 písm. g) ZZVZ,

b) informaci o tom, kterou konkrétní část veřejné zakázky bude příslušný poddodavatel plnit,

c) potvrzení (i jen e-mailové) příslušného poddodavatele o tom, že byl seznámen s možností a
podmínkami přímé platby poddodavatelům,

2. V případě porušení povinnosti podle odst. 1 má objednatel právo vůči zhotoviteli na smluvní pokutu
ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ porušení.

3. Zhotovitel je povinen uhradit svým poddodavatelům cenu ve sjednané výši a za jimi sjednaných
podmínek.

4. Objednatel si v souladu s § 106 ZZVZ vyhrazuje možnost úhrady splatných částek odpovídajících
stavebním pracím, dodávkám nebo službám poskytnutých poddodavatelem, a to na základě
písemné žádosti poddodavatele, jestliže je zhotovitel v prodlení s úhradou příslušné částky
poddodavateli po dobu nejméně 45 dnů.

5. Poddodavatel může objednatele žádat o úhradu splatné částky pouze za takové plnění, jehož
realizace byla uvedena v soupisu skutečně provedených stavebních prací/dodávek/služeb,
vystaveném zhotovitelem za předchozí kalendářní měsíc a odsouhlaseném objednatelem nebo
jeho zástupcem: o odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací objednatelem nebo jeho
zástupcem je povinen zhotovitel informovat poddodavatele na základě žádosti poddodavatele.

6. Přímá platba poddodavateli bude objednatelem provedena na základě daňového dokladu - faktury
vystaveného poddodavatelem objednateli, která bude obsahovat informaci o výši částky, která má
být přímo uhrazena poddodavateli (dále jen „částka k přímé úhradě“). Nedílnou součástí faktury
bude také;

a) kopie dokladu o existujícím závazku mezi zhotovitelem a poddodavatelem (objednávka,
smlouva či jiný obdobný dokument) a výši sjednané ceny (případně cen za dílčí plnění) ve
vazbě na plnění veřejné zakázky dle této smlouvy,
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b) zhotovitelem odsouhlasený (podepsaný) soupis skutečně provedených stavebních
prací/dodávek/služeb, vč. jejich ocenění nebo předávací protokol, ze kterého bude zřejmé, že
částka k přímé úhradě uvedená na faktuře je stanovena ve správné výši; pokud poddodavatel
není schopen doložit realizované plnění podepsaným soupisem skutečně provedených
stavebních prací/dodávek/služeb, vč. jejich ocenění nebo předávacím protokolem, je
poddodavatel oprávněn poskytnuté plnění doložit smlouvou se zhotovitelem a dokladem o
uskutečnění plnění poddodavatele, pokud z nich plyne požadovaná částka a

c) informace o tom, kdy byla částka, kterou měl zhotovitel uhradit poddodavateli, splatná.

7. Částka k přímé úhradě, uvedená poddodavatelem na faktuře k úhradě objednatelem, nesmí být

vyšší než částka odpovídající skutečně provedeným stavebním pracím, dodávkám nebo službám.

8. Objednatel informuje zhotovitele o skutečnosti, že obdržel fakturu poddodavatele k přímé úhradě
poddodavateli a též o dokumentech dle odst. 6. V případě, že zhotovitel do 10 dnů ode dne
obdržení informace od objednatele neprokáže, že tvrzení uváděná poddodavatelem v
dokumentech dle odst. 6 jsou nesprávná, má se za to, že s provedením přímé úhrady
poddodavateli souhlasí.

9. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Objednatel je oprávněn před

uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti nebo
obsahuje nesprávné údaje. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu tehdy, pokud zhotovitel ve
stanovené Ihůté prokázal, že tvrzení uváděná poddodavatelem v dokumentech dle odst. 6 jsou
nesprávná. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti.

10. V případě, že plnění, o jehož přímou úhradu žádá poddodavatel objednatele, již bylo uhrazeno
zhotoviteli, objednatel uhradí poddodavateli částku k přímé úhradě a o tuto částku bude snížena
následující platba nebo platby, které budou hrazeny objednatelem zhotoviteli na základě této
smlouvy: o zápočtu proti pohledávce zhotovitele musí objednatel zhotovitele písemně informovat.
Není-li již budoucí platba, kterou by objednatel mohl započíst proto pohledávce zhotovitele,
představuje výše částky uhrazená na základě této smlouvy objednatelem přímo poddodavateli výší
smluvní pokuty za neplnění povinnosti zhotovitele dle odst. 3 a zhotovitel se zavazuje tuto smluvní
pokutu objednateli zaplatit nejpozději do 15 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení.

Článek Vlil.

Změny díla

Změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě předem schváleného
příslušným orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína, příp. Zastupitelstvem města Zlína.

Článek IX.

Předání a převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou, e-mailem nebo jiným vhodným
způsobem k převzetí díla nejméně 5 pracovních dnů předem.

3. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma
smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla.

4. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny výhrady, které
samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání užívání díla. Výhrady objednatele budou uvedeny v
předávacím protokolu spolu s uvedením termínu odstranění závad.
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5. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení dokumenty, prokazující dokončení díla a dále
dokumenty, které při plnění této smlouvy získal, tj. zejména vyjádření a stanoviska správních
orgánů, smlouvy s vlastníky dotčených pozemků, atp.

Článek X.

Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je po jeho předání objednatel.

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem. Zhotovitel
také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislostí s realizací díla až do předání a
převzetí díla objednatelem.

3. Vzhledem k tomu, že zhotovitelem prováděné dílo může podléhat ochraně podle autorského
zákona, dohodly se smluvní strany na tom, že okamžikem předání díla poskytuje zhotovitel
zároveň objednateli oprávnění k výkonu práva dílo neomezené užívat (dále jako „licence").
Odměna za poskytnutou licenci je již zahrnuta ve sjednané ceně díla. Zhotovitel prohlašuje, že
má veškerá práva a oprávnění k tomu, aby mohl licenci dle tohoto odstavce objednateli
poskytnout.

4. Zhotovitel není oprávněn dílo využívat sám ani poskytnout oprávnění k jeho užití jakékoliv třetí
osobě.

5. Pojištění odpovědnosti za škodu
Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti
s realizací tohoto díla. Limit pojistného plnění předmětného pojištění musí činit minimálně
1 200 000 Kč pro jednu pojistnou událost s maximální spoluúčastí dodavatele 10%. Pojištění
bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude krýt rizika vyplývající z činností zhotovitele. Pojistná
smlouva musí být v platnosti minimálně 60 měsíců od uzavření této smlouvy. Zhotovitel je
povinen do tří dnů od výzvy objednatele předložit doklad o platnosti smlouvy. Pro případ porušení
této povinnosti sjednávají smluvní strany povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu
ve výši 2.000 Kč za každý den prodlení s předložením smlouvy o pojištění a právo objednatele
odstoupit od této smlouvy.

Článek XI.

Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější
odpovídá tehdy, byly-li způsobeny porušením jeho povinností.

2. Dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku dohodnutému ve smlouvě.

3. Pro případ vady projektové dokumentace sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat
a povinnost zhotovitele poskytovat neprodlené bezplatné odstranění vady. Bezplatným
odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se zavazuje
případné vady projektové dokumentace odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění
oprávněné reklamace objednatelem, učiněné písemnou formou, nejpozdéji však do 5 dnů ode
dne jejího uplatnění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
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Článek XII.

Smluvní záruka za jakost

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla minimálně 60 měsíců, která počíná běžet předáním a
převzetím díla.

2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo zhotoví podle podmínek této smlouvy a nejméně v záruční době
bude způsobilé k použití pro svůj účel. Zhotovitel dále prohlašuje, že předmět díla má v době je
předání objednateli a po dobu běhu záruční doby bude mít, vlastnosti stanovené obecně
závaznými ustanoveními technických norem ČN, EN. Dále odpovídá za to, že dílo nemá právní
vady, je kompletní a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

3. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 5 dnů ode dne jejich písemného oznámení
zhotoviteli bezplatně odstraněny.

4. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto
vad se použijí ustanovení § 2619 občanského zákoníku.

Článek XIII.

Smluvní pokuty

1. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla popř. jeho částí (řádným dokončením
a předáním), zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý
den prodlení s dokončením a předáním díla popř. jeho části objednateli. Zhotovitel není v
prodlení s předáním díla, pokud se vyskytnou objektivní skutečnosti, které nemohl svou vůlí
ovlivnit a které zapříčinily vznik prodlení s předáním díla, ačkoliv zhotovitel vyvinul veškeré
rozumně požadovatelné úsilí pro dodržení termínu předání díla.

2. Pokud se na díle nebo jeho části (např. v projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele, rozpočtu,
výkazu výměr) vyskytnou vady, chyby, nepřesnosti či opomenutí, v jejichž důsledku dojde ke
zvýšení investičních nákladů objednatele, sjednávají strany smluvní pokutu ve výši 5 % z hodnoty
tohoto navýšení, stanovené rozpočtem projektanta. Tato smluvní pokuta nebude uplatňována v
případech hodných zvláštního zřetele (např. rozpory ve stanoviscích dotčených orgánů apod.)

3. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené Ihůté,
a zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši
500 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním.

4. Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody
způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na
smluvní pokutu.

5. V případě, že v rozpočtu projektanta (soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu
výměr) nebudou uvedeny některé položky vyplývající z projektové dokumentace, bude tato
skutečnost považována za vadu projektu, na kterou může být uplatněna smluvní pokuta. Výše
pokuty je stanovena na částku 100 Kč za každých i započatých 10 000 Kč vč. DPH, o které bude
dopočtena cena na provedení díla. Za základ pro výpočet bude považováno cenové navýšení za
takto vypočtené práce v cenové úrovni, v jaké byl proveden rozpočet projektanta/dodavatele
stavebních prací.

6. V případě porušení povinnosti zhotovitele, uvedené v čl. III. odst. 2 a 6 této smlouvy, se zhotovitel
zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý zjištěný případ takového
porušení.

7. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči
nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.
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8. Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody
způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na
smluvní pokutu.

^ Článek XIV.
Úrok z prodlení

v případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je
strana, která je v prodleni, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši denně
z částky, ohledné které je v prodlení.

Článek XV.

Jiná ustanovení

1. Zhotovitel předáním díla umožňuje objednateli jeho užití k účelu vyplývajícímu z této smlouvy
(realizace stavby „Sportovně - rekreační areál Zlín - Vysoká mez“). Zhotovitel užití díla za tímto
účelem žádným způsobem neomezuje.

2. Zhotovitel výsledek své činnosti nesmí poskytnout jiným osobám. Pro případ porušení tohoto
závazku se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč.

Článek XVI.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy
zhotovitelem a to v případě:
a) prodlení s provedením díla po dobu delší než 30 dnů,
b) neoprávněného zastavení či přerušení provádění díla po dobu delší než 30 dnů v rozporu

s touto smlouvou.

2. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní
straně.

Článek XVII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským
zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se
zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude
úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.

3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve
smlouvě uvedeno jinak.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že statutární město Zlín zpracovává osobní údaje v souladu
s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o
zrušení směrnice č. 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonnost
zpracování v tomto případě vychází zči. 6 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení; přičemž
zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy. Kontakty na pověřence, práva a povinnosti správce
a subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování údajů jsou uvedena na
www.zlin.euz/QdDr. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva vyžaduje ke své účinnosti
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů.



Smlouva o dílo: „ Vypracováníprojektové dokumentace akce Sportovně - rekreační areál Zlín - Vysoká meť'

Za účelem splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy e smluvní strany dohodly, že ji do registru
smluv zašle statutární město Zlín neprodleně, nejdéle však do 30 dnů. po jejím podpisu všemi
smluvními stranami.

5. Smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana
obdrží 1 vyhotovení, pokud nebude vyhotovena v elektronické podobě.

6. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran a účinností dnem zveřejnění v Registru smluv dle
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

7. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a
svobodné vůlí a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

Schválení finančních prostředků:
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 22.1.2024, č.j. 54/2R/2024 RO 2/2024 T41

Schválení veřejné zakázky:
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslojednací: 18. 12. 2023, č. j. 46/24R/2023

Schválení uzavření smlouvy o dílo:
Doložka dle § 41 odst 1 zákona č. 128/2Q0Q Sb.. o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 26. 2. 2024, 112/4R/2024
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