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[bookmark: _Toc535496017]Úvod
Tento dokument obsahuje nabídku na realizaci 1. etapy konfigurace systému AIS MPO ČR a poskytování souvisejících činností a služeb pro účely administrace výzvy 4181 "NPO 4/2024 - Snížení energetické náročnosti budov organizačních složek státu".
Jedná se o nabídku na konfiguraci systému AIS MPO ČR a poskytování souvisejících činností a služeb, která byla zpracována na základě poptávky pracovníků Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky (dále také jako „Objednatel“ nebo MPO ČR) a informací známých pracovníkům společnosti ASD Software, s.r.o. (dále také jako „Poskytovatel“) ke dni 8. 1. 2024.
V rámci 1. etapy konfigurace AIS MPO ČR budou dle dohody s Objednatelem vzhledem k požadovaným termínům zahájení sběru žádostí, realizovány níže uvedené činnosti tak, aby byl zajištěn proces sběru žádostí pro výzvu 4181 "NPO 4/2024 - Snížení energetické náročnosti budov organizačních složek státu" a umožněny kontroly po podání těchto žádostí včetně využití kontrolního listu. Na tuto 1. etapu bude navazovat 2. etapa, jejíž předmětem bude dokončení konfigurace AIS MPO ČR pro pokrytí celého procesu administrace výzvy 4181 "NPO 4/2024 - Snížení energetické náročnosti budov organizačních složek státu".

Poznámka:
Pracnost činností je v dokumentu vyjádřena v „člověkodnech“ (čld). „Člověkodnem“ se rozumí objem práce vykonané jedním pracovníkem zhotovitele za dobu jednoho dne (8 pracovních hodin).
Všechny ceny uvedené v dokumentu jsou v Kč bez DPH.


1. Konfigurace systému AIS MPO ČR pro účely administrace výzvy 4181 "NPO 4/2024 - Snížení energetické náročnosti budov organizačních složek státu"– 1. etapa
V rámci 1. etapy konfigurace AIS MPO ČR pro účely administrace výzvy 4181 "NPO 4/2024 - Snížení energetické náročnosti budov organizačních složek státu" budou Poskytovatelem provedeny jednorázové činnosti, které jsou uvedeny v následující tabulce včetně odhadu jejich pracnosti. 

	[bookmark: OLE_LINK1]Pořad. číslo
	Činnost
	Pracnost (čld)

	1
	Analytické práce spojené s implementací AIS MPO ČR a projektové řízení pro výzvu 4181 "NPO 4/2024 - Snížení energetické náročnosti budov organizačních složek státu"– 1. etapa
	x

	1.1
	Analytické práce spojené s implementací 4181 "NPO 4/2024 - Snížení energetické náročnosti budov organizačních složek státu" v AIS MPO ČR (včetně účastí na schůzkách v MS TEAMS)
	1,5

	1.2
	Podíl na řízení projektu implementace 4181 "NPO 4/2024 - Snížení energetické náročnosti budov organizačních složek státu" v AIS MPO ČR
	2

	2
	Provedení konfigurace systému pro účely administrace výzvy 4181 "NPO 4/2024 - Snížení energetické náročnosti budov organizačních složek státu"– 1. etapa
	X

	2.1
	Konfigurace programové struktury a výzvy dle podkladů z MPO ČR
- založení a nastavení hlavní a dílčí výzvy
- změna parametrů
- doplnění povinných příloh
- zprovoznění výzvy na testovacím a produkčním prostředí AIS MPO ČR
- kontrola a nastavení v provozním prostředí s panem Kozákem před zahájením sběru žádostí
	1

	2.2
	Konfigurace formuláře žádosti –  kopie formuláře výzvy 2181
Následující úpravy:
1) Drobné úpravy textů na formuláři žádosti dle podkladů dodaných pracovníky MPO ČR
2) Záložka " Parametry projektu" - rozšíření o novou položku: Dodatečná provozní kapacita instalovaná pro obnovitelné zdroje energie (kWh) 
3) úpravy algoritmu výpočtu dotace 
4) Záložka "Souhlas s podmínkami" - Vložení textu podmínek čerpání dotace", nastavení dokumentu ke stažení na DV a nastavení kontroly stažení podmínek při podání žádosti
5) přepsaní datumových položek dle podkladů dodaných pracovníky MPO ČR:
Předložení závěrečné zprávy a Datum doložení podkladů pro závěrečné vyhodnocení 

Upravit kontroly na vyplnění údajů. 
Nastavení kontrol před a při podání žádosti, úprava čestných prohlášení.
	3

	2.3
	Další úpravy dle dodatečně dodaných podkladů z MPO ČR.
	3

	2.4
	Konfigurace šablony žádosti a napojení na formulář žádosti a nastavení generování při podání žádosti
- kopie z výzvy 2181  
- úpravy dle podkladů MPO ČR a změn na formuláři žádosti
	2

	2.5
	Doplnění seznamu Hodnocení žádostí ke kontrole (NPO Energetické úspory) o zobrazování dílčích hodnocení výzvy.
	0,6

	2.6
	Vytvoření nového KL kopií kontrolního listu z výzvy 2181 a jeho úprava dle podkladů MPO ČR
	1

	3
	Nastavení parametrů rozhraní
	X

	3.1
	Nastavení parametrů rozhraní s EIS a spisovou službou (přes ESB) 
- úprava parametrů pro novou výzvu 
- ověření komunikace se spisovou službou a EIS
	1,5

	4
	Testování a ověřování funkčnosti, instalace úprav
	x

	4.1
	Ověření procesu administrace žádosti pro výzvu 4181 po kontrolu po podání
	[bookmark: _GoBack]2

	4.2
	Příprava instalačních balíčků, distribuce a instalace úprav AIS MPO ČR pro 1. etapu konfigurace
	1

	Pracnost jednorázových činností (čld)
	18,60



Rozpis činností dle jednotlivých rolí a jejich finanční vyjádření 

	Pořadové číslo činnosti
	Pracnost za jednotlivé role

	
	Projektový manažer
	Manažer vývojového týmu
	Manažer systémové a uživatelské podpory
	Systémový architekt
	Business analytik
	Vývojář
	Systémový inženýr
	Specialista uživatelské podpory

	1.1
	-
	-
	-
	-
	1,50
	-
	-
	-

	1.2
	-
	2,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1
	-
	-
	-
	-
	1,00
	-
	-
	-

	2.2.
	-
	-
	-
	-
	-
	3,00
	-
	-

	2.3
	-
	-
	-
	-
	-
	3,00
	-
	-

	2.4
	-
	-
	-
	-
	-
	2,00
	-
	-

	2.5
	-
	-
	-
	-
	-
	0,60
	-
	-

	2.6
	
	
	
	
	
	1,00
	
	

	3.1
	-
	-
	-
	-
	-
	1,50
	-
	-

	4.1
	-
	-
	-
	-
	0,60
	1,40
	-
	-

	4.2
	-
	-
	-
	-
	-
	1,00
	-
	-

	Pracnost celkem za roli
	0
	2
	0
	0
	3,1
	13,5
	0
	0

	Sazba za roli (Kč bez DPH)
	6 000 Kč
	7 000 Kč
	6 200 Kč
	6 000 Kč
	6 800 Kč
	6 800 Kč
	5 100 Kč
	6 200 Kč

	Cena celkem za roli (Kč bez DPH)
	0 Kč
	14 000 Kč
	0 Kč
	0 Kč
	21 080 Kč
	91 800 Kč
	0 Kč
	0 Kč

	Cena celkem (Kč bez DPH)
	126 880 Kč





2. Služby technické a provozní podpory
Po dobu administrace výzvy 4181 "NPO 4/2024 - Snížení energetické náročnosti budov organizačních složek státu" budou Poskytovatelem poskytovány služby technické a provozní podpory spočívající v podpoře pracovníků MPO ČR při zajištění administrace výzvy 4181 "NPO 4/2024 - Snížení energetické náročnosti budov organizačních složek státu". Služby budou Poskytovatelem poskytovány v pracovní dny v době 8 - 16 hod.

Služba hot-line Poskytovatele bude dostupná prostřednictvím telefonu a e-mailu. Provozní doba hot-line Poskytovatele je v pracovní dny v době 8 - 16 hod. 

Kontaktní údaje na hot-line Poskytovatele jsou následující:

· telefon: 	841 135 135
· e-mail:		hotline-aismpoenerg@asd-software.cz

V následující tabulce je uvedena alokovaná měsíční kapacita a pracnost služeb technické a provozní podpory a finanční vyjádření této pracnosti. Délka poskytování technické a provozní podpory bude dle informací poskytnutých odpovědnými pracovníky MPO ČR 25,5 měsíců (sběr žádostí od 18. 1. 2024 do 31. 12. 2025, následně 2 měsíce administrace žádostí ze strany pracovníků MPO ČR). V případě, že bude délka poskytování technické a provozní podpory kratší, bude účtována skutečně poskytovaná délka.

1. 
	Pořad. číslo
	Činnost
	Pracnost (čld)

	1
	Technická a provozní podpora pro účely administrace výzvy 4181 "NPO 4/2024 - Snížení energetické náročnosti budov organizačních složek státu" - pracovní doba v pracovní dny v době 8 - 16 hod., případně dle dohody s Objednatelem (alokovaná kapacita 1,25 čld měsíčně)
	1,25

	1.1
	Služba hot-line pro uživatele AIS MPO ČR dostupná prostřednictvím telefonu a emailu
	

	1.2
	Podpora při zpracování dat u objednatele (formou vzdálené správy)
	

	1.3
	Provádění nestandardních oprav dat v IS (formou vzdálené správy)
	

	1.4
	Konzultace a poradenství dle požadavků objednatele
	

	Pracnost technické a provozní podpory za měsíc (čld)
	1,25

	Délka poskytování technické a provozní podpory (měsíce)
	25,5 měsíců

	Celková pracnost technické a provozní podpory za dobu trvání (čld)
	31,88



Rozpis činností dle jednotlivých rolí a jejich finanční vyjádření 

	Pořadové číslo činnosti
	Pracnost za jednotlivé role

	
	Projektový manažer
	Manažer vývojového týmu
	Manažer systémové a uživatelské podpory
	Systémový architekt
	Business analytik
	Vývojář
	Systémový inženýr
	Specialista uživatelské podpory

	1.1
	-
	-
	1,59
	-
	-
	-
	-
	14,31

	1.2
	-
	-
	0,63
	-
	1,89
	1,89
	-
	1,89

	1.3
	-
	-
	0,64
	-
	1,28
	2,56
	-
	1,92

	1.4
	-
	-
	0,35
	-
	1,95
	-
	-
	0,98

	Pracnost celkem za roli
	0
	0
	3,21
	0
	5,12
	4,45
	0
	19,1

	Sazba za roli (Kč bez DPH)
	6 000 Kč
	7 000 Kč
	6 200 Kč
	6 000 Kč
	6 800 Kč
	6 800 Kč
	5 100 Kč
	6 200 Kč

	Cena celkem za roli (Kč bez DPH)
	0 Kč
	0 Kč
	19 902 Kč
	0 Kč
	34 816 Kč
	30 260 Kč
	0 Kč
	118 420 Kč

	Cena celkem (Kč bez DPH)
	203 398 Kč



3. [bookmark: _Toc535496021]Harmonogram realizace
Výše uvedené činnosti 1. etapy konfigurace budou realizovány do 18. 1. 2024.
4. Závěr
Závěrem si Poskytovatel dovoluje Objednatele ujistit, že je schopen zadané úkoly zajistit v požadované kvalitě 
a termínech. 
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